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MG - Dades Generals 

MG 1. Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE     
CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV 
 

Objecte de l’encàrrec: Condicionament de Local existent sense ús 
 

Emplaçament: Avinguda de la Cossetània, núm.21-23, Bloc D, Escala 1, Local Planta Baixa 

Municipi: 43820 – Calafell (Tarragona) 

Referència Cadastral: 1109515CF8610N0276OO 

 

MG 2. Agents del projecte 
        

Promotor: AJUNTAMENT DE CALAFELL  
CIF: P4303700A 
Adreça: Plaça Catalunya, núm. 1 
43820 – CALAFELL (Tarragona) 
Telèfon: 977.69.90.09 
 

Arquitectes: Nom: Maria Almirall i Ferrerons  
Núm. col·legiat: 34.856/2 
Nom: Ferran Robusté Cumplido 
Núm. col·legiat: 49.043/1 
En representació de la Societat: Arquetipus, s.l.p 
CIF: B-43649623 
 
Adreça: Carrer de les Eres, núm.20, Pl.1a 
43820 – Calafell (Tarragona) 
Telèfon: 977.69.90.99 
arquetipus@arquetipus.com 
www.arquetipus.com 
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MG 3. Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

Instal·lacions elèctriques: Col.laborador: Esitec Energia 
 

Instal·lacions tèrmiques:                        
(climatització i ventilació) 
 

Col.laborador: Esitec Energia 
 

Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic “Estudio de aislamiento y acondicionamiento: Calafell 
Ràdio i Calafell.tv” 
Autor: Andrés Ramírez González 
Decibel Ingenieros, S.L 

Certificació Energètica: Redactat pels mateixos arquitectes projectistes  
 

Estudi de Seguretat i Salut: Redactat pels mateixos arquitectes projectistes  
 

Estudi de Gestió de Residus de la Construcció: Redactat pels mateixos arquitectes projectistes  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

Calafell, Octubre de 2023. 

 

ELS ARQUITECTES                                                                                                   

Maria Almirall Ferrerons - Ferran Robusté Cumplido                                                

ARQUETIPUS, S.L.P 
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MD - Memòria Descriptiva 

MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

MD 1.1. Requisits Normatius 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius Pla d’Ordenació Urbanística de Calafell (POUM), 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 24-01-2011, verificat 
pel Ple de l’Ajuntament en data 18-03-2011, i publicat en data 05-05-2011. 

Pel que fa a les seves prestacions, els espais reformats de la planta baixa de l’edifici compleixen els requisits 
bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment 
pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).  

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui 
d’aplicació. 

 

MD 1.2. Antecedents i condicionants de partida   

El municipi de Calafell, ubicat a la comarca del Baix Penedès, té una alçada topogràfica de 67 mts. 

Es tracta d’un solar en sòl urbà consolidat, situat en testera entre l’Avinguda Cossetània, el Carrer Carles Barral i 
l’Avinguda Mossèn jaume Soler, de geometria rectangular amb les cantonades arrodonides. 

El solar té 8.203 m2, segons dades del Cadastre. 

Actualment hi ha construïts 6 edificis d’habitatges plurifamiliars aïllats i separats entre sí, que formen un conjunt 
amb zones comuns a l’espai interior de parcel.la, i als espais entre edificacions. 

Dos dels edificis tenen les façanes principals a l’Avinguda Mossèn Jaume Soler (orientació nord), dos d’ells amb 
façana principal al Carrer Carles Barral (orientació est), i dos més amb façana a l’Avinguda Cossetània (orientació 
sud). 

Els dos edificis de la zona nord de la parcel.la consten de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i espais 
sotacoberta vinculats als habitatges de la planta 4a. 

Els dos edificis de la zona est de la parcel.la consten de planta soterrani, planta baixa, quatre plantes pis i espais 
sotacoberta vinculats als habitatges de la planta 4a. 

Els dos edificis de la zona sud de la parcel.la consten de planta soterrani, planta baixa, cinc plantes pis i espais 
sotacoberta vinculats als habitatges de la planta 5a. 

La topografia del conjunt de la parcel.la es pot considerar gairebé plana. La diferència entre els nivells exteriors 
dels espais de la zona nord, situats lleugerament per sobre respecte dels espais exteriors de la zona sud (seguint 
la topografia natural de la zona), es resolen amb el paviment exterior de la zona central de la parcel.la, on es 
situen zones verdes i la piscina. Aquests nivells exteriors dels espais d’ús comunitari entre els diversos edificis són 
existents, i no s’hi preveu cap intervenció. 

 

El local objecte d’aquest projecte es situa a la planta baixa de l’edifici situat a l’extrem sud-oest de la parcel.la 
(Bloc D). 

Es tracta d’un local de forma aproximadament rectangular, amb alguns retranquejos a la part posterior, amb una 
superfície útil de 334.00 m2, i una superfície construïda de 347.34 m2.  

Es situa a la meitat davantera de la planta baixa de l’edifici, amb la façana principal a l’Avinguda Cossetània, i amb 
façanes laterals als espais lliures de la parcel.la. 

Actualment es troba sense ús, i sense cap element de compartimentació interior. Disposa únicament d’una porta 
metàl.lica batent per al seu accés des de l’Avinguda Cossetània, i parets de tancament d’obra de fàbrica. 
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El local limita al sud amb l’Avinguda Cossetània, a través d’un espai exterior de 4 mts d’amplada i de tota la 
longitud del local (25.00 mts), que forma part de la parcel.la, generat per la reculada dels dos edificis que donen a 
aquesta avinguda. Aquest espai s’unifica visualment amb la pròpia vorera de l’Avinguda Cossetània, sense cap 
tanca, de manera que formarà part de l’àmbit d’actuació del projecte, com espai exterior d’accés al local. 

Per la zona est, el local limita amb l’espai lliure de la parcel.la on es situa la rampa d’accés a l’aparcament de la 
planta soterrani. 

Per la zona oest, el local limita amb l’espai lliure de separació de l’edifici respecte la parcel.la veïna. A la part 
baixa del tancament d’aquest tram de façana, per la part exterior, trobem una bancada d’obra amb reixes en el 
tram vertical, que s’utilitza per a la ventilació natural de la planta soterrani. 

Per la zona nord, el local limita, per un dels extrems amb un dels habitatges de la meitat nord de la planta baixa, a 
la zona central amb el nucli de circulacions verticals de l’edifici, format per una escala i dos ascensors, i per l’altre 
extrem amb la zona d’accés i vestíbul de l’edifici. 

La cota interior del forjat existent, corresponent al terra del local, es situa actualment aproximadament uns 12 
cm per sota del nivell del paviment exterior, mesurat en el punt on es situa la porta d’accés existent. Aquesta 
diferència de nivells es redueix a l’extrem oposat de la façana, ja que l’Avinguda Cossetània té una lleugera 
pendent descendent d’oest a est. 

L’acabat del terra interior és actualment de formigó, del propi forjat. A la cara interior dels tancaments d’obra de 
façana i de les parets mitgeres no existeix actualment cap tipus de revestiment. Al sostre tampoc existeix cap 
revestiment, i l’acabat actual és el del propi forjat reticular de formigó.  

Actualment existeixen diverses instal.lacions de la resta de l’edifici que transcorren pel sostre del local.  

Per una banda, trobem diversos conjunts de baixants, de diferents diàmetres i configuracions, corresponents a 
les instal.lacions d’evacuació d’aigües residuals dels habitatges de les plantes superiors, que travessen el forjat en 
diversos punts, transcorren per diverses zones del sostre, i s’agrupen en 4 punts de baixada a la planta soterrani, 
a través de baixants situats al costat dels pilars de la zona central del local, tal com es mostra a la documentació 
gràfica. 

Per altra banda, a la part posterior del local, a la zona en contacte amb el nucli de circulacions de l’edifici i amb 
part del vestíbul on es situen els armaris de comptadors, trobem actualment un tram de fals sostre, formant un 
calaix per sota del forjat existent, des del retranqueig del fons del local i en forma de “L” fins a la zona situada 
davant de l’escala.  

Per l’interior d’aquest fals sostre transcorren, per una banda, i segons la informació gràfica aportada per la 
propietat, el pentinat de muntants d’aigua que van des de l’armari de comptadors fins al calaix per on pugen a les 
plantes superiors. Per altra banda transcorren també instal.lacions de telecomunicacions, que van des de l’armari 
del vestíbul fins al calaix per on pugen a les plantes superiors. 

El fals sostre per on transcorren aquestes instal.lacions és, segons la informació disponible, ignífug, ja que les 
instal.lacions que amaga formen part d’un altre sector d’incendis. No s’hi preveu cap intervenció.  

 

El projecte preveu la reforma interior de tota la superfície del local, per tal d’acondicionar-la per a l’ús dels nous 
estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, i realitzar les obertures necessàries als tancaments de façana existents, per 
tal de disposar d’il.luminació natural a part dels espais que formen el programa. 

 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Calafell (POUM). 

Pel que fa a les seves prestacions, el local reformat de la planta baixa de l’edifici compleix els requisits bàsics de 
qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Igualment, es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació, segons el tipus d’intervenció prevista. 
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MD 1.3. Fotografies de l’Estat Actual del Local 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de la façana principal sud del local, que dona a l’Avinguda Cossetània, actualment amb un tancament 
d’obra de fàbrica amb acabat arrebossat i pintat. 
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Fotografia de la façana principal, del tram de façana est, que dona a l’espai de la rampa d’accés a l’aparcament de 
la planta soterrani, i fotografies del tram de façana oest, que don a l’espai lliure de a parcel.la, i on es situa la 
bancada amb les reixes de ventilació del soterrani. 
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Fotografies interiors generals de l’estat actual del local. 
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Fotografies de les instal.lacions de sanejament de les plantes superiors existents al sostre del local, i del tram de 
fals sostre també existent per on transcorren instal.lacions d’aigua i telecomunicacions dels habitatges. 
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MD 2. Descripció del projecte         

MD 2.1. Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

Es tracta del projecte de distribució i condicionament d’un local existent en planta baixa, on s’ubicaran els nous 
Estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, així com el Departament de Comunicació Web i Xarxes Socials, i el 
Departament Creatiu i de Comunicació gràfica/audiovisual de l’Ajuntament de Calafell. 

Actualment, els estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv estan en un espai llogat a la Plaça Catalunya de Calafell. 

Fruit d’unes cessions urbanístiques, l’Ajuntament de Calafell ha adquirit un espai a la zona de la platja del 
municipi, que es considera idoni per nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv. A més, això permetria un estalvi 
econòmic per la Corporació, ja que es deixaria de pagar un lloguer. 

 

Tal com s’ha explicat a l’apartat MD 1.2. Antecedents i condicionants de partida, el local objecte del projecte es 
situa a la planta baixa d’un edifici d’habitatges. Ocupa la meitat davantera de la planta de l’edifici, amb façana 
principal a l’Avinguda Cossetània, i façanes laterals als espais lliures de la parcel.la.  

El projecte preveu la reforma i condicionament complet del local existent, sense ús actualment, per tal d’ubicar-
hi els usos descrits anteriorment. 

 

El programa del local, segons requeriments de l’Ajuntament, és el següent: 

 

- Recepció: Es tracta de l’espai on es situa l’accés al local des de l’Avinguda Cossetània, amb zona d’espera per als 
visitants. S’hi preveu la col.locació d’una zona amb butaques, així com dues vitrines expositores que permetran 
exposar material divers de l’emisora (discs de vinils, aparells antics o en desús, material històric, etc...). Dsiposarà, 
també, d’un visor que permetrà veure l’interior de l’estudi de ràdio 2, a través d’una de les vitrines expositores. 

Tot i que inicialment no s’instal.larà cap mostrador d’atenció al públic, es preveuen les instal.lacions necessàries 
per tal que, en cas necessari, s’hi pugui ubicar un mostrador o taula de treball. 

La major part del tancament de façana d’aquest espai serà vidriat, i a la cara interior d’un d’aquests tancaments 
de vidre s’hi instal.larà una pantalla de vídeo, de les mateixes dimensions que el vidre, encarada cap a l’exterior, 
on es mostraran les emissions i la programació als vianants que passin per davant del local, així com informació 
rellevant de l’emisora o del municipi. 

 

- Estudi de Ràdio 1: Es tracta de l’estudi principal de ràdio, amb capacitat per instal.lar-hi una taula per 5-6 
persones més el tècnic de so i/o presentador, que s’ubicarà en el mateix espai. Es preveu la possibilitat de que 
pugui acollir públic extern durant l’emissió dels programes, i es dotarà de les instal.lacions i equipament necessari 
per tal de poder retransmetre en directe o gravar en video les emissions dels programes de ràdio, per emetre-les 
en streaming a través de la web.  

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor de la zona dels estudis, i disposarà d’una obertura a la 
façana de l’Avinguda Cossetània, que permetrà, per una banda, la il.luminació natural de l’espai, i per altra banda 
la possibilitat que els vianants puguin veure l’activitat que es realitza a l’interior de l’estudi en cada moment. 

Aquest estudi disposarà també d’un visor que permetrà la comunicació visual amb la cabina de control i 
realització, situada al costat de l’estudi, on es realitzaran les tasques d’edició i realització de les emissions de 
vídeo. 
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- Estudi de Ràdio 2: Estudi secundari de ràdio, de menors dimensions que l’estudi 1, amb capacitat per 4 
persones, per realitzar gravacions, emissions en directe que no es realitzin des de l’estudi 1, o per poder utilitzar 
simultàniament amb l’estudi principal. 

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor de la zona dels estudis, i disposarà d’una obertura a la 
façana de l’Avinguda Cossetània, que permetrà, per una banda, la il.luminació natural de l’espai, i per altra banda 
la possibilitat que els vianants puguin veure l’activitat que es realitza a l’interior de l’estudi en cada moment. 
Aquest estudi disposarà també d’un visor que comunicarà amb l’espai de la recepció. 

 

- Estudi de Ràdio 3: Es tracta d’un estudi de reduïdes dimensions, destinat principalment a la gravació de veu per 
anuncis publicitaris, muntatges de video, etc... Disposarà de l’equipament necessari per tal de poder realitzar 
aquestes gravacions. 

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor de la zona dels estudis. 

 

- Estudi de Televisió: Plató de televisió on es realitzaran les emissions de Calafell.tv, amb espai per acollir públic. 
Es dotarà de les instal.lacions i equipament necessari per tal de poder realitzar les emissions dels programes de 
televisió, que es podran veure a través de la web. 

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor de la zona dels estudis, i es situa proper a l’espai del 
magatzem, per tal de poder disposar del material necessari de forma fàcil i còmoda. 

Aquest estudi disposarà també d’un visor que permetrà la comunicació visual amb la cabina de control i 
realització, situada al costat de l’estudi, on es realitzaran les tasques d’edició i realització. 

 

- Cabina de Control i Realització: Es tracta d’un espai tècnic situat entre l’Estudi de Ràdio 1 i l’Estudi de Televisió, i 
que donarà servei a aquests dos espais.  

Permetrà, per una banda, el control i realització de les emissions de vídeo dels programes de ràdio que es 
realitzin a l’Estudi de Ràdio 1, amb possibilitat de controlar la il.luminació, l’edició i realització de video i àudio. 

Per altra banda, permetrà el control i realització de les emissions de vídeo de l’Estudi de Televisió. 

Aquest espai disposarà de comunicació visual amb l’estudi de ràdio 1 i amb l’estudi de televisió, a través de dos 
visors situats en els elements de tancament entre aquests espais. 

Segons la distribució interior d’aquest espai, amb taulers de treball a banda i banda, un d’ells donant a l’estudi de 
ràdio i l’altre donant a l’estudi de televisió, permetrà que dos tècnics puguin arribar a treballar en paral.lel i de 
forma simultània, en cas necessari. Addicionalment, es preveu espai per un tercer lloc de treball, per edició de 
vídeo en temps real, o per poder realitzar tasques complementàries a la realització de vídeo des del mateix espai 
(grafismes, textos, etc...). En aquest espai s’ubicarà part dels aparells relacionats amb l’emissió de Calafell.tv. 

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor de la zona dels estudis, i tal com s’ha comentat 
anteriorment disposa de visors interiors que permeten la comunicació visual amb l’estudi de ràdio 1 i amb 
l’estudi de televisió. 

 

- Camerino: Es tracta d’un petit espai, situat davant de l’estudi de televisió, i amb accés des del distribuïdor de la 
zona dels estudis, que podran utilitzar els convidats del plató de televisió per canviar-se, pentinar-se, etc... 

 

- Despatx de Direcció: Es tracta d’un espai situat al costat de la zona de recepció, i amb comunicació directa amb 
la zona de treball, on s’ubicarà la resta de treballadors dels diversos departaments. Disposarà d’una taula de 
treball i una taula de reunions amb capacitat per 3-4 persones. 

L’accés a aquest espai es realitza des de la zona de treball, i disposarà d’una obertura a la façana de l’Avinguda 
Cossetània. 
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- Zona de Treball: Es tracta d’un espai diàfan i obert, on s’ubicaran les taules de treball dels treballadors del local. 
Segons requeriments de l’Ajuntament, tindrà capacitat per a 14 llocs de treball, incloent els treballadors de 
Calafell Ràdio i Calafell.tv, els treballadors del Departament de Comunicació Web i Xarxes Socials, i els del  
Departament Creatiu i de Comunicació gràfica/audiovisual. 

Les 14 taules de treball s’agruparan en tres blocs de quatre taules, i un bloc de dues taules, situades a la zona 
central de l’espai, i organitzades tal com es mostra a la documentació gràfica. La distribució de les taules 
permetrà que la totalitat dels llocs de treball puguin tenir comunicació visual lateral amb l’obertura de façana, 
sense cap taula situada d’esquenes a l’obertura. 

L’accés a aquest espai es realitza des del distribuïdor principal, i disposarà d’una gran obertura a la façana sud de 
l’Avinguda Cossetània, i una segona obertura a la façana lateral est, de menors dimensions, que proporcionaran 
il.luminació natural i visuals cap a l’espai públic. 

Disposarà de dues zones on es col.locarà mobiliari amb distribució variada, que permetrà disposar de zones 
d’arxiu de documents, armaris tancats, calaixos, prestatgeries, espais per impresores, etc... 

Des de la zona de treball es podrà accedir al despatx de direcció, la sala de reunions, l’office i el magatzem/arxiu. 

 

- Sala de Reunions: Es tracta d’un espai amb una taula amb capacitat per 6 persones aproximadament. 

L’accés a aquest espai es realitza des de la zona de treball. El tancament entre aquests dos espais serà 
majoritàriament de vidre, amb porta corredera, i disposarà d’una obertura a la façana est, que proporcionarà 
il.luminació i possibilitat de ventilació natural. 

 

- Office: Es tracta d’un espai on s’hi ubicarà una taula amb capacitat per aproximadament 6 persones, i un 
mostrador amb pica, nevera i microones.  

L’accés a aquest espai es realitza des de la zona de treball. El tancament entre aquests dos espais serà 
majoritàriament de vidre, amb porta corredera. 

 

- Banys: El local disposarà de dos banys accessibles, situats a la zona central, amb accés des del distribuïdor 
principal. A l’interior d’un d’ells es disposarà d’un armari pel material i estris de neteja. 

 

- Magatzem / Arxiu: Es tracta d’un espai on s’instal.larà mobiliari obert i tancat, per emmagatzematge de material 
divers de l’emisora, o per arxiu de documentació. En aquest espai es situaran també els diversos quadres elèctrics 
del local, així com el SAI, per tal d’allunyar aquests elements dels equips d’emissió, i evitar així possibles 
interferències en el funcionament d’aquests aparells. 

Aquest espai tindrà un doble accés. Per una banda, disposarà d’una porta que comunicarà amb la zona on es 
situen els estudis de ràdio i l’estudi de televisió, que permetrà un fàcil accés al material des d’aquests espais. Per 
altra banda, disposarà d’un segon accés des de la zona de treball. 

 

- Espai dels Equips d’Emissió: Es tracta d’un espai tècnic, on s’ubicaran tres racks on s’instal.laran els diversos 
equips i aparells d’emissió de ràdio, aparells de control de l’emissió de tv, i els equips de la xarxa interna del local. 

També s’hi ubicarà una taula amb un equip de treball, necessari per realitzar tasques de manteniment, 
configuració i control dels diversos equips. 

Es situa proper a la zona on s’ubiquen els estudis de ràdio i l’estudi de televisió. 

L’accés a aquest espai es realitzarà des de l’interior del magatzem, i estarà restringit al personal autoritzat. 

En el tancament vertical de separació amb el distribuïdor principal del local, s’instal.larà un vidre fix que permetrà 
que els racks amb els diversos aparells instal.lats siguin visibles des de l’espai de la recepció i el distribuïdor. 
D’aquesta manera, aquest espai tècnic, on s’ubiquen els aparells i equips que permeten el funcionament i 
emissió dels programes, i que habitualment queden ocults, es mostraran al públic que accedeixi al local. 
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- Espais Exteriors vinculats al local: El local disposa d’un espai exterior, situat davant de la seva façana principal, 
de tota la longitud d’aquesta (25 mts) i de 4 mts d’amplada, generat per la reculada de tot l’edifici respecte 
l’alineació de la vorera de l’Avinguda Cossetània. 

Es tracta d’un espai de la parcel.la que s’integra amb l’espai públic, sense cap element delimitador entre els dos, i 
que s’entén com un eixamplament del pas peatonal davant de l’edifici. 

El projecte preveu aprofitar aquest espai, acondicionant-lo i ubicant-hi diversos elements de mobiliari i vegetació, 
per tal que es converteixi en una zona d’espera per al públic que accediex al local, que podrà observar les 
emissions de l’estudi de ràdio 1 i 2 a través de les obertures a façana d’aquests espais, així com una zona exterior 
de trobada per als treballadors. 

Tenint en compte que la façana principal del local, on es situen obertures de grans dimensions que permeten 
il.luminar els espais principals, té orientació sud, i que l’edifici no disposa de cap element de protecció solar 
d’aquesta façana, el projecte planteja situar en aquest espai una subestructura metàl.lica continua, a base de 
perfils verticals i horitzontals, que integrarà diversos tendals plegables davant les obertures principals, i zones 
amb vegetació enfiladissa que cobriran els espais restants entre els tendals, generant una coberta tèxtil i vegetal 
que proporcionarà protecció solar a aquest espai de trobada situat davant del local. 

Per tal de diferenciar aquesta zona vinculada al local de la resta de la vorera i el carrer, en diversos punts es 
col.locaran gelosies de fusta, a base de muntants verticals lleugerament separats entre sí, entre el paviment i la 
subestructura de suport dels tendals, que permetran també que la vegetació enfiladissa pugui arribar fins al 
cablejat del nivell superior, i generar així les diverses zones d’ombra. 

Sota aquest espai d’ombra s’instal.laran diverses jardineres, on es plantaran plantes aromàtiques, situades de tal 
forma que en algunes d’elles s’hi pugui plantar la vegetació enfiladissa que acabarà cobrint part de l’espai. 
Algunes de les jardineres integraran bancs. Un d’aquests bancs es situarà encarat de tal forma que permeti 
visualitzar l’interior de l’estudi de ràdio 1. 

Aquest espai exterior es planteja, doncs, com una zona de transició entre el carrer i l’interior del local, un àmbit 
de separació amb el carrer, i com a punt de trobada dels visitants i usuaris del local. 

 

 

La distribució dels diversos espais que formen el programa del local s’organitza en tres grans blocs, segons els 
seus usos. 

- A la zona central del local trobem els espais de servei. L’accés des de l’Avinguda Cossetània es situa 
aproximadament en el punt central de la façana, on trobem la zona de recepció. Aquest espai es planteja com 
una zona d’espera, ja que inicialment no disposarà de mostrador o taula de treball fix, sinó que serà una zona 
d’arribada i espera dels visitants mentre són atesos. En aquest espai s’instal.larà una vitrina on s’exposarà 
material divers de l’emisora, com discs de vinil, aparells antics o en desús, elements històrics, etc... i un visor que 
permetrà contemplar l’activitat que es realitzi a l’interior d’un dels estudis de ràdio. 

A continuació de la recepció trobem un distribuïdor, paral.lel a la façana, que permet l’accés a la resta d’espais 
del local. Per una banda, als estudis de ràdio, l’estudi de televisió i la cabina de control i realització (espais 
tècnics), situats al terç oest del local. Per altra banda, el distribuïdor permet l’accés a les zones de treball, 
situades al terç est del local. I finalment, des del propi distribuïdor s’accedeix als dos banys, situats en el bloc 
central de serveis. 

A la part posterior dels banys es situa el magatzem/arxiu, amb doble accés des de la zona dels estudis i des de la 
zona de treball. Des de l’interior del magatzem s’accedeix a l’espai dels equips d’emissió, situat a continuació 
d’un dels banys, i amb comunicació visual des de la recepció, per tal que el públic pugui observar els racks on 
s’instal.laran els equips i aparells que permeten el funcionament de l’emisora. 
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- A la zona oest del local s’ubiquen els tres estudis de ràdio, l’estudi de televisió, la cabina de control i realització 
(estudis d’emissió), i un espai de camerino.  

Aquests són els espais amb majors requeriments tècnics i d’aïllament acústic, tant respecte l’exterior, com 
respecte la resta d’espais de l’edifici, i respecte la resta d’espais del propi local.  

L’accés a tots aquests espais es realitza a través d’un segon distribuïdor, accessible des del distribuïdor principal a 
través d’una porta amb codi, que permetrà restringir l’accés a aquesta zona del local.  

 

L’Estudi de Ràdio 1 és l’estudi principal i de majors dimensions. Tindrà capacitat per acollir públic extern, i 
disposarà de l’equipament necessari per tal de poder retransmetre en video les emissions que s’hi realitzin.   

Tindrà una obertura a la façana principal, de tal manera que l’activitat serà visible des de l’exterior. Internament 
disposarà d’un visor que comunicarà amb la cabina de control i realització, situada al costat de l’estudi, des d’on 
es controlarà l’emissió de video i la il.luminació. 

L’Estudi de Ràdio 2 es situa entre la recepció i l’estudi de ràdio 1. Té unes dimensions inferiors a l’estudi principal, 
i disposarà de l’equipament necessari per realitzar emissió en directe, gravacions de programes, acollir 
col.laboradors, etc. 

Disposarà d’una obertura a la façana principal, de manera que l’activitat serà també visible des de l’exterior, i un 
visor intern que el comunicarà amb l’espai de la recepció, per tal que els visitants que arriben al local puguin 
observar l’interior de l’estudi des de la zona de l’entrada. 

La cabina de control i realització es situa a continuació de l’estudi de ràdio 1. Es tracta d’un espai tècnic, sense 
obertures a l’exterior, comunicat amb l’estudi de ràdio 1 i l’estudi de televisió a través de dos visors de grans 
dimensions. Des d’aquest espai es controlaran, realitzaran i editaran les emissions de video dels dos estudis. 
Disposarà de tres llocs de treball, que es podran utilitzar de forma simultània en cas necessari, i estarà dotat de 
tot el material i equipament que permeti la realització de les emissions d’àudio i video, així com el control de la 
il.luminació tècnica dels dos estudis. 

L’Estudi de Televisió es situa al costat de la cabina de control, a la part final del local. Tindrà unes dimensions 
similars a les de l’estudi de ràdio 1, possibilitat d’acollir públic, i tot el material necessari per l’emissió dels 
programes de televisió a través de la web. Disposarà de visor de comunicació amb la cabina de control, des d’on 
es controlarà, editarà i realitzarà l’emissió o la gravació de programes. 

L’estudi de Ràdio 3 es situa al fons d’aquesta zona d’estudis, aprofitant un retranqueig en els tancaments mitgers 
del local. es tracta d’un espai de dimensions més reduïdes, que s’utilitzarà principalment per a la gravació de veu 
per anuncis publicitaris, videos, falques, etc... Disposarà d’una pantalla de video, i l’equipament necessari per a la 
gravació, que es controlarà des de la cabina de control i realització. 

El Camerino es situa davanat de l’estudi de televisió, al costat de l’estudi de ràdio 3. Es tracta d’un petit espai 
utilitzable pels convidats que s’hagin de canviar, pentinar, maquillar, etc... 

Al costat de l’espai del camerino trobem l’accés, des del distribuïdor dels estudis, a l’espai del Magatzem / Arxiu. 
Com s’ha esmentat anteriorment, aquest espai disposarà de doble accés (des de la zona dels estudis i des de la 
zona de treball). A l’interior s’hi distribuirà mobiliari obert i tancat, que permeti l’emmagatzematge de material 
utilitzat als estudis, o com a zona d’arxiu. En aquest espai s’ubicaran també els quadres elèctrics i el SAI, i l’accés a 
l’espai dels equips d’emissió, que estarà restringit al personal autoritzat. 

 

- Finalment, a la zona est del local trobem la resta d’espais on es situaran les zones de treball.  

En primer lloc, i amb accés des del distribuïdor principal a través d’una porta amb codi (per restringir l’accés a 
aquest espai), trobem l’espai on es situen els 14 llocs de treball que determina el programa. Es tracta d’un espai 
diàfan i completament obert, amb una obertura de grans dimensions a la façana principal, que proporcionarà 
il.luminació natural, i una segona obertura a la façana lateral, que permetrà la vista a l’exterior des del 
distribuïdor i la zona d’accés a aquest espai. 

Els diversos llocs de treball s’agrupen en tres blocs de quatre taules cadascun, col.locades enfrontades 2+2, i un 
quart bloc amb dues taules, tal com es mostra als plànols. Totes les taules es situen perpendiculars a l’obertura 
de la façana sud, per tal que disposin de visuals cap a l’exterior, i cap lloc de treball quedi d’esquenes al carrer. 
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En dues de les parets d’aquest espai s’instal.larà mobiliari amb zones d’armaris i prestatges tancats, zones amb 
calaixos, i mostrador per a la ubicació d’impresores, etc... 

Al costat de la zona de treball es situa el Despatx de Direcció, entre aquesta i l’espai de la recepció. L’accés es 
realitzarà des de l’espai principal de treball, i part del tancament entre els dos espais serà de vidre. El despatx de 
direcció disposarà d’obertura a la façana principal, taula de treball, taula de reunions i mobiliari per 
emmagatzematge. 

A la part del fons d’aquesta zona del local, a continuació de la zona principal de treball, trobem l’office i la sala de 
reunions.  

La sala de reunions disposarà d’una taula amb capacitat per 6 persones aproximadament, zona d’armaris per 
emmagatzematge, i obertura a la façana lateral del local, que proporcionarà il.luminació i ventilació naturals.  

El tancament respecte la zona de treball serà majoritàriament de vidre, amb porta corredera també de vidre. 

L’Office es situa al costat de la sala de reunions. Disposarà d’una taula amb capacitat per 6 persones 
aproximadament, zona amb armari d’emmagatzematge, i una zona amb mobles baixos i mostrador amb pica, 
nevera, microones, espai per cafetera i altres elements que siguin necessaris.  

El tancament respecte la zona de treball serà majoritàriament de vidre, amb porta corredera també de vidre. 

 

La distribució dels espais del programa s’ha resolt intentant, per una banda, agrupar la zona dels estudis de ràdio 
i televisió, zona de llocs de treball i zona de serveis, situant en un extrem els espais d’emissió i control, a l’altre 
extrem les zones de treball i d’ús administratiu, i els espais de servei a la zona central, la qual cosa permet 
distanciar i independitzar la zona amb major ocupació i activitat respecte dels espais més tècnics i d’emissió. 

A l’agrupar els estudis de ràdio i tv, i la cabina de control, es facilita la interconnexió entre aquests espais, i es 
redueixen els traçats de cablejat i passos d’instal.lacions necessaris entre els diversos espais. 

Per altra banda, s’ha intentat minimitzar i ordenar els espais de circulació, sectoritzant i separant la zona d’accés 
als estudis respecte de la zona d’accés a la resta de llocs de treball, evitant així circulacions creuades entre els 
treballadors dels diversos departaments. 

Alhora, s’ha procurat que els espais principals del local disposin d’il.luminació natural i comunicació visual amb 
l’espai exterior, que es planteja com una zona de transició amb el carrer.  

 

La solució adoptada contempla l’acompliment de la normativa vigent establerta en el sector, i s’orienta a 
l’obtenció d’un espai amb un nivell de qualitat i acabat correcte. 

Els suggeriments de la propietat, el disseny dels arquitectes i els condicionants de la normativa vigent, han donat 
lloc a la sol.lució d’aquest projecte. 
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MD 2.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística i ordenances municipals 

2.2.1. Compliment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM) 

 

Planejament: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell (POUM). 

Zonificació: Qualificació general de la parcel.la: Zona OV. Ordenació volumètrica específica.  

Qualificació Local PB (cessió a l’Ajuntament): Clau 4 – Equipaments (Clau 4p/4c/4d/4e/4s/4t) 
 

Clau 4 – Equipaments 
4c - Equipaments culturals 
4p - Centres públics de caràcter 
administratiu 
 

Planejament Projecte 

Condicions d’edificació S’ajustarà a l’establert 
pel planejament especial o 
parcial que estableixi la 
corresponent ordenació 
detallada 
 

No afecta, ja que es tracta de 
l’acondicionament d’un local 
existent  

Usos Clau 4c - Equipaments culturals 

museus, teatres, centres cívics, 
temples i instal·lacions 
religioses; sales d’exposicions, 
reunions i activitats d’interès 
públic, social o comunitari. 
 

Estudis de Ràdio i Televisió, 
Departament de comunicació 
gràfica/audiovisual i web/xarxes 
socials de l’Ajuntament - compleix 

Usos Clau 4p - Centres públics de 
caràcter administratiu 

de servei públic; seguretat i 
protecció ciutadana; 
abastament i mercats, i anàlegs 
 

Estudis de Ràdio i Televisió, 
Departament de comunicació 
gràfica/audiovisual i web/xarxes 
socials de l’Ajuntament - compleix 

 

2.2.2. Compliment de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de Calafell 

El projecte haurà de garantir el compliment de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de Calafell, 
d’obligat compliment, i que determina valors d’aïllament acústic més restrictius que els establerts en el DB HR. 

 

Segons el Mapa de Capacitat Acústica de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de Calafell, el Local 
està situat en la Zona de Sensibilitat Acústica Alta (A).  

Concretament, les façanes del local queden incloses en la Zona A4: Predomini del sòl d’ús residencial (A4). 

Per aquesta classificació A4, els Valors Límit d’immissió en dB(A) són els següents: 

Ld (7h-21h): 60 dB(A) 

Le (21h-23h): 60 dB(A) 

Ln (23h-7h): 50 dB(A) 

En aquest cas, es preveu la possibilitat que, de forma puntual, el local pugui estar en funcionament durant les 24 
hores del dia, i per tant es justifica el compliment dels requeriments per qualsevol de les franges horàries. 
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Per altra banda, i des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’Annex 7 de 
l’Ordenança, i, en qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, es classifiquen en algun dels 
grups següents: 

Grup I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A) 

Grup II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A) 

Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A) 

Grup IV: nivell d’immissió inferior o igual a 84 dB(A) 

 

En aquest cas, el local objecte del projecte, destinat als nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, així com al 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament, s’ha considerat inclòs en el Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 
dB(A), de cara a la justificació del compliment de l’ordenança, ja que es considera que els usos que s’hi 
desenvoluparan (estudis de ràdio i tv, on predomina la locució de veu, i espais destinats a ús d’oficines), 
s’assimilen als usos del Grup III, segons es detalla a l’Annex 7 de l’Ordenança.  

En cap cas es tracta d’usos similars a estudis d’enregistrament de so, discoteques, bars musicals, sales de ball, 
locals per assaigs musicals, etc..., sinó que es tracta d’espais on predomina la locució de veu. 

 

Per tal de justificar el compliment de l’Ordenança, s’ha realitzat un estudi acústic específic (ESTUDIO DE 
AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO: EMISORA CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV), que s’adjunta a l’Annex 1, de 
l’apartat II. Documents Annexes del projecte. 

En aquest estudi s’han tingut en compte totes les consideracions derivades de l’ús del local, i s’ha justificat el 
compliment dels nivells d’aïllament acústic entre els diversos espais interiors, així com l’aïllament respecte l’espai 
exterior, l’habitatge mitger de la planta baixa, els habitatges situats sobre el local, a la planta primera, i 
l’aparcament de la planta soterrani. 

L’estudi inclou els resultats de les medicions realitzades al local abans de l’inici dels treballs de condicionament 
(estat actual), així com a l’habitatge de la planta baixa en contacte amb el local, un dels habitatges de la planta 
primera (situat sobre la zona dels estudis de ràdio i tv), i l’aparcament de la planta soterrani, per tal de 
determinar els nivells d’aïllament acústics existents actualment, abans de la intervenció. 

A partir d’aquests resultats s’han obtingut les solucions constructives necessàries, tant a nivell de façanes, 
mitgeres, forjat en contacte amb la planta soterrani, forjat en contacte amb la planta primera, i 
compartimentacions verticals interiors (envans i trasdosats), per tal de complir els requeriments d’aïllament 
acústic de tots aquests espais. 

Les diverses solucions constructives utilitzades per a l’aïllament acústic dels diversos espais es detallen en el propi 
Estudi Acústic, en apartats posteriors d’aquesta memòria, i a la documentació gràfica del projecte. 

 

S’han definit, també, els revestiments interiors verticals (parets) i horitzontals (sostres) absorbents, per tal de 
garantir un temps de reverberació correcte a l’interior dels espais dels estudis de ràdio, la cabina de control i 
realització i l’estudi de televisió, així com a la zona de treball, en base a la bibliografia publicada referent a aquest 
tipus d’espais, on predomina la locució de veu. 

Les diverses solucions constructives utilitzades per al condicionament acústic intern d’aquests espais es detallen 
en el propi Estudi Acústic, en apartats posteriors d’aquesta memòria, i a la documentació gràfica del projecte. 

 

La justificació del compliment dels valors d’aïllament acústic que determina l’Ordenança es detalla a l’Estudi 
d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a l’Annex 1 de l’apartat II. Documents Annexes del projecte. 
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MD 2.3. Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes 

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1 “Descripció general del projecte i dels espais 
exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció dels diferents usos que es donen en aquest projecte, 
indicant les seves característiques principals. 

 

Local destinat a Estudis de Ràdio i Televisió 

El local està ubicat en Planta Baixa d’un edifici d’habitatges, amb accés directe des de l’Avinguda Cossetània.  

En el moment de la redacció d’aquest projecte es troba sense ús i sense cap distribució interior, i per tant no té 
cap activitat associada.  

La instal.lació elèctrica del Local es connectarà al nou comptador elèctric, situat a l’armari de comptadors de 
l’edifici, ubicat a la planta soterrani, al costat de l’escala, amb accés per manteniment.  

La instal.lació de fontaneria del Local es connectarà al nou comptador, situat a l’armari de comptadors de l’edifici, 
ubicat a la zona del vestíbul de la planta baixa.  

El local disposarà d’instal.lacions d’electricitat, fontaneria, telecomunicacions, climatització, ventilació, i 
evacuació d’aigües residuals. 

La superfície del local queda definida en el quadre de superfícies. 

 

Zones comuns de circulació 

Les zones de circulació, en el cas que n’hi hagi, garanteixen una alçada útil lliure mínima de 2.20 mts.  
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MD 2.4. Relació de superfícies  

2.4.1. Superfícies Útils i Construïdes de l’Estat Actual del Local 

ESTAT ACTUAL - LOCAL SENSE ÚS  

Local sense ús 334.00 m2 

SUPERFÍCIE ÚTIL ESTAT ACTUAL 334.00 m2 

Espais exteriors (zona davantera) 100.00 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ESTAT ACTUAL  347.34 m2 

 
 

2.4.2. Superfícies Útils i Construïdes de l’Estat Final del Local Reformat 

ESTAT FINAL - LOCAL REFORMAT 

Recepció 15.04 m2 

Distribuïdor 1 11.92 m2 

Estudi de Ràdio 1 34.45 m2 

Estudi de Ràdio 2 9.74 m2 

Estudi de Ràdio 3 3.87 m2 

Cabina de Control i Realització 19.59 m2 

Distribuïdor 2 17.42 m2 

Estudi de Televisió 38.14 m2 

Camerino 3.83 m2 

Arxiu-Magatzem 15.13 m2 

Espai Equips d’emissió 9.11 m2 

Bany 1 4.17 m2 

Bany 2 5.47 m2 

Despatx Direcció 12.23 m2 

Zona de Treball 73.03 m2 

Sala de Reunions 9.19 m2 

Office 11.85 m2 

Superfície Útil Estat Final Reforma 294.18 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ESTAT FINAL REFORMA  347.34 m2 

 

SUPERFÍCIE ÚTIL LOCAL – ESTAT FINAL REFORMA 294.18 m2 

Espais exteriors (zona davantera) 100.00 m2 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA LOCAL – ESTAT FINAL REFORMA 347.34 m2 
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MD 2.5. Pressupost d’Execució Material  

El Pressupost d’Execució Material previst per a la realització dels treballs descrits anteriorment, és de 637.909,02 
euros (sis-cents trenta-set mil nou-cents nou euros amb dos cèntims). 

 

Aquest Pressupost d’Execució Material, incremenat amb el 13% de les Despeses Generals (82.928,17 €), el 6% de 
Benefici Industrial (38.274,54 €) i el 21% d'IVA corresponent (159.413,46 €), ens dóna un Pressupost per 
Contracte de 918.525,19 euros (nou-cents divuit mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb dinou cèntims). 

 

El Pressupost desglossat i el Resum de Pressupost s’adjunten en un apartat posterior. 

 

 

MD 2.6. Termini d’Execució de les Obres  

El termini d’execució de les obres s’estima en 12 mesos per a les actuacions previstes, comptats a partir de 
l’adjudicació de les mateixes, llevat de necessitat d’interrupció de les mateixes per causa degudament justificada. 

 

No es podran iniciar els treballs sense que s’hagin obtingut les autoritzacions o concessions administratives que 
siguin prèvies a la realització de les obres. 

 

El termini de garantia de les obres serà de 12 mesos comptats a partir de la data de recepció provisional, essent 
obligació del Contractista la conservació de les obres durant aquest període. 
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MD 3. Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques  

Els espais reformats del Local de la Planta Baixa de l’edifici proporcionaran unes prestacions de funcionalitat, 
seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

Una part dels espais del local reformat, corresponent a les zones de treball, despatxos, sales de reunions, etc... es 
consideren dins de l’ús administratiu, segons el CTE. Per altra banda, pèro, els espais on es preveu l’accés de 
públic extern no familiaritzat amb el local, com els Estudis de Ràdio, o l’Estudi de Televisió, es consideren dins de 
l’ús pública concurrència. 

Per tal d’unificar la totalitat del local dins d’un sol ús, de cara a la justificació dels diversos requeriments del CTE, 
es considera l’ús més desfavorable, que en aquest cas correspon a l’ús de pública concurrència, que serà el que 
s’adoptarà per a tot el local. 

 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les 
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat   Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 

- Habitabilitat      Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 

satisfactori de l’edifici. 
 
A la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i 
prestacions de les solucions. 
 

- Veure document sobre les “Prestacions de l’edifici”. 
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MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

El disseny del Local de la planta baixa de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 
18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica el Local amb la via pública es resol mitjançant un itinerari accessible. 

A l’interior del local, tots els espais accessibles al públic i al treballadors (excepte algun espai tècnic, 
d’instal.lacions, o d’ús restringit), així com els itineraris des de l’accés fins a cadascun d’ells, són espais i itineraris 
accessibles segons el D.135/1995 i el DB SUA-9. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenten aquests 
itineraris. 

 

A l’espai exterior situat davant de la façana sud del local, tenint en compte que el nivell exterior del carrer té una 
lleugera pendent descendent d’oest a est, caldrà adaptar lleugerament el paviment de panot existent situat 
davant de l’accés principal al local (zona recepció), i davant de la sortida d’evacuació de la zona de treball, per tal 
de garantir un accés i sortida d’aquests espais sense graons ni desnivells.  

Donat que la pendent longitudinal del carrer és molt suau, aquesta adaptació del paviment exterior situat davant 
de les dues sortides del local es podrà realitzar amb pendents inferiors al 6%, per tal que no es consideri com a 
rampa, de cara a la justificació dels requeriments de la “Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

 

Veure fitxa justificativa del compliment del Codi d’Accessibilitat i SUA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
* edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2

      * plantes amb elements accessibles 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat
   * tots els elements accessibles 

✔

✔

Referència de projecte EQ-2314 - PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
(no habi tatge) 
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Escales.  Configuració

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995) D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1)

- Amplada    1,00 m - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

- Altura de pas   2,10 m - Altura de pas   2,20 m 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: - salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

- Replans: - entre trams d’una mateixa direcció:
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció:
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

- Barreres  de 
protecció,
Passamans
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

-
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MD 3.2. Seguretat Estructural          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

El projecte no preveu cap intervenció al terreny on es fonamenta l’edifici existent, ja que es tracta de la 
intervenció en un local existent, situat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges. 

A la zona exterior situada davant del local, on es realitzarà una subestructura metàl.lica de suport de tres tendals 
plegables i de diverses zones amb cablejat horitzontal on s’extendrà vegetaió enfiladissa que crearà una zona 
d’ombra, caldrà realitzar les rases per a la fonamentació d’aquests pilars metàl.lics. 

A part d’aquesta actuació a l’espai exterior, no es preveu cap altra intervenció al terreny.  

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de l’emplaçament hi 
hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles 
enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

Es comprovarà en obra durant els treballs d’excavació de les rases per la fonamentació de la subestructura 
metàl.lica de l’espai exterior. 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

L’edifici existent consta de planta soterrani, planta baixa, 5 plantes pis i espai sotacoberta vinculat als habitatges 
de la planta 5a. 

L’estructura de la planta baixa, on es situa el local, és a base de pilars de formigó armat i forjat reticular de 
formigó armat. El terra del local, corresponent al sostre de la planta soterrani, és també a base d’un forjat 
reticular de formigó armat. 

El projecte no preveu cap nou element estructural, ni cap intervenció a l’estructura existent de l’edifici, ja que es 
tracta únicament de la intervenció en un local existent, actualment sense ús, situat a la planta baixa d’un edifici 
d’habitatges, per tal d’ubicar-hi els nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv. 

Els envans i elements de compartimentació interior proposats no tenen cap funció estructural, i són únicament 
elements divisoris.  

Pel que fa a les obertures de façana, aquestes es realitzaran en parets no estructurals. Caldrà únicament col.locar 
nous dintells sobre aquestes obertures, per recolzar els trams de paret de tancament superiors, fins al nivell del 
forjat existent. 

 

Per altra banda, el projecte d’acondicionament del local de la planta baixa per destinar-lo als nous Estudis de 
Calafell Ràdio i Calafell.tv, no preveu sobrecàrregues addicionals a les pròpies del seu ús. 

Segons la informació disponible dels redactors del projecte executiu de l’edifici, en el moment de la seva redacció 
i execució, el local de la planta baixa es va preveure per a ús de pública concurrència, i es van tenir en compte per 
al càlcul del forjat del sostre de la planta soterrani (terra del local) les sobrecàrregues que determina la normativa 
per aquest ús. 

 

A l’espai exterior vinculat al local, situat davant de la façana principal, es realitzarà una subestructura metàl.lica 
lleugera, a base de perfils tubulars verticals i horitzontals, que s’utilitzarà com a suport dels tendals plegables que 
s’instal.laran davant de les tres obertures principals de la façana sud, i com a element de suport d’una malla de 
cablejat on s’extendrà vegetació enfiladissa, que proporcionarà zones d’ombra davant de la façana. 

Es tracta d’una estructura lleugera, que haurà de suportar únicament les càrregues dels tres tendals, i de la 
vegetació enfiladissa que cobrirà part dels espais. 

Aquests nous elements estructurals compleixen el requisit de seguretat estructural, donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen a l’apartat 
MD 4.2 i 4.3. 
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MD 3.3.  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi del local a reformar compleixen les exigències bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’incendi, DB SI. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

Tal com s’ha comentat en un apartat anterior, una part dels espais del local reformat, corresponent a les zones 
de treball, despatxos, sales de reunions, etc... es consideren dins de l’ús administratiu, segons el CTE. Per altra 
banda, els espais on es preveu l’accés de públic no familiaritzat amb el local, com els Estudis de Ràdio, o l’Estudi 
de Televisió, es consideren dins de l’ús pública concurrència. 

Per tal d’unificar la totalitat del local dins d’un sol ús, de cara a la justificació dels diversos requeriments del CTE, 
es considera l’ús més desfavorable, que en aquest cas correspon a l’ús de pública concurrència, que serà el que 
s’adoptarà per a tot el local. 

S’adjunten, doncs, les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici de Pública Concurrència”. A 
continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi del local reformat, 
ordenats per exigències bàsiques SI. 

Tenint en compte el tipus d’intervenció prevista, de reforma del local de la planta baixa, sense cap afectació de 
l’estructura de l’edifici, ni de la compartimentació existent de la resta d’espais de l’edifici, alguns dels 
requeriments no seran d’aplicació. 

 

SI-1. Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

 

El Local de la planta baixa objecte d’aquest projecte està compartimentat en un sector d’incendi que es 
correspon amb els usos previstos i que ha de tenir una resistència al foc EI (t): 

Ús Pública Concurrència:  

EI-120 en parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici està 
entre 15 i 28 mts.  

Les portes de pas entre sectors d’incendi seran EI2-t-C5, sent “t” la meitat del temps de resistència al foc requerit 
a la paret en la que es trobi, o bé la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul d’independència i de 
dues portes. 

 

Solució adoptada: 

- En aquest cas, les parets i sostres existents del Local, així com els trams de façana que es realitzin de nou, 
compleixen la resistència al foc EI-120 que determina la normativa. 

Com s’ha comentat anteriorment, l’edifici és existent, i segons la informació disponible proporcionada pels autors 
del projecte executiu de l’edifici, el local de la planta baixa és un sector independent de la resta de l’edifici, i la 
resistència al foc de l’estructura és R-120. 

A continuació, s’adjunta una taula per resumir la sectorització: 

 

Pis / Nom espai Sector que pertany S.Útil [m²] S.Construïda[m²] 

LOCAL PB S1 294,18 347,34 
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En la següent taula es detallen els espais i les seves superfícies: 

Pis / Nom espai Nom espai Tipus activitat S.Útil [m²] 

    LOCAL 
PB.ARX ARXIU - MAGATZEM Pública concurrència 15,13 
PB.B1 BANY 1 Pública concurrència 4,17 
PB.B2 BANY 2 Pública concurrència 5,47 
PB.C CAMERINO Pública concurrència 3,83 
PB.CCR CABINA CONTROL I REALITZACIÓ Pública concurrència 19,59 
PB.DD DESPATX - DIRECCIÓ Pública concurrència 12,23 
PB.DIST1 DISTRIBUÏDOR 1 Pública concurrència 11,92 
PB.DIST2 DISTRIBUÏDOR 2 Pública concurrència 17,42 
PB.EM EQUIPS EMISSIÓ Pública concurrència 9,11 
PB.ESTT ESTUDI TELEVISIÓ Pública concurrència 38,14 
PB.OFI OFFICE Pública concurrència 11,85 
PB.R1 ESTUDI RÀDIO 1 Pública concurrència 34,45 
PB.R2 ESTUDI RÀDIO 2 Pública concurrència 9,74 
PB.R3 ESTUDI RADIO 3 Pública concurrència 3,84 
PB.REC RECEPCIÓ Pública concurrència 15,04 
PB.SR SALA REUNIONS Pública concurrència 9,19 
PB.ZT ZONA DE TREBALL Pública concurrència 73,03 

 

 

Pel que fa als requeriments de les portes de pas entre sectors d’incendi, no serà d’aplicació en aquest cas, ja que 
tot el Local és un únic sector d’incendi, i no existeix cap porta de pas que comuniqui amb un sector diferent. 

 

- A l’interior del Local no es preveu cap local de risc especial, ja que cap dels espais està inclòs a la Taula 2.1 de 
Classificació de locals i zones de risc especial integrats en edificis del DB SI. 

El magatzem/arxiu no es considera Local de Risc Especial, ja que té un volum inferior a 100 m3. 

 

- Els passos d’instal·lacions entre sectors d’incendi, en el cas que s’hagin de realitzar de nou, respectaran la 
compartimentació de sectors d’incendi de l’edifici. 

En aquest cas, tots els baixants existents provinents de les plantes superiors, que travessen el forjat sostre del 
local amb una secció superior a 50 cm2, compleixen aquest requeriment, amb la utilització de collarins tallafocs, 
que garanteixen la resistència al foc del sector del local respecte el sector dels habitatges de les plantes 
superiors. No s’hi preveu cap intervenció. 

De la mateixa manera, els baixants existents, provinents de les plantes superiors de l’edifici, que travessen el 
forjat del terra del local, amb una secció de pas superior a 50 cm2, disposen de collarins tallafocs, que 
garanteixen la resistència al foc del sector del local respecte el sector de l’aparcament del soterrani. No s’hi 
preveu cap intervenció. 

Els dos conductes de ventilació/extracció existents, situats al sostre del local, i que pugen fins a la coberta de 
l’edifici, així com els dos baixants situats al costat dels conductes de ventilació, estan envoltats i protegits amb 
una placa de guix laminat i material ignífug, fixada per sota de l’obertura del forjat, que garanteixen la resistència 
al foc del sector. 

De totes formes, en el moment de realitzar la connexió dels nous conductes de ventilació a aquests conductes 
existents, caldrà revisar la solució existent de protecció dels conductes que travessen el forjat, i en cas que es 
consideri necessari realitzar-la de nou, amb collarins tallafocs, o amb placa de guix laminat ignífug, per tal de 
garantir una resistència al foc R-120. 
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Per altra banda, les conduccions existents de la instal.lació de fontaneria i telecomunicacions de l’edifici, que 
segons la informació disponible, aportada per la propietat, transcorren pel sostre del local, estan protegides per 
un fals sostre de guix laminat ignífug, des de la zona d’entrada al local provinents dels armaris de comptadors del 
vestíbul de l’edifici, fins al punt on arriben als calaixos d’obra de pujada a les plantes superiors. No es preveu cap 
intervenció en aquest fals sostre, ni a les instal.lacions existents situades al seu interior. 

 

- Pel que fa als nous conductes d’evacuació d’aigües residuals dels nous banys i de la pica de l’office del local, els 
que tinguin una secció superior a 50 cm2 i hagin de travessar el forjat del terra existent fins al sostre del 
soterrani, on es connectaran a la instal.lació existent d’evacuació de l’edifici, es protegiran amb collarins tallafocs 
que garanteixin una resistència al foc R-120. En aquest cas, disposaran de collarí tallafocs R-120 els dos baixants 
de Ø110 mm dels inodors dels dos banys. 

 

- Els materials de revestiment de les zones comuns tindran la següent classe de reacció al foc: 

 C-s2,d0 (sostres i parets) i Efl (terres) en zones ocupables. 

 B-s3,d0 i Bfl-s2 en espais ocults no estancs, como patis, fals sostres i terres elevats (excepte els existents dins 
dels habitatges), etc. o que sent estancs, continguin instal.lcions susceptibles d’iniciar o de propagar un incendi.  

 

SI-2. Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

Solució adoptada: 

- Les parets mitgeres del local en contacte amb les zones comuns d’accés als habitatges (vestíbul), amb l’escala, 
l’ascensor, i amb l’habitatge de la planta baixa, tindran una resistència al foc EI 120.  

- Pel que respecta a la propagació horitzontal, la façana del local garanteix les franges EI 60: de 0,50m  en la 
trobada amb les mitgeres. 

- I pel que respecta a la propagació vertical, la façana del local garanteix una franja d’1,0 mts d’amplada en la 
trobada amb les parets i forjats que compartimenten sectors d’incendi (sostre planta baixa).  

- Els sistemes constructius de les façanes que ocupin més del 10% de la superfície tindran la següent classe de 
reacció al foc o una de més favorable: 

 B-s3,d0 en general, ja que l’altura de les façanes és > 18 m. 

 B-s3,d0 a la franja inferior de la façana de l’Avinguda Cossetània, ja que és accessible al públic (fins a una alçada 
de 3,50 mts respecte del paviment exterior).  

Els dos trams de façanes laterals del Local no hauran de complir aquest requeriment, ja que no són accessibles al 
públic (el tram oest queda dins del recinte restringit de la parcel.la, i el tram est està en contacte amb la rampa 
d’accés al soterrani, i tampoc és accessible al públic).  

Aquesta classificació ha de considerar la condició d’ús final del sistema constructiu inclosos els materials que 
constitueixin capes contingudes a l’interior de la solució de façana i que no estiguin protegides per una capa que 
sigui EI30 com a mínim.  

 

Així mateix, cal destacar que aquestes exigències no són extrapolables per a tots els sistemes constructius de 
façana. En aquest cas, per exemple, atès que la solució constructiva de les façanes no disposa de cambra d’aire 
ventilada, l’aïllament no té requisits addicionals.  

- Pel cas de la propagació per coberta, es compleixen els requeriments definits al punt 2 del DB-SI 2. 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                                     Memòria                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

SI-3. Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

 

1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

- Els establiments d’Ús Pública Concurrència de qualsevol superfície, si estan integrats en un edifici en el que l’ús 
previst principal sigui diferent del seu, hauran de complir les següents condicions segons CTE: 

a) Las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos 
independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que lo debe 
estar dicho establecimiento, según establece el capítulo 1 de la Sección 1. No obstante, dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 

b) Las salidas de emergencia del establecimiento podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que se haya previsto su dimensionado para esta 
función. 

Solució adoptada: 

En aquest cas, es compleixen aquests requeriments, ja que els recorreguts i les sortides del local es situen en 
elements independents de les zones comuns de l’edifici. Les sortides del Local donen a l’espai exterior segur, 
sense cap comunicació amb les sortides de la resta de l’edifici i dels habitatges de les plantes superiors. 

 

2. Càlcul de l’ocupació del Local: 

- Segons la Taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a Qualsevol Ús, es defineixen les 
següents densitats d’ocupació: 

Cualquier Uso 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material 
de limpieza, etc: Ocupación Nula 

Aseos de planta: 3 m2/persona 

 

- Segons la Taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a Arxius i Magatzems, es defineixen 
les següents densitats d’ocupació: 

Archivos, almacenes: Densidad de ocupación de 40 m2/persona. 

 

- Segons la Taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’Ús de Pública Concurrència, es 
defineixen les següents densitats d’ocupació: 

Pública Concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 

 Con asientos definidos en el proyecto:     1 persona/asiento 

 Sin asientos definidos en el proyecto:      0.5 m2/persona 

Zonas de espectadores de pie:      0.25 m2/persona 

Zonas de público en discotecas:      0.5 m2/persona 

Zonas de público de pie en bares, cafeterías, etc...    1 m2/persona 

Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles   1 m2/persona 

Zonas de público en restaurantes de comida rápida:    1.2 m2/persona 

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes:   1.5 m2/persona 

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público  2 m2/persona 

 en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc...    
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Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas sótano, baja   2 m2/persona 

 y entreplanta 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y   2 m2/persona 

 anejas a salas de espectáculos y de reunión. 

Zonas de público en terminales de transporte     10 m2/persona 

Zonas de servicio en bares, restaurantes, cafeterías, etc...    10 m2/persona  

 

Uso Administrativo 

Plantas o zonas de oficinas       10 m2/persona 

Vestíbulos generales y zonas de uso público     2 m2/persona 

 

- Així doncs, segons la Taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, obtenim les següents 
densitats d’ocupació: 

 

PIS / NOM 
DE L’ESPAI 

DEPENDÈNCIA Densitat Ocupació Ocupació Espai Alternatiu 

PB.REC Recepció 2 8 No 

PB.DIST1 Distribuïdor 1 0 0 Sí 

PB.R1 Estudi Ràdio 1 2 18 No 

PB.R2 Estudi Ràdio 2 2 5 No 

PB.R3 Estudi Ràdio 3 2 2 No 

PB.CCR Cabina Control 10 2 No 

PB.ESTT Estudi Televisió 2 20 No 

PB.DIST2 Distribuïdor 2 0 0 Sí 

PB.C Camerino 2 2 Sí 

PB.ARX Magatzem/Arxiu 40 1 Sí 

PB.EM Equips Emissió 0 0 No 

PB.B1 Bany 1 3 2 Sí 

PB.B2 Bany 2 3 2 Sí 

PB.DD Despatx Direcció 10 2 No 

PB.ZT Zona de Treball 10 8 No 

PB.SR Sala de Reunions 10 1 No 

PB.OFI Office 10 2 No 

 

Tot i que el local reformat s’inclou dins de l’ús pública concurrència, tal com s’ha justificat en apartats anteriors, 
per al càlcul de l’ocupació, en alguns dels espais, com els corresponents a zones de treball, despatxos, etc... es 
consideren les ocupacions de l’ús administratiu, segons la taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del 
DB SI, ja que s’adeqüen més a l’ús real d’aquests espais. 
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- Per altra banda, a l’espai de la zona de treball del local, on es preveuen 14 taules de treball (veure 
documentació gràfica), l’ocupació real prevista segons el programa del projecte és superior a l’ocupació per a 
“plantes i zones d’oficines” de la taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’ús 
administratiu (10 m2/persona).  

En aquest cas es considerarà l’ocupació real prevista en aquest espai, en funció de la distribució de taules i llocs 
de treball reals, que és superior a la prevista pel CTE. 

 

- De la mateixa forma, a la sala de reunions, on es preveu espai per a fins a 6 persones, l’ocupació real segons 
distribució del projecte serà superior a l’ocupació per a “plantes i zones d’oficines” de la taula 2.1. Densidades de 
ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’ús administratiu (10 m2/persona).  

En aquest cas també es considerarà l’ocupació real prevista en aquest espai, en funció de la distribució real, que 
és superior a la prevista pel CTE. 

 

- A l’Estudi de Ràdio 1, on es preveu una taula per a 8 persones, i una zona destinada a públic extern, amb 
possibilitat de fins a 25 persones sentades (cadires no fixes), l’ocupació real segons distribució del projecte serà 
superior a l’ocupació per a “Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas sótano, baja y entreplanta”      
de la taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’ús pública concurrència (2 m2/persona).  

En aquest cas també es considerarà l’ocupació real prevista en aquest espai, en funció de la distribució real, que 
és superior a la prevista pel CTE. 

 

- A l’Estudi de Televisió, on es preveu una taula per a 5-6 persones, i una zona destinada a públic extern, amb 
possibilitat de fins a 25 persones sentades (cadires no fixes), l’ocupació real segons distribució del projecte serà 
superior a l’ocupació per a “Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas sótano, baja y entreplanta”      
de la taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’ús pública concurrència (2 m2/persona).  

En aquest cas també es considerarà l’ocupació real prevista en aquest espai, en funció de la distribució real, que 
és superior a la prevista pel CTE. 

 

- A la Cabina de Control i Realització, on es preveu un espai per a 4 llocs de treball de forma simultània, 
l’ocupació real segons distribució del projecte serà superior a l’ocupació per a “plantes i zones d’oficines” de la 
taula 2.1. Densidades de ocupación de la Secció 3 del DB SI, per a l’ús pública concurrència (10 m2/persona).  

En aquest cas també es considerarà l’ocupació real prevista en aquest espai, en funció de la distribució real, que 
és superior a la prevista pel CTE. 

- A la resta d’espais, on l’ocupació real no es preveu superior a la prevista segons la taula 2.1. Densidades de 
ocupación, es considerarà l’ocupació prevista en aquesta taula. 
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Tenint en consideració la informació exposada i en funció de cada espai del Local, s’obté la següent ocupació: 

 

PIS / NOM 
DE L’ESPAI 

DEPENDÈNCIA Superfície OCUPACIÓ      
(segons CTE) 

ALTERNATIU OCUPACIÓ 
EVAQCUACIÓ 

PB - LOCAL 

PB.REC Recepció 15.04 m2 8 persones No 8 persones 

PB.DIST1 Distribuïdor 1 11.92 m2 0 persones Sí 0 persones 

PB.R1 Estudi Ràdio 1 34.45 m2 18 persones No 33 persones 

PB.R2 Estudi Ràdio 2 9.74 m2 5 persones No 5 persones 

PB.R3 Estudi Ràdio 3 3.87 m2 2 persones No 2 persones 

PB.CCR Cabina Control 19.59 m2 2 persones No 4 persones 

PB.ESTT Estudi Televisió 38.14 m2 20 persones No 33 persones 

PB.DIST2 Distribuïdor 2 17.42 m2 0 persones Sí 0 persones 

PB.C Camerino 3.83 m2 2 persones Sí 2 persones 

PB.ARX Magatzem/Arxiu 15.13 m2 1 persones Sí 1 persones 

PB.EM Equips Emissió 9.11 m2 0 persones No 0 persones 

PB.B1 Bany 1 4.17 m2 2 persones Sí 2 persones 

PB.B2 Bany 2 5.47 m2 2 persones Sí 2 persones 

PB.DD Despatx Direcció 12.23 m2 2 persones No 2 persones 

PB.ZT Zona de Treball 73.03 m2 8 persones No 14 persones 

PB.SR Sala de Reunions 9.19 m2 1 persones No 6 persones 

PB.OFI Office 11.85 m2 2 persones No 7 persones 

OCUPACIÓ FINAL 121 persones 

 

OCUPACIÓ FINAL DEL LOCAL = 121 persones 
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3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació: 

- El projecte no intervé, i per tant, no preveu cap modificació dels recorreguts d’evacuació dels habitatges de la 
planta baixa i de les plantes superiors de l’edifici. Tampoc es preveu cap modificació dels recorreguts d’evacuació 
de l’espai d’aparcament de la planta soterrani.  

Per l’anàlisi de l’evacuació del sector d’incendi d’estudi (local) s’ha considerat com origen d’evacuació tot punt 
ocupable dels espais. 

Els recorreguts s’han mesurat considerant allò referent a compatibilitat dels elements d’evacuació. 

L’evacuació es realitza per espais generals de circulació. 

En el cas d’ús pública concurrència, els recorreguts amb només una sortida: 

• L’ocupació serà:  <100 persones. 

• El recorregut serà (en general):  <25 m 

• Si el recorregut es ascendent de més de 2m:  <50 persones 

En el cas d’ús pública concurrència, els recorreguts que tenen més d’una sortida: 

• El recorregut màxim fins a la sortida més propera:  <50 m 

• El recorregut per espais exteriors:  <75 m 

• El recorregut comú màxim fins l’alternativa:  <25 m 

 

Pel que fa al sector d’incendi Local (S1), cal disposar de dues sortides de planta com a mínim, ja que l’ocupació 
de l’establiment és superior a 100 persones.  

 

Solució adoptada: 

Planta Ocupació 
Núm. Sortides 
requerides per 

ocupació 

Núm. Sortides 
existents 

Sortida planta 
Comunicació 
planta sortida 

PB - LOCAL      

Sector Local >100p 2 2 
PB.Pt01 i 
PB.Pt02 

Directe 

 

Aquest disposarà d’una sortida directa a l’exterior a través de la porta principal de la façana sud (PB.Pt01), 
situada a l’espai de recepció, i una segona sortida a través d’una porta situada a l’obertura de la façana sud de la 
zona de treball (PB.Pt02). 

Els recorreguts des de qualsevol punt de la planta fins alguna de les dues sortides no superen els 50 mts, tal com 
es detalla a la documentació gràfica.  
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4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació: 

Segons la Taula 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación de la Secció 3 del DB SI, els diferents elements 
hauran de complir els següents requeriments: 

- Les portes i passos s’han dimensionat segons A≥P/200. Qualsevol porta o pas ubicats en un recorregut 
d’evacuació disposa d’una amplada mínima de 0,80 m per portes. 

- Els passadissos i rampes s’han dimensionat segons A≥P/200, amb una amplada mínima de 1,00 m. Si els 
passadissos estan ubicats en itineraris accessibles tindran una amplada mínima de 1,20 m. 

 

Pel dimensionat del mitjans d’evacuació s’ha analitzat l’evacuació considerant la distribució dels ocupants, en 
funció dels diferents factors indicats en el comentari del DB-SI “Criteri per assignar ocupants a cada sortida. 

La distribució dels ocupants queda definida, considerant que tot el sector d’incendi té una ocupació total de 121 
persones. 

La capacitat de les dos portes de sortida a l’exterior és de 180 persones, ja que la seva amplada és de 0,90 mts. 

Al disposar de dues portes d’evacuació, el CTE determina que cal estudiar l’evacuació del sector d’incendi 
considerant una hipòtesis de bloqueig, sent aquesta la més desfavorable per l’evacuació: 

Tenint en compte que les dues portes de sortida de l’edifici (PB.Pt01 i PB.Pt02) tenen la mateixa capacitat de 
persones, el bloqueig de qualsevol de les portes representa la situació més desfavorable. 

Hipòtesis de bloqueig porta PB.Pt01: 

Totes les persones de l’establiment (121 persones) han d’evacuar per la porta PB.Pt02. La capacitat d’aquesta 
porta és de 180 persones, per tant, es compleix que l’establiment té capacitat d’evacuació suficient en cas de 
bloqueig d’una de les seves portes. 

 

5. Protecció de les escales: 

- Aquest apartat no serà d’aplicació en aquest projecte, ja que no existeix cap escala prevista per a l’evacuació a 
l’interior del local, ni en cap recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior. El projecte no preveu cap intervenció a 
l’escala existent d’accés als habitatges de l’edifici. 

 

6. Portes situades en recorreguts d’evacuació: 

A continuació, es detallen les característiques de les portes i els passadissos en els recorreguts d’evacuació: 

 

Mitjà 
d’evacuació 

Planta Amplada [m] 
Mecanisme obertura 

(sentit evacuació) 
Obre sentit evacuació 

 PB    

Portes 

PB.Pt 01 0,90 Barra antipànic Sí 

PB.Pt 02 0,90 Barra antipànic Sí 

PB.Pt 03 0,90 Barra antipànic Sí 

PB.Pt 04 0,90 Barra antipànic Sí 

Passadissos 
Distribuïdor 1 1,50 - - 

Distribuïdor 2 1,80 - - 
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- En aquest cas, totes les portes previstes com a sortida del Local a l’exterior seran batents amb eix de gir vertical, 
i disposaran d’un sistema de tancament de fàcil i ràpida obertura des de l’interior de l’edifici, mitjançant una 
barra antipànic conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

Es consideren portes de sortida de l’edifici la porta de sortida a l’exterior des la recepció, i la porta de sortida a 
l’exterior des de la zona de treball, tal com es mostra a la documentació gràfica. 

 

- La porta situada entre el distribuïdor 1 i el distribuïdor 2 (PB.Pt03), a la zona d’accés als estudis de ràdio i 
televisió, situada en el recorregut d’evacuació d’aquests espais, també serà de tipus batent amb eix de gir 
vertical, i disposarà d’un sistema de tancament de fàcil i ràpida obertura des de la zona del distribuïdor 2. 

Aquesta porta disposarà d’un sistema d’obertura amb codi des del distribuïdor 1, per tal de poder restringir i 
controlar l’accés a la zona dels estudis de ràdio i televisió. En canvi, l’obertura serà amb barra horitzontal en el 
sentit de l’evacuació cap a l’exterior. 

 

- La porta situada entre el distribuïdor 1 i la zona de treball (PB.Pt04), situada en el recorregut d’evacuació 
d’aquests espais, també serà de tipus batent amb eix de gir vertical, i disposarà d’un sistema de tancament de 
fàcil i ràpida obertura des de la zona de treball. 

El seu sentit d’obertura serà cap al distribuïdor, ja que l’ocupació de la zona de treball, despatx de direcció, sala 
de reunions i office és inferior a 50 persones, i aquests espais disposen també d’una sortida directa a l’exterior a 
través de la porta situada a la façana sud, tal com es mostra a la documentació gràfica. 

Aquesta porta disposarà d’un sistema d’obertura amb codi des del distribuïdor, per tal de poder restringir i 
controlar l’accés a la zona de treball, despatx de direcció, sala de reunions i office. En canvi, l’obertura serà amb 
barra horitzontal en el sentit de l’evacuació cap a la zona de recepció. 

Per aquest projecte no es preveuen portes giratòries ni tampoc portes automàtiques. 

 

7. Senyalització dels mitjans d’evacuació: 

Les sortides i direccions d’evacuació estaran degudament senyalitzats, indicant la direcció dels recorreguts 
d’evacuació i la situació de la sortida. Aquesta senyalització es realitzarà per mitjà d’elements normalitzats 
segons UNE 23034 i RD 14103/1986. 

Especificacions: 

• Disposaran de senyalització d’emergència tots els recintes de S>50 m2. 

• Disposaran de senyalització d’emergència totes les sortides d’emergència. 

• Disposaran de senyalització d’emergència tots els recorreguts >100 persones. 

Les senyals definides es troben a les portes, passadissos i sortides del local de manera permanent. 

La mida de les senyals serà de: 

• 210x210 mm si la distància d’observació és inferior a 10 mts. 

• 420x420 mm si la distància d’observació està entre 10 i 20 mts. 

• 594x594 mm si la distància d’observació es superior a 20 mts. 

Totes les senyals a instal·lar queden definides a la documentació gràfica adjunta. 

En els espais que puguin generar confusió en cas d’evacuació, es col·locaran les senyals amb el rètol “Sense 
Sortida”.  

Pel que respecta a les zones de refugi per persones en cadires de rodes, no es preveuen, ja que tots els 
recorreguts d’evacuació i sortides de l’edifici són accessibles, i condueixen a l’espai exterior. 
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- Enllumenat d’emergència i senyalització. Nivell d’il·luminació 

El local comptarà amb una instal·lació d’enllumenat d’emergència que serà fixa. Cada punt de llum d’emergència 
i senyalització estarà equipat amb una bateria recarregable de capacitat superior a una hora. Aquesta bateria 
entrarà en funcionament en produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal, i abans 
que la tensió de la xarxa baixi del 70 % del seu valor nominal. 

Els punts de llum de senyalització romandran encesos durant les vint-i-quatre hores del dia, i portaran el rètol de 
“SORTIDA” per indicar-ne la situació. 

La distribució de les làmpades es pot veure als plànols d’instal·lacions. 

L’enllumenat de seguretat tindrà la finalitat de garantir una il·luminació mínima suficient i l’evacuació segura i 
fàcil dels usuaris i d’altre personal que intervé a l’activitat, cap a l’exterior de l’edifici en cas d’evacuació i de 
produir-se una fallada de l’enllumenat general, o quan la tensió d’alimentació d’aquest sigui del 70% del seu valor 
nominal. 

 

- Enllumenat d’evacuació: 

L’enllumenat d’evacuació previst per garantir el reconeixement i la utilització dels camins, espais i passadissos 
generals de circulació per als usuaris, també servirà per il·luminar aquests recorreguts correctament. 

Principalment, es farà d’una forma combinada segons el tipus d’instal·lació d’aparells: lluminàries de doble 
alimentació i aparells autònoms. 

Tota la instal·lació es farà per mitjà d’aparells autònoms de posada en servei automàtica en cas de fallada del seu 
enllumenat general, i proporcionaran una il·luminació de 1 lux a nivell de terra. La seva instal·lació anirà 
distribuïda i connectada a la línia d’alimentació del seu enllumenat general de la zona on es troben instal·lats els 
aparells autònoms. 

 

- Enllumenat de senyalització: 

Funcionarà de forma continua per indicar la situació de portes i sortides d’emergència durant l’ocupació: 

S’instal·larà en les portes de sortida amb equips autònoms d’emergència de posada en servei automàtica, d’una 
autonomia mínima d’una hora i flux lluminós de 60 lúmens. Seran aparells autònoms d’emergència i tindran el 
sistema de funcionament de doble funció (il·luminació d’evacuació i senyalització), del tipus combinat no 
permanent. El temps d’autonomia és d’una hora i el flux lluminós de 60 lúmens. Aniran connectats a la línia 
d’alimentació de l’enllumenat general de l’espai on es situin. 

Els punts de llum de senyalització romandran encesos durant les vint-i-quatre hores del dia, i portaran el rètol de 
“SORTIDA” per indicar-ne la situació.  

Les característiques exigibles als aparells seran les que defineix les normes UNE 20 062 73 i la UNE 20 392 75. 
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8. Control del fum d’incendi: 

1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en 
condiciones de seguridad: 

a) ... 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) ... 

No es requereix. 

- En aquest cas, no serà necessària la instal.lació de sistemes de control de fum d’incendi, ja que l’edifici, d’ús 
pública concurrència, té una ocupació màxima de 121 persones, inferior a 1.000 persones. 

 

9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso Residencial 
Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública 
Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda 
de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio 
accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta 
accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación... 

- Aquest apartat no serà d’aplicació, ja que el Local objecte del projecte de reforma, d’Ús Pública Concurrència, té 
una alçada d’evacuació inferior a 10.00 mts (local en planta baixa a nivell de carrer). 

 

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y 
aquéllas. 

- Aquest apartat no serà d’aplicació, ja que no existeixen zones de refugi, i totes les sortides de l’edifici són a 
l’espai lliure (carrer). 

 

3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 

- Es compleix aquest apartat, ja el local disposa d’un itinerari accessible des de qualsevol origen d’evacuació 
situat en una zona accessible fins a la sortida principal situada a la zona de recepció. 

 

4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con 
discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

- Aquest apartat no serà d’aplicació, ja que la sortida principal del local serà accessible, i per tant no serà 
necessari disposar de sortides d’emergència accessibles diferents a l’accés principal del local. 
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SI-4. Instal·lacions de protecció contra incendi 

 

1. Dotació d’instal.lacions de protecció contra incendis 

Segons la Taula 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la Secció SI 4, caldrà instal.lar els 
següents elements: 

 

- Extintors: 

Es requereixen. 

- S’instal.laran extintors al Local, de tal manera que els recorreguts des de cada origen d’evacuació siguin inferiors 
a 15 mts. La situació de cada extintor es detalla al plànol d’instal.lacions de protecció contra incendis de la 
documentació gràfica. 

Els extintors seran d’aigua amb additiu AFFF, de 6 litres, amb eficàcia mínima 21A-113B. 

A les zones on es on es prevegi un risc elèctric s’instal·laran extintors de CO2 de 5kg. 

S’instal·laran sobre un parament vertical, de tal manera que l’extrem superior es trobi entre 0,80 i 1,20 mts. 

 

Pel que respecta a les tasques de manteniment d’aquests equips: 

El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis es farà d’acord al que disposa el RD. 513/2017, 
del 22 de maig, per al que s’aprova el Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis. 

El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, emprats en la protecció contra 
incendis, hauran d’ésser realitzats per mantenidors autoritzats.  

Operacions a realitzar per personal del titular de la instal·lació del equip o sistema: 

 

Cada tres mesos, tasques a realitzar: 

- Extintors d’incendi: comprovació de l’accessibilitat, bon estat aparent de conservació, fiador, precinte, 
inscripcions, manega, etc. 

- Comprovació de l’estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor i de la botelleta de gas (si existeix), estat de les 
parts mecàniques (broquet, vàlvules, manega, etc). 

 

Cada sis mesos, tasques a realitzar: 

- Comprovació del pes de l’extintor i el pes del botellí de l’agent impulsor. 

- Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l’equip del sistema. 

 

Cada any, tasques a realitzar: 

- Extintors d’incendi: Verificació de l’estat de càrrega (pes, pressió) i en el cas d’extintors de pols amb botelleta 
d’impulsió, estat de l’agent extintor. 

- Comprovació de la pressió d’impulsió de l’agent extintor. 

- Estat de la mànega, broquet, o llança, vàlvules i parts mecàniques. 

 

Cada cinc anys, tasques a realitzar: 

- Extintors d'incendi: A partir de la data de timbrat de "extintor ( i per tres cops) es retimbrarà l’extintor d’acord 
amb la ITC-MIE AP-5 del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendi ("BOE" núm. 149, de 23 de juny 
de 1992). 
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- Boques d’incendi equipades: 

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI 1, en las que el riesgo se deba 
principalmente a materias combustibles sólidas. 

- En aquest cas, no existeixen zones de risc especial alt al Local, i la superfície construïda del local no supera els 
500 m2, per tant no serà necessària la instal.lació de boques d’incendi equipades.  

 

- Ascensor d’emergència: 

En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 mts.  

- En aquest cas, no serà necessària la instal.lació d’ascensor d’emergència, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici 
és inferior a 28 mts, i el local objecte del projecte es situa a la planta baixa. 

 

- Hidrants exteriors: 

Es requerieix en aplicació de la SP-120. 

L’hidrant estarà emplaçat a la via pública, a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 metres d’un hidrant. La ubicació és accessible per als vehicles d’extinció d’incendis, fora 
dels espais destinats a circulació i estacionament de vehicles. 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033. Al tractar-se 
d’un hidrant enterrat, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporta l’hidrant garanteix la hipòtesi del consum més desfavorable, 
amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, amb un cabal de 1000 l/min per cada un d’ells.  

Es garanteix una pressió de sortida per cada boca d’hidrant superior a 102 kPa. 

 

- Instal.lació automàtica d’extinció  

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m.  

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW 
en cualquier otro uso. 

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor que 
300 ºC y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4000 kVA en el conjunto de los 
aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del 
edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2520 kVA respectivamente. 

- En aquest cas, aquest apartat no serà d’aplicació, ja que l’alçada d’evacuació és inferior a 80 mts, la potència 
instal.lada a la cuina és inferior a 50 kW (per a l’ús de pública concurrència), i no existeixen centres de 
transformació amb les característiques descrites anteriorment. 

 

- Columna seca 

No es requereix. 

- No serà necessària la instal.lació de columna seca, ja que l’alçada d’evacuació és inferior a 24 mts (local en 
planta baixa, a nivell de carrer). 
 

- Sistema d’alarma 

No es requereix. 

- En aquest cas, l’ocupació total del Local és inferior a 500 persones, i la superfície construïda de l’establiment  és 
inferior a 1000 m2, per tant no serà necessari instal.lar un sistema d’alarma. 
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2. Senyalització de les instal.lacions manuals de protecció contra incendi 

Es senyalitzaran els extintors instal·lats, i les senyals s’adaptaran a la seva ubicació. 
Les senyals seran conforme la UNE 230333-1, i les seves dimensions seran: 

-  210 x 210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedeixi de 10 mts. 

- 420 x 420 mm quan la distància d’observació del senyal es trobi entre 10 i 20 mts. 

- 594 x 594 mm quan la distància d’observació del senyal es trobi entre 20 i 30 mts. 

Les senyals seran visibles en cas de fallada de subministrament elèctric.  
Aquestes seran fotoluminiscents, i hauran de complir els requeriments establerts en les normes UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es durà a terme conforme la norma UNE 
23035-3:2003. 
 
 

SI-5. Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

 

1. Condicions d’aproximació i entorn 

1.1. Aproximació als edificis 

El vial d’aproximació compleix amb els següents requeriments (Avingunda Cossetània): 

a) Amplada mínima lliure: 3.50 metres 

b) Alçada mínima lliure: 4.50 metres 

c) Capacitat portant del vial: 20 kN/m2 

d) No hi ha trams corbats en l’aproximació a l’edifici. 

e) Pendent < 15 % 

f) No es tracta d’una zona edificada limítrof a àrees forestals. 

 

1.2. Entorn dels edificis 

1. Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 mts, han de disposar d’un espai de maniobra 
per bombers que compleixi les següents condicions al llarg de les façanes que estiguin situats els seus accessos, o 
bé a l’interior de l’edifici. L’edifici compleix amb els següents requeriments: 

a) Amplada mínima lliure: 5.0 mts 

b) Alçada lliure: La de l’edifici. 

c) Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l’edifici: 

- Edifici de més de 15 m i fins a 20 m d’alçada d’evacuació: 18 mts 

d) Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins totes les seves zones:    
30 mts. 

e) Pendent < 10 % 

f) Resistència al pinçament del terra: 100 kN sobre 20 cm  
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2. Les tapes de registre situades a l’Avinguda Cossetània compliran les especificacions de la norma UNE-EN 
124:1995. 

3. Es compleix que l’espai de maniobra estigui lliure de mobiliria urbà, jardins i altres obstacles. Tampoc hi hauran 
interferències amb cables elèctrics en cas de necessitar fer servir escales o plataformes. 

4. L’edifici no comptarà amb instal·lació de columna seca. 

5. L’Avinguda Cossetània no és un carrer sense sortida, per tant, no cal que disposi d’espai suficient per la 
maniobra dels vehicles dels serveis d’extinció. 

6. L’edifici està ubicat en una zona urbanitzada, és a dir en sòl urbà, i no està situada en una zona limítrofa a 
àrees forestals, per tant, no li aplica la condició de risc forestal. 

 

2. Accessibilitat per façana 

Es compleix aquest apartat, ja que les obertures situades a la façana sud (façana accessible pels bombers), 
permeten l’accés des de l’exterior a l’interior del Local, amb ampits situats a menys de 1,20 mts respecte el nivell 
de la planta, i les seves dimensions són superiors a 0,80 mts d’amplada i 1,20 mts d’alçada. 

No s’instal·laran a les façanes elements que puguin impedir o dificultar l’accessibilitat a l’interior de l’edifici a 
través d’aquestes obertures. 

L’edifici no compta amb aparcaments robotitzats. 

 

SI-6. Condicions de resistència al foc de l’estructura 

 

Segons la Taula 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de la Secció SI 6, la resistència al 
foc de l’estructura de l’edifici, amb Ús Pública Concurrència, serà com a mínim: 

R-120, segons l’ús de Pública Concurrència, per plantes sobre rasant amb una alçada d’evacuació entre 15 mts i 
28 mts.  

En aquest cas, el projecte no preveu cap nou element estructural, ni cap intervenció a l’estructura existent de 
l’edifici, que compleix els requeriments de la normativa vigent en el moment de la seva construcció 

Segons la informació proporcionada pels autors del projecte executiu de l’edifici, la resistència al foc de 
l’estructura del local és REI-120.  

 

 
Veure fitxa de “CTE SI. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. 
Edificis d’Ús Pública Concurrència”. 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm  

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m  h  28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
 EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

 Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
 Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
 Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
 Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
 Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
 Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
 No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

 Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m 15  h  28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

 Butaques i seients fixes tapissats: 
 Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

 Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
 Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 
 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
 Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A  30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
 En files amb sortida pels dos extrems, pas de A  30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A  50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
 Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
 Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
 Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  

Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada  1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
 Pendent < 50% 
 Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
 Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  

Barreres  1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P  10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P  10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  10 m Per h  20 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h  2.80 m 

Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 

A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                   1,00 si P 100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades  Altura salvada  3.20 m. 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
                   H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S  500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V 200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada.
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MD 3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat del local objecte d’aquest projecte compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’espai en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i 
segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així en el D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals es 
dona resposta des del disseny dels espais reformats del local, i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives 
que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

Tenint en compte el tipus d’intervenció prevista, de reforma del local de la planta baixa, sense cap afectació a la 
resta de l’edifici, alguns dels requeriments no seran d’aplicació. 

 

SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones del local es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. 

- En aquest cas, el paviment de la major part dels espais del local (excepte els dos banys i l’espai de recepció) 
tindrà un grau de lliscament Classe 1, mentre que als dos banys i a l’espai de la recepció (zona d’entrada a 
l’edifici), el paviment tindrà un grau de lliscament Classe 2, segons la “Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en 
función de su localización” del SUA-1. 

- El paviment exterior de l’espai lliure situat davant del local, que pertany a la parcel.la on es situa l’edifici, tindrà 
un grau de lliscament Classe 3, segons la “Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización” del 
SUA-1. 

- Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o accessibles des de l’exterior. 

 

SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones del Local es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 
d’aplicació, i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de 
compartimentació i d’acabats interiors”. També es considera la protecció a enganxades amb elements 
d’obertures i tancaments automàtics, en cas que n’hi hagi. 

 

SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Els dos banys del local disposaran de portes correderes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

 

SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant 
interior com exterior, i els valors es recullen a l’apartat MC 6.9 “Instal·lacions d’il·luminació”. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, des de cada origen d’evacuació fins a les 
sortides a l’exterior, i els valors es recullen a l’apartat MC 6.9 “Instal·lacions d’il·luminació”. 
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SUA-5. Risc causat per situacions d’alta ocupació  

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en aquest projecte, ja que no es preveu al local la instal.lació de 
graderies per a més de 3.000 espectadors de peu. L’ocupació del Local, que es detalla a l’apartat MD 3.3, és 
inferior a 3.000 persones, i no es preveu la instal.lació de grades. 

 

SUA-6. Risc d’Ofegament  

Es limitarà el risc d’ofegament a les piscines d’ús col.lectiu. Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en aquest 
projecte, ja que no hi ha cap piscina. 

 

SUA-7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

Aquest apartat no serà d’aplicació en aquest projecte, ja que no es preveu cap intervenció a l’espai d’aparcament 
de la planta soterrani de l’edifici. 

 

SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp, ja que el projecte no preveu cap augment de superfície ni de volum 
construït de l’edifici, per tractar-se d’una intervenció en el local existent de la planta baixa. Es considera que el 
conjunt de l’edifici compleix els requeriments vigents en el moment de la seva construcció. 

 

SUA-9. Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta 
Memòria (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat). 

Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat. 

El Local en planta baixa objecte del projecte complirà els següents requeriments de l’apartat 1 del DB SUA-9, 
referents a les “Condicions d’accessibilitat”: 

 

1.1 – Condicions Funcionals. 

1.1.1 – Accessibilitat a l’exterior de l’edifici: 

El Local disposa d’un itinerari accessible entre l’espai públic i l’entrada principal a través de la zona de recepció. 

1.1.2 – Accessibilitat entre plantes de l’edifici: 

No hi ha requeriments d’accessibilitat entre plantes, ja que la totalitat del local es situa en planta baixa. 
L’accessibilitat a la resta de plantes de l’edifici, destinades a habitatge, no és objecte d’aquest projecte. 

1.1.3 – Accessibilitat a les plantes de l’edifici: 

El projecte garanteix l’accessibilitat des de l’accés accessible al Local fins als diversos espais d’ús públic, banys 
accessibles, i origens d’evacuació, a través d’un itinerari accessible. 

 

1.2 – Dotació d’elements accessibles. 

1.2.1 – Vivendes accessibles: 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

1.2.2 – Allotjaments accessibles. 

No és d’aplicació en aquest projecte. 
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1.2.3 – Places d’aparcament accessibles: 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

1.2.4 – Places reservades: 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

1.2.5 – Piscines 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

1.2.6 – Serveis higiènics accessibles: 

Els dos serveis higièncis del local seran accessibles, i compliran els requeriments del Decret D.135/1995 Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya, i del DB-SUA 9. 

 

1.2.7 – Mobiliari fix: 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

1.2.8 – Mecanismes: 

Excepte en zones d’ocupació nul.la, els interruptors, els dispositius d’intercomunicació i els polsadors d’alarma 
(si n’hi ha) seran mecanismes accessibles. 

També es compliran els requeriments establerts a l’apartat 2 del DB SUA-9, referents a “Condicions i 
Característiques de la informació i senyalització per a l’accessibilitat”. 

 

2.1 – Dotació: 

Es senyalitzaran els següents elements de l’edifici, segons la taula 2.1: 

- Entrada accessible a l’edifici: quan existeixin diverses entrades a l’edifici, es senyalitzarà la que és accessible. En 
aquest cas no caldrà aplicar-ho, ja que l’edifici només disposa d’una sola entrada a través de la zona de recepció, 
que és accessible. 

- Itineraris accessibles: Quan existeixin diversos itineraris alternatius. En aquest cas no caldrà aplicar-ho, ja que 
l’edifici només disposa d’un itinerari accessible des de l’accés fins a cadascun dels espais accessibles. 

- Ascensor accessible: No és d’aplicació en aquest projecte. 

- Places reservades: no s’aplicarà en aquest projecte ja que no hi ha places reservades. 

- Places d’aparcament accessibles: no s’aplicarà en aquest projecte ja que no hi ha places d’aparcament 
accessibles. 

- Serveis higiènics accessibles: els dos serveis higièncis del local seran accessibles, i compliran els requeriments 
del Decret D.135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, i del DB-SUA 9. 

- Serveis higiènics d’ús general: no s’aplicarà en aquest projecte. 

 

2.2 – Característiques: 

- Les entrades accessibles a l’edifici, els itineraris accessibles i els serveis higiènics accessibles es senyalitzaran 
mitjançant SIA, complementat, en el seu cas, amb fletxa direccional. 

- Els ascensors accessibles es senyalitzaran mitjançant SIA. En aquest cas no és d’aplicació. 

- Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d’Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s’estableixen a 
la Norma UNE 41501:2002. 
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Paràmetres generals de l’Itinerari accessible: 

- Amplada > 1.20 mts 

- Alçada > 2.20 mts 

- Canvis de direcció: amplada de pas 1.20 mts 

- Espai de gir: cercle de 1.50 mts diàmetre: al vestíbul d’entrada, al fons de passadissos de > 10 mts, i davant 
d’ascensors accessibles. En aquest cas els espais de gir s’indiquen a la documentació gràfica. 

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA 1). 

  No conté elements ni peces soltes (graves i sorres). 

  Pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra. 

  Sols resistents a la deformació (permeten circulació i arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc...) 

  Pendent <4% longitudinal, i <2% transversal. 

 

Paràmetres generals de les portes: 

- Amplada > 0.80 mts, mesurada en el marc i aportada per 1 fulla. 

- Alçada > 2.00 mts 

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal de 1.20 mts de diàmetre, sense ser 
escombrat per l’obertura de la porta. 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  

  Altura de col.locació: entre 0.80 i 1.20 mts. 

  Funcionament a pressió o palanca, i maniobrables amb una sola mà, o bé automàtics. 

  Distància del mecanisme d’obertura a cantonada >0.30 mts. 

- Portes de vidre: 

  Classificació a impacte, com a mínim 3- B/C -3. 

  Si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons apartat 1.4 
del DB-SUA 2. 

 

Graons: 

-  No s’admeten graons. 

 

A l’espai exterior situat davant de la façana sud del local, tenint en compte que el nivell exterior del carrer té una 
lleugera pendent descendent d’oest a est, caldrà adaptar lleugerament el paviment de panot existent situat 
davant de l’accés principal al local (zona recepció), i davant de la sortida d’evacuació de la zona de treball, per tal 
de garantir un accés i sortida d’aquests espais sense graons ni desnivells.  

Donat que la pendent longitudinal del carrer és molt suau, aquesta adaptació del paviment exterior situat davant 
de les dues sortides del local es podrà realitzar amb pendents inferiors al 6%, per tal que no es consideri com a 
rampa, de cara a la justificació dels requeriments del DB SUA-9 i la “Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y la utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

 

Veure fitxa de “CTE SUA. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 
accessibilitat”. 
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MD 3.5. Salubritat   

El local a reformar objecte d’aquest projecte dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint 
la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la 
recollida adequada dels residus, establint sistemes per limitar l’entrada de radó a l’edifici, garantint la qualitat de 
l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt del Local. 

Tenint en compte el tipus d’intervenció prevista, de reforma del local de la planta baixa, sense cap afectació a la 
resta de l’edifici, alguns dels requeriments no seran d’aplicació. 

   

HS-1. Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord amb el document bàsic HS 1, tenint en compte els següents paràmetres 
de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes del Local: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15 mts, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

 

Per al disseny de murs i terres: 

- en aquest cas no hi ha cap mur en contacte amb el terreny, per tractar-se d’un local en planta baixa 

- en aquest cas no hi ha cap terra en contacte amb el terreny, ja que el terra del local està en contacte amb la 
planta soterrani de l’edifici, destinada a aparcament dels habitatges de les plantes superiors. 

 

HS-2. Recollida i evacuació de residus  

Els usuaris del local objecte d’aquesta reforma, destinat a estudis de ràdio i televisió, no tindran accés a l’espai de 
reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici (en cas que n’hi hagi), ja que es tracta d’un local 
sense cap comunicació interna amb els espais comuns de l’edifici.  

Per altra banda, el projecte preveu la reserva d’un espai destinat a office, sense equip de cocció, però amb una 
pica, nevera i possibilitat d’instal.lar un microones, per utilització exclusiva dels treballadors, com a zona per 
esmorzar i/o dinar per a 6 persones de forma simultània. 

Així doncs, tenint en compte les dimensions d’aquest espai, es podria assimilar a l’espai de la cuina d’un 
habitatge unifamiliar, de cara a la justificació del DB HS-2. 

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que determina el DB 
HS-2.  

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i, per tant, es preveu a 
l’interior del local, a la zona de l’office, l’espai d’emmagatzematge immediat, assimilable al d’un habitatge. 

Es reservarà un espai d’emmagatzematge immediat de 225 dm3 per cadascun dels residus. L’acabat de les 
superfícies situades a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge estaran enrajolades amb rajola 
de valència de 0,20 x 0,20 mts, garantint així la seva impermeabilitat i neteja. 
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HS-3. Qualitat de l’aire 

El local disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS-3, i  

- millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

 

Degut al seu ús d’Estudis de Ràdio i Televisió, i les necessitats d’aïllament acústic respecte el soroll exterior, una 
part dels espais del local no disposaran de ventilació natural a l’espai exterior. 

La Zona de treball i la Sala de reunions tindran la possibilitat de ventilar a l’espai lliure de la parcel.la, a través de 
les obertures situades al tram de façana est. 

Els extractors dels dos banys expulsen l’aire per la coberta de l’edifici. Els conductes es connectaran al conducte 
existent, situat al forjat, i que arriba fins a la coberta de l’edifici. 

Es realitzarà una ventilació general de l’edifici, amb aportació d’aire exterior i conductes d’impulsió i retorn, amb 
recuperador de calor, tal com es detalla a la documentació gràfica. 

 

HS-4. Subministrament d’aigua  

Les exigències de subministrament d’aigua del CTE es defineixen a l’apartat “MC 6. Sistema de condicionament, 
instal·lacions i serveis” d’aquesta Memòria, i en concret al punt MC 6.3. Instal.lacions d’aigua freda i calenta. 

 

HS-5. Evacuació d’aigües 

Les exigències d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a l’apartat “MC 6. Sistema de condicionament, 
instal·lacions i serveis” d’aquesta Memòria, i en concret al punt MC 6.4. Evacuació d’aigües. 

 

HS-6. Protecció contra l’exposició al radó  

Aquest apartat no serà d’aplicació en aquest projecte, ja que el municipi de Calafell, on es situa el local objecte 
d’aquest projecte, no està inclòs a l’Apèndix B “Clasificación de municipios en función del potencial de radón” del 
CTE DB HS-6, i per tant es considera que no existeix una probabilitat significativa de que l’edifici, construït sense 
solucions específiques de protecció al gas radó, presenti concentracions de radó superiors al nivell de referència. 

Així doncs, no caldrà preveure cap solució específica en el projecte. 

 

Veure la fitxa Justificativa del Compliment del DB HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS
Grau d’impermeabilitat 
(3)

TERRES 

Grau d’impermeabilitat 

FAÇANES 
Grau d’impermeabilitat 

COBERTES

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6
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(art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes

Mitgeres descobertes 

Zona Pluviomètrica I  II III IV V

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn E0 E1

Ventilada B3+C1

B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

B2+C1+H1+J2+N2

No
ventilada

B3+C1

B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

B1+C1+H1+J2+N2

B3+C1

Ventilada B3+C1

R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal B3+C1

R1+B2+C1

No
ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire B3+C1

R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal R3+C1

R1+C1

R1+B1+C1

aïllament situat
a la cambra d’aire 

R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

B3+C1

R2+C1

Ventilada

aïllament situat
a la cambra d’aire 

R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

R1+B2+C1No
ventilada R2+B1+C1

R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6

✔

✔

✔

✔
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HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat
Edificis 
d’habitatges 

Edificis  
d’altres usos ✔
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HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  
materials

 
disseny

 

Sistemes antiretorn:
S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 
 

  
 

 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:   
 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  
q  0,05l/s  
q  0,10l/s  
q  0,15l/s   
q  0,20l/s  

q  0,25l/s  
q  0,30l/s  
q  0,60l/s   

Aigua Calenta 
q  0,03l/s     
q  0,065l/s  
q  0,10l/s    

q  0,15l/s      
q  0,20l/s    

q  0,40l/s     

Pressió:  Pressió mínima P 100kPa 
P 150kPa 

 Pressió màxima P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  50ºC i 65ºC
 

Dimensions dels locals  

 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  

Comptatge  

Xarxa de retorn d’ACS  
 

 

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



HS  CTE Habitabilitat, Salubritat 
 

Ref. del projecte: 

HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte
 

  

Ventilació 
 

Traçat 
 

Dimensionat  
 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  

 

✔

✔

✔

✔

✔
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MD 3.6. Protecció contra el soroll      

Segons el Punt II: Ámbito de Aplicación, del DB HR “Protección frente al ruido”, aquest apartat s’aplica: 

 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 

b) los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., 
que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los 
recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes; 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio 
especial en cuanto a su diseño, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior; 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate 
de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios 
protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de 
las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 
incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 

En aquest cas, es tracta del condicionament d’un local sense ús actualment, per ubicar-hi els nous estudis de 
Calafell Ràdio i Calafell.tv, així com el Departament de Comunicació de l’Ajuntament (xarxes socials, disseny 
gràfic, edició i imatge, redacció, locució...). 

Tenint en compte l’ús específic d’una part dels espais del local (estudis de ràdio, cabina de control i realització i 
estudi de televisió), es considera que la intervenció prevista s’inclou dins de l’apartat a) o b) de les excepcions de 
l’àmbit d’aplicació del DB HR, per tractar-se de recintes assimilables als destinats a espectacles, que es poden 
considerar “sorollosos” pel seu ús, i que es consideraran recintes d’activitat respecte als recintes protegits i 
habitables amb els que delimita. 

 

Així doncs, s’ha realitzat un estudi acústic específic (ESTUDIO DE AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO: 
EMISORA CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV), que s’adjunta a l’Annex 1, de l’apartat II. Documents Annexes del 
projecte, on s’han tingut en compte totes les consideracions derivades de l’ús del local, i on s’ha justificat el 
compliment dels nivells d’aïllament acústic entre els diversos espais interiors, així com l’aïllament respecte el 
carrer, l’habitatge mitger de la planta baixa, els habitatges situats sobre el local, a la planta superior, i 
l’aparcament de la planta soterrani. 

L’estudi inclou els resultats de les medicions realitzades al local abans de l’inici dels treballs de condicionament 
(estat actual), així com a l’habitatge de la planta baixa, un dels habitatges de la planta primera (situat sobre la 
zona dels estudis de ràdio i tv), i l’aparcament de la planta soterrani, per tal de determinar els nivells d’aïllament 
acústics existents actualment, abans de la intervenció. 

A partir d’aquests resultats s’han obtingut les solucions constructives necessàries, tant a nivell de façanes, 
mitgeres, forjat en contacte amb la planta soterrani, forjat en contacte amb la planta primera, i 
compartimentacions verticals interiors (envans i trasdosats), per tal de complir els requeriments d’aïllament 
acústic de tots aquests espais. 

S’han definit, també, els revestiments interiors verticals (parets) i horitzontals (sostres) absorbents, per tal de 
garantir un temps de reverberació correcte a l’interior dels espais dels estudis de ràdio, la cabina de control i 
realització i l’estudi de televisió, així com a la zona de treball, en base a la bibliografia publicada referent a aquest 
tipus d’espais, on predomina la locució de veu.  
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Per últim, en aquest Estudi Acústic s’ha comprovat, també, el compliment de l’Ordenança Reguladora del Soroll i 
les Vibracions de Calafell, d’obligat compliment, i que determina valors d’aïllament acústic més restrictius que els 
establerts en el DB HR. 

 

Segons el Mapa de Capacitat Acústica de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de Calafell, el Local 
està situat en la Zona de Sensibilitat Acústica Alta (A).  

Concretament, les façanes del local queden incloses en la Zona A4: Predomini del sòl d’ús residencial (A4). 

Per aquesta classificació A4, els Valors Límit d’immissió en dB(A) són els següents: 

Ld (7h-21h): 60 dB(A) 

Le (21h-23h): 60 dB(A) 

Ln (23h-7h): 50 dB(A) 

 

Per altra banda, i des d’un punt de vista acústic, les activitats, d’acord amb el que estableix l’Annex 7 de 
l’Ordenança, i, en qualsevol cas, en funció del nivell d’immissió dins del seu recinte, es classifiquen en algun dels 
grups següents: 

Grup I: nivell d’immissió entre 95 i 100 dB(A) 

Grup II: nivell d’immissió entre 90 i 94 dB(A) 

Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 dB(A) 

Grup IV: nivell d’immissió inferior o igual a 84 dB(A) 

 

En aquest cas, el local objecte del projecte, destinat als nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, així com al 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament, s’ha considerat inclòs en el Grup III: nivell d’immissió entre 85 i 89 
dB(A), de cara a la justificació del compliment de l’ordenança. 

 

Així doncs, per tot el detallat anteriorment, el DB HR no serà d’aplicació en aquest projecte, i en el seu lloc s’ha 
realitzat un Estudi Acústic específic, que s’adjunta a la documentació annexa del projecte, on es justifica el 
compliment de l’Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions de Calafell. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                                     Memòria                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

MD 3.7. Estalvi d’energia.    

Zona climàtica del municipi de Calafell: C3 

El local objecte del projecte satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la 
demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, i disposant de sistemes 
d’il·luminació eficient a les zones comuns. 

Tenint en compte el tipus d’intervenció prevista, de reforma del local de la planta baixa, sense cap afectació a la 
resta de l’edifici, alguns dels requeriments del DB HE no seran d’aplicació. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a l’espai a reformar del Local de la planta baixa. 

 

HE-0. Limitació del consum energètic 

Segons el Punt 1: Ámbito de Aplicación, de la Secció HE 0, aquest apartat s’aplica: 

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:  

- ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o 
unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2;  

- cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2;  

- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio.  

 

En aquest cas, es tracta de la reforma interior del local de la planta baixa d’un edifici d’habitatges existent. No es 
tracta d’una ampliació amb un increment de més d’un 10% la superfície o el volum construït de l’edifici.  

Tampoc es realitzarà una reforma amb renovació de forma conjunta de les instal.lacions de gerenació tèrmica i 
més del 25% de la superfície total d’envolvent tèrmica final de l’edifici, ja que l’actuació es realitzarà únicament al 
local de la part davantera de la planta baixa de l’edifici.  

Tenint en compte que el local no té cap ús actualment, es considera que la intervenció prevista en el projecte 
constitueix un canvi d’ús, i per tant serà necessari complir els requeriments del DB HE-0. 

 

Així doncs, el Local de la Planta Baixa objecte del projecte compleix amb la secció HE-0 del CTE: Limitació del 
consum energètic, de la qual s’adjunta una fitxa resum de les exigències que estableix, en funció de la zona 
climàtica on s’ubica l’edifici. 

El valor del Consum energètic d’energia primària no renovable (kW·h/m2·any) és: 69.60 kW·h/m2·any. 

Aquest valor és inferior al mínim exigible segons el DB HE-0 (70.50 kW·h/m2·any) per a la zona climàtica C, tal 
com es mostra a la Fitxa Resum que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

 

El valor del Consum d’energia primària total (kW·h/m2·any) és: 109.10 kW·h/m2·any. 

Aquest valor és inferior al mínim exigible segons el DB HE-0 (179.90 kW·h/m2·any) per a la zona climàtica C, tal 
com es mostra a la Fitxa Resum que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

Els resultats obtinguts amb el Programa CEX V.2.3 s’adjunten a l’Annex MA.1 de la Memòria. 

 

Aquests requeriments no s’aplicaran a la resta de l’edifici, on no es realitzarà cap intervenció. 

 

Veure fitxa de “CTE HE 0. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Limitació 
del Consum Energètic”. 

 



✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HE-1. Control de la demanda energètica 

Segons l’Apartat 1. Ámbito de aplicación, el DB HE-1 és d’aplicació a: 

a) edificis de nova construcció. 

b) intervencions en edificis existents. 

     - ampliacions 

     - canvis d’ús 

     - reformes 

 

En aquest cas, el projecte preveu la reforma del local existent situat a la part davantera de la planta baixa de 
l’edifici, per tal d’ubicar-hi els nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv. 

Així doncs, els tancaments en contacte amb l’exterior o amb la resta de l’edifici que es realitzin de nou o que es 
renovin, del local de la planta baixa de l’edifici, compliran els requeriments de la secció HE-1 del CTE: Condicions 
per al control de la demanda energètica, de la qual s’adjunta una fitxa resum de les exigències que estableix, en 
funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva compacitat. 

Segons el DB HE 1 - Estalvi d’energia, la zona climàtica corresponent al municipi de Calafell és C3, segons la Taula 
B.1 de l’Apèndix B. 

- Els tancaments exteriors de nova construcció o que es renovin, corresponents a les tres façanes del local, 
compliran els requeriments de transmitància tèrmica del DB HE-1. 

- Els tancaments mitgers del local en contacte amb l’habitatge existent de la planta baixa, o amb els espais 
comuns del vestíbul, compliran els requeriments de transmitància tèrmica del DB HE-1. 

- La nova fusteria exterior de la façana sud i de la façana est del local complirà els requeriments de transmitància 
tèrmica del DB HE-1. 

- El tram de coberta plana (terrasses dels habitatges de la planta primera) de la part davantera del local complirà 
els requeriments de transmitància tèrmica del DB HE-1. 

- Els elements de compartimentació interior horitzontal en contacte amb els habitatges de les plantes superiors, i 
amb l’aparcament de la planta soterrani, d’usos diferents al del local, compliran els requeriments de 
transmitància tèrmica del DB HE-1. 

- Les particions interiors entre unitats del mateix ús, en el cas que n’hi hagi, compliran els requeriments de 
transmitància tèrmica del DB HE-1. 

- No es preveu cap intervenció a la coberta de l’edifici, ni al terra en contacte amb el terreny de la planta 
soterrani, destinada a aparcament, ni a la resta de tancaments existents de l’envolupant de l’edifici. 

 

Així doncs, els valors de transmitància tèrmica dels diversos elements de l’envolupant i els tancaments reformats 
i de nova construcció no superaran els valors límit que determina el DB HE, per a la zona climàtica C3: 
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- Es compleixen aquests requeriments. Els nous elements de fusteria exterior del local tindran un valor límit de 
transmitància tèrmica inferior a 2.1 W/m2K. 

- En els trams de façana del local, on s’aprofitarà el tancament existent d’obra com a full exterior, s’incorporarà 
aïllament tèrmic i trasdosat interior de guix laminat, i el conjunt del tancament de façana tindrà valors límit de 
transmitància tèrmica inferiors a 0.49 W/m2K. 

- El tram de coberta plana de la part davantera del local, corresponent a les terrasses dels habitatges de la planta 
primera, tindrà un valor límit de transmitància tèrmica inferior a 0.40 W/m2K. 

- Les mitgeres del local en contacte amb l’habitatge de la planta baixa, i amb els espais comuns i el vestíbul de 
l’edifici, tindran un valor límit de transmitància tèrmica inferior a 0.70 W/m2K. 

 

- Per altra banda, el Coeficient global de transmissió de calor de l’envolupant K (W/m2·K) és de 0.71 W/m2·K. 

Aquest valor és inferior al mínim exigible segons el DB HE-1 (0.82 W/m2·K) per a la zona climàtica C, tal com es 
mostra a la Fitxa Resum que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

- El paràmetre de Control solar de l’envolupant q (kWh/m2·mes) és de 0.97 kWh/m2·mes. 

Aquest valor és inferior al mínim exigible segons el DB HE-1 (4.00 kW/m2·mes) per a la zona climàtica C, tal com 
es mostra a la Fitxa Resum que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

- El Coeficient de permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant del local Q100 (m3/h·m2) és de 3 
m3/h·m2. 

Aquest valor és inferior al mínim exigible segons el DB HE-1 (9 m3/h·m2) per a la zona climàtica C, tal com es 
mostra a la Fitxa Resum que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

 

Els resultats obtinguts amb el Programa CEX V.2.3 s’adjunten a l’Annex MA.1 de la Memòria. 

 

A la resta de tancaments existents de la resta de façanes de l’edifici, a la coberta de l’edifici, i a la resta 
d’elements de l’envolupant i de la compartimentació interior dels habitatges, on no es realitzarà cap intervenció, 
aquests requeriments no seran d’aplicació. 

 

Veure fitxa de “CTE HE 1. Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències bàsiques de Control 
de la demanda energètica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coeficient global de transmissió de l’envolupant

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



 

 Compacitat

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant 

Control solar de l'envolupant

✔

✔

✔

✔

✔
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HE-2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE 2) 

El Local disposarà d’instal·lacions tèrmiques de Climatització apropiades per garantir el benestar dels ocupants i 
regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a l’apartat corresponent de la Memòria Constructiva del 
projecte. 

 

HE-3. Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

- Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) seran els següents, als diversos espais del 
Local, segons la Taula 3.1 del HE-3, de valors límit d’eficiència energètica de la instal.lació (VEII): 

6,0 W/m2 (per a cada 100 lux) per a les zones comuns del local (ús no residencial), com vestíbuls, zones de pas, 
espais de circulació, banys públics, etc. 

3,0 W/m2 (per a cada 100 lux) per a les zones d’ús administratiu, com la zona de treball, sala de reunions, 
despatx direcció. 

4,0 W/m2 (per a cada 100 lux) a la zona del magatzem/arxiu, sales tècniques i a la zona de l’office. 

4,0 W/m2 (per a cada 100 lux) en altres recintes interiors no descrits a la Taula 3.1. 

 

- La potència instal.lada d’il.luminació, tenint en compte la potència de làmpades i equips auxiliars, no superarà 
els valors especificats a la Taula 3.2 del HE-3. 

Altres usos: 

Per a zones amb nivells d’il.luminació mitjà en el pla horitzontal ≤ 600 lux, la potència màxima a instal.lar serà de 
10 W/m2. 

Per a zones amb nivells d’il.luminació mitjà en el pla horitzontal > 600 lux, la potència màxima a instal.lar serà de 
25 W/m2. 

 

- Les instal.lacions d’il.luminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de control i regulació amb les 
següents condicions: 

a) un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric. 

b) un sistema d’enceses per horari centralitzat a cada quadre elèctric. 

- A les zones d’ús esporàdic (aseos, distribuïdors, zones de pas...) el sistema de l’apartat b) es podrà substituir 
per una de les dues següents opcions: 

1. control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència temporitzat, o 

2. sistema de polsador temporitzat. 

 

Veure fitxa de “CTE HE 3. Condicions de les instal.lacions d’il.luminació”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1/2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



2/2

✔

✔ ✔

✔

✔
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HE-4. Contribució solar mínima per a la producció d’ACS 

No es preveu demanda d’aigua calenta sanitària al Local.  

Els dos banys i la pica de la cuina disposaran únicament d’instal.lació d’aigua freda, i per tant no serà necessària 
la instal.lació de panells solars tèrmics. 

 

HE-5. Generació mínima d’energia elèctrica 

Segons l’apartat 1. Ámbito de aplicación del DB HE-5, aquest s’aplica, per a usos diferents al residencial privat, 
en els següents casos: 

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen la 
superficie construida en más de 3.000 m2  

b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida; 

En aquest cas, la reforma del local no s’inclou en cap dels dos casos anteriors, i per tant aquest apartat no serà 
d’aplicació en aquest projecte. 

 

HE-6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

Segons l’apartat 1. Ámbito de aplicación del DB HE-6, aquest s’aplica en els següents casos: 

Edificios que cuenten con una zona de uso aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio, en los 
siguientes supuestos: 

a) Edificios de nueva construcción; 

b) Edificios existentes, en los siguientes casos: 

- intervenciones en la instalación eléctrica del edificio que afecten a más del 50 por 100 de la potencia instalada 
en el edificio antes de la intervención, para aquellos casos en los que el aparcamiento se sitúe en el interior de la 
edificación, siempre que exista un derecho para actuar en el aparcamiento por parte del promotor que realiza 
dicha intervención; 

- intervenciones en la instalación eléctrica del aparcamiento que afecten a más del 50 por 100 de la potencia 
instalada en el mismo antes de la intervención; 

- ampliaciones, en aquellos casos en los que se incluyan intervenciones en el aparcamiento y se incremente más 
de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, 
siendo, además, la superficie útil total ampliada superior a 50 m2; 

- cambios de uso característico del edificio; 

- reformas que incluyan intervenciones en el aparcamiento y en las que se renueve más del 25% de la superficie 
total de la envolvente térmica final del edificio. 

En aquest cas, la reforma del local no s’inclou en cap dels dos casos anteriors, i per tant aquest apartat no serà 
d’aplicació en aquest projecte. 
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MD 3.8. Accés al servei de Telecomunicacions.    

El projecte de reforma del local garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de 
telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).  

Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la Memòria Constructiva en el Sistema de 
Condicionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.10). 

S’ha fet en coordinació amb el projecte específic d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions ICT.  

Tenint en compte que el local es destinarà a Estudis de Ràdio i Televisió, aquest disposarà de tota la instal.lació 
necessària pròpia del seu ús, així com els equips d’emissió de ràdio necessaris. 

En aquest projecte es reserva l’espai necessari per a la ubicació dels equips d’emissió de ràdio i TV, així com la 
previsió de conduccions i zones de passos d’instal.lacions necessàries entre aquest espai on s’ubicarà 
l’equipament i els diversos espais destinats a estudis de ràdio, estudi de TV, cabines de control i realització, 
etc..., però no es detallen els aparells propis dels equips d’emissió, ni les instal.lacions específiques d’aquests 
equips.  

L’antena d’emissió es situarà al tram de coberta plana de l’edifici, a l’espai reservat per a instal.lacions de la zona 
est, amb accés per manteniment a través de l’escala comunitària. Durant la construcció de l’edifici es van deixar 
diversos conductes per poder passar el cablejat necessari entre aquesta zona de la coberta i el local, que arriben 
a la caixa registrable situada a l’espai retranquejat del fons, on es situarà l’Estudi de Ràdio 3. 

 

MD 3.9. Ecoeficiència.    

Segons l’Article 1 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis: 

Article 1  

Objecte 

1.1 L’objectiu d’aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis: 

De nova construcció. 

Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 

Els resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l’enderrocament de les 
façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. 

 

1.2 Els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència són d’aplicació en els edificis, de titularitat pública o privada, 
destinats a qualsevol dels usos següents: 

Habitatge. 

Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs). 

Administratiu (centres de l’Administració Pública, bancs, oficines). 

Docent (escoles infantils, centres d’ensenyança primària, secundària, universitària i formació professional). 

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut). 

Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos). 
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1.3 La incorporació de qualsevol dels usos previstos a l’apartat 2 en un edifici dels indicats a l’apartat 1 comporta 
l’obligació d’aplicar els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència previstos en aquest Decret. 

 

En aquest cas, el Local s’inclou dins de l’Ús de Pública Concurrència. Donat que aquest ús no està inclòs en els 
usos descrits a l’apartat 1.2 de l’Article 1 del Decret, l’edifici no s’assimila a cap dels altres usos inclosos en 
l’àmbit d’aplicació, i la intervenció prevista no correspon a cap dels casos de l’apartat 1.1, el Decret 21/2006 no 
serà d’aplicació en aquest projecte. 

 

MD 3.10. Certificació Energètica.    

Segons l’Artículo 3. Ámbito de aplicación del “Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios”, aquest decret és d’aplicació 
en els casos següents:  

 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. Este Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios será de aplicación: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 

c) Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública, entendiendo por esta 
última la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con una superficie útil total superior a 250 m2. 

d) Edificios o partes de edificios en los que se realicen reformas o ampliaciones que cumplan alguno de los 
siguientes supuestos: 

1.º Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas tal que necesite la realización o 
modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. 

2.º Intervención en más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 

3.º Ampliación en la que se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen construido de la unidad 
o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2. 

 

En aquest cas, es tracta d’un Local sense ús actualment, propietat de l’Ajuntament de Calafell, de superfície útil 
superior a 250 m2, on s’hi preveu ubicar els nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, així com espais destinats 
al Departament creatiu i de comunicació gràfica/audiovisual, i al Departament de comunicació web i xarxes 
socials de l’Ajuntament. 

Així doncs, tenint en compte, per una banda, que es tracta d’un Local propietat de l’Ajuntament de Calafell, de 
superfície útil total superior a 250 m2, i per altra banda que el local no té cap ús actualment, i caldrà realitzar 
una nova instal.lació tèrmica adaptada als nous usos, que requerirà d’un projecte d’instal.lacions tèrmiques, serà 
necessari realitzar la Certificació Energètica del Local. 

La Certificació Energètica en Fase de Projecte, i l’acusament de rebuda de la sol.licitud, s’adjunten a l’Annex 2 de 
l’apartat II. Documents Annexes del projecte.  
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3.   MC – MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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MC - Memòria Constructiva 

MC 0. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 
El projecte preveu la reforma del local existent situat a la planta baixa d’un edifici d’habitatges existent. 
Actualment el local està completament buit, sense cap distribució interior ni cap ús previ.  

Els tancaments respecte l’exterior existents són amb paret d’obra de fàbrica de 15 cm d’espessor, amb acabat 
exterior arrebossat i pintat. L’accés es realitza actualment a través d’una porta metàl.lica situada en un dels 
extrems de la façana sud. 

No es preveu la necessitat de realitzar treballs previs abans de l’inici de les obres. Durant el transcurs d’aquestes, 
caldrà realitzar les obertures de façana que es defineixen a la documentació gràfica.  

La instal.lació d’evacuació d’aigües dels dos banys i la pica de l’office es connectarà a la instal.lació general 
d’evacuació existent de l’edifici, que transcorre pel sostre de la planta soterrani, i que ja està actualment 
connectada a la xarxa general de clavegueram situada a l’Avinguda Cossetània. 

A l’exterior del local, davant de la façana sud, caldrà realitzar els treballs necessaris per la instal.lació de la 
subestructura metàl.lica de suport dels tendals i la coberta vegetal que proporcionaran ombra, i de les jardineres 
i bancs d’aquest espai. 

 

MC 1. Sustentació de l’edifici  
El projecte no preveu cap nou element de fonamentació a l’interior de l’edifici, ni cap intervenció en els elements 
de fonamentació existents.  

A l’espai exterior de la parcel.la situat davant de la façana sud es col.locarà una subestructura metàl.lica, a base 
de perfils metàl.lics verticals i horitzontals, que permetrà, per una banda, instal.lar tendals plegables davant de 
les obertures de majors dimensions de la façana, i per altra banda la instal.lació d’una xarxa de cablejat als espais 
situats entre els tendals, on pujarà la vegetació enfiladissa que es plantarà a les diverses jardineres i parterres, 
per tal de crear una zona d’ombra davant del local. 

Aquesta subestructura de suport dels tendals i del cablejat per la vegetació estarà formada per 6 perfils verticals 
tubulars #120.6, a mode de pilars, i perfils horitzontals 160.120.6, seguint l’esquema que es mostra a la 
documentació gràfica. 

La fonamentació es planteja a base d’una sabata continua, en forma de “U”, de 40x40 cm de secció, sobre una 
base de formigó de neteja, i armada segons plànols. La sabata s’encastarà a l’estrat resistent, i es connectarà pels 
dos extrems als elements de fonamentació de l’edifici, en cas que sigui possible, i en funció de la fondària a la que 
es situï. 

Els pilars es fixaran a la fonamentació a través d’una pletina d’ancoratge, de 250x250x10 mm, amb 4 perns 
d’ancoratge de 16 mm amb pota inferior. 

 

A part d’aquest element de fonamentació de la subestructura metàl.lica exterior, no es preveu cap altra 
intervenció al terreny, ja que es tracta únicament de la reforma del local existent de la planta baixa, sense cap 
afectació a la resta de l’edifici. 
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MC 2. Sistema estructural 
L’edifici existent on es situa el local consta de planta soterrani (destinada a aparcaments), planta baixa (part 
destinada a local i part destinada a habitatges) i cinc plantes pis (destinades a habitatges).  

L’estructura de l’edifici és a base de pilars de formigó armat, i forjats reticulars de formigó armat. A la planta 
soterrani, a tot el perímetre trobem murs de contenció de formigó armat, en contacte amb el terreny. 

El projecte no preveu cap nou element estructural a l’edifici, ni horitzontal ni vertical, ni cap intervenció en els 
elements existents. Tampoc es preveu cap nou element de contenció de terres. 

Tampoc es preveuen sobrecàrregues addicionals a les pròpies d’un local d’ús públic destinat a equipament. 
Tenint en compte que la Normativa Urbanística municipal ja preveia la qualificació del Local de la planta baixa de 
l’edifici com a ús d’equipament, cal suposar que l’estructura de la zona on es situa el Local es va calcular tenint en 
compte aquesta qualificació, i el seu posterior ús com equipament d’ús públic. 

 

A l’espai exterior de la parcel.la situat davant de la façana sud es col.locarà una subestructura metàl.lica, a base 
de perfils metàl.lics tubulars verticals i horitzontals, que permetrà, per una banda, instal.lar tendals plegables 
davant de les obertures de majors dimensions de la façana, i per altra banda la instal.lació d’una xarxa de cablejat 
als espais situats entre els tendals, on pujarà la vegetació enfiladissa que es plantarà a les diverses jardineres i 
escocells, per tal de crear una zona d’ombra davant del local. 

Aquesta subestructura de suport dels tendals i del cablejat per la vegetació estarà formada per 6 perfils verticals 
tubulars #120.6, a mode de pilars, recolzats a la fonamentació a través de pletines d’ancoratge de 250x250x10 
mm, i perfils tubulars horitzontals 160.120.6, alguns d’ells paral.lels a la façana, unint els pilars entre sí, i d’altres 
col.locats perpendicularment, soldats per un extrem als perfils col.locats entre pilars, i per l’altre extrem fixats al 
full d’obra de fàbrica de la façana, amb pletines metàl.liques i tacs químics, seguint l’esquema que es mostra a la 
documentació gràfica. 

Als espais situats davant les tres obertures de majors dimensions de la façana sud, una part dels perfils 
horitzontals perpendiculars a la façana s’utilitzaran com elements de suport i fixació de les guies i subestructura 
dels tendals plegables, que s’extendran des de la façana fins a la línia de pilars. 

A la resta d’espais, entre els perfils tubulars perpendiculars a la façana s’instal.larà una malla de cablejat en els 2 
sentits, col.locada a 45º respecte l’alineació de la façana, per tal de fer arribar la vegetació enfiladissa que es 
plantarà a les jardineres i escocells distribuïts per l’espai exterior, tal com es mostra a la documentació gràfica. 

Així doncs, aquesta subestructura metàl.lica suportarà únicament els tendals i la vegetació que cobrirà part de 
l’espai. 

Les dimensions dels diversos perfils, i la seva configuració es mostren a la documentació gràfica. 
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MC 3. Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors  
Al local objecte del projecte, es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs 
del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolupant exterior del local, identificats amb 
un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta a la documentació gràfica, i agrupats segons la 
següent classificació: 

 

3. Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors 
 3.1. Façanes 
 3.2. Mitgeres  
 3.3. Cobertes (existent) 

 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els 
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

Aquests requeriments s’aplicaran únicament als elements de l’envolupant del Local de la planta baixa de l’edifici, 
objecte d’aquest projecte. A la resta de l’edifici existent, on no es realitzarà cap intervenció, no seran d’aplicació. 

 

Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs en els subsistemes constructius (fonamentalment l’HR i en un segon estadi 
l’HE1) fa que aquests superin amb escreix altres requeriments (SI). Les solucions que no tenen alguna exigència 
no tenen reflectida la seva prestació. 

En general s’ha intentat unificar, tant com ha estat possible, els gruixos dels aïllaments tèrmics per tal d’evitar 
confusions en l’obra. Tot i així, s’adapten en cada cas a les necessitats i requeriments de cada element. 
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MC 3.1. Façanes 

- Part cega de les façanes  

Les façanes del local estaran formades per un full exterior d’obra de fàbrica, de 14 cm d’espessor, de maó perforat 
de 28x14x9 cm (“gero fonoabsorbent”), amb acabat de la cara exterior arrebossat amb 10 mm de morter, cambra 
d’aire on es col.locarà l’aïllament tèrmic, format per panells de llana mineral d’alta densitat MW, de 10 cm 
d’espessor, trasdosat interior acústic de guix laminat, i revestiment d’acabat, que serà variable segons l’espai. El 
revestiment exterior de les façanes serà variable en funció de cada zona. 

 

El trasdosat interior de les façanes, que incorpora l’aïllament acústic, s’inclou en aquest apartat com a part de la 
composició de façana, però es detalla també en un apartat posterior juntament amb la resta d’elements divisoris i 
trasdosats interiors.  

Estarà format per una cambra d’aire de 100 mm, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de 48 mm, amb canals i 
muntants, reomplerts amb làmina d’aïllament acústic Acustifiber F40, de 40 mm, i acabat amb doble placa de guix 
laminat de 15 mm d’espessor cadascuna, unides entre sí amb material Green Glue, i fixades a la subestructura 
metàl.lica. 

Els trasdosats recolzaran sobre el terra flotant, entregaran per la part superior amb el fals sostre acústic suspès, i no 
tindran cap tipus d’arriostrament amb les parets d’obra existents ni la resta de l’estructura del local. 

 

El revestiment exterior d’acabat de la façana sud, i d’un tram de la façana est (fins a l’alineació de les terrasses de les 
plantes superiors), serà amb xapa d’alumini extruït, amb panells del fabricant “Exlabesa”, fixats al full exterior d’obra 
amb rastrells tubulars i fixacions especials del mateix fabricant, iguals als existents en diversos trams de façanes de 
l’edifici. Aquest mateix revestiment el trobem actualment a la part posterior de la façana oest del local, que es 
mantindrà. 

El revestiment del tram davanter de la façana oest, i del tram posterior de la façana est, serà amb arrebossat de 
morter amb acabat llis, i pintat amb pintura transpirable, del mateix color que els trams pintats de les façanes 
existents de l’edifici. 

Sobre les obertures de la façana sud, i sobre les dues obertures de la façana est, es col.locarà un revestiment de 
xapa d’alumini llisa, lleugerament reculada respecte el revestiment de xapa extruïda, per davant de les caixes de 
persiana i el tram de mur superior, fins al nivell del forjat de formigó, seguint l’esquema utilitzat a les obertures de la 
resta de l’edifici. L’acabat d’aquesta xapa serà lacat al forn, del mateix color que la perfileria d’alumini de les 
obertures, i igual que la resta de xapes situades sobre les obertures de la resta de l’edifici. 

 

El revestiment interior, situat per davant del trasdosat acústic, serà variable en funció de cada espai i cada tram de 
façana, en funció de la necessitat de condicionament acústic de l’espai. Els revestiments interiors s’inclouen en 
aquest apartat com a part de la composició global de façana, a mode indicatiu, però es detallen en un apartat 
posterior (MC.5.1).  

 

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat ≥ 3 (edifici en zona eòlica C, altura de l’edifici <15m i zona 
pluviomètrica III). 

Aquestes solucions de tancament compleixen amb el coeficient mitjà de transmitància tèrmica exigit pel DB HE-1. 
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FA1: Façana d’obra de fàbrica amb revestiment de xapa, amb cambra d’aire sense ventilar i trasdosat interior 
acústic de guix laminat.  

Composició de la façana sud del local, i d’un tram de la façana est (primers 2.25 mts a continuació de la façana 
sud), amb full exterior d’obra (existent), cambra d’aire amb aïllament tèrmic, trasdosat interior acústic (AI-TD50), 
revestiment exterior d’acabat amb xapa d’alumini extruït, i revestiment interior variable en funció de cada espai. 

En aquest tipus de composició de façana, es preveu aprofitar el full exterior d’obra de fàbrica existent, de maó 
calat de 14 cm, amb acabat arrebossat i pintat. Per davanat d’aquesta paret existent es col.locarà el revestiment 
exterior de xapa, i per la cara interior es col.locarà l’aïllament tèrmic i es realitzarà el trasdosat acústic (AI-TD50) i 
el revestiment interior d’acabat variable. 

En el tram de façana sud, la cambra d’aire situada entre el full exterior d’obra (existent) i el trasdosat interior 
acústic serà de 150 mm, i s’aprofitarà aquest espai per col.locar-hi l’aïllament tèrmic de llana mineral, de 100 mm 
d’espessor, adosat a la cara interior de la paret d’obra, i deixant la cambre d’aire restant en contacte amb el 
trasdosat acústic interior. 

En el tram de façana est (2.25 mts a continuació de la façana sud), la cambra d’aire situada entre el full exterior 
d’obra (existent) i el trasdosat interior acústic serà d’aproximadament 230 mm, i s’aprofitarà aquest espai per 
col.locar-hi l’aïllament tèrmic de llana mineral, de 100 mm d’espessor, adosat a la cara interior de la paret d’obra, 
i deixant la cambre d’aire restant en contacte amb el trasdosat acústic interior. 

Aquest augment d’espessor de la cambra d’aire de la façana lateral est és degut a la voluntat d’evitar calaixos en 
el trasdosat interior en tots els punts de trobada amb els pilars, de manera que el trasdosat interior de guix 
laminat passarà per davant dels pilars, deixant una cambra d’aire superior. 

 

Composició Gruix (mm) 

Exterior 

Revestiment exterior amb xapa d’alumini extruït, amb panells del fabricant “Exlabesa”, o 
equivalent, fixats al full exterior d’obra amb rastrells tubulars i fixacions especials del mateix 
fabricant 

50 (xapa + rastrells)  

Arrebossat de morter (existent) 15 (existent) 

Fàbrica de maó calat fonoabsorbent, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de ciment 1:4, 
amb junta d’1 cm (existent) 

140 (existent) 

Cambra d’aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana) 
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a l’interior de la 
cambra d’aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.  
Espessor de l’aïllament 100 mm 

150-230  
(variable en funció de 

cada tram) 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur 
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm 
entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor, o equivalent 

48 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich 
amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 

Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

Interior 

 

DB HE 1: Façana tipus FA1; U = 0,23 W/m2K ≤ 0,49 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB HS 1: R2+B1+C1 / grau d’impermeabilització: ≤ 5 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  
Revestiment exterior (morter o monocapa), reacció al foc: A1 > C-s3,d0   
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FA2: Façana d’obra de fàbrica amb revestiment de morter, amb cambra d’aire sense ventilar.  

Composició d’un tram de la façana est, i d’un tram de la façana oest, amb full exterior d’obra, cambra d’aire amb 
aïllament tèrmic, trasdosat interior acústic, revestiment exterior amb arrebossat de morter i acabat pintat, i 
revestiment interior variable en funció de cada espai. 

En aquest tipus de composició de façana, es preveu aprofitar el full exterior d’obra de fàbrica existent, de maó 
calat de 14 cm, amb acabat arrebossat i pintat.  

En el tram de façana oest, la cambra d’aire situada entre el full exterior d’obra (existent) i el trasdosat interior 
acústic serà de 100 mm, i s’aprofitarà aquest espai per col.locar-hi l’aïllament tèrmic de llana mineral, de 100 mm 
d’espessor. 

En el tram de façana est, la cambra d’aire situada entre el full exterior d’obra (existent) i el trasdosat interior 
acústic serà de d’uns 230 mm, i s’aprofitarà aquest espai per col.locar-hi l’aïllament tèrmic de llana mineral, de 
100 mm d’espessor, adosat a la cara interior de la paret d’obra.  

Aquest augment d’espessor de la cambra d’aire en aquest tram de façana lateral és degut a la voluntat d’evitar 
calaixos en el trasdosat interior en tots els punts de trobada amb els pilars, de manera que el trasdosat interior 
de guix laminat passarà per davant dels pilars, deixant una cambra d’aire superior en aquesta zona. 

 

Composició Gruix (mm) 

Pintat de tot el parament amb pintura transpirable, amb una mà de fons i dues d’acabat, del mateix 
color que la resta de façanes de l’edifici amb el mateix acabat. Es preveu pintar de nou tota la 
superfície  

1 

Arrebossat reglejat de morter, de resistència mitjana a la filtració (tipus OC CS III W1), amb acabat 
remolinat (existent).  
Arrebossat existent, es preveu únicament reparar o tornar a aplicar en els punts necessaris que es 
puguin malmetre durant les obres. 

15 (existent) 

Fàbrica de maó calat fonoabsorbent, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de ciment 1:4, 
amb junta d’1cm (existent) 

140 (existent) 

Cambra d’aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana) 
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK), de 100 mm d’espessor,  
col·locada a l’interior de la cambra d’aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full 
principal. 

100-230  
(variable en funció de 

cada tram) 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur 
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm 
entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor, o equivalent 

48 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich 
amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 

Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

 

DB HE 1: Façana tipus FA2; U = 0,23 W/m2K ≤ 0,49 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB HS 1: R1+B2+C1 / grau d’impermeabilització: ≤ 4 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  
Revestiment exterior (morter o monocapa), reacció al foc: A1 > C-s3,d0   
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FA3: Façana d’obra de fàbrica amb revestiment de xapa (existents), amb trasdosat interior acústic de guix 
laminat.  

Composició del tram posterior de la façana oest (tram d’aproximadament 5.70 mts de la part posterior), amb 
revestiment exterior d’acabat amb xapa d’alumini extruït (existent), cambra d’aire amb aïllament tèrmic 
(existent), full exterior d’obra (existent), nou aïllament tèrmic, trasdosat interior acústic de guix laminat, i 
revestiment interior absorbent acústic. 

En aquest tram posterior de la façana oest amb revestiment exterior de xapa existent, segons la documentació 
del projecte de l’edifici, ja existeix aïllament tèrmic, situat entre la paret d’obra existent i la xapa, també existent.  

Així doncs, i per tal de no reduïr en excés la superfície de l’espai de l’Estudi de Televisió, en aquest tram la cambra 
d’aire situada entre el full exterior d’obra (existent) i el trasdosat interior acústic serà de 60 mm, i s’aprofitarà 
aquest espai per col.locar-hi l’aïllament tèrmic de llana mineral, de 60 mm d’espessor en aquest cas, que 
complementarà l’aïllament exterior existent. A continuació es realitzarà el trasdosat interior i el revestiment 
interior. 

 

Composició Gruix (mm) 

Exterior 

Revestiment exterior amb xapa d’alumini extruït, amb panells del fabricant “Exlabesa”, fixats al full 
exterior d’obra amb rastrells tubulars i fixacions especials del mateix fabricant (existent) 

50 (xapa + rastrells)  
(existent) 

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada entre el 
revestiment de xapa i la paret d’obra existents (existent). Espessor de l’aïllament 40 mm, segons 
informació disponible 

40 (existent) 

Arrebossat de morter (existent) 15 (existent) 

Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent) 280 (existent) 

Cambra d’aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana) 
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a l’interior de la 
cambra d’aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor de l’aïllament 
60 mm 

60 
 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur 
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm 
entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor, o equivalent 

48 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich 
amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 

Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

Interior 

 

DB HE 1: Façana tipus FA1; U = 0,23 W/m2K ≤ 0,49 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB HS 1: R2+B1+C1 / grau d’impermeabilització: ≤ 5 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc > EI 60  
Revestiment exterior (morter o monocapa), reacció al foc: A1 > C-s3,d0   
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- Obertures de les façanes  

- La fusteria exterior serà d’alumini amb acabat lacat al forn mate i texturitzat, del mateix color que la fusteria 
exterior de la resta de l’edifici, RAL 7021, amb trencament de pont tèrmic i envidrament doble amb cambra 
d’aire. 

- A les obertures de façana de l’Estudi de Ràdio 1 i l’Estudi de Ràdio 2, per tal de garantir el nivell d’aïllament 
acústic respecte l’exterior d’aquests espais, i tal com es detalla a l’Estudi Acústic que s’adjunta a l’Annex 1, es 
col.locarà un sistema similar als visors interiors dels estudis de ràdio i televisió, format per una doble perfileria 
amb una cambra d’aire intermitja. 

A diferència de la solució utilitzada en els visors interiors, en el cas de les obertures de façana, la perfileria 
exterior haurà de garantir un aïllament tèrmic, un grau de permeabilitat a l’aire i de control de possibles 
condensacions que compleixi els requeriments del CTE DB HE-1.  

A tal efecte, es proposa que en aquestes dues obertures, la perfileria exterior sigui del mateix tipus que la 
utilitzada a la resta d’obertures del local, d’alumini amb trencament de pont tèrmic, amb acabat lacat al forn 
mate i texturitzat, color RAL 7021.  

El vidre que es col.locarà a la perfileria exterior serà doble amb cambra d’aire, format per vidre exterior laminat 
STADIP SILENCE de 12 mm (6+6 mm), de tipus baix emissiu SunGuard SNX60, cambra d’aire de 16 mm i vidre 
interior de 6 mm.  

La transmitància tèrmica del vidre serà de 1.3 W/m2K, amb un Factor Solar G=0.3. 

La transmitància tèrmica del conjunt de la perfileria i el vidre de la part exterior d’aquestes dues obertures serà 
inferior a 2.1 W/m2K, per complir els requeriments del CTE DB HE-1. 

 

Entre la perfileria exterior i la interior es crearà una cambra d’aire, que es segellarà perimetralment amb una 
làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i una capa de material absorbent tipus Acusticell-13. 

Per últim, la perfileria interior serà del mateix tipus i característiques que la utilitzada en els visors acústics 
interiors, anirà fixada al trasdosat interior flotant de la façana, i incorporarà un vidre inclinat laminat 5+5 mm. 

Segons el DB SUA 2-1.3 els vidres situats en àrees amb risc d’impacte tindran una classificació X(Y)Z, determinada 
segons la norma UNE-EN12600:2003, en funció de la diferencia de cota entre ambdues cares de la superfície 
vidriada. 

 

- Les diverses obertures de la façana sud i est del local (excepte les obertures de l’espai de la recepció i la porta 
de sortida d’evacuació de la zona de treball) disposaran, com a protecció solar, de persianes graduables plegables 
de lames estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalents), amb accionament motoritzat, i amb el 
mateix acabat que la perfileria de la fusteria exterior.  

Sistema format per lames en forma de “Z”, equipades amb un llavi de segellat que permet un tancament silenciós 
i un òptim control de la llum diürna. 

Es col.locaran en caixa especial, proporcionada pel mateix fabricant o realitzada a mida, i revestida amb xapa 
d’alumini, lacada del mateix color que la perfileria. 

Descripció del sistema, segons especificacions del fabricant: 

Sistema de persiana autoportant amb guies reforçades. 

Tecnologia de graduació amb fixació directa pels dos costats de cadascuna de les lames a les cintes de regulació 
reforçades amb kevlar (per evitar la seva dilatació o contracció). Ganxos d’unió d’acer inoxidable. Cordons de 
recollida (grís) amb protecció als extrems i protecció ultravioleta. Descens dels estors amb les lames tancades i 
elevació amb les lames obertes. Lames d’alumini vorejades pels dos costats amb junta d’estanquitat insonoritzant 
enrotllada i boquilla guia en un costat, amb acabat termolacat. Lama final (sòcol) i guies d’alumini extrusionat, 
anoditzat incolor. Guies amb sistemes insonoritzants resistents a la intempèrie. Barra superior (pont) de xapa 
d’acer amb galvanitzat sendzimir amb mecanisme de tracció i inclinació antivent. 
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Posició de Treball Opcional: posició oberta de les lames (posició de treball). Al baixar els estors, especialment en 
zones de treball, la posició de treball de les lames, a aproximadament 48 graus, evita la fase d’enfosquiment que 
pot resultar incòmoda en zones de treball. 

Lamisol III Reflect Opcional: El sistema Reflect ofereix tres posicions (model Lamisol III 90) diferents de les lames 
en una. Les zones inferiors de la persiana actuen com a protecció enfront l’enlluernament indesitjat que es 
produeix a la pantalla de l’ordinador. La zona intermitja crea una llum natural difosa i agradable. La zona superior 
dirigeix la llum cap a l’interior de l’estança. 

 

A continuació s’adjunten els quadres amb les especificacions de la perfileria d’alumini i dels vidres de les diverses 
obertures. La designació dels vidres dels següents quadres és: (exterior-cambra-interior)  

 

F1: Façana Sud, Estudi de Ràdio 1 

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d’aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb trencament 
de pont tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d’aire segellada amb material aïllant i absorbent, i 
perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant.  

Dimensions del buit d’obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts 
per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria Exterior 

Perfileria exterior d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021.  

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

Cambra d’aire per aïllament acústic 

Cambra d’aire per aïllament acústic, d’uns 15 cm d’espessor (variable per la inclinació del vidre interior), segellada 
perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i una capa de 
material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral 

Perfileria Interior 

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior 

Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes d’escuma i material aïllant, segons 
especificacions del fabricant Acústica Integral. 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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F2: Façana Sud, Estudi de Ràdio 2 

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d’aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb trencament 
de pont tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d’aire segellada amb material aïllant i absorbent, i 
perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant.  

Dimensions del buit d’obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts 
per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria Exterior 

Perfileria exterior d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021.  

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

Cambra d’aire per aïllament acústic 

Cambra d’aire per aïllament acústic, d’uns 15 cm d’espessor (variable per la inclinació del vidre interior), segellada 
perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i una capa de 
material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral 

Perfileria Interior 

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior 

Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes d’escuma i material aïllant, segons 
especificacions del fabricant Acústica Integral. 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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F3: Façana Sud, Recepció:  

Porta de dues fulles batents, amb perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara 
d’aire. 

Dimensions totals: 1.95 mts amplada (dues fulles de 0.90 mts d’amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021. Dues fulles batents amb obertura cap a l’exterior 

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Fulla principal amb barra antipànic a l’interior, i obertura a dreta cap a l’exterior. Fulla secundària amb possibilitat 
d’obertura cap a l’exterior (a esquerra) en cas de necessitat, amb passadors.  

Tancament amb clau i pany de tres punts. 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 

 
 

F4: Façana Sud, Recepció:  

Vidre fix amb perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d’aire. 

Dimensions del buit d’obra: 1.05 mts amplada i 2.40 mts alçada. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021.  

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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F5: Façana Sud, Despatx de Direcció:  

Vidre fix amb perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d’aire. 

Dimensions del buit d’obra: 1.10 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts 
per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021.  

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 

 

 

F6: Façana Sud, Zona de Treball:  

Porta d’una fulla batent, amb perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara 
d’aire. 

Dimensions: 1.05 mts amplada (fulla de 0.90 mts d’amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021. Una fulla batent amb obertura cap a l’exterior 

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Fulla amb barra antipànic a l’interior, i obertura a dreta cap a l’exterior.  

Tancament amb clau i pany de tres punts. 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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F7: Façana Sud, Zona de Treball:  

Vidre fix amb perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d’aire. 

Dimensions del buit d’obra: 3.70 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts 
per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021.  

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 

 

 

F8: Façana Est, Zona de Treball:  

Conjunt de finestra de dues fulles oscil.lobatents i vidre fix inferior, amb trencament de pont tèrmic i doble vidre 
amb càmara d’aire. 

Vidre fix inferior de 1.54 x 0.90 mts, i finestra de dues fulles oscil.lobatents de dimensions totals 1.54 x 1.50 mts. 

Dimensions totals del buit d’obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 
mts per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021. Dues fulles oscil.lobatents amb obertura cap a l’interior i fix inferior 

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3) 

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

Maneta per tancament interior, del mateix color que la perfileria 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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F9: Façana Est, Sala de Reunions:  

Conjunt de finestra d’una fulla oscil.lobatent i vidre fix inferior, amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb 
càmara d’aire. 

Vidre fix inferior de 0.90 x 0.90 mts, i finestra d’una fulla oscil.lobatent de 0.90 x 1.50 mts. 

Dimensions totals del buit d’obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 
mts per persiana plegabe de lames orientables. 

 

Perfileria d’alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i 
texturitzat RAL 7021. Una fulla oscil.lobatent amb obertura cap a l’interior i fix inferior 

Doble vidre amb cambra d’aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una 
capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)  

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K 

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d’alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb 
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat RAL 7021 

Maneta per tancament interior, del mateix color que la perfileria 

DB HE 1:  U = 1,52 W/m2K ≤ 2,10 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1, Zona Climàtica C, per al conjunt de perfileria + 
vidre) 

Permeabilitat a l’aire = Classe 4 (3 m3/hm2) ≤ 9 m3/hm2 (taula 3.1.3.a-HE 1 clima C) 

DB HR: RAtr = 32dBA > 30dBA (taula 3.4 HR) 

DB SUA 2: Resistència a l’impacte X: 1,2,3 (Y: B o C) Z: qualsevol, tant per l’exterior com per l’interior del vidre. 
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MC 3.2. Mitgeres 

Les parets mitgeres existents, d’obra de fàbrica i de formigó armat, de separació entre el local i la resta de la 
planta baixa de l’edifici (habitatge, zones comunes, escala i ascensor) es mantindran. Per davant d’aquests 
tancaments existents (per la cara del local) es realitzaran trasdosats de guix laminat, que incorporaran aïllament 
acústic segons les necessitats de cada espai. Els trasdosats de guix laminat amb aïllament acústic es detallen en 
un apartat posterior, tot i que s’inclouen en aquest, per tal de definir els espessors totals de les diverses parets 
mitgeres del local. Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els diversos tipus de 
mitgeres, segons la seva composició. 

 

M1: Mitgera en contacte amb habitatge (Estudi de Televisió i Estudi de Ràdio 3) 

- La mitgera M1, en el tram en contacte amb l’habitatge veí de la part posterior del local (zona Estudi de 
Televisió), està formada actualment, segons la informació disponible del projecte original de l’edifici, per paret de 
14 cm de maó perforat de 29x14x9 cm (“gero”), amb acabat enguixat per la cara que dona a l’habitatge i sense 
revestir per la cara que dona al local, i a continuació un trasdosat autoportant, format per estructura autoportant 
d’acer galvanitzat, amb perfils de 48 mm col.locats cada 40 cm, amb llana de roca intersticial de 40 mm 
d’espessor, i acabat interior (per la part de l’habitatge), amb doble placa de guix laminat de 12.5 mm d’espessor 
(2x12.5 mm). 

- La mitgera M1, en el tram en contacte amb el vestíbul d’accés als habitatges (zona Estudi de Ràdio 3), està 
formada actualment, segons la informació disponible del projecte original de l’edifici, per paret de 14 cm de maó 
perforat de 29x14x9 cm (“gero”), amb acabat enguixat per la cara que dona al vestíbul, i sense revestir per la cara 
que dona al local. 

 

Aquestes composicions existents es mantindran, i es complementaran per la part del local amb un trasdosat amb 
aïllament acústic, col.locat per davant de la paret d’obra, deixant una cambra d’aire de 60 mm on es col.locarà 
aïllament tèrmic, per tal de complir els requeriments d’aïllament i condicionament acústic. El trasdosat acústic es 
detalla a l’apartat MC.4.1. 

Per davant del trasdosat acústic interior es col.locarà el material de revestiment, variable en funció de cada tram, 
per condicionament acústic dels espais. Els materials de revestiment acústic es detallen a l’apartat MC.5.1. 

 

Composició Gruix (mm) 

Interior Local (estudi de televisió i estudi de ràdio 3) 

 Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb 
material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 
 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, 
col.locada separada 60 mm de la paret existent.  
La subestructura metàl.lica del trasdosat acústic es fixarà per la part inferior sobre el terra flotant, i 
per la part superior al fals sostre suspès. No tindrà cap tipus d’arriostrament amb les parets 
existents, ni cap contacte amb els forjats o l’estructura. 
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent), 
col·locada a l’interior de la subestructura metàl.lica i la cambra d’aire 

48 
 
 
 
 
 

Cambra d’aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets existents), on 
es col.locarà aïllament tèrmic a base de panells de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60 mm 
d’espessor 

60 
 

Paret mitgera d’obra de fàbrica, de composició i espessor variable (existent) (existent) 

Interior Habitatge pl.baixa / Vestíbul edifici 
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DB HE 1: U= 0,34 W/m2K ≤ 0,70 W/m2K (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: ≥ EI 120 

 

 

M2: Mitgera en contacte amb el vestíbul, l’escala i l’ascensor (Camerino, Office i Sala de Reunions) 

- La mitgera M2, corresponent, per una banda, al tancament del Camerino en contacte amb l’escala i part del 
recinte de l’ascensor, i per altra banda al tancament de l’office i la sala de reunions respecte l’escala i el vestíbul  
d’entrada de l’edifici, està formada actualment, segons la informació disponible del projecte original de l’edifici, 
per paret de 14 cm de maó perforat de 29x14x9 cm (“gero”) a la zona de l’escala i el vestíbul, amb acabat 
enguixat per la cara exterior, i sense revestir per la cara que dona al local; i per paret de formigó armat de 20 cm 
d’espessor a la zona en contacte amb l’ascensor, sense revestir. Aquesta composició existent es mantindrà.  

Tenint en compte que el Camerino, l’Office i la Sala de Reunions no tenen els mateixos requeriments d’aïllament 
acústic que els estudis de ràdio i televisió, aquesta composició existent es complementarà per la part d’aquests 
tres espais amb un trasdosat addicional de guix laminat amb aïllament acústic, amb cambra d’aire on es 
col.locarà l’aïllament, i acabat amb una sola placa de guix laminat.  

 

L’acabat interior a l’espai del camerino, a la part de l’office en contacte amb el vestíbul, i a la sala de reunions, 
serà amb panell OSB-1 de 15 mm d’espessor, col.locat per davant de la placa de guix laminat. 

L’acabat de la paret de l’office que dona a l’escala, situada a la zona on es col.locarà el mostrador i la pica, es 
proposa enrajolat sobre la placa de guix laminat. 

Els revestiments interiors d’acabat es detallen en un apartat posterior. 

Aquesta composició de trasdosat, a la zona del camerino, arribarà fins a la porta d’entrada al magatzem/arxiu. 

 

Composició Gruix (mm) 

Interior Local (camerino / office / sala de reunions) 

 Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, 
col.locada separada 15 mm de la paret existent. 
La subestructura metàl.lica del trasdosat acústic es fixarà per la part inferior sobre el terra flotant, i 
per la part superior al fals sostre suspès. No tindrà cap tipus d’arriostrament amb les parets 
existents, ni cap contacte amb els forjats o l’estructura. 
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent), 
col·locada a l’interior de la subestructura metàl.lica i la cambra d’aire 

48 
 
 
 
 
 

Cambra d’aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets existents) 
 

15 
 

Paret mitgera d’obra de fàbrica o formigó, de composició i espessor variable (existent) (existent) 

Vestíbul de l’edifici / Escala / Ascensor 

DB HE 1: U= 0,53 W/m2K ≤ 0,70 W/m2K (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: ≥ EI 120 
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M3: Mitgera en contacte amb l’escala (Magatzem/Arxiu) 

- La mitgera M3, corresponent als tancaments de l’espai del Magatzem/Arxiu en contacte l’escala de l’edifici, està 
formada actualment, segons la informació disponible del projecte original de l’edifici, per paret de 14 cm de maó 
perforat de 29x14x9 cm (“gero”), amb acabat enguixat per la cara que dona a l’escala, i sense revestir per la cara 
que dona al local. 

En aquest cas, el projecte no preveu la realització d’un trasdosat de guix laminat per la cara interior d’aquesta 
mitgera, que està en contacte amb l’espai del magatzem/arxiu del local. Es tracta d’un espai no habitable, sense 
requeriments d’aïllament tèrmic o acústic, i que estarà aïllat tèrmica i acústicament de la resta dels espais del 
local mitjançant l’aïllament que es col.locarà a l’interior dels envans de separació amb l’espai dels racks d’emissió, 
els banys i la zona de treball. 

Així doncs, per la cara interior de la paret existent d’aquest tancament es preveu únicament un revestiment a 
base d’enguixat, d’uns 15 mm d’espessor, amb acabat pintat. 

 

Composició Gruix (mm) 

Interior Local (magatzem/arxiu) 

Pintat sobre parament enguixat, amb pintura plàstica 1 

Enguixat reglejat 15 mm 15 

Fàbrica de maó perforat Gero HD, peça de (29x14x10 cm), morter mixt 1:2:10 (existent) 140 (existent) 

Enguixat 15 mm (existent) 15 (existent) 

Pintat sobre parament enguixat, amb pintura plàstica 1 (existent) 

Escala de l’edifici 

DB SI: ≥ EI 120 
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MC 3.3. Cobertes (existent) 

C1 (existent): Coberta plana transitable amb acabat de rajola ceràmica.  

Part massissa de la coberta plana existent de la part davantera del local (terrasses planta primera) 

Segons la configuració existent de l’edifici, la façana sud de les plantes superiors (de pl.1a a pl.5a) està reculada 
respecte el pla de la façana sud del Local de la planta baixa, de tal manera que es generen terrasses cobertes a la 
part davantera dels habitatges de les plantes superiors. D’aquesta forma, una part del sostre existent del local 
conforma una coberta plana transitable, en contacte amb l’exterior (terrasses dels habitatges de la planta 
primera). Es tracta de la franja d’uns 2.25 mts d’amplada més propera a la façana sud del local, i a tota la longitud 
d’aquesta. 

Aquests trams de forjat en contacte amb l’exterior estan formats, segons la informació disponible, extreta del 
projecte original de l’edifici, per forjat reticular de formigó armat, de 30 cm d’espessor, amb pendent superior 
afegida del 1.5% cap al carrer, a continuació impermeabilització bicapa (solució Danosa), sobre aquesta una 
làmina de protecció geotextil, a continuació una capa de morter de regularització (mínim 2 cm), i sobre aquesta el 
paviment de les terrasses, de gres porcel.lànic rectificat i antilliscant, col.locat amb morter de fixació. 

No es preveu cap intervenció ni modificació de la composició existent d’aquest tram de coberta, amb acabat 
superior enrajolat. Es considera que la impermeabilització i els acabats superiors es van resoldre en el moment 
de la construcció de l’edifici. 

El projecte preveu únicament la incorporació d’un fals sostre suspès, aïllant acústic, per la cara inferior del forjat 
existent. Aquest fals sostre es col.locarà de forma contínua a tota la superfície de sostre del local, i es detalla a 
l’apartat MC.4.2. Tot i així, s’inclou en aquest apartat corresponent al tram de forjat situat sota les terrasses dels 
habitatges de la planta primera. 

S’aprofitarà la cambra d’aire entre el fals sostre suspès i el forjat superior, que serà de 100 mm, per col.locar, 
adosada al forjat una capa d’aïllament tèrmic de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60 mm d’espessor. A l’espai 
intersticial de la subestructura de suport del fals sostre es col.locarà una làmina d’aïllament acústic tipus 
Acustifiber F40, de 40 mm d’espessor. L’acabat inferior del fals sostre serà amb doble placa de guix laminat, 
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue. 

Per sota aquest fals sostre aïllant continu, es col.locarà el revestiment d’acabat del sostre, que variarà en funció 
de cada espai, i que es detalla en un apartat posterior (MC.5). 

 

Composició Gruix (mm) 

Exterior 

Rajola de gres porcel.lànic antilliscant, col.locada amb morter + morter de regularització + làmina 
geotextil + impermeabilització bicapa + Forjat reticular de formigó armat, de 30 cm d’espessor, 
amb pendent superior afegida del 1.5% (existent) 

(existent) 

Cambra d’aire total de 100 mm, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de suport del fals 
sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor (o equivalents), i reomplert 
amb una capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant 
Acústica Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent). 
A l’espai restant de 60 mm entre l’aïllament acústic i el forjat es col.locarà una capa d’aïllament 
tèrmic amb panells de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60 mm d’espessor, fixats 
mecànicament al forjat amb peces especials 

100 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich 
amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un apartat posterior) --- 

Interior local 

DB HE 1: U = 0,31 W/m2K ≤ 0,40 W/m2K (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: Coberta, resistència al foc: ≥ R 90 
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MC 4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
Al local objecte del projecte, es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs 
del CTE.  

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de la compartimentació interior del local, 
identificats amb un codi de referència que es recull en un plànol que s’adjunta a la documentació gràfica, i 
agrupats segons la següent classificació: 

4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
 4.1. Compartimentació interior vertical (envans i trasdosats) 
 4.2. Compartimentació interior horitzontal (terres i sostres) 

 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els 
Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

Aquests requeriments s’aplicaran únicament als elements de la compartimentació interior del Local de la planta 
baixa de l’edifici, objecte d’aquest projecte. A la resta de l’edifici existent, on no es realitzarà cap intervenció, no 
seran d’aplicació. 

Tenint en compte l’ús del local (estudis de ràdio i televisió, i zones de treball), es proposen diferents tipus de 
composició en els elements de compartimentació interior, en funció dels requeriments d’aïllament i 
condicionament acústic de cada espai. 

Per a les compartimentacions interiors verticals (envans divisoris) dels estudis de ràdio, l’estudi de TV i la cabina 
de control i realització, s’ha optat per la utilització d’envans dobles de guix laminat, amb cambra d’aire entre ells i 
amb aïllament acústic de llana mineral, recolzats en tot el seu perímetre al terra flotant i al fals sostre acústic 
suspès.  

Per a les compartimentacions interiors verticals (envans divisoris) de la resta d’espais, s’ha optat per la utilització 
d’envans simples de guix laminat, fixats a subestructura metàl.lica, amb cambra d’aire i replè de llana mineral. 

Per la cara interior de les tres façanes del local, i per la cara interior de tots els tancaments existents en contacte 
amb la resta d’espais de la planta baixa de l’edifici (mitgeres), es realitzaran trasdosats de guix laminat, amb 
cambra d’aire i aïllament acústic. Alguns d’aquests trasdosats, com els de façana i la major part de mitgeres, 
incorporaran aïllament tèrmic de llana mineral a l’espai de la cambra d’aire. 
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MC 4.1. Compartimentació interior vertical (envans i trasdosats) 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

En aquest apartat es defineixen els elements divisoris verticals interiors. Els revestiments d’acabat de cada 
parament, que es col.locaran per davant dels elements divisoris, a banda i banda d’aquests, o per davant dels 
trasdosats interiors, es defineixen en un apartat posterior (MC.5). 
 
 
CV1: Envà interior doble de guix laminat (separació amb distribuïdor) 

Zones d’aplicació: 

- Envà interior doble divisori de guix laminat, que separa una part de l’Estudi de Ràdio 1, la Cabina de Control i 
Realització i l’Estudi de Televisió respecte el Distribuïdor 2. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

Es proposa un sistema tipus B.1.2.5 del fabricant Afelma/Atedy o equivalent, format per: 

2x PYL 15 mm + 60/70 mm Llana Mineral + 1x PYL 15 mm + Cambra Aire 15 mm + 60/70 mm Llana Mineral +        
2x PYL 15 mm. 

 

En aquesta composició d’envans, que separen una part de l’estudi de ràdio 1, la cabina de control i l’estudi de 
televisió respecte del distribuïdor, els dos envans que formen el conjunt no s’arriostraran entre sí, deixant una 
cambra d’aire de 15 mm entre ells. 

L’envà en contacte amb el distribuïdor recolzarà directament sobre el forjat i entregarà per la part superior 
també al forjat existent. 

En canvi, l’envà interior de cada espai recolzarà en el terra flotant i entregarà en el fals sostre suspès aïllant, per 
tal de crear recintes completament aïllats dels elements estructurals i d’obra. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica, i 
segons es detalla a l’Estudi Acústic. Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i 
Condicionament Acústic, que s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

Composició Gruix (mm) 

Distribuïdor 2 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60-70 mm d’espessor, col·locat a l’interior de 
la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre forjat i entrega superior a forjat. 

70 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Cambra d’aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60-70 mm d’espessor, col·locat a l’interior de 
la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant. 

70 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi de TV 
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CV2: Envà interior doble de guix laminat (separació entre estudis i cabina de control) 

Zones d’aplicació: 

- Envà interior doble divisori de guix laminat, que separa l’Estudi de Ràdio 1 i l’Estudi de Televisió respecte de la 
Cabina de Control i Realització. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

Es proposa un sistema tipus B.1.2.5 del fabricant Afelma/Atedy o equivalent, format per: 

2x PYL 15 mm + 60/70 mm Llana Mineral + 1x PYL 15 mm + Cambra Aire 15 mm + 60/70 mm Llana Mineral +        
2x PYL 15 mm. 

 

En aquesta composició d’envans, que separen l’estudi de ràdio 1 i l’estudi de televisió respecte la cabina de 
control i realització, els dos envans que formen el conjunt no s’arriostraran entre sí, deixant una cambra d’aire de 
15 mm entre ells. 

En aquest cas, els dos envans recolzaran en el terra flotant i entregaran en el fals sostre suspès aïllant, per tal de 
crear recintes completament aïllats dels elements estructurals i d’obra. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica, i 
segons es detalla a l’Estudi Acústic. Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i 
Condicionament Acústic, que s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

Composició Gruix (mm) 

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60-70 mm d’espessor, col·locat a l’interior de 
la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant. 

70 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Cambra d’aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60-70 mm d’espessor, col·locat a l’interior de 
la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant. 

70 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV 
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CV3: Envà interior mixt d’obra i guix laminat 

Zones d’aplicació: 

- Envà interior divisori utilitzat en els 2 tancaments que separen l’Estudi de Ràdio 2 respecte de la Recepció, el 
Distribuïdor 1 i el Dsirtribuïdor 2. 

- Envà divisori utilitzat en el tancament que separa l’Estudi de Ràdio 3 respecte del Distribuïdor 2 i el Camerino. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

1x PYL 15 mm + Cambra Aire 48 mm amb Acustifiber F40 de 40 mm + Maó calat “gero” 290x140x90 mm + 
cambra d’aire 90 mm amb Acustifiber F40 de 40 mm + 1x PYL 15 mm + LA10 (5 mm) + 1x PYL 15 mm. 

 

En aquesta composició d’envans, la paret d’obra de fàbrica recolzarà directament sobre el forjat, i entregarà per 
la part superior també contra el forjat existent. 

Els trasdosats de guix laminat que es situen a banda i banda de la paret d’obra recolzaran sobre el terra flotant, i 
entregaran per la part superior contra el fals sostre aïllant suspès. Caldrà garantir que el trasdosat de la cara 
interior dels estudis no tingui cap tipus d’arriostrament ni lligam amb la paret d’obra. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica, i 
segons es detalla a l’Estudi Acústic. Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i 
Condicionament Acústic, que s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

Composició Gruix (mm) 

Interior Estudis de Ràdio 2 i 3 

Revestiment interior variable (veure apartat MC.5.1) --- 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Làmina acústica aïllant i amortiguant LA-10 (5 mm), del fabricant Acústica Integral, o equivalent, 
col.locada entre les dues plaques de guix laminat 

5 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent) 

48 

Cambra d’aire 42 mm 42 

Fàbrica de maó calat, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de ciment 1:4, amb junta d’1cm 
La paret d’obra recolzarà inferiorment sobre el forjat i entregarà per la part superior també contra el 
forjat 

140 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent) 

48 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Distribuïdors / Recepció / Camerino 
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CV4: Envà interior de guix laminat 

Zones d’aplicació: 

- Envà interior divisori d’una part del distribuïdor, una part de l’espai dels equips d’emissió, una part del despatx 
de direcció, una part de l’office i una part de la sala de reunions. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

2x PYL 15 mm + 60 mm Llana Mineral (guia 70 mm) + 2x PYL 15 mm. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60 mm d’espessor, col·locat a l’interior de la 
subestructura metàl.lica 

70 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 
 

 

CV5: Envà interior de guix laminat 

Zones d’aplicació: 

- Envans interiors divisoris dels banys. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

2x PYL 15 mm + 60 mm Llana Mineral (guia 70 mm) + 1x PYL 15 mm (hidròfug) + revestiment interior ceràmic. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Interior banys 

Revestiment interior enrajolat (veure apartat MC.5) 20 

Placa de guix laminat HIDRÒFUG de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60 mm d’espessor, col·locat a l’interior de la 
subestructura metàl.lica 

70 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Exterior banys 
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CV6: Envà interior de guix laminat 

Zones d’aplicació: 

- Envà divisori entre el Camerino i el Dsirtibuïdor 2, envà divisori entre l’Office i la Sala de Reunions, i envà divisori 
entre la Recepció i el Despatx de Direcció. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

Revestiment d’acabat + 1x PYL 15 mm + 60 mm Llana Mineral (guia 70 mm) + 1x PYL 15 mm + revestiment 
d’acabat. 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Revestiment interior (veure apartat MC.5) 15 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60 mm d’espessor, col·locat a l’interior de la 
subestructura metàl.lica 

70 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Revestiment interior (veure apartat MC.5) 15 
 

 

CV7: Extradosat interior de guix laminat (revestiment pilars i calaixos instal.lacions) 

Zones d’aplicació: 

- Trasdosat interior de guix laminat, per revestiment de pilars i/o formació de calaixos d’instal.lacions. 

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els envans interiors a realitzar amb aquesta 
composició. 

Composició: 

2x PYL 15 mm + Cambra Aire 48 mm amb Acustifiber F40 de 40 mm (guia 48 mm). 

Els punts d’unió amb altres envans, trobades amb pilars, trasdosats, obertures, passos d’instal.lacions, entregues 
amb terra i sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm) 15+15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí. 
A l’interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent) 

48 
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NOTA: A continuació s’adjunten, en aquest apartat, els extradosats interiors de guix laminat que es col.locaran 
per la cara interior de totes les façanes i parets mitgeres del local. 

Aquests extradosats estan inclosos en les composicions de façana (FA1, FA2 i FA3), i en les composicions de 
mitgera (M1 i M2) de l’apartat MC 3, com a part de la composició global d’aquests tancaments.  

Tot i així, s’inclouen de nou en aquest apartat, per tal de realitzar una descripció més detallada de la seva 
composició.  

 

CV8: Trasdosat autoportant interior acústic de guix laminat (amb aïllament tèrmic) 

Zones d’aplicació: 

- Interior de totes les façanes dels Estudis de Ràdio, Televisió i Cabina de Control i Realització. 

- Interior de la resta de trams de façana del local (recepció, despatx de direcció, zona de treball i sala de 
reunions). 

- Cara interior de la mitgera de separació entre l’Estudi de Televisió i l’habitatge de la planta baixa, i cara interior 
de tots els tancaments mitgers de l’Estudi de Ràdio 3 respecte l’habitatge, el vestíbul de l’edifici i  l’ascensor. 

Composició: 

Es proposa el tipus AI-TD50 del fabricant Acústica Integral, o equivalent, format per: 

Paret existent + Cambra d’Aire variable amb aïllament tèrmic de llana mineral + subestructura metàl.lica de 
suport de 48 mm, amb Acustifiber F40 de 40 mm + PYL 15 mm + Green Glue + PYL 15 mm. 

La cambra d’aire que quedarà entre les parets existents de façana o mitgera i la subestructura metàl.lica de 
suport del trasdosat serà variable en funció de cada tram, entre 60 i 230 mm.  

S’aprofitarà aquest espai de cambra d’aire entre les parets existents i l’aïllament acústic per col.locar aïllament 
tèrmic de llana mineral, de 60-100 mm d’espessor. 

En general, aquests trasdosats recolzaran sobre el terra flotant, i entregaran per la part superior al fals sostre 
suspès aïllant acústic. 

Els punts d’unió amb envans, trobades amb pilars, obertures, passos d’instal.lacions, entregues amb terra i 
sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica, i segons es 
detalla a l’Estudi Acústic. 

Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a 
l’Annex 1 del projecte. 

 

Cara interior de les façanes de tots els espais, Cara interior mitgera Estudi de TV i Estudi de Ràdio 3 

Composició Gruix (mm) 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb 
material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o equivalent) 

15 + Greenglue + 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, 
col.locada a la cara interior de l’espai de 100 mm de la cambra d’aire. 
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d’espessor, col·locada a l’interior 
de la subestructura metàl.lica i la cambra d’aire (o equivalent) 

48 

Cambra d’aire (estructures metàl.liques sense arriostrar amb les parets existents) 
Aïllament tèrmic a base de MW Panell llana mineral (ƛ = 0,039 – 0,032 W/mK), de 60-100 mm 
d’espessor, col.locat a la cambra d’aire, espessor variable en funció de l’espessor de la cambra d’aire 

60-100 

Paret Façana/Mitgera/Envà existent variable 

Full exterior façana/mitgera/envà divisori 
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CV9: Trasdosat autoportant interior acústic de guix laminat (sense aïllament tèrmic) 

Zones d’aplicació: 

- Cara interior de la paret mitgera de l’espai del camerino respecte l’escala i l’ascensor. 

- Parets mitgeres de l’office respecte del vestíbul d’entrada de l’edifici i el recinte de l’escala. 

- Paret mitgera de la sala de reunions respecte del vestíbul d’entrada de l’edifici. 

Composició: 

Paret existent + subestructura metàl.lica de suport de 48 mm amb Acustifiber F40 de 40 mm + PYL 15 mm + 
revestiment interior (variable). 

El revestiment interior a la zona del camerino, una part de l’office i la sala de reunions serà amb tauler OSB-1, de 
15 mm d’espessor, col.locat per davant de la placa de guix laminat. 

El revestiment interior de la zona de l’office on es col.locaran els mobles serà enrajolat amb peces de gres 
porcel.lànic rectificat, col.locades amb ciment cola sobre placa de guix laminat. 

Els punts d’unió amb envans, trobades amb pilars, obertures, passos d’instal.lacions, entregues amb terra i 
sostres, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la documentació gràfica, i segons es 
detalla a l’Estudi Acústic. 

Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a 
l’Annex 1 del projecte. 

 

Interior Mitgera Camerino, Office i Sala de Reunions 

Composició Gruix (mm) 

Tauler OSB-1 de 15 mm d’espessor / Enrajolat amb rajola de gres porcel.lànic col.locada amb ciment 
cola sobre placa de guix laminat 

15-20 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Subestructura metàl.lica de suport, d’acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 
XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, 
col.locada a la cara interior de l’espai de 100 mm de la cambra d’aire. 
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d’espessor, col·locada a l’interior 
de la subestructura metàl.lica i la cambra d’aire (o equivalent) 

48 

Cambra d’aire (estructures metàl.liques sense arriostrar amb les parets existents) 10 

Paret existent variable 

Escala / Ascensor / Vestíbul de l’edifici 
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Obertures de la compartimentació interior vertical (portes interiors) 

Tenint en compte l’ús del local (estudis de ràdio i televisió, i zones de treball), es proposen diferents tipus de 
portes interiors, en funció dels requeriments d’aïllament acústic de cada espai, i del tipus d’acabat. 

 

P: PORTES INTERIORS BATENTS DE FUSTA 

 

- Porta P1: Arxiu - Magatzem: 0.90 x 2.10 mts de pas.  

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d’espessor, amb 
bastiment de base, d’una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d’alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís 
de poliuretà a l’aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat mate. Inclou folrat de 
bastiment i tapajunts. Maneta d’acer inoxidable acabat mate i tancament amb clau.  

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d’espessor total. Obertura a esquerra.  

 

- Porta P2: Espai equips d’Emissió: 0.90 x 2.10 mts de pas.  

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d’espessor, amb 
bastiment de base, d’una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d’alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís 
de poliuretà a l’aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat mate. Inclou folrat de 
bastiment i tapajunts. Maneta d’acer inoxidable acabat mate i tancament amb clau.  

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d’espessor total. Obertura a esquerra.  

 

- Porta P3: Arxiu - Magatzem: 0.80 x 2.10 mts de pas.  

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d’espessor, amb 
bastiment de base, d’una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d’alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís 
de poliuretà a l’aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat mate. Inclou folrat de 
bastiment i tapajunts. Maneta d’acer inoxidable acabat mate.  

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d’espessor total. Obertura a dreta i tancament 
amb clau.  

 

 

PC: PORTES INTERIORS CORREDERES DE FUSTA 

 

- Porta PC1: Bany 1: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.  

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d’espessor, amb 
subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de 
guix laminat, d’una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d’alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb 
acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l’aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat 
mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts.  

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d’espessor total, amb revestiment interior 
enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor.  

Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en 
posició oberta i comptant l’espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d’acer inoxidable acabat mate, i 
sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l’exterior. 
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- Porta PC2: Bany 2: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.  

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d’espessor, amb 
subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de 
guix laminat, d’una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d’alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb 
acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l’aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat 
mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts.  

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d’espessor total, amb revestiment interior 
enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor.  

Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en 
posició oberta i comptant l’espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d’acer inoxidable acabat mate, i 
sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l’exterior. 

 

- Porta PC3: Camerino: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.  

Porta interior de fulla corredera amb estructura interior de fusta, i revestida per les dues cares amb tauler OSB-1, 
de 40 mm d’espessor total, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia 
superior, model per integrar en envà de guix laminat, d’una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d’alçada lliure 
(amplada del contramarc 85 cm). Inclou folrat de bastiment i tapajunts, de manera que la porta quedi integrada 
en el parament revestit amb tauler OSB. Acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l’aigua, amb una capa 
protectora insecticida-fungicida i dues d’acabat mate 

Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d’espessor total, acabat per les dues cares amb 
tauler OSB. Obertura a esquerra des del distribuïdor.  

Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en 
posició oberta i comptant l’espai necessari per col.locar el tirador.  

Tirador lineal d’acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des 
de l’exterior. 

 

 

PV – PCV: PORTES INTERIORS DE VIDRE 

 

- Porta PV1: Zona accés estudis: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts.  

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, 
també amb marc de fusta.  

La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent laminat o templat, i 
marc perimetral de fusta d’uns 100 mm d’amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d’obertura batent, 
tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm 
d’amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. 

La porta disposarà d’un sistema d’accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de controlar 
l’accés a la zona dels estudis de ràdio i TV, amb maneta d’acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de 
barra antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut d’evacuació. 

Obertura a dreta des del distribuïdor 2, en el sentit de l’evacuació cap al distribuïdor 1. 

 

- Porta PV2: Accés Zona de Treball: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts. 

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, 
també  amb marc de fusta.  

La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent laminat o templat, i 
marc perimetral de fusta d’uns 100 mm d’amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d’obertura batent, 
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tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm 
d’amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. 

La porta disposarà d’un sistema d’accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de controlar 
l’accés a la zona de treball, amb maneta d’acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra antipànic 
per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut d’evacuació. 

Obertura a esquerra des de la zona de treball, en el sentit de l’evacuació cap al distribuïdor 1. 

 

- Porta PCV1: Despatx Direcció: Porta corredera de 0.92 x 2.40 mts, i vidre fix de 0.92 x 2.40 mts.  

Conjunt format per: 

- Porta corredera de vidre transparent, de 0.92 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, per garantir una amplada lliure 
de pas de 0.80 mts, comptant l’espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o 
laminat de 8 mm d’espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador 
d’acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball. 

- Vidre fix de 0.92 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, amb marc de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm 
d’espessor mínim. 

Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d’obra 1.87 x 
2.40 mts. 

 

- Porta PCV2: Office: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.40 x 2.40 mts. 

Conjunt format per: 

- Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, per garantir una amplada lliure 
de pas de 0.90 mts, comptant l’espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o 
laminat de 8 mm d’espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador 
d’acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball. 

- Vidre fix de 1.40 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, amb marc de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm 
d’espessor mínim. 

Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d’obra 2.45 x 
2.40 mts. 

 

- Porta PCV3: Sala de Reunions: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.25 x 2.40 mts. 

Conjunt format per: 

- Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, per garantir una amplada lliure 
de pas de 0.90 mts, comptant l’espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o 
laminat de 8 mm d’espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador 
d’acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball. 

- Vidre fix de 1.25 mts d’amplada i 2.40 mts d’alçada, amb marc de fusta de roure, d’uns 100 mm d’amplada, amb 
acabat vernissat amb vernís a l’aigua, amb una capa de fons i dues d’acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm 
d’espessor mínim. 

Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d’obra 2.30 x 
2.40 mts. 
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PA: PORTES INTERIORS ACÚSTIQUES 

 

- Porta PA1: Estudi de Ràdio 2: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.  

Porta acústica de 83 mm d’espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d’espessor, omplerta 
amb materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior. 

Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat 
mate. 

Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm. 

Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió. 

Col.locada al trasdosat interior flotant de l’envà acústic mixt d’obra de fàbrica i guix laminat CV3. Obertura a 
dreta. Muntatge en premarc metàl.lic, segons requeriments del fabricant. 

 

- Porta PA2: Estudi de Ràdio 1: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.  

Porta acústica de 83 mm d’espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d’espessor, omplerta 
amb materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior. 

Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat 
mate. 

Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm. 

Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió. 

Col.locada a la part flotant de l’envà doble de guix laminat CV1. Obertura a dreta. Muntatge en premarc metàl.lic, 
segons requeriments del fabricant. 

 

- Porta PA3: Cabina de Control i realització: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.  

Porta acústica de 83 mm d’espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d’espessor, omplerta 
amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior. 

Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat 
mate. 

Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm. 

Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió. 

Col.locada a la part flotant de l’envà doble de guix laminat CV1. Obertura a esquerra. Muntatge en premarc 
metàl.lic, segons requeriments del fabricant. 
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- Porta PA4: Estudi de Televisió: porta doble, 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas i 1 fulla de 0.45 x 2.00 mts de pas.  

Porta acústica de 83 mm d’espessor, formada per dues fulles i marcs de xapa polida de 1.5 mm d’espessor, 
omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva 
interior. 

Model RS3 (51 dB) de dues fulles (90+45 cm d’amplada de pas), del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat 
mate. 

Dimensions interiors de pas: 1350 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 1450 x 2110 mm. 

Inclou visor circular integrat a la fulla principal, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per 
tancament a pressió. 

Col.locada a la part flotant de l’envà doble de guix laminat CV1. Obertura de la fulla principal a esquerra. 
Muntatge en premarc metàl.lic, segons requeriments del fabricant. 

 

- Porta PA5: Estudi de Ràdio 3: 1 fulla de 0.70 x 2.00 mts de pas.  

Porta acústica de 91 mm d’espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d’espessor, omplerta 
amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior. 

Model RS10 (54 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat 
mate. 

Dimensions interiors de pas: Model especial de 700 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 828 x 2154 mm. 

Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió. 

Col.locada a la part flotant de l’envà de guix laminat CV3. Obertura a esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic,  
segons requeriments del fabricant. 

 

Les característiques de les portes acústiques es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que 
s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

 

V – VA: VIDRES INTERIORS FIXES i VISORS ACÚSTICS 

 

- Vidre Fix V1: Espai Equips d’Emissió: 1.50 x 2.40 mts.  

Vidre fix de 1.50 mts d’amplada i 2.10 mts d’alçada, amb perfileria d’alumini, amb acabat lacat al forn mate 
texturitzat, del mateix color que la fusteria exterior (RAL 7021), i doble vidre amb càmara d’aire (3+3)-12-4 mm, 
per tancament de l’espai dels equips d’emissió respecte del distribuïdor 1. Inclou marc perimetral per fixació a 
envà de guix laminat de 130 mm d’espessor. 

 

- Vidre Interior V2: Recepció – vitrina exposició material: (1.90 + 0.36) x 2.80 mts.  

Conjunt format per dues portes correderes de vidre, de 0.95 mts d’amplada cadascuna i 2.80 mts d’alçada, amb 
perfileria d’alumini, amb acabat lacat mate texturitzat, del mateix color que la fusteria exterior (RAL 7021), i vidre 
laminat 4+4. Inclou marc perimetral, guia superior fixada a fals sostre o forjat, guia inferior, i tancament amb 
clau.  

Inclou vidre lateral fix de tancament de l’espai de la vitrina, amb marc d’alumini, de 0.36 mts d’amplada i 2.80 
mts d’alçada, fixat per la part posterior al trasdosat del pilar, per la part inferior a paviment, i per la part 
davantera al marc de la subestructura de les portes correderes. 
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- Vidre Interior V3: Recepció – vitrina exposició material: (0.36 + 1.60 + 0.52) x 2.80 mts.  

Conjunt format per dues portes correderes de vidre, de 0.79 mts d’amplada cadascuna i 2.80 mts d’alçada, amb 
perfileria d’alumini, amb acabat lacat mate texturitzat, del mateix color que la fusteria exterior (RAL 7021), i vidre 
laminat 4+4. Inclou marc perimetral, guia superior fixada a fals sostre o forjat, guia inferior, i tancament amb 
clau.  

Inclou, en un extrem, vidre lateral fix de tancament de l’espai de la vitrina, de 0.36 mts d’amplada i 2.80 mts 
d’alçada, fixat per la part posterior a envà, per la part inferior a paviment, i per la part davantera a subestructura 
de les portes. 

Inclou, a l’altre extrem, vidre lateral fix de tancament de l’espai de la vitrina, de 0.52 mts d’amplada i 2.80 mts 
d’alçada, fixat per la part posterior a l’envà, per la part inferior a paviment, i per la part davantera al marc de la 
subestructura de les portes correderes. 

 

- Visor Acústic VA1: Estudi de Ràdio 1 – Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts.  

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format 
per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l’estanquitat del conjunt. L’acabat de la 
perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021, amb acabat mate. 

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d’espessor (CV1). 

Vidre en contacte amb l’Estudi de Ràdio 1: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat). 

Cambra d’aire de 200 mm d’espessor. 

Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte). 

El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a 
l’interior de la cambra d’aire. 

Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000 mm alçada. 

 

- Visor Acústic VA2: Estudi de Televisió – Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts.  

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format 
per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l’estanquitat del conjunt. L’acabat de la 
perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021, amb acabat mate. 

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d’espessor (CV1). 

Vidre en contacte amb l’Estudi de Televisió: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat) 

Cambra d’aire de 200 mm d’espessor. 

Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte) 

El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a 
l’interior de la cambra d’aire. 

Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000 mm alçada. 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                                     Memòria                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

- Visor Acústic VA3: Estudi de Ràdio 2 - Recepció: 1.00 x 2.80 mts.  

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format 
per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l’estanquitat del conjunt. L’acabat de la 
perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021, amb acabat mate. 

Col.locació en envà mixt d’obra i guix laminat, de 328 mm d’espessor (CV3). 

Vidre en contacte amb l’Estudi de Ràdio 2: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat) 

Cambra d’aire d’uns 250 mm d’espessor. 

Vidre en contacte amb la Recepció: Vidre laminat 6+6 mm (recte) 

El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a 
l’interior de la cambra d’aire. 

Model VR realitzat a mida, del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Dimensions de llum del vidre: 884 x 2684 mm. Dimensions exteriors: 1000 mm amplada x 2800 mm alçada. 

 

Les característiques dels visors acústics es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta 
a l’Annex 1 del projecte. 
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MC 4.2. Compartimentació interior horitzontal 

- Compartimentació interior horitzontal: Terres 

 

Segons la informació disponible, extreta del projecte original de l’edifici, el forjat existent corresponent al terra 
del local, en contacte amb l’espai d’aparcament de la planta soterrani, és de tipus reticular de formigó armat, de 
30 cm d’espessor. 

Tenint en compte l’ús del local (estudis de ràdio i televisió, i zones de treball), es proposa la realització d’un terra 
flotant aïllant sobre el forjat existent, abans de la col.locació del paviment dels diversos espais del local, per tal de 
complir els requeriments d’aïllament dels espais dels Estudis de Ràdio, l’Estudi de Televisió, i la Cabina de Control 
i Realització. Aquesta mateixa solució s’utilitzarà també al terra de la resta del local, per tal d’unificar materials i 
espessors. Es proposa el tipus AI-SL01-01, del fabricant Acústica Integral, o equivalent. 

Sobre el forjat de formigó existent es col.locaran dues capes de material aïllant tipus A1, del fabricant Acústica 
Integral, de 15-18 mm d’espessor cadascuna (o equivalent).  

A continuació es col.locarà una làmina de material aïllant tipus PKB-2, del fabricant Acústica Integral, de 18 mm 
d’espessor (o equivalent). 

A continuació es col.locarà una làmina de plàstic de 1 mm, i sobre aquesta es realitzarà una solera de formigó 
armat, de 80 mm d’espessor, amb acabat llis i totalment anivellat.  

Sobre la solera de formigó, es col.locarà el paviment de linòleum cada espai. 

Abans del formigonat de la solera flotant de formigó caldrà realitzar les canalitzacions i passos de conductes 
necessaris entre els diversos espais, per tal de poder passar posteriorment el cablejat necessari de les 
instal.lacions d’electricitat, xarxa, equipament intern, cablejat de microfonia, audio, etc..., especialment des de 
les taules de treball i els punts de connexió que es situaran a terra fins als envans i trasdosats perimetrals de cada 
espai. 

A tot el perímetre del terra flotant, i en els punts de contacte amb parets i pilars existents, o amb qualsevol altre 
element divisori, es col.locarà una banda de separació amb doble làmina tipus PKB-2. 
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CHT1 (terra flotant acústic, sobre forjat terra planta baixa, acabat amb paviment de linòleum):  

Terra en contacte amb l’aparcament de la planta soterrani.  

Zones d’aplicació: 

- Terra de tots els espais del local, sobre forjat existent. 

Composició: 

Tipus AI-SL01-01 del fabricant Acústica Integral (o equivalent). 

Forjat existent + 2 capes de material absorbent-amortiguant A1 + Capa de material aïllant PKB-2 + Làmina de 
plàstic 1 mm + solera de formigó armat + paviment de linòleum. 

S’evitarà el contacte entre el sistema de terra flotant i les parets d’obra, pilars, etc.  

A tot el perímetre del terra flotant, en tots els punts de contacte amb les parets d’obra existents, corresponents 
als fulls exteriors dels tancaments de façana, parets mitgeres, pilars, etc... i en contacte amb els envans divisoris 
interiors que recolzin sobre el forjat, es col.locarà una doble capa de material amortiguant PKB-2, a mode de 
banda perimetral, per evitar unions rígides entre el terra flotant i la resta d’elements d’obra.  

Les trobades amb envans, pilars, obertures, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten a la 
documentació gràfica i a l’Estudi Acústic. 

 

Composició Gruix (mm) 

Local 

Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema de col.locació del fabricant 5 

Solera de formigó armat, amb fibres d’acer o fibres de vidre, amb acabat superior llis. 80 

Làmina de plàstic (polietilè) 1 

Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d’espessor, del fabricant Acústica Integral (làmina base de 
polímers amb estrat de material porós a base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat                        
(o equivalent) 

18 
 
 

Doble capa de material absorbent-amortiguant A1, de 15-18 mm d’espessor, del fabricant Acústica 
Integral (feltre compost de fibres tèxtils entrellaçades entre sí mitjançant resines especials), de 80 
Kg/m3 de densitat (o equivalent) 

18+18 
 
 

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d’espessor (existent), acabat inferior vist, 
acabat superior anivellat i llis 

300 
 

Aparcament planta soterrani 

DB HE 1: U = 0,53 W/m2K ≤ 0,70 W/m2K (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 zona climàtica C) 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ≥ 120 

Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a 
l’Annex 1 del projecte. 
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- Compartimentació interior horitzontal: Sostres 

 

Segons la informació disponible, extreta del projecte original de l’edifici, el forjat existent corresponent al sostre 
del local, en contacte amb els habitatges de la planta superior, i amb les terrasses de la part davantera dels 
habitatges, és de tipus reticular de formigó armat, de 30 cm d’espessor.  

A l’interior dels habitatges, sobre aquest forjat trobem una làmina “Air-bur tèrmic S-YC”, de 8 mm d’espessor. 
Sobre aquesta làmina trobem una capa d’anivellament, amb morter de subjecció, de 40 mm d’espessor, i sobre 
aquesta el paviment interior de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d’espessor. No es preveu cap intervenció en 
els elements existents.  

- A l’Estudi de Ràdio 1, Estudi de Ràdio 2, Estudi de Ràdio 3, Estudi de Televisió i Cabina de Control i Realització, 
per sota del forjat de formigó existent es col.locarà, en primer lloc, un fals sostre aïllant acústic suspès, per sota 
del forjat, tipus AI-TC50 (132 mm) del fabricant Acústica Integral (o equivalent), que proporcionarà l’aïllament 
acústic necessari respecte la planta superior.  

En principi, aquest fals sostre es col.locarà a la màxima alçada possible a cada espai, respectant sempre la cambra 
d’aire de 100 mm com a mínim respecte el forjat (on es col.locarà la làmina d’aïllament acústic de 40 mm), i 
tenint en compte els baixants i col.lectors existents en determinades zones. Caldrà garantir la seva continuïtat, 
especialment a l’interior dels recintes amb majors requeriments acústics, segellant els forats necessaris amb 
material especial, tal com es detalla a l’Estudi Acústic. 

En els punts on, degut als baixants i col.lectors existents de la instal.lació d’evacuació d’aigües residuals dels 
habitatges de les plantes superiors, no sigui possible instal.lar el fals sostre aïllant suspès per sobre aquests 
conductes, es realitzaran els calaixos necessaris, i el fals sostre es col.locarà a un nivell inferior respecte el forjat, 
augmentant l’alçada de la cambra d’aire i ocultant els baixants i col.lectors al seu interior.  

Els diferents calaixos i canvis de nivell d’aquest fals sostre es detallen a la documentació gràfica. En els punts de 
canvi de nivell caldrà garantir la continuïtat de la solució, tancant els trams verticals amb la mateixa solució i 
composició. 

- A la resta d’espais del local, on els requeriments d’aïllament acústic són inferiors, per sota del forjat de formigó 
existent es col.locarà, en primer lloc, un fals sostre aïllant acústic suspès, per sota del forjat, similar a l’anterior, 
amb una única placa de guix laminat, que proporcionarà l’aïllament acústic necessari respecte la planta superior. 

 

A continuació, per sota del fals sostre aïllant suspès, es passaran totes les instal.lacions (electricitat, dades, 
il.luminació, etc...), amb safates tipus Rejiband, així com els conductes de climatització de determinats espais, 
que quedaran parcialment a la vista. 

Finalment, en determinats espais, per sota del pas de les instal.lacions, es col.locarà un sistema 
d’acondicionament acústic i control de la reverberació, o un fals sostre decoratiu. Els revestiments absorbents i 
els fals sostres decoratius es detallen a l’apartat MC 5.  

El revestiment absorbent, a l’estudi de ràdio 1, l’estudi de ràdio 2, la cabina de control i realització, i l’estudi de 
televisió, serà a base de lames de material absorbent, penjades del fals sostre aïllant, amb sistema tipus Ceiling 
Bafles, del fabricant International Acoustic (o equivalent). Aquest sistema es detalla en un apartat posterior. 

A la zona de treball, el sistema absorbent serà a base de panells de material Acustiart, del fabricant Acústica 
Integral (o equivalent), situats en 2 trams sobre la zona de les taules de treball. Aquest sistema es detalla en un 
apartat posterior. 

A la resta de superfície de la zona de treball, l’office, la sala de reunions, la recepció i el despatx de direcció, es 
col.locarà un revestiment de sostre a base de lames de fusta, col.locades penjades del fals sostre aïllant i 
separades entre sí, que permetran ocultar parcialment les instal.lacions vistes, alhora que s’utilitzaran com a 
element decoratiu d’acabat d’aquests sostres. Aquest sistema es detalla en un apartat posterior. 

En determinades zones on s’hagin d’amagar els baixants i col.lectors existents, provinents de les plantes 
superiors, i a les zones on s’hagin d’amagar les unitats interiors del sistema de climatització, no es col.locarà el 
sistema d’acondicionament acústic a base de lames de material absorbent, i en el seu lloc s’instal.larà un segon 
fals sostre continu de guix laminat amb aïllament acústic, situat per sota del fals sostre suspès aïllant. Aquest 
sistema es detalla en un apartat posterior. 
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CHS1 (forjat sostre planta baixa):  

Forjat amb fals sostre suspès aïllant, en contacte amb els habitatges de la planta primera. 

Sistema AI-TC50 (130 mm) del fabricant Acústica Integral (o equivalent). 

Zones d’aplicació: 

- Aquest fals sostre aïllant acústic s’instal.larà a l’Estudi de Ràdio 1, Estudi de Ràdio 2, Estudi de Ràdio 3, Estudi de 
Televisió i Cabina de Control i Realització, per sota el forjat existent. 

Composició: 

Tipus AI-TC50 del fabricant Acústica Integral (o equivalent). 

Forjat existent + cambra d’aire 100 mm amb Acustifiber F40 (40 mm) + PYL 15 mm + Green Glue + PYL 15 mm. 

A tot el perímetre del fals sostre aïllant suspès, i en tots els punts de contacte amb les parets d’obra existents, 
corresponents als fulls exteriors dels tancaments de façana, parets mitgeres, pilars, etc... o en contacte amb 
elements divisoris interiors que arriben fins el forjat, es col.locarà una capa de material amortiguant PKB-2 del 
fabricant Acústica Integral (o equivalent), a mode de banda perimetral, per evitar unions rígides entre el fals 
sostre i la resta d’elements d’obra.  

Tot i que a la major part dels espais aquest tipus de fals sostre tindrà un espessor total respecte el forjat de 132 
mm, en determinats punts on no es pugui col.locar per sobre els baixants i col.lectors existents, de la instal.lació 
d’evacuació dels habitatges de les plantes superiors, es situarà a un nivell inferior, realitzant els calaixos i canvis 
de nivell necessaris per passar per sota els conductes, i resolent els punts de canvi de nivell amb la mateixa 
solució. 

L’acabat serà pintat, amb pintures transpirables, amb una capa base i dues capes d’acabat, de color negre mate. 

Les trobades amb parets, envans, pilars, obertures, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten 
a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Habitatges Planta Primera 

Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d’espessor (existent) --- 

Capa d’anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent) --- 

Làmina “Air-bur tèrmic S-YC”, de 8 mm d’espessor (existent) --- 

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d’espessor (existent) --- 

Cambra d’aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de suport 
del fals sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una 
capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent).  
En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per tal de passar per sota els conductes 
d’evacuació existents, realitzant els calaixos necessaris, la cambra d’aire total serà superior (veure 
documentació gràfica) 

100 (mínim) 
 

 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb 
material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral 

15 + Greenglue + 15 
 

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d’acabat, de color negre mate, a les 
zones que quedin a la vista 

1 
 

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un apartat posterior) --- 

Local 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ≥ 120 

Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a 
l’Annex 1 del projecte. 
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CHS2 (forjat sostre planta baixa):  

Forjat amb fals sostre suspès aïllant, en contacte amb els habitatges de la planta primera. 

Zones d’aplicació: 

- Aquest fals sostre aïllant acústic, lleugerament diferent a l’anterior, s’instal.larà a la resta d’espais del local, per 
sota el forjat existent. 

Composició: 

Forjat existent + cambra d’aire 100 mm amb Acustifiber F40 (40 mm) + PYL 15 mm. 

A tot el perímetre del fals sostre aïllant suspès, i en tots els punts de contacte amb les parets d’obra existents, 
corresponents als fulls exteriors dels tancaments de façana, parets mitgeres, pilars, etc... o en contacte amb 
elements divisoris interiors que arriben fins el forjat, es col.locarà una capa de material amortiguant PKB-2 del 
fabricant Acústica Integral (o equivalent), a mode de banda perimetral, per evitar unions rígides entre el fals 
sostre i la resta d’elements d’obra.  

Tot i que a la major part dels espais aquest tipus de fals sostre tindrà un espessor total respecte el forjat de 132 
mm, en determinats punts on no es pugui col.locar per sobre els baixants i col.lectors existents, de la instal.lació 
d’evacuació dels habitatges de les plantes superiors, es situarà a un nivell inferior, realitzant els calaixos i canvis 
de nivell necessaris per passar per sota els conductes, i resolent els punts de canvi de nivell amb la mateixa 
solució. 

L’acabat serà pintat, amb pintures transpirables, amb una capa base i dues capes d’acabat, de color negre mate. 

Les trobades amb parets, envans, pilars, obertures, etc... es resoldran segons detalls constructius que s’adjunten 
a la documentació gràfica. 

 

Composició Gruix (mm) 

Habitatges Planta Primera 

Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d’espessor (existent) --- 

Capa d’anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent) --- 

Làmina “Air-bur tèrmic S-YC”, de 8 mm d’espessor (existent) --- 

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d’espessor (existent) --- 

Cambra d’aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de suport 
del fals sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una 
capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica 
Integral, de 40 mm d’espessor (o equivalent).  
En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per tal de passar per sota els conductes 
d’evacuació existents, realitzant els calaixos necessaris, la cambra d’aire total serà superior (veure 
documentació gràfica) 

100 (mínim) 
 

 

Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm) 15 

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d’acabat, de color negre mate, a les 
zones que quedin a la vista 

1 
 

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un apartat posterior) --- 

Local 

DB HR: No és d’aplicació. Veure resultats a l’Estudi Acústic (Annex 1 de l’Apartat II. Documents Annexes). 

DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ≥ 120 

Les característiques d’aquest sistema es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que s’adjunta a 
l’Annex 1 del projecte. 
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MC 5. Sistema de Revestiments i Acabats 

MC 5.1. Revestiments i acabats interiors de paraments verticals 

Tenint en compte l’ús del local (estudis de ràdio i televisió, i zones de treball), en determinats espais es 
realitzaran revestiments interiors dels paraments verticals utilitzant materials absorbents acústics, que permetin 
assolir un correcte condicionament acústic de l’espai. 

Aquests materials de revestiment es col.locaran per davant dels envans i trasdosats descrits a l’apartat 4.1. 
Compartimentacions Interiors Verticals. 

Als espais on no sigui necessari el condicionamet acústic, l’acabat dels paraments verticals serà el propi de cada 
element, envà o trasdosat, a base de plaques de guix laminat, amb acabat pintat amb pintures transpirables, o 
amb revestiments decoratius de fusta. 

A l’interior dels banys, i a una part de l’espai de l’office, l’acabat serà enrajolat amb peces de gres porcel.lànic. 

A continuació es descriuen les característiques dels materials de revestiment utilitzats: 

 

RV1. ACUSTIFORO TP 

- Es tracta d’un panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm d’espessor, per al revestiment de parets, 
col.locat per davant dels elements divisoris (envans) o trasdosats de façanes i mitgeres, amb rastrells de fusta, 
deixant una cambra d’aire de 50 mm, on es col.loca una làmina de material absorbent Acustifiber-F40 (o 
equivalent). 

Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant Acústica Integral, amb panells de dimensions 2430 x 128 mm, 
i de 16 mm d’espessor, amb amplada entre ranures de 13 mm, i amb cambra d’aire posterior de 50 mm amb 
làmina Acustifiber-F40, del mateix fabricant. Els panells es col.locaran verticalment, i es fixaran a una 
subestructura de rastrells horitzontals de fusta, situats a la cambra d’aire, segons especificacions de muntatge del 
fabricant. 

L’acabat serà “Blanco 012”, segons mostres d’acabat del catàleg del fabricant, o equivalent. 

Característiques: 

Material base: MDF 

Pes (16 mm espessor): 10 kg/m2 (estàndard); 12.5 kg/m2 (ignífug) 

Dimensions dels panells: 2430 x 128 mm 

Amplada entre ranures TP16: 13 mm 

Diaàmetre forats: 10 mm 

Reacció al foc: Bs2d0. Sota comanda  

Zones d’aplicació: 

- Una part dels paraments interiors verticals de l’estudi de ràdio 1, estudi de ràdio 2, estudi de ràdio 3, estudi de 
televisió, i cabina de control i realització. Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els 
paraments de cada espai a revestir amb aquest material. 

La superfície d’aquest material a instal.lar a cadascun dels espais es detalla a la documentació gràfica, segons 
requeriments de l’Estudi Acústic. 

Les característiques d’aquest revestiment es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que 
s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 
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RV2. ARCHISONIC FELT 24 mm 

- Revestiment acústic de paraments verticals a base de feltre de polièster ecològic, per ambients interiors. 

Es proposa el model Archisonic Felt 24, del fabricant International Acoustic (o equivalent), amb panells de 
dimensions 1820 x 2420 mm, i de 24 mm d’espessor. 

L’acabat serà llis en alguns dels paraments, o ranurat 15º/6 mm, amb despessejament del ranurat irregular, 
segons catàleg del fabricant, de color clar (Linen 107), a definir en obra segons carta de colors i acabats del 
catàleg del fabricant. 

Característiques: 

Composició: 100% PET 

Densitat (espessor 24 mm): 4000 gr/m2 

Material ignífug: DIN EN 13501-1 ASTM E-84: B-s1, d0 Clase A 

Zones d’aplicació: 

- Una part dels paraments interiors verticals de l’estudi de ràdio 1, estudi de ràdio 2, estudi de ràdio 3, estudi de 
televisió, cabina de control i realització, i zona de treball. Veure plànol de materials de la documentació gràfica, 
on s’indiquen els paraments de cada espai a revestir amb aquest material. 

La superfície d’aquest material a instal.lar a cadascun dels espais es detalla a la documentació gràfica, segons 
requeriments de l’Estudi Acústic. 

Les característiques d’aquest revestiment es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que 
s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

RV3. Panell OSB-1 

- Revestiment amb Panell OSB tipus 1, per ús no estructural en espais interiors, de 15 mm d’espessor, col.locats 
per davant dels envans i trasdosats de guix laminat, amb fixacions mecàniques a la subestructura de l’envà o 
trasdosat. Es recomana que els panells siguin de tipus encadellat. 

 Zones d’aplicació: 

- A banda i banda de l’envà de separació entre la recepció i el despatx de direcció, als quatre paraments interiors 
de l’espai del camerino, cara exterior dels dos envans de separació entre el camerino i el distribuïdor 2 (per la 
banda del distribuïdor 2), paret del fons de l’office (per davant del trasdosat de la mitgera), i paret del fons de la 
sala de reunions (per davant del trasdosat de la mitgera). Veure plànol de materials de la documentació gràfica, 
on s’indiquen els paraments de cada espai a revestir amb aquest material. 

 

RV4. Enrajolats 

- Enrajolat de parament vertical amb peces de gres porcel.lànic, de format quadrat i dimensions a definir en 
funció del model escollit, col.locades amb ciment cola especial, sobre parament de guix laminat hidròfug, i 
rejuntades amb material especial per juntes. 

Zones d’aplicació: 

- Interior dels dos banys, fins a l’alçada del fals sostre, i una part dels paraments de l’espai de l’office (paraments 
situats darrera el moble de la pica). Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els 
paraments de cada espai a revestir amb aquest material. 
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RV5. Acabat Pintat 

- Als paraments interiors on no es realitzi cap revestiment amb els materials descrits anteriorment, l’acabat serà 
pintat sobre els envans i trasdosats de guix laminat, amb pintures transpirables, amb una capa base i dues capes 
d’acabat. El color de cada parament es definirà en obra, segons carta de colors del fabricant. Veure plànol de 
materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els paraments de cada espai on l’acabat serà pintat. 

 

RV6. Revestiment de lames verticals de fusta 

- Revestiment interior de lames de fusta natural de roure, amb aspecte de llistons, de 30x45 mm de secció, i 
separades 30 mm entre sí, amb acabat vernissat mate, col.locades per davant d’un panell de fusta amb el mateix 
acabat, fixat als envans o trasdosats de guix laminat, amb fixacions mecàniques, segons especificacions del 
fabricant. 

Zones d’aplicació: 

- Aquest revestiment es col.locarà a la part baixa o a tota l’alçada d’una part dels paraments verticals de la zona 
de treball.  

En determinats trams es col.locarà a mode de sòcol, de 1.00 mts d’alçada, i en altres trams es col.locarà a tota 
l’alçada del parament, fins al fals sostre. Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen els 
paraments de cada espai a revestir amb aquest material. 

 

RV7. Revestiment de taulers de fusta natural 

- Revestiment de fusta natural, de 19 mm d’espessor, amb acabat a definir en obra, col.locat per davant del 
tancament de guix laminat, en continuitat i enrasat amb els armaris situats a continuació del revestiment, de 
manera que les portes del mobiliari i el revestiment de la paret quedin al mateix pla. 

Zones d’aplicació: 

- Aquest revestiment es col.locarà a banda i banda del tancament vertical de separació entre l’office i la sala de 
reunions, a tota l’alçada del parament. 

 

RV8. Separadors acústics entre taules de la zona de treball 

- Instal.lació de panells separadors de material absorbent acústic, col.locats entre les diverses taules de la zona de 
treball, tant en sentit longitudinal com en sentit transversal, d’uns 55 cm d’alçada. 

Es proposa utilitzar el material Archisonic Felt 24, del fabricant International Acoustic (o equivalent), a base de 
feltre de polièster ecològic, de 24 mm d’espessor.  

Zones d’aplicació: 

- Taules de la zona de treball. En aquest espai trobem tres conjunts de 4 taules, col.locades enfrontades 2+2, i un 
conjunt de 2 taules.  

Els panells separadors es col.locaran, en sentit transversal, en els laterals que separen cada grup de 2 taules, amb 
panells de 80x55 cm, i en sentit longitudinal en els punts de separació de taules enfrontades, amb panells de 
160x55 cm, tal com es mostra a la documentació gràfica. 
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MC 5.2. Revestiments i acabats interiors de sostres 

Tenint en compte l’ús del local (estudis de ràdio i televisió, i zones de treball), en determinats espais es 
realitzaran, per sota el fals sostre aïllant suspès, revestiments interiors dels sostres utilitzant materials absorbents 
acústics, que permetin assolir un correcte condicionament acústic de l’espai. 

En d’altres espais es col.locaran, per sota el fals sostre aïllant suspès, fals sostres decoratius o per amagar 
instal.lacions. 

Aquests materials de revestiment es col.locaran sempre per sota del fals sostre suspès aïllant descrit a l’apartat 
4.2. Compartimentacions Interiors Horitzontals. 

- A una part dels estudis de ràdio 1 i 2, estudi de televisió i cabina de control i realització es col.locarà un fals 
sostre de lames suspeses de material absorbent, separades entre sí. 

- A la zona de treball es col.locaran dos trams de fals sostre a base de panells de material absorbent acústic, 
suspesos, sobre la zona de les taules. 

- A la resta de superfície de la zona de treball, al despatx de direcció, la recepció, l’office i la sala de reunions, es 
preveu la instal.lació d’un fals sostre de lames de fusta natural, suspeses i separades entre sí. 

- En d’altres zones i espais on sigui necessari ocultar els baixants i col.lectors de les instal.lacions d’evacuació dels 
habitatges de les plantes superiors, o les unitats interiors del sistema de climatització, es proposa la instal.lació 
d’un fals sostre llis, de guix laminat, per sota el fals sostre suspès aïllant. 

A continuació es descriuen les característiques dels materials de revestiment i acabat utilitzats: 

 

RH1. CEILING BAFFLES 

- Revestiment de sostre a base de bafles de lames de material absorbent, realitzades amb feltre de polièster 
Archisonic, del fabricant International Acoustic (o equivalent), separades entre sí. 

Es proposen lames amb material de 24 mm d’espessor, de 20 cm d’alçada, amb separacions entre sí variables en 
funció de cada espai, i distribuïdes segons plànols de la documentació gràfica, per tal d’aconseguir un correcte 
condicionament acústic.  

Les lames aniran suspeses, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la subestructura de suport del 
fals sostre suspès aïllant situat per sota del forjat. Es separaran 15 cm dels paraments verticals, en el sentit 
longitudinal de col.locació. 

L’acabat de les lames serà “Charcoal 542”, segons catàleg del fabricant. 

La superfície de material absorbent necessària corresponent a les lames de cada espai es detalla a l’Estudi 
d’Aïllament i Condicionament Acústic. 

A l’Estudi de Ràdio 1, la separació entre eixos de les lames serà de 180 mm. 

A l’Estudi de Ràdio 2, la separació entre eixos de les lames serà de 250 mm. 

A l’Estudi de Televisió, la separació entre eixos de les lames serà de 190 mm. 

A la Cabina de Control i Realització, la separació entre eixos de les lames serà de 270 mm. 

Zones d’aplicació: 

- Una part de l’estudi de ràdio 1, una part de l’estudi de ràdio 2, una part de l’estudi de televisió, i una part de la 
cabina de control i realització.  

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen les zones de cada espai on s’instal.larà 
aquest tipus de revestiment de sostre. 

Les característiques d’aquest revestiment es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que 
s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 
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RH2. PANELLS ABSORBENTS ACUSTIART-50 

- Revestiment de sostre a base de panells absorbents decoratius suspesos, tipus Acustiart-50 o equivalent, de 50 
mm d’espessor, formats per una subestructura d’alumini, amb acabat tèxtil i reomplerts amb material absorbent 
tipus Acustifiber F, del fabricant Acústica Integral (o equivalent). 

Es proposen dues zones on es col.locaran aquest tipus de panells, sobre les taules de la zona de treball, de 
dimensions 5.00x3.50 mts cadascuna, tal com es mostra a la documentació gràfica. 

Els panells aniran suspesos, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la subestructura de suport del 
fals sostre suspès aïllant situat per sota del forjat.  

En el cas que l’acabat inferior tèxtil no pugui ser continu a tota la superfície de cada tram, s’utilitzaran panells de 
dimensions standard, segons catàleg del fabricant, fins a cobrir la totalitat de la superfície prevista. 

L’acabat serà de color clar, “4001-White” o similar, segons carta de colors del fabricant. 

Zones d’aplicació: 

- Zona situada sobre les taules de la zona de treball, en 2 àrees de 5.00x3.50 mts.  

Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen les zones on s’instal.larà aquest tipus de 
revestiment de sostre. 

Les característiques d’aquest revestiment es detallen a l’Estudi d’Aïllament i Condicionament Acústic, que 
s’adjunta a l’Annex 1 del projecte. 

 

RH3. FALS SOSTRE DE GUIX LAMINAT 

- En determinades zones on sigui necessari ocultar els baixants i col.lectors de la instal.lació d’evacuació d’aigües 
dels habitatges de les plantes superiors, o les unitats interiors del sistema de climatització per aire dels diversos 
espais, es col.locarà un fals sostre de guix laminat, format per una subestructura metàl.lica, amb suports elàstics 
tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor (o equivalent), reomplert amb una capa de material absorbent acústic 
de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral (o equivalent), de 40 mm d’espessor, i acabat 
amb placa de guix laminat de 15 mm d’espessor (PYL 15 mm).  

La subestructura de suport d’aquest fals sostre es fixarà a la subestructura de suport del fals sostre aïllant suspès, 
situat a un nivell superior. 

Serà registrable en els punts on sigui necessari, per tal de poder accedir a la instal.lació d’evacuació d’aigües en 
cas de necessitat de reparació o manteniment, i per poder accedir a les unitats de la instal.lació de climatització, 
per al seu manteniment. 

L’acabat serà pintat, amb pintures transpirables, amb una capa base i dues capes d’acabat, de color a definir en 
obra. 

Zones d’aplicació: 

- Una part de l’estudi de ràdio 1, una part de l’estudi de ràdio 2, estudi de ràdio 3, una part de l’estudi de 
televisió, una part de la cabina de control i realització, al despatx de direcció, als dos banys, i a una part de 
l’office. Veure plànol de materials de la documentació gràfica, on s’indiquen les zones de cada espai on 
s’instal.larà aquest tipus de fals sostre. 

 

RH4. REVESTIMENT DE SOSTRE AMB LAMES DE FUSTA 

- Revestiment decoratiu de sostre a base de lames de fusta natural, de 30x60 mm de secció, separades uns 90 
mm entre sí, seguint la modulació del revestiment de lames de la paret, col.locades suspeses del fals sostre 
aïllant, amb fixacions mecàniques, segons especificacions del fabricant. 

Zones d’aplicació: 

- Una part de la zona de treball (perímetre i tram central), sala de reunions, despatx de direcció (per sota el fals 
sostre de guix laminat), i recepció. 
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MC 6. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

El solar i l’edifici existent disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 

S’ha previst que el Local objecte d’aquest projecte estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Instal·lació d’aigua freda als banys i l’office. 

- Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat. 

- Infraestructures comunes de telecomunicacions, ICT, per als serveis de telefonia bàsica, televisió terrestre i 
radiodifusió sonora, i telecomunicacions de banda ampla (fibra). 

- Instal.lacions específiques segons l’activitat prevista, d’emissió de ràdio (FM) i Televisió per internet. 

- Instal.lació de xarxa interna. 

- Evacuació d’aigües residuals. 

- Ventilació dels dos banys. 

- Instal·lacions tèrmiques de climatització per aire, amb bomba de calor aerotèrmica, unitats interiors individuals 
tipus caset en alguns espais, i unitats interiors amb conductes d’impulsió i retorn en altres espais. 

- Instal·lacions de protecció contra incendi. 

 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa 
d’aplicació, segons el tipus d’intervenció prevista.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de 
soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions, així com la 
centralització de comptadors divisionaris d’aigua, situats al vestíbul de l’edifici. 

El local de centralització dels comptadors d’electricitat es situa a la planta soterrani, al costat de l’escala de 
l’edifici.  

El recinte de telecomunicacions es troba al replà més alt de l’escala. 

La coberta de l’edifici, on es situa l’antena de la instal.lació d’emissió de ràdio, que ja està instal.lada, a falta de 
realitzar les connexions necessàries fins al local, i on es situa el conducte de ventilació dels dos banys, el conducte 
d’extracció d’aire del sistema de ventilació del local, i les unitats exteriors del sistema de climatització, serà 
accessible a través de l’escala comunitària de l’edifici.  

Per permetre l’evacuació per gravetat i aprofitant la facilitat d’inspecció i manteniment, les xarxes horitzontals 
d’evacuació d’aigües residuals del local, corresponents als dos banys i a la pica de l’office, es disposaran en el 
sostre de la planta soterrani, on es connectaran a la instal.lació existent de la resta de l’edifici. 

Als diversos espais del local, la distribució horitzontal de les instal·lacions es realitzarà pel sostre (ocultes o a la 
vista), o pels tancaments divisoris no estructurals, tenint cura de no afectar el grau d’aïllament acústic necessari 
en funció de l’ús de cada espai. 

A l’espai del magatzem/arxiu del local es preveu un armari per col·locar els quadres de comandament i control de 
l’usuari, registrables des del mateix espai.  
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MC 6.1. Instal·lacions d'aigua freda 

Normativa d’aplicació 

- CTE HS 4 – Subministrament d’aigua 

- Decret 21/2006 d’ecoeficiència 

- RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis) 

Definició de les exigències 

La instal·lació s’ha dissenyat seguint les següents premisses: 

- Garantir condicions acceptables de salubritat i estanqueïtat a l’interior del local 

- Instal·lació el més silenciosa possible 

- Sectorització de la instal·lació per augmentar la continuïtat del servei 

Dades de partida 

A l’àmbit d’actuació, actualment no hi ha servei d’aigua sanitària. Hi ha una derivació individual d’AFS existent 
que arriba al local, provinent de l’armari de comptadors, i serà d’allà d’on partirà la nova xarxa d’AFS.  

Actualment el local no disposa de cap tipus de distribució interior d’aigua.  

Prestacions 

En general, les instal·lacions de subministrament d’aigua compliran amb els punts establerts a l’apartat 2 de CTE-
HS4. En concret, en el disseny d’aquesta instal·lació: 

Condicions mínimes de subministrament 

Els cabals mínims a garantir a cadascun dels aparells, es defineixen a la taula 2.1 del HS4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A part d’aquests cabals, també caldrà garantir que la pressió mínima per els punts és de: 

- 100 kPa per aixetes comunes 

- 150 kPa per fluxors i escalfadors 

I en cap cas superarà el 500 kPa.  
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Disseny de la instal·lació 

La instal·lació de fontaneria donarà servei als 2 banys i la pica de l’office del Local. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador divisionari centralitzat. 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a l’exterior de la 
propietat, a l’Avinguda Cossetània. 

L’armari de centralització de comptadors es situa al vestíbul general de l’edifici, proper a la zona on s’ubiquen els 
ascensors, tal com es mostra als plànols. El nou comptador d’aigua del local s’instal.larà en aquest armari 
existent. 

El comptador del local s’ubicarà de forma centralitzada a l’armari existent de la planta baixa, en zona d’ús 
comunitari de l’edifici, de fàcil i lliure accés. Les seves dimensions seran d’acord amb les especificacions fixades 
per la companyia subministradora i permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de 
manteniment i conservació. 

El local disposarà únicament d’instal.lació d’aigua freda, que alimentarà els següents equips: rentamans i inodors 
dels dos banys, i pica de la zona de l’office. 

 

La distribució d’aigua començarà a partir de la derivació individual existent, ubicada a l’estudi de ràdio 3, tal i com 
es mostra als plànols. A partir d’aquí es derivarà a les diferents estances on es necessita aigua freda sanitària, en 
aquest cas únicament els banys i l’office.  

També es deixarà una previsió d’aigua amb una arqueta de 40x40 cm, que estarà destinada pel reg, a l’exterior 
del local, amb espai suficient per possibilitar en un futur la instal.lació d’un programador de reg automàtic, per 
una futura implementació de reg per les jardineres i zones amb vegetació projectades en el present projecte, a 
l’espai lliure situat davant de la façana sud del local. 

  

El recorregut dels diferents tubs de distribució d’aigua es realitzarà pels passadissos, procurant que siguin de fàcil 
accés en la major part del recorregut, i evitant en la mesura del possible creuaments i interferències amb altres 
instal·lacions, sobretot d’electricitat i dades.  

Les claus de pas seran fàcilment accessibles des dels passadissos i/o les pròpies estances de consum d’aigua. A 
l’interior de cada bany i de l’office, es col.locaran claus de sectorització. També es disposaran claus de tall 
individual als diferents punts de consum. 

Els tubs d’aigua seran de material plàstic, en concret polipropilè, degudament aïllat per tal d’evitar 
condensacions. 

Quan la instal·lació d’aigua transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel ras, es 
col·locaran també en tubs corrugats, a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 

Si es preveu aïllar tèrmicament les canonades d’aigua freda, l’aïllament haurà d’incorporar barrera de vapor per 
tal d’evitar possibles condensacions. 

 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, quant a: 

- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
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en les següents condicions: 
 
 

Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 
subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els 
diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida útil de 
la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua 
als aparells i equips de la instal·lació. 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 
dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, 
així com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la construcció“ del DB HS-4 
del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible.  

Les aixetes dels rentamans dels banys i de la pica de l’office estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran 
d’un mecanisme economitzador, i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya.  
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MC 6.2. Evacuació d’aigües residuals 

La instal·lació d’evacuació d’aigües del local recull les aigües residuals provinents dels dos banys i de la pica de 
l’office. També es connectaran a la xarxa d’evacuació les unitats interiors del sistema de climatització per aire. 

La nova instal.lació es connectarà a la instal.lació existent de la resta de l’edifici, que transcorre pel sostre de la 
planta soterrani, i que està connectada a la xarxa d’evacuació general del municipi, que transcorre per sota 
l’Avinguda Cossetània. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions 
quant a: 

- traçat 
- dimensionat 
- manteniment 

 

en les següents condicions: 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i 
dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que sigui accessible 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE 
(R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El projecte no preveu cap intervenció a la instal.lació de recollida d’aigües pluvials de l’edifici, ja que no es preveu 
cap intervenció a cap de les cobertes existents.. 

Disseny i posada en obra 

La xarxa d’evacuació d’aigües residuals del local es connectarà a la xarxa d’evacuació general de l’edifici, que 
transcorre pel sostre de la planta soterrani.  

L’abocament d’aigües residuals de la instal.lació de sanejament existent de l’edifici es realitza per l’Avinguda 
Cossetània. No s’hi preveu cap intervenció. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels dos banys (piques i inodors), i a la pica de l’office. Tots 
els aparells s’evacuen per gravetat, amb conductes que travessaran el terra del local, i es reconduiran pel sostre 
de la planta soterrani fins als punts de connexió amb la instal.lació existent de la resta de l’edifici. 

També es connectaran a la xarxa d’evacuació les unitats interiors del sistema de climatització per aire. 

- Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran a un 
ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans i bidets no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb 
un pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Els baixants d’aigües residuals travessaran el forjat existent del sostre de la planta soterrani, i circularan pel 
sostre d’aquesta planta fins als punts de connexió amb els col.lectors existents de la instal.lació de la resta de 
l’edifici. 
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A nivell de forjat del sostre de la planta soterrani, destinada a aparcament, es col·locaran collarins tallafocs EI-120 
per garantir la compartimentació en cas d’incendi. 

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors.  

Pel que fa a la instal.lació existent de la resta de l’edifici, on es connectarà la instal.lació del local, no s’hi preveu 
cap altra intervenció.  

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen amb 
peces de PVC del mateix sistema, amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat, i seran accessibles directament des de 
l’aparcament. 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS-5. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. 
Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

Per al dimensionament de les xarxes s’aplica el sistema de l’apartat 4 del DB HS-5. Evacuació d’aigües residuals. 

 

Segons la Taula 4.1 del DB HS-5, les UD (unitats de descàrrega) corresponents als diferents aparells sanitaris 
seran, per a ús públic: 

Tipus d’aparell sanitari 
Unitats de desguàs 

UD (ús públic) 

Lavabo  2 

Inodor  Amb cisterna  5 

Aigüera De cuina 6 

 

Els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions indivuals corresponents seran els que s’indiquen a continuació, 
per a ús públic, i segons la Taula 4.1 del DB HS-5: 

 

Tipus d’aparell sanitari 

 

 

Unitats de desguàs UD 

Diàmetre nominal mínim sifó 
i derivació individual (mm) 

Ús Públic 

Diàmetre adoptat en el 
projecte (mm) 

Lavabo  2 40 mm 50 mm 

Inodor amb cisterna 5 100 mm 110 mm 

Aigüera de cuina 6 50 mm 50 mm 
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MC 6.3. Instal·lacions tèrmiques  

Normativa d’aplicació 

- Reial decret 1027/2007, de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(RITE). 

- Codi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic de Salubritat HS3 – Qualitat de l’aire interior. 

- Norma UNE 16798. 

Definició de les exigències  

El Local destinat als nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv disposarà d’instal·lacions tèrmiques que es 
dissenyaran, dimensionaran i executaran garantint les exigències bàsiques HE-2 “Condicions de les instal·lacions 
tèrmiques” per aconseguir el benestar tèrmic dels seus ocupants, amb l’aplicació del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques dels edificis (RITE). 

La instal·lació haurà de ser capaç de proporcionar el confort tèrmic dins de les temperatures establertes pel RITE 
(entre 21ºC-25ºC) en tot moment, considerant l’activitat i l’ocupació del local.  

També haurà de garantir la correcta ventilació de les diferents estances, d’acord als cabals definits a la norma 
UNE 16798.  

La instal·lació de climatització i ventilació hauran de ser el més silencioses possibles, i es dimensionaran d’acord a 
la normativa establerta i els següents criteris de disseny:  

- La velocitat a l’interior dels conducte no superi els 4 m/s per evitar sorolls. 

- Que la sortida de l’aire a les reixes es produeixi almenys a 2,5 m/s. 

- Que la pèrdua de pressió en tot el traçat no sigui superior a la pressió màxima que pot operar el ventilador. 

 

El sistema de climatització disposarà d’un termòstat en cadascuna de les estances a climatitzar, per tal de poder 
controlar els diferents paràmetres de la instal·lació: temperatura, velocitat, fred, calor...  

Addicionalment es disposarà d’un control centralitzat, connectat a internet, equipat amb un web server per tal 
de poder controlar els diferents paràmetres de la instal·lació de forma remota des de l’Ajuntament.  

El local disposarà d’una sala amb equips d’emissió, els quals hauran d’estar refrigerats 24/7, i per tant es 
requereix d’una instal·lació de climatització independent per aquest espai, i preparada per les exigències de 
funcionament de la sala.  

Dades de partida 

El local es troba en un edifici de recent construcció, i no disposa de cap instal·lació de climatització i/o ventilació.  

Únicament es disposa d’una previsió de pas per la ventilació fins a coberta, formada per dues canalitzacions 
circulars, una de 300 mm de diàmetre, i l’altra de 125 mm, que s’aprofitaran per dur a terme l’extracció d’aire 
viciat del local i l’extracció de les males olors dels banys respectivament.  

Prestacions 

La instal·lació haurà de garantir les condicions de confort a l’interior dels espais expressades a la taula 1.4.1.1 de 
la IT 1.1.4.1.2 del RITE: 
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La xarxa de distribució de conductes frigorífics haurà d’estar aïllada d’acord a la taula 1.2.4.2.5 de la IT 1.2.4.2.1 
del RITE: 

 

 

 

 

 

Disseny de la instal·lació 

Per tal de climatitzar i ventilar els diferents espasi del local, es disposarà de dues instal·lacions independents.  

Per la climatització dels diferents espais es disposarà de dos sistemes de cabal variable de refrigerant, compostes 
cadascuna per les respectives unitats exterior i interiors.  

Per la ventilació, donat que el cabal de ventilació calculat és superior a 1000 m3/h, es disposarà d’un recuperador 
de calor que s’encarregarà de ventilar les diferents estances, a través d’una xarxa de conductes que es 
connectaran a les diferents unitats interiors del sistema de climatització i/o reixes independents. D’aquesta 
manera es redueixen el nombre de tubs a executar en el local.  

La instal·lació de ventilació es connectarà a les unitats de clima, en tots els punts on sigui possible, per tal que a 
través dels mateixos conductes i reixes es climatitzi i es renovi l’aire.  

 

- La instal·lació de climatització constarà de dos sistemes:  

Sistema 1:  

Tipus 1x1, format per una unitat exterior i una unitat interior de tipus cassete de 4 vies. Aquest sistema està 
especialment disseny per climatitzar 24/7 l’espai dels equips d’emissió, d’acord a la carrega tèrmica calculada, 
amb una potència frigorífica no inferior a 3,6 KW.  

Unitat exterior model U-36PZH3E5 de Panasonic (o equivalent). 

 

Sistema 2:  

Tipus cabal variable de refrigerant, format per una unitat exterior de 45 KW de potència frigorífica i diverses 
unitats interiors, de diferents potències i tipologies, per adaptar-se a cada espai a climatitzar.  

En general s’utilitzaran unitats interiors de conductes, ubicats en el cel ras, i mitjançant una distribució de 
conductes de fibra, també per cel ras o vistos en determinades zones, es realitzaran les impulsions i retorns de 
l’aire climatitzat mitjançant reixes.  

Totes les reixes disposaran de reguladors de cabal d’aire. A través d’aquest conductes i reixes, també es durà a 
terme la renovació de l’aire connectant el circuit de distribució i retorn d’aire ventilat a aquest equips.  

Unitat exterior model U-16ME2E8 de Panasonic (o equivalent). 

 

Tenint en compte que determinats espais del local no estaran ocupats de forma permanent, i per tal de poder 
independitzar i sectoritzar la instal.lació de climatització en funció de les necessitats de cada espai, i l’ocupació de 
cada moment, es preveu instal.lar les següents unitats interiors: 

- Unitat interior de conductes model S-90MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a l’Estudi de 
Ràdio 1.  

- Unitat interior de conductes model S-28MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a l’Estudi de 
Ràdio 2. 

- Unitat interior de conductes model S-60MF3E5Bde Panasonic (o equivalent) que donarà servei a l’Estudi de 
Televisió. 
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- Unitat interior de conductes model S-36MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a la Cabina de 
Control i Realització. 

- Unitat interior de conductes model S-56MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a la Recepció i el 
Despatx de Direcció. 

- Unitat interior de conductes model S-160MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a la Zona de 
Treball. 

- Unitat interior de conductes model S-73MF3E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a l’Office i la 
Sala de Reunions. 

- Unitat interior tipus split de paret model S-15MK2E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei a l’Estudi 
de Ràdio 3. 

- Unitat interior tipus split de paret model S-15MK2E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei al 
Camerino. 

- Unitat interior tipus split de paret model S-15MK2E5B de Panasonic (o equivalent) que donarà servei al 
Magatzem/Arxiu 

- Unitat interior tipus cassette de 4 vies model S-36PY3E de Panasonic (o equivalent) que donarà servei l’Espai 
dels Equips d’Emissió. 

 

Les conduccions d’aire des de les unitats terminals fins als espais es realitzarà amb plafó rígid de fibra de vidre 
revestit d’alumini reforçat per l’exterior, i per la seva cara interior de teixit reforçat de color negre. 

La difusió es realitzarà amb reixes lineals d’alumini, amb regulació de cabal, situades al fals sostre (als espais on hi 
hagi fals sostre), o vistes (a les zones on els conductes no quedin ocults) per a la impulsió i retorn de l’aire, tal 
com es mostra al plànol d’instal.lacions de climatització de la documentació gràfica. 

 

Les dues unitats exteriors del sistema de climatització s’ubicaran a la coberta de l’edifici, tal i com es mostra a 
plànols, a l’espai reservat per a les unitats exteriors del local, properes a la resta d’unitats exteriors de l’edifici.  

Aquestes unitats s’hauran d’instal·lar respectant les distàncies de manteniment i instal·lació definides pel 
fabricant per garantir-ne el correcte funcionament. Disposaran, cadascuna d’elles, d’una bancada per tal de 
reduir les vibracions i sorolls.  

Les unitats interiors i exteriors de climatització es connectaran entre si mitjançant dos circuits independents de 
conductes frigorífics, degudament aïllats per tal d’evitar pèrdues energètiques.  

La part dels conductes frigorífics exposats a l’exterior s’hauran de protegir addicionalment per tal d’evitar que 
l’aïllament de les canonades es deteriori, degut a les condicions climàtiques exteriors (pluja, radiació solar, 
ocells...).  

 

Aquetes canonades transcorreran pels passos habilitats, des de la coberta fins al local, mitjançant un conducte 
vertical existent per on passen la resta de conductes frigorífics de l’edifici.  

Una vegada s’arriba al sostre del local objecte del projecte, es durà a terme la distribució de conductes d’acord 
als esquemes frigorífics i plànols, mitjanant derivacions i col·lectors.  

El recorregut dels conductes frigorífics es durà a terme pels sostres dels espais de circulació i els fals sostres 
disponibles, procurant que tant els conductes com els derivadors i col·lectors siguin fàcilment accessibles, per tal 
de detectar i corregir ràpidament les possibles fuites de gas refrigerant en cas de produir-se.  

 

Pel control del sistema de climatització, es disposarà en cada espai a climatitzar d’un termòstat amb el qual es 
podran regular els diferents paràmetres de confort de cada espai de forma independent.  
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Addicionalment, es disposarà d’un control centralitzat amb una pantalla tàctil, ubicat a la zona de treball, amb el 
qual es podran controlar tots els equips de climatització de forma centralitzada. Addicionalment, aquesta 
pantalla disposarà de web server, mitjançant  internet, per tal de controlar de forma remota la instal·lació des de 
l’Ajuntament, en cas que sigui necessari.  

 

- Per la ventilació del local es disposarà d’un recuperador de calor entàlpic, instal·lat sobre el fals sostre de la zona 
dels banys i l’espai dels equips d’emissió, accessible per al manteniment. Es proposa el model CADB/T-HE D 27 
PRO-REG de Soler & Palau (o equivalent). 

Mitjanant conductes de fibra que transcorreran pels passadissos, es distribuirà l’aire renovat fins a cada estança,  
connectant la impulsió i retorn d’aire de ventilació als diferents circuits de conductes de climatització.  

D’aquesta manera es redueix el nombre de conductes que formen el circuit de ventilació, i es podrà escalfar o 
refredar aquest aire fresc mitjançant les diferents unitats interiors de climatització.  

Als espais on no es disposin d’equips de climatització per conductes, es disposaran reixes d’impulsió i retorn per 
al sistema de ventilació.  

L’aire fresc de l’exterior es captarà mitjançant una reixa exterior, situada a la façana sud del local (façana de 
l’Avinguda Cossetània). L’extracció d’aire viciat es durà a terme per la coberta, mitjançant el conducte circular 
existent de 300 mm de diàmetre, on es connectarà el conducte general d’extracció provinent del recuperador.  

Les reixes d’admissió i extracció d’aire exterior seran de tipus Z, per evitar l’entrada de vent i pluja a l’interior dels 
conductes. 

Totes les reixes d’impulsió i retorn d’aire, tant del sistema de climatització com del sistema de ventilació, 
disposaran de reguladors de cabal d’aire, per garantir la correcta distribució d’aire climatitzat/ventilat.  

El recuperador de calor també disposa d’un termòstat, per tal de poder controlar i regular els paràmetres de 
funcionament de la instal·lació.  

També s’incorpora un sensor de CO2 a l’extracció d’aire de ventilació, per tal de regular automàticament el cabal 
de renovació d’aire en funció de l’ocupació del local. 

 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores superiors als 
indicats per a les diferents zones, segons les especificacions del DB HR del CTE. 

El pas dels conductes d’impulsió i retorn a través dels diversos espais es realitzarà de manera que es pugui 
garantir l’aïllament acústic entre ells, especialment als estudis de ràdio i televisió, evitant que el so pugui passar 
d’un espai a un altre a través dels tancaments verticals i el propi fals sostre,  

En el cas dels estudis de ràdio, l’estudi de televisió, i la cabina de control i realització, s’instal.laran silenciadors 
acústics especials en els punts on els conductes de la instal.lació de ventilació travessin els envans d’aquests 
espais. 

En els punts on es situin les diverses unitats interiors, es col.locarà aïllament acústic a l’interior del fals sostre, per 
tal de minimitzar el soroll als diversos espais. 

En general, els elements de la instal·lació de climatització i ventilació susceptibles de transmetre sorolls o 
vibracions, com bombes de calor, unitats interiors i ventiladors, es dotaran amb elements que evitin la 
propagació d’aquestes, com silent blocks, i en cas d’anar recolzats es dotaran de bancada antivibratòria sobre 
capa d’anivellació. Entre la bancada i la capa esmentada es col·locarà un gruix de material aïllant de goma, cautxú 
o similar. 

 

Veure fitxa de Justificació del compliment del RITE “Dades generals de les instal·lacions tèrmiques”. 

 

 

 
 



Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

 70% si la demanda diària és  5.000 l/dia Cobertes:  70% 
 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔



o bé

✔

✔ ✔



  “Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

  

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i energies renovables i residuals i seguretat que estableix el 
RITE, i de qualsevol altra reglamentació o normativa que pugui ésser d’aplicació a la 
instal·lació projectada” (art.10)

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint, sense perjudici dels possibles requisits addicionals establerts al Codi Tècnic de l’Edificació, els requisits 
següents: (art.11)

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” (art.11.1)

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” (art.11.2) 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.”

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” (art.11.3) 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” (art.11.4) 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que globalment es 
millori l’eficiència energètica i, com a conseqüència, es redueixin de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 
contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la 
recuperació d’energia i la utilització de les energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits 
següents: (art.12)

“Els equips de generació de calor i fred, ventilació, així com els destinats al 
moviment i transport de fluids, se seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, compleixin les exigències 
mínimes en eficiència energètica establertes pels reglaments de disseny ecològic 
segons el que estableix el RD 187/2011” (art.12.1)

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir els nivells adequats de ventilació i que els fluids 
portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 
dels equips de generació” (art.12.2)

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.” (art.12.3)

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” (art.12.4)

“Els emissors de les instal·lacions tèrmiques s’han de seleccionar per aconseguir els 
nivells adequats de benestar, exigències d’eficiència energètica, utilització 
d’energies renovables i aprofitament d’energies residuals recollits a les Instruccions 
Tècniques. (art.12.5) 

“Les instal·lacions tèrmiques i les de ventilació incorporaran subsistemes que 
permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 
(art.12.6)      

“Les instal·lacions tèrmiques utilitzaran les energies renovables i aprofitaran les 
energies residuals, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies una part de les 
necessitats de l’edifici.” (art.12.7)       
 “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta emprant en gran mesura energia provinent de fonts 
renovables o de processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi 
edifici o bé a través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.”

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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MC 6.4. Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques)  

A continuació es descriuran les característiques principals de les instal·lacions de ventilació no vinculades a les 
instal·lacions tèrmiques.  

Pels efectes d’aquesta memòria, s’entendrà per les instal·lacions de ventilació com la xarxa d’extracció d’aire de 
les cambres humides del local (banys). 

Normativa d’aplicació 

- CTE HS 3. 

Definició de les exigències  

El sistema haurà de ser capaç d’extreure l’aire contaminat dels dos banys del local. La instal·lació haurà de ser el 
més silenciosa possible, i es dimensionarà aplicant la normativa i criteris corresponents.  

Dades de partida 

El local es troba en un edifici de recent construcció, i no disposa de cap instal·lació de ventilació.  

Únicament es disposa d’una previsió de pas per la ventilació fins a coberta, formada per dues canalitzacions 
circulars, una de 300 mm de diàmetre, i l’altra de 125 mm, que s’aprofitaran per dur a terme l’extracció d’aire 
viciat del local i l’extracció de les males olors dels banys respectivament. 

Prestacions 

Segons el CTE DB HS3, s’haurà de garantir l’extracció d’aire en funció de l’ús de l’espai:  
- Banys: 2 l/s per m2 .  

Disseny de la instal·lació 

L’extracció dels banys es farà per fals sostre de les zones de pas, des de cadascun dels banys i pel distribuïdor, i 
s’ajuntarà en un mateix muntant que es conduirà fins a planta coberta, a través del conducte existent de 125 mm 
de diàmetre, situat segons plànols.  

Tots els banys funcionaran amb un únic extractor que estarà col·locat al conducte. Les boques d’extracció seran 
plàstiques circulars, adaptables al cabal d’extracció de cada espai, i els conductes seran circulars de PVC. 

El motor encarregat de l’extracció de l’aire dels banys entrarà en funcionament cada cop que s’encenguin els 
llums dels respectius lavabos, i romandrà en funcionament mentre hi hagi algú a l’interior d’aquests espais.  
Es proposa el model TD-Silent 160 T (o equivalent), amb temporitzador 1-30 min. 

Una vegada s’apaguin els llums dels banys, i per tant no hi hagi ningú a l’interior, el motor romandrà en 
funcionament durant uns minuts més, per tal de garantir la correcta ventilació d’aquests espais.  

Per tal efecte el motor incorporarà un temporitzador, amb el que es podrà regular el temps de funcionament 
segons les necessitats. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, protecció enfront del 
soroll (nivell de soroll, aïllament acústic).  

El dimensionat i traçat dels conductes, així com el model d’extractor proposat, es detallen a la documentació 
gràfica. 
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MC 6.5. Instal·lacions elèctriques 

MC 6.5.1. Instal·lació elèctrica 

Normativa d’aplicació 

- REBT 2002 

Definició de les exigències  

La instal·lació haurà de ser capaç de cobrir les necessitats energètiques dels diferents equips previstos, amb el 
nombre de circuits elèctrics necessaris, per tal que en cas d’una fallada en alguns dels circuits, aquest no afecti al 
normal funcionament de la resta de la instal·lació elèctrica.  

Per tal de sectoritzar el funcionament de la instal·lació i evitar interferències o accidents amb els circuits elèctrics 
“crítics”, es disposaran de 3 quadres elèctrics:  

 QGD (Quadre General de Distribució): en aquest quadre hi haurà els circuits generals d’il·luminació i 
força del local no considerats crítics, així com l’alimentació d’altres línies generals, com són els equips de 
climatització i ventilació. 
 

 SQD Sala de Control (Subquadre de distribució de la sala de control): en aquest quadre hi haurà els 
circuits considerats crítics i que formen part dels Estudis de Ràdio, Cabina de Control i Realització i Estudi 
de Televisió. Aquest quadre només s’haurà de manipular exclusivament per personal de Calafell Ràdio.  
 

 SQD SAI (Subquadre de distribució del Sistema d’alimentació ininterromput): en aquest quadre hi haurà 
els circuits considerats crítics, que en cap cas poden quedar-se sense alimentació elèctrica de forma 
inesperada. Aquest quadre s’alimenta normalment de l’escomesa elèctrica del local, i en cas de falta de 
subministrament elèctric, s’activarà de forma immediata un SAI capaç de subministrar electricitat en 
aquest circuits per un temps aproximat de 15 minuts, per tal de poder guardar la feina i apagar de forma 
segura els equips connectats als corresponents endolls SAI.  
 

Els recorreguts del cablejat elèctric es realitzaran mitjançant safates tipus “Rejiband”, amb doble compartiment, 
per transportar cablejat de dades i electricitat de forma separada. Aquestes safates hauran de discórrer per les 
zones de circulació i ser fàcilment accessibles per futures ampliacions o modificacions. 

En alguns espais, com els Estudis de Ràdio, la Cabina de Control i Realització i l’Estudi de Televisió, s’instal.laran 
canals perimetrals situades a la part baixa dels paraments verticals (a nivell de sòcol), amb separadors interns, 
per transportar el cablejat de veu, dades i electricitat de forma separada, i integrar els diferents punts d’endolls, 
dades i altres terminals necessaris en el present i en el futur.  

També en determinats espais es disposaran de safates i canalitzacions soterrades sota el paviment, dins de la 
solera de formigó que formarà el terra flotant, per transportar de forma oculta els diferents tipus de cablejat fins 
les respectives taules de treball, situades a les zones centrals d’aquests espais.  

Aquestes canalitzacions ocultes permetran, per una banda, fer arribar les instal.lacions necessàries des dels 
envans perimetrals i les safates que circulen pel sostre fins a les taules centrals dels estudis de ràdio, l’estudi de 
TV i la zona de treball. Per altra banda, permetran comunicar l’estudi de ràdio 1 i l’estudi de televisió amb la 
cabina de control i realització de forma més directa, evitant haver de passar per l’interior dels envans i sostres 
acústics. I per últim, permetran comunicar les taules centrals dels estudis de ràdio i tv amb les canalitzacions 
perimetrals que s’instal.laran en aquests espais, permetent una major flexibilitat a l’hora de passar nou cablejat, 
modificar o ampliar la instal.lació existent. 

Es deixaran passos d’instal·lacions elèctriques i dades suficients entre els diferents estudis de ràdio i TV i la sala 
de control i realització, per tal de poder passar els diferents tipus de cablejat per l’alimentació i control dels 
diferents equips de les sales de radio i TV, des de la sala de control.  
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Tots els passos d’instal.lacions, canals perimetrals, canals sota el paviment, etc..., es dimensionaran de tal forma 
que permetin ampliar la instal.lació en el futur, deixant espai suficient per possible nou cablejat que s’hagi 
d’incorporar en cas necessari. 

En els punts on s’hagin de realitzar passos de cablejat entre els estudis de ràdio i tv i la cabina de control, o per 
l’interior dels envans i trasdosats acústics, es col.locaran silenciadors acústics especials, per tal de no debilitar 
l’aïllament acústic del tancament. 

La instal·lació elèctrica disposarà d’una derivació auxiliar per tal de poder alimentar tots els circuits del local 
mitjançant un grup electrògen portàtil, en cas de falta de subministrament elèctric. L’entrada de la línia elèctrica 
d’aquest dispositiu es situarà a la façana de l’edifici, on es connectarà el grup electrogen en cas de ser necessari.  

Dades de partida 

El local de Calafell Ràdio i Calafell.tv es situa a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar de recent construcció.  

El subministrament elèctric de l’edifici existent és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa 
Tensió, i amb  comptadors divisionaris centralitzats en planta soterrani, en un espai situat al costat de l’escala.  

El nou comptador del Local s’instal.larà en aquest local de comptadors existent, que disposa d’espai suficient, i és 
accessible per al manteniment. 

 

El local no disposa actualment de cap tipus d’instal·lació, únicament es disposa, a l’espai anomenat “estudi de 
ràdio 3”, de les diferents previsions per subministrament d’aigua, dades i antena de TV.  

Actualment no sembla que es disposi d’entrada o previsió per la derivació individual d’electricitat del local, però 
previsiblement es farà entrar per aquest espai si és possible durant la realització de les obres, o a través de l’espai 
del magatzem/arxiu, tenint en compte que el local de comptadors d’electricitat es situa a la planta soterrani, al 
costat de l’escala de l’edifici, aproximadament sota l’espai del magatzem.  

A la planta soterrani, destinada a l’aparcament de l’edifici, es disposa de la centralització de comptadors, on 
previsiblement i segons la informació disponible, hi ha l’espai necessari reservat per al local, per tal d’ubicar el 
comptador trifàsic tipus TMF1 pel local objecte d’aquest projecte.  

Al tractar-se d’un local situat a planta baixa d’un edifici plurifamiliar, en el sostre del mateix es troben diverses 
canalitzacions de sanejament que dificulten el pas de les noves instal.lalcions plantejades. Durant la fase 
d’execució s’haurà de garantir que totes les instal·lacions, i en especial les d’electricitat, poden passar sense 
dificultats per aquests punts, quedant sempre accessibles en la major part del seu recorregut per futures 
ampliacions i tasques de manteniment.  

No serà necessari la realització d’una xarxa de terra, ja que l’edifici ja en disposa d’una i s’aprofitarà. 

Prestacions 

Les definides en el REBT 2002, així com les necessitats transmeses pel client, tenint en compte l’ús del local, 
destinat als nous Estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, i al Departament de Comunicació i Disseny de 
l’Ajuntament de Calafell. 
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Disseny de la instal·lació 

La instal·lació es dissenya per tal que pugui suportar la mínima potència prevista pel REBT 2002 en el capítol  ITC 
BT 10.  

D’acord amb el reglament, a la centralització de comptadors s’hauria d’haver deixat una potència de com a 
mínim 100 W/m2 de superfície del local. Per tant, la instal·lació es dissenya per tal que pugui suportar una 
potencia màxima admissible de 43,64 kW (63A). D’acord amb els càlculs elèctrics realitzats, es preveu una 
simultaneïtat elèctrica del 65% aproximadament, respecte la potencia instal·lada, sent més que suficient pel 
funcionament previst del local.  

Des de la centralització de comptadors, situada a la planta soterrani, es conduirà la derivació individual elèctrica 
del local fins al quadre general de distribució, situat a l’espai magatzem.  

El local disposarà de 3 quadres elèctrics: 

 QGD (Quadre General de Distribució): en aquest quadre hi haurà els circuits generals d’il·luminació i 
força del local no considerats crítics, així com l’alimentació d’altres línies generals, com són els equips de 
climatització i ventilació. 
 

 SQD Sala de Control (Subquadre de distribució de la sala de control): en aquest quadre hi haurà els 
circuits considerats crítics i que formen part dels Estudis de Ràdio, Cabina de Control i Realització i Estudi 
de Televisió. Aquest quadre només s’haurà de manipular exclusivament per personal de Calafell Ràdio. 
 

 SQD SAI (Subquadre de distribució del Sistema d’alimentació ininterromput): en aquest quadre hi haurà 
els circuits considerats crítics, que en cap cas poden quedar-se sense alimentació elèctrica de forma 
inesperada. Aquest quadre s’alimenta normalment de l’escomesa elèctrica del local, i en cas de falta de 
subministrament elèctric, s’activarà de forma immediata un SAI capaç de subministrar electricitat en 
aquest circuits per un temps aproximat de 15 minuts, per tal de poder guardar la feina i apagar de forma 
segura els equips connectats als corresponents endolls SAI. 

 

D’acord amb els càlculs elèctrics, es preveu un SAI de 20 KW de potència, amb bateries d’una autonomia prevista 
de 15 minuts aproximadament, d’entrada i sortida trifàsica 400V.  

Es preveu un SAI de tipologia Online de doble conversió, per tal de garantir el subministrament elèctric de 
màxima qualitat sense distorsions de la xarxa a aquells equips que s’hi connectin, amb una alimentació 
ininterrompuda en cas de falta de subministrament elèctric de la xarxa.  

La distribució del cablejat es durà a terme mitjançant safates tipus “rejiband” amb separador, per tal de 
transportar les línies elèctriques i de dades degudament separades per evitar interferències. El recorregut de les 
safates es durà a terme majoritàriament pels passadissos, suspeses del fals sostre aïllant acústic, i de fàcil accés 
per tal de dur a terme ampliacions i les tasques de manteniment pertinents.  

En algunes sales, tal i com es mostra als plànols, es disposaran de canals perimetrals a nivell de sòcol, per 
transportar el cablejat elèctric i de dades per tota l’estança. En la pròpia canal s’instal·laran de forma integrada 
els diferents terminals finals segons necessitats: endolls, punts de dades, àudio...  

A les sales on es disposi de cel ras, el cablejat entrarà per aquest espai, i mitjançant la pròpia canal perimetral, es 
duran a terme les baixades verticals. En aquells punts on es puguin encastar instal·lacions, la baixada del cablejat 
es durà a terme mitjançant corrugats de diàmetre adequat, per l’interior dels envans i trasdosats de guix laminat, 
o en el cas dels estudis de ràdio i televisió, a través de les cambres d’aire situades entre els revestiments interiors 
de material absorbent acústic i els envans i trasdosats.  

Finalment, en alguns dels espais, es disposarà de canalitzacions soterrades sota el paviment, des de les canals 
perimetrals, des de la cabina de control, o des de l’espai dels equips d’emissió, fins els punts centrals de l’estança, 
per tal de fer arribar el cablejat elèctric i de dades a les diferents taules de treball.  
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Entre la cabina de control i realització i els diferents estudis de ràdio i TV, es deixaran canalitzacions amb 
corrugats buits sota el paviment, en previsió dels diferents cablejats que hauran de connectar entre sales, per tal 
de controlar els diferents equips de RTV. 

En els circuits considerats crítics i/o que disposin d’una càrrega elevada d’equips electrònics sensibles, com PC, 
rack..., es disposaran de diferencials superinmunitzats per a major seguretat. 

 

Tots els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT, i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació. 

 

Nota: No és objecte d’aquest projecte la definició del material i equipament tècnic propi de l’ús dels estudis de 
ràdio i televisió (taules de so, microfonia, cablejat, megafonia interior i exterior, equips i material d’edició, 
il.luminació professional de l’estudi de ràdio 1 i l’estudi de televisió, distribució troncal de xarxa estructurada per 
cada lloc de treball i telefonia associada, monitor de TV especial d’alta lluminositat situat a la recepció de cara al 
carrer, subministrament i muntatge de 3 racks a l’espai dels equips d’emissió, etc...). 

Tots aquests elements es definiran, detallaran i valoraran per part de l’empresa encarregada de la seva 
instal.lació i posada en funcionament. 

En el projecte s’han tingut en compte, en el dimensionat de les instal.lacions d’electricitat, les necessitats 
derivades de tot aquest equipament tècnic, així com els passos d’instal.lacions necessaris entre els diversos 
espais. S’han previst tots els punts de connexió elèctrica necessaris a cada espai per la posterior instal.lació de 
l’equipament tècnic. 

 

MC 6.5.2 Instal·lació fotovoltaica 

El local objecte d’aquest projecte queda exempt del compliment de la secció HE-5 del CTE: “Generació mínima 
d’energia elèctrica provinent de fonts renovables”, perquè té una superfície construïda inferior a 1000 m2. 

 

MC 6.5.3 Dotació mínima per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics  

El local objecte d’aquest projecte queda exempt del compliment de la secció HE-6 del CTE: “Dotacions mínimes 
per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics”, ja que tot i que l’edifici disposa de places 
d’aparcament a la planta soterrani, aquestes estan vinculades als habitatges.  
El local objecte d’aquest projecte no disposa de cap plaça d’aparcament associada a l’interior de l’edifici, i per 
tant el DB HE-6 no serà d’aplicació en aquest cas. 
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MC 6.6. Instal·lacions d’il·luminació 

Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

El local disposarà de les instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris, i a la vegada 
eficaces energèticament. En determinats espais es preveu la col·locació d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural. 

La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per il·luminació 
inadequada”, i les del DB HE-3 “Condicions de les instal·lacions d’il·luminació”. 

 

- Enllumenat funcional 
Els diferents espais del Local disposaran d’enllumenat funcional, i es garantiran els nivells mínims d’il·luminació 
següents (d’acord amb el DB SUA-4): 
- zones interiors E ≥ 100 lux 
- zona de circulació exterior (vinculada a l’accés al local) E ≥ 20 lux 
 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB HE3, i es 
concreten en: 
- zones comuns del Local (en edificis no residencials): VEEI ≤ 6,0 W/m2 (per cada 100 lux) 
- zones amb ús administratiu: VEEI ≤ 3,0 W/m2 (per cada 100 lux) 
- recintes interiors no descrits a la Taula 3.1 del DB HE-3: VEEI ≤ 4,0 W/m2 (per cada 100 lux) 
- zones amb nivell d’il.luminació superior a 600 lux: VEEI ≤ 2,5 W/m2 (per cada 100 lux) 
 
La potència total de làmpades i equips auxiliars per superfície il·luminada no superarà els valors màxims 
establerts: 
- zones del local amb il·luminància mitjana al pla horitzontal ≤ 600 lux: ≤ 10 W/m2    
- zones del local amb il·luminància mitjana al pla horitzontal > 600 lux: ≤ 25 W/m2    

 

En determinats espais d’ús puntual no habitual del local, com els banys, en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el 
control d’encesa i apagada es realitzarà per un sistema de detecció de presència temporitzat, o amb un sistema 
de polsador temporitzat.  

 

- Enllumenat d’emergència 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació del local, des de cada origen 
d’evacuació fins a les portes de sortida a l’exterior. 
Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, següents: 
- recorreguts d’evacuació: E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI: E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels serveis comuns: E ≥ 5 lux 
 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de 
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades de tipus Led per a la il·luminació funcional (interior i exterior) i també 
per a la d’emergència. Aquestes últimes tindran una autonomia d’1h, com a mínim, i portaran un pilot indicador 
del seu correcte funcionament.   
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En general es col·locaran lluminàries lineals o puntuals, algunes d’elles de superfície, altres encastades a les zones 
on hi hagi fals sostre continu, i d’altres integrades al fals sostre absorbent acústic, tal com es mostra al plànol 
d’instal.lacions d’enllumenat de la documentació gràfica. 

L’enllumenat d’emergència estarà proveït de font pròpia d’energia, i la seva alçada de col·locació serà superior 
als 2 metres. 

El tipus de lluminàries previstes a cada espai és el següent: 

Recepció:  

Lluminària lineal led realitzada a mida, suspesa per sota el fals sostre de lames de fusta, en forma de “Z” irregular, 
amb perfileria d’alumini de color negre. 

Lluminàries puntuals orientables davant les vitrines d’exposició, embegudes a l’espai entre les lames de fusta, 
fixades a suports de fusta especials col.locats entre dues lames. 

Distribuïdor 1 i 2: 

Carril trifàsic suspès del fals sostre, i lluminàries tipus projector, orientables, distribuïdes al carril segons plànols. 

Estudi de Ràdio 1:  

Diversos trams de carril trifàsic, situats suspesos entre les lames de material absorbent acústic, i combinació de 
lluminàries lineals de comfort visual, amb perfileria d’alumini color negre, reflectors negres de reducció de 
l’enlluernament, control DALI, 4000K i CRI80; i projectors orientables de color negre, CRI>90, 20w, 4000K, amb 
dark reflector per control de l’enlluernament, i amb filtre de niu d’abella, distribuïts al carril segons plànols. 

A la zona de l’accés a l’estudi, en el fals sostre de guix laminat, 4 lluminàries tipus downlight encastades. 

Sistema d’il.luminació professional amb 6 panells led regulables (no inclosos en aquest projecte). 

Estudi de Ràdio 2:  

Diversos trams de carril trifàsic, situats suspesos entre les lames de material absorbent acústic, i combinació de 
lluminàries lineals de comfort visual, amb perfileria d’alumini color negre, reflectors negres de reducció de 
l’enlluernament, control DALI, 4000K i CRI80; i projectors orientables de color negre, CRI>90, 20w, 4000K, amb 
dark reflector per control de l’enlluernament, i amb filtre de niu d’abella, distribuïts al carril segons plànols. 

A la zona de l’accés a l’estudi, en el fals sostre de guix laminat, 2 lluminàries tipus downlight encastades. 

Estudi de Ràdio 3:  

Lluminària lineal amb perfil de superfície i tira led, situada segons plànol. 

Estudi de Televisió:  

Diversos trams de carril trifàsic, situats suspesos entre les lames de material absorbent acústic, i combinació de 
lluminàries lineals de comfort visual, amb perfileria d’alumini color negre, reflectors negres de reducció de 
l’enlluernament, control DALI, 4000K i CRI80; i projectors orientables de color negre, CRI>90, 20w, 4000K, amb 
dark reflector per control de l’enlluernament, i amb filtre de niu d’abella, distribuïts al carril segons plànols. 

A la zona de l’accés a l’estudi, en el fals sostre de guix laminat, 4 lluminàries tipus downlight encastades. 

Sistema d’il.luminació professional amb 6 panells led regulables i 2 projectors Fresnel (no inclosos en aquest 
projecte). 

Cabina de Control i Realització:  

Diversos trams de carril trifàsic, situats suspesos entre les lames de material absorbent acústic, i lluminàries 
lineals de comfort visual, amb perfileria d’alumini color negre, reflectors negres de reducció de l’enlluernament, 
control DALI, 4000K i CRI80, distribuïdes al carril segons plànols. 

A la zona de l’accés a l’estudi, en el fals sostre de guix laminat, 2 lluminàries tipus downlight encastades. 

Camerino: 

Carril trifàsic suspès del fals sostre, amb projectors led orientables. 

A la zona del mirall, lluminària lineal led de superfície, als dos laterals i cara superior del mirall, amb perfil 
d’alumini per col.locació a cantonada i difusor corbat. 
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Banys: 

Lluminària lineal amb perfil de superfície o encastat a fals sostre i tira led, situada segons plànol a tota la longitud 
de la paret on es situarà la pica. 

Downlight fix encastat a fals sostre a la zona central. 

Magatzem / Arxiu: 

Carril trifàsic suspès del fals sostre, amb diversos projectors led situats segons plànol. 

Despatx de direcció: 

Sobre la taula de treball, lluminària lineal suspesa, situada entre les lames de fusta del fals sostre. 

Sobre la taula de reunions, lluminària circular suspesa, de 600 mm de diàmetre, amb perfil d’alumini i difusor 
opal. 

Davant del moble situat darrera la zona de treball, lluminària lineal amb perfil d’alumini i difusor, situada entre 
dues lames de fusta del sostre. 

Zona de Treball: 

Sobre les taules de treball, lluminàries lineals suspeses, amb perfil d’alumini, amb doble il.luminació (inferior cap 
a les taules i superior indirecta a sostre), regulables, amb reflectors per control de l’enlluernament, especials per 
zones de treball. 

A tot el perímetre, a les zones amb fals sostre de lames de fusta, lluminàries tipus downlight embegudes entre les 
lames, fixades a suports de fusta especials col.locats entre dues lames. 

Office: 

Lluminàries led rectangulars, encastades a fals sostre, situades segons plànol. 

A la part superior de la paret del fons (mitgera), lluminària lineal amb perfil de superfície o encastat a fals sostre i 
tira led, per il.luminació rasant de la paret, situada segons plànol. 

Sala de Reunions: 

Sobre la taula de reunions, lluminària circular suspesa, de 900 mm de diàmetre, amb perfil d’alumini i difusor 
opal. 

A la part superior de la paret del fons (mitgera), lluminària lineal amb perfil de superfície o encastat a fals sostre i 
tira led, per il.luminació rasant de la paret, situada segons plànol. 

Espais Exteriors: 

A la façana sud, 4 aplics de paret amb perfil d’alumini, de color grís fosc (antracita), amb emissió de llum superior 
i inferior, de 250x60x60 mm, IP65. 

Sota tres dels perfils metàl.lics de la subestructura de suport dels tendals, 3 lluminàries lineals de superfície, amb 
perfil d’alumini de color negre i difusor, IP65. 

 

Totes les lluminàries amb temperatura de color 4000K. 

El model i característiques de cada lluminària es detallen a l’Estudi Lumínic, que s’adjunta a l’Annex 3 de l’apartat 
II. Documents Annexes del projecte. 

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà l’adequat al lloc en que s’ubiquen. Les lluminàries exteriors tindran un 
grau de protecció IP-65. 
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Dimensionat 

La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitjana, l’eficiència 
energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’il·luminació instal·lada que determinen el CTE. 

La justificació del valor VEEI es fa segons les prescripcions del DB HE-3 “Condicions de les instal·lacions 
d’il·luminació”. 

Els diversos valors d’il.luminància mitjana, eficiència energètica límit de la instal.lació i potència màxima 
instal.lada de cada espai es detallen a l’Estudi Lumínic, que s’adjunta a l’Annex 3 de l’apartat II. Documents 
Annexes del projecte. 

L’índex de rendiment de color de les làmpades previstes per a les zones de circulació i per als espais d’ús públic 
del local es detalla també a l’Estudi Lumínic. 

 

Nota: A l’Estudi de Ràdio 1 i a l’Estudi de Televisió s’instal.larà, a part de la il.luminació general prevista en aquest 
projecte, un sistema d’il.luminació professional, que s’utilitzarà durant les retransmissions en video de les 
emissions de l’estudi de ràdio 1, i durant les gravacions o retransmissions de televisió. 

A l’Estudi de Ràdio 1, la il.luminació professional estarà formada per 6 panells led tipus TR-3256-200 regulables, 
situats en els punts indicats al plànol d’il.luminació de la documentació gràfica, i controlats a través d’un equip 
DMX que s’ubicarà a la cabina de control i realització. L’encesa es realitzarà des del propi espai, amb 3 
interruptors independents, que permetran controlar les 6 unitats amb 3 enceses diferenciades. 

A l’Estudi de Televisió, la il.luminació professional estarà formada per 6 panells led tipus TR-3256-200, i 2 
projectors Fresnel tipus B06030, tots ells regulables, situats en els punts indicats al plànol d’il.luminació de la 
documentació gràfica, i controlats a través d’un equip DMX que s’ubicarà a la cabina de control i realització. 
L’encesa es realitzarà des del propi espai, amb 4 interruptors independents, que permetran controlar les 8 unitats 
amb 4 enceses diferenciades. 

Les diverses lluminàries del sistema d’il.luminació professional es fixaran, a través de suports especials regulables, 
a la subestructura metàl.lica dels fals sostre aïllant de cada espai. En el cas que el pes d’algun d’aquests elements 
sigui superior al pes admès per la subestructura del fals sostre, caldrà realitzar fixacions al forjat, procurant 
perforar el fals sostre en els mínims punts possibles. 

Les característiques d’aquestes lluminàries, de les unitats de control, dels suports necessaris per al seu muntatge, 
i del cablejat necessari pel seu control i regulació, no formen part de l’objecte d’aquest projecte. Es detallaran per 
part de l’empresa encarregada del seu subministrament i instal.lació. 

El projecte preveu únicament el dimensionat de la instal.lació elèctrica que donarà servei a aquestes lluminàries, 
la indicació de la seva situació en el plànol d’il.luminació, i la situació dels interruptors d’encesa per cada línia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                                     Memòria                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

MC 6.7. Instal.lacions de Telecomunicacions   

El local objecte del present projecte disposarà dels serveis de: 

- Captació, adaptació i distribució fins a punts de connexió dels senyals de RTV (radiodifusió sonora i televisió 
procedents d’emissions terrestres). 

- Distribució fins al punt de connexió dels senyals de radiodifusió sonora i televisió, procedents d’emissions per 
satèl·lit, sense la col·locació dels sistemes de captació (antena parabòlica). 

- Infraestructura per a la connexió del local a les xarxes dels operadors habituals, per a l’accés als STDP (serveis de 
telefonia disponible al públic) i per a l’accés als serveis de TBA (telecomunicacions de banda ampla). 

La previsió d’espais s’ha fet segons el R.D.346/2011. 

 

En el present projecte es defineix únicament la situació de les preses de xarxa RJ-45 dels diversos espais, així com 
el punt de centralització on s’instal.larà el rack de xarxa interna, i la situació de les preses de TV dels diversos 
espais, on arribarà la senyal RTV. 

No és objecte d’aquest projecte la definició del material i equipament tècnic propi de l’ús dels estudis de ràdio i 
televisió (taules de so, microfonia, cablejat, megafonia interior i exterior, equips i material d’edició, il.luminació 
professional de l’estudi de ràdio 1 i l’estudi de televisió, distribució troncal de xarxa estructurada per cada lloc de 
treball i telefonia associada, monitor de TV especial d’alta lluminositat situat a la recepció de cara al carrer, 
subministrament i muntatge de 3 racks a l’espai dels equips d’emissió, etc...). 

Tots aquests elements es definiran, detallaran i valoraran per part de l’empresa encarregada de la seva 
instal.lació i posada en funcionament. 

En el projecte s’han tingut en compte, en el dimensionat de les instal.lacions d’electricitat i telecomunicacions, 
les necessitats derivades de tot aquest equipament tècnic, així com els passos d’instal.lacions necessaris entre els 
diversos espais.  

 

- Actualment, el cablejat de la senyal de RTV arriba al local a través de la caixa situada a l’espai de l’estudi de 
ràdio 3. A partir d’aquest punt, la instal.lació es farà arribar fins a l’espai dels equips d’emissió, i fins a cadascun 
dels espais on s’instal.laran preses de TV, que es situaran segons plànols. 

- Actualment, el cablejat de fibra arriba al local a través de la caixa situada a l’espai de l’estudi de ràdio 3. A partir 
d’aquest punt, la fibra es farà arribar a l’espai dels equips d’emissió, on es centralitzarà la instal.lació de xarxa 
dels diversos espais. 

Es realitzarà una xarxa interna que permetrà comunicar tots els espais del local, centralitzada en el rack situat a 
l’espai dels equips d’emissió, a través de 3 patch amb panells blindats de 24 ports, amb connectors RJ-45 per 
ambdós costats.  

A cada lloc de treball s’instal.larà un punt de connexió que incorporarà dues preses RJ-45 (una per ordinador i 
l’altra per telefonia amb extensió), tal com es mostra a la documentació gràfica. 

Addicionalment, s’instal.laran altres preses RJ-45 en diferents punts, segons les necessitats i requeriments de 
l’equipament de cada espai (on hi hagi preses per televisió, en els punts on s’instal.lin els rellotges, etc..., tal com 
es mostra a la documentació gràfica. 

La situació de les diverses preses de xarxa als diversos espais s’adaptarà als requeriments i indicacions de 
l’empresa encarregada del subministrament i instal.lació de l’equipament del local. Aquesta empresa aportarà un 
plànol amb la situació de cada presa, així com la centralització a l’espai dels equips d’emissió. 

 
La instal·lació serà executada per una empresa instal·ladora registrada. 
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MC 6.8. Instal·lacions de protecció contra incendi 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”). 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips compliran allò que estableix el 
“Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries, i en 
qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació.  

Les instal·lacions manuals disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i dels 
components corresponents s’indica en els plànols.  
 

Extintors portàtils 

El local, destinat als nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv, disposarà d’extintors portàtils, situats de tal 
manera que els recorreguts des de cada origen d’evacuació siguin inferiors a 15 mts. La situació de cada extintor 
es detalla al plànol d’instal.lacions de protecció contra incendis de la documentació gràfica. 

- Els extintors seran d’aigua amb additiu AFFF, de 6 litres, amb eficàcia mínima 21A-113B. 

- Extintor portàtil d’anhídrid carbònic, CO2, de 5 Kg, a la zona del magatzem-arxiu, on es situa el quadre elèctric 
general del local i els subquadres secundaris, i proper a l’espai on s’ubiquen els equips d’emissió. 

 

Els extintors es col·locaran sobre suports verticals, de manera que la part superior de l’extintor quedi situada 
entre 80 cm i 120 cm sobre el nivell del terra. 

Disposaran de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003, amb rètols de 210 x 210 mm, i seran 
visibles en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 

 

Pel que respecta a les tasques de manteniment d’aquests equips: 

El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis es farà d’acord al que disposa el RD. 513/2017, 
del 22 de maig, per al que s’aprova el Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis. 

El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, emprats en la protecció contra 
incendis, hauran d’ésser realitzats per mantenidors autoritzats.  

 

MC 6.9. Sistemes de protecció contra el llamp 

No es preveu la seva instal·lació, tal com ha quedat justificat a l’apartat MD 3.4 ”Seguretat d’utilització” d’aquesta 
memòria, ja que el projecte preveu la reforma del local existent a la planta baixa de l’edifici, sense cap augment 
de superfície o volum edificat d’aquest. 
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MC 7. Espais Exteriors 

El Local disposa d’un espai exterior, situat davant de la façana sud, que forma part de la parcel.la on es situa 
l’edifici, generat per la reculada de l’edificació respecte el límit del solar. 

Aquest espai exterior forma part i s’inclou en aquest projecte, que en preveu la seva remodelació. 

Es tracta d’un espai de tota la longitud de la façana del local, 25.00 mts, i de 4.00 mts d’amplada, en contacte 
amb la vorera de l’Avinguda Cossetània, sense cap element delimitador. 

Lateralment, aquest espai exterior generat per la reculada de l’edifici respecte la vorera de l’Avinguda Cossetània,  
s’extén pel costat oest, més enllà del límit de façana del local, fins a la tanca dels habitatges veïns, quedant 
interromput en aquest punt. Pel costat est queda delimitat per la pròpia rampa d’accés a l’aparcament de la 
planta soterrani de l’edifici. 

Així doncs, tot i que es tracta d’un espai privat de la parcel.la, es planteja com un eixamplament puntual de la 
vorera, a la zona situada davant de la façana del local. El projecte no preveu cap element de tancament entre la 
vorera i aquest espai, de manera que quedarà obert als vianants. 

 

Aquest espai s’utilitzarà com a zona d’accés al local, i com un espai exterior aprofitable per part dels treballadors i 
usuaris, creant una zona d’ombra i un punt de trobada, que permetrà per una banda proporcionar protecció solar 
a les obertures de majors dimensions de la façana sud, i per altra banda oferir als treballadors una zona exterior 
de descans, i als vianants una zona de trobada i espera davant del local, amb possibilitat de poder veure en 
directe l’emissió dels estudis de ràdio 1 i 2, a través de les obertures de façana d’aquests espais. 

 

Per tal de generar un espai d’ombra davant de les obertures de la façana sud, i tenint en compte que la 
normativa urbanística municipal no permet la instal.lació de cap element de cobriment fix (porxos, pèrgoles, 
etc...), el projecte planteja la instal.lació de tendals tèxtils plegables davant de les obertures de majors 
dimensions, corresponents a l’Estudi de Ràdio 1, la zona de la recepció i despatx de direcció, i la zona de treball. 

Aquests elements tèxtils plegables permetran disposar d’una zona d’ombra durant les èpoques amb major 
radiació solar, on sigui necessària la protecció de les obertures, o plegar-se durant els períodes on aquesta 
protecció no sigui necessària. 

 

- Per tal que aquests tres tendals no es llegeixin com elements individuals, col.locats per davant de la façana, amb 
estructures individuals de suport, el projecte preveu la instal.lació d’una subestructura metàl.lica contínua, a base 
de perfils tubulars verticals i horitzontals, a tota la longitud del local, situada en el límit davanter de l’espai 
exterior, 4 metres per davant de la façana, en el punt de transició amb la vorera de l’Avinguda Cossetània, que 
permeti la integració de les estructures de suport dels tendals. 

Per altra banda, als espais entre tendals, i aprofitant la subestructura metàl.lica, es realitzarà la instal.lació d’una 
xarxa de cablejat tensat, en dos sentits i a 45º respecte l’alineació de la façana, amb cables separats 40 cm entre 
sí en els dos sentits, que permetrà el cobriment d’aquests espais amb vegetació enfiladissa, que es plantarà en 
diverses jardineres i escocells, per tal de crear zones d’ombra amb elements vegetals, que complementin els 
tendals. 

 

Aquesta subestructura de suport dels tendals i del cablejat per la vegetació estarà formada per 6 perfils verticals 
tubulars #120.6, a mode de pilars, i perfils tubulars horitzontals 160.120.6, alguns d’ells paral.lels a la façana, 
unint els pilars entre sí, i d’altres col.locats perpendicularment, en els dos extrems i en els punts on es col.locaran 
les guies laterals de cada tendal, soldats per un extrem als perfils col.locats entre pilars, i per l’altre extrem fixats 
a la façana, seguint l’esquema que es mostra a la documentació gràfica. 

D’aquesta forma, els 6 elements verticals estaran separats 5 mts entre sí, cobrint els 25 mts de longitud total de 
la façana sud del local, mentre que els elements horitzontals perpendiculars a la façana s’aniran col.locant en els 
punts necessaris, per suport dels elements tèxtils.  
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Tal com s’ha comentat, als espais situats davant les tres obertures de majors dimensions de la façana sud, els 
perfils horitzontals perpendiculars a la façana s’utilitzaran com elements de suport i fixació de les guies laterals i 
la subestructura dels tendals plegables, que s’extendran des de la façana fins al perfil metàl.lic paral.lel a aquesta, 
col.locat sobre els pilars en sentit longitudinal, en el límit d’aquest espai vinculat al local. 

A la resta d’espais, entre els perfils tubulars perpendiculars a la façana s’instal.larà la malla de cablejat en els 2 
sentits, col.locada a 45º respecte l’alineació de la façana, per tal de fer arribar la vegetació enfiladissa que es 
plantarà a les jardineres i escocells distribuïts per l’espai exterior. El cablejat es fixarà als perfils tubulars amb 
tensors en un dels extrems. 

 

- En sentit vertical, i tenint en compte que aquest espai exterior de 4 mts d’amplada queda interromput a banda i 
banda del local pels edificis veïns i per la rampa d’accés a l’aparcament de la planta soterrani, es planteja el 
tancament lateral dels dos extrems d’aquesta zona exterior amb muntants de fusta, col.locats separats entre sí 
amb intereix irregular, a tota l’alçada entre el paviment i el perfil metàl.lic horitzontal de cada extrem. 

Aquests elements de fusta funcionaran a mode de gelosia, que permeti reconduir a la gent cap a la vorera de 
l’Avinguda Cossetània per una banda, i protegeixi del desnivell respecte la rampa per l’altra. 

 

Aquest mateix sistema s’utilitzarà també a la part frontal, en el punt límit entre l’espai exterior vinculat al local i 
la vorera de l’avinguda, on es situaran els pilars metàl.lics. En dos punts d’aquesta zona s’instal.laran també 
conjunts de muntants de fusta separats entre sí, de forma irregular, i a tota l’alçada entre el paviment i la 
subestructura metàl.lica, que permetran delimitar lleugerament l’espai vinculat al local respecte de la resta 
d’espai públic, sense obstaculitzar completament les vistes en les dues direccions (des del local cap al carrer i des 
del carrer cap al local). 

Els muntants seran de fusta apta per espais exteriors, amb acabat termotractat, i tindran una secció de 60x100 
mm.  

Es fixaran al paviment amb perfils metàl.lics en “T” invertida, de foma que la fusta no arribi a tocar el paviment, 
separant-se uns 5 cm per protegir-se de l’aigua i la humitat. Les peces en “T” es fixaran a la solera de formigó 
situada sota el paviment de panot. Per l’extrem superior, els muntants es fixaran als perfils tubulars metàl.lics 
amb peces especials. L’intereix de col.locació dels muntants serà variable, creant una imatge irregular, tal com es 
detalla a la documentació gràfica.  

S’aprofitarà la gelosia de fusta situada davant de la zona d’accés al local per col.locar el rètol, que es preveu de 
xapa d’acer corten, de dimensions 0.70 mts d’amplada i 2.00 mts d’alçada, fixat a un dels pilars metàl.lics i als 
muntants de fusta. En aquest element, que es situarà a uns 90 cm del paviment, es col.locarà el logotip de 
l’emisora, i els elements que indiqui l’Ajuntament. 

 

- Sota aquesta subestructura metàl.lica, i a tota la longitud d’aquest espai exterior de transició, es distribuïran 
diverses jardineres rectangulars (9 unitats), de longituds variables en funció de la seva ubicació, de 40 cm 
d’amplada i 45 cm d’alçada, on es plantarà vegetació aromàtica de poca alçada.  

Dues de les jardineres es situaran als extrems de l’espai exterior, davant les gelosies de fusta, perpendiculars a la 
façana. La resta es distribuiran tal com es mostra a la documentació gràfica, ubicades de tal forma que permetin 
la circulació per l’espai, i la situació de bancs en alguns punts. 

 

En combinació amb les plantes aromàtiques es plantarà també, en algunes d’aquestes jardineres, vegetació 
enfiladissa, que aprofitarà els muntants de fusta descrits anteriorment per poder arribar fins al cablejat situat 
entre els tendals, per on s’extendrà creant zones d’ombra entre els elements tèxtils. La vegetació enfiladissa es 
situarà principalment a les dues jardineres dels extrems, i a les dues jardineres situades darrera les dues gelosies 
de fusta de la part davantera.  

En aquests dos punts, i per tal de poder plantar alguna espècie que necessiti un major volum de terra que el 
disponible a les jardineres, es realitzaran dos escocells, delimitats amb xapa metàl.lica a nivell de paviment, de la 
mateixa dimensió que cada jardinera, situats entre aquestes i les gelosies de fusta, tal com es mostra als plànols. 
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Per altra banda, tres de les jardineres tindran una amplada superior (90 cm), per tal d’incorporar a una de les 
bandes bancs de fusta. Un d’aquests mòduls jardinera-banc es situarà davant de l’Estudi de Ràdio 1, amb el banc 
orientat cap a la façana, i permetrà veure l’emissió d’aquest estudi des de l’espai exterior. El segon d’aquests 
mòduls amb banc s’ubicarà davant de l’obertura de la zona de treball, amb el banc orientat cap al carrer. El tercer 
mòdul es situarà perpendicular a la resta, davant de l’espai de la recepció, per indicar el punt d’accés al local. 

Per als mòduls de jardinera i de jardinera+banc es proposa el sistema “EDEN”, del fabricant Urbidermis (Grup 
Santa & Cole), o sistema equivalent. 

Es tracta d’elements amb estructura i panells d’extrusió d’alumini, amb acabat de color marró fosc similar a l’acer 
corten, i amb cubetes de polipropilè per a la plantació de la vegetació. 

En els mòduls que incorporen el banc, aquest estarà format per 2 llistons de fusta massissa tropical, amb 
certificació FSC 100%, protegida amb oli monocapa. 

 

Les dimensions de les diverses jardineres i mòduls jardinera+banc són les següents: 

- 3 unitats de jardinera lineal EDEN (o equivalent), amb 6 cubetes, de longitud 2430 mm. 

- 2 unitats de jardinera lineal EDEN (o equivalent), amb 4 cubetes, de longitud 1630 mm. 

- 1 unitat de jardinera lineal EDEN (o equivalent), amb 9 cubetes, de longitud 3630 mm. 

- 1 unitat de jardinera EDEN amb banc (o equivalent), amb 16 cubetes, de longitud 3300 mm. 

- 1 unitat de jardinera EDEN amb banc (o equivalent), amb 10 cubetes, de longitud 2000 mm. 

- 1 unitat de jardinera EDEN amb banc (o equivalent), amb 12 cubetes, de longitud 2400 mm. 

La situació de cadascun dels mòduls es detalla a la documentació gràfica. 

Cada jardinera incorporarà, a la part baixa d’un dels laterals (a definir pel fabricant), un punt d’entrada de la 
instal.lació de reg amb sistema gota a gota. 

 

- El projecte preveu la col.locació d’una arqueta registrable exterior, de 40x40 cm, situada segons plànols, on 
arribarà la instal.lació de subministrament d’aigua, per tal de poder instal.lar un sistema de reg de les jardineres 
amb sistema gota a gota. La canalització anirà soterrada sota el paviment exterior, fins a cada jardinera. 

 

- Actualment, el paviment de l’espai exterior vinculat al local és de peces de panot, en continuïtat amb la vorera 
de l’Avinguda Cossetània. El projecte preveu mantenir el paviment existent, per tal que l’espai s’integri amb la 
resta de l’espai públic. 

Abans de l’excavació de les rases de la fonamentació dels pilars de l’estructura metàl.lica de suport dels tendals, 
caldrà retirar les peces de la zona afectada. Un cop realitzada la fonamentació, l’espai afectat es tornarà a 
pavimentar amb peces de les mateixes característiques i dimensions. 

A la zona situada davant de l’accés principal al local, i a la zona situada davant de la sortida d’evacuació de la zona 
de treball, degut a la pendent longitudinal existent del carrer, descendent d’oest a est, caldrà regularitzar la 
pendent amb les peces del paviment, amb pendents inferiors al 6% (per tal que no es consideri rampa segons 
normativa d’accessibilitat als espais exteriors), per tal que en aquests dos punts d’accés i sortida del local no hi 
hagi cap graó ni desnivell entre el paviment exterior i l’interior. 

Tenint en compte que la pendent del carrer és força suau, el desnivell a la zona situada davant de la porta 
d’entrada és d’uns 5.5-6.0 cm, i el desnivell davant de la sortida d’evacuació de la zona de treball és d’uns 9.0 cm. 

La regularització davant aquestes dues portes es realitzarà retirant un tram de paviment, i realitzant pendents 
transversals inferiors al 6%, des del nivell del paviment interior fins a trobar-se amb la resta de paviment exterior 
existent. En sentit longitudinal també caldrà suavitzar el desnivell en cada punt.  
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- Pel que fa a la il.luminació dels espais exteriors vinculats al local, el projecte preveu, per una banda, la 
instal.lació de 4 lluminàries de paret, situades a façana en els punts indicats a la documentació gràfica, amb 
projecció de llum rasant superior i inferior, per il.luminació de la façana. 

Per altra banda, es proposa la instal.lació de 3 lluminàries lineals led, col.locades a la part inferior de tres dels 
perils tubulars metàl.lics de la subestructura de suport dels tendals, perpendiculars a la façana, tal com es mostra 
als plànols. Aquestes lluminàries permetran disposar d’una il.luminació general de l’espai exterior, alhora que 
generaran 3 línies de llum que permetran identificar l’espai i el local des de la via pública. 

 

- Al costat d’una de les jardineres situades davant de la façana, al costat de la zona d’accés al local, es col.locarà 
una paperera circular, d’acer corten, d’uns 30-35 cm de diàmetre. 

 

D’aquesta forma, amb tot el descrit en aquest apartat, l’espai exterior s’entén com una zona de transició entre 
l’Avinguda Cossetània i el local, un espai semicobert i més recollit, que permeti separar-se lleugerament del 
trànsit del carrer, alhora que ajuda a la creació d’una zona de trobada dels usuaris i públic que accedeix al local, i 
un espai de descans als treballadors. 
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4.   MN – NORMATIVA APLICABLE 
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Desembre 2022 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 ©
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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5.   MA – ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX - MA 1 - HE  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació del consum energètic” 
i “HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ALPHA A B C D E



ALPHA A B C D E



Cubierta

Partición Interior

Fachada

Fachada

Fachada

Fachada

Fachada

Fachada

Fachada

Fachada



405.0

490.0

719.0

840.0
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ANNEX - MA 2 – Estudi de Gestió de Residus d’Obra 

Justificació del compliment de: 
- RD 210/2018: Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
- RD 105/2008: Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 
- Decret 89/2010: Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (derogat parcialment i modificat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 5,71 5,44

totals d'excavació 5,71 t 5,44 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 17,952 0,512 10,380

formigó 170101 0,084 4,896 0,062 2,040

petris 170107 0,052 1,760 0,082 1,120

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 24,61 t 0,7544 13,54 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 8,9494 0,0896 9,3334

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,8173 0,0407 4,2410
formigó 170101 0,0320 3,7996 0,0261 2,7145

petris 170107 0,0020 0,8190 0,0118 1,2296
guixos 170802 0,0039 0,4092 0,0097 1,0128
altres 0,0010 0,1042 0,0013 0,1355

embalatges 0,0380 0,4446 0,0285 2,9729

fustes 170201 0,0285 0,1258 0,0045 0,4689
plàstics 170203 0,0061 0,1646 0,0104 1,0785

paper i cartró 170904 0,0030 0,0865 0,0119 1,2379
metalls 170407 0,0004 0,0677 0,0018 0,1876

totals de construcció 9,39 t 12,31 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda Cossetània, núm.21-23, Bloc D, Escala 1, Local Planta Baixa
Comarca : Baix Penedès

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Calafell

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 6,5
terres contaminades 0,0
Total 6,5

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 8,70
Maons, teules i ceràmics 40 21,77
Metalls 2 0,07
Fusta 1 0,13
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,09
Paper i cartró 0,50 0,09
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
6,53
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

6,53

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

-

tipus de residu
Residus d'Obra

Residus d'Obra

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 6,53

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 6,42 -

Maons i ceràmics 19,74 -

Petris barrejats 3,17 47,58

Metalls 0,25 3,80

Fusta 0,63 9,50

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,46 21,84

Paper i cartró 1,67 25,07

Guixos i no especials 1,55 23,25

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

34,89 131,03
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CALAFELL EMPRESA 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

CTRA. DE BELLVEI, POL.3 PARC. 51, S/N E-1805.19

C/ MAS CANYÍS, 35

MUNICIPAL DE SERVEIS, SA

15,86

77,02 32,09

0,00

7,28 -

58,81

Valoritzador / Abocador        

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

E-1722.17

43820 CALAFELL

OPERA CATALONIA, SLU 
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- 3,17 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

882,82

- 7,75

-

236,86

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 882,82

El volum dels residus és de : 41,42

1,27 -

98,69 78,95

8,36 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

313,89 274,46 163,44

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

25,67

-

- -

Classificació     

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1141,15 100,00

(CEMSSA)

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

43820 CALAFELL 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

POL. IND. PARC EMPRESARIAL



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 6,85 T
T 34,00 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 6,85 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 34 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

34,00Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

5,71

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 75,35

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 374,00

40,9

***Dipòsit mínim 150€

449,35Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV 
 
Emplaçament 
Adreça: Avinguda Cossetània, núm.21-23, Bloc D, Escala 1, Local Planta Baixa 
Codi Postal: 43820 Municipi: CALAFELL (Tarragona) 
 
Promotor  
NOM: AJUNTAMENT DE CALAFELL 
 

NIF: P4303700A 
 

Adreça: Plaça Catalunya, núm.1 
Codi Postal: 43820 Municipi: CALAFELL (Tarragona) 
 
Autor/s projecte 
Nom: Maria Almirall i Ferrerons 
           Ferran Robusté Cumplido 
           en representació d’Arquetipus, s.l.p 

Núm. col.: 34.856/2 
Núm. col.: 49.043/1 

 
Els arquitectes: 
 
 

                                                                                                               Signatura/es 
 

Lloc i data: Calafell   Octubre de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visats oficials 
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Introducció 
 
 
NOTA: EN EL PRESENT LLIBRE D’ÚS I MANTENIMENT ES REDACTEN ALGUNS APARTATS GENÈRICS QUE PODEN 
NO SER D’APLICACIÓ DIRECTA PEL TIPUS DE PROJECTE, TOT I AIXÒ S’INCLOUEN PER TAL DE TENIR-LOS EN 
COMPTE EN CAS QUE ES PRODUEIXIN MODIFICACIONS, O BÉ PER TAL DE TENIR-NE IGUALMENT CONEIXEMENT 
A MODE INFORMATIU. 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no 
propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 

estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 

amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia 

i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal: 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol 
sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat 
recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i 
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en 
bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a 
les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat 
en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors 
de Finques col·legiats. 
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Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 
29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a 
habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb 
el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de 
recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut 
bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran 
obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris 
- per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal:  Situació:  
Local destinat als nous estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv 
(Pública Concurrència) 
 

Planta Baixa (edifici existent) 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades 
pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma 
o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
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Fonaments – Elements de contenció  
 
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat 
estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes 
per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents 
del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de 
terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element 
vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de 

impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el 
seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que 
es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 
càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents 
(augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, 
jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes.  
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici 
i no poden superar els valors següents: 
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Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 4 – (400)  – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals) 3 – (300) – – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

C 
Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als usos 
A,B i D) 

C1 
Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

C2 
Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment 
de les persones com vestíbuls d’edificis públics, 
administratius, hotels, sales d’exposicions en museus, 
etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

C4 
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

C5 
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura – – 3 - (300) 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura – – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la 
vora superior de l’element si està a menys altura – – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria 
d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) ......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny 
que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega 
de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega 
de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 
coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria 
d’estructures del projecte. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions 
inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 
emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o 
en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin 
les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús: Situació: 
- Coberta plana transitable (existent, no s’intervé) 
- Coberta inclinada (existent, no s’intervé) 
 

Coberta d’una part de l’edifici 
Coberta d’una part de l’edifici 
 

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una 
alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una 
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
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excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui 
facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats.  
No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, 
benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells 
que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al 
sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions 
necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions 
adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no 
alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. 
Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden 
afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre 
d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements 
passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els 
tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i 
porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques 
diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar 
vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o 
bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi 
hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte 
que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements 
trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es 
prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
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II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, 
ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o 
una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, 
il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. 
Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, 
s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment 
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de 
seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. 
Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 
material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  
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 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es donen a 
continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 

propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri 
necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, 
obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni 
despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no 
s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels 
responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la senyalització 
d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la 

respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors 
de les zones d’ús comú. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament 
perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les 
finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

 Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 
d'oxidació. 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a 
altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i, per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de 
funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les 
instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
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No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els 
registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments 
aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, 
les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de 
l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la 
normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans 
es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per 
conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de 
neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les 
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni 
productes abrasius.  
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En 
el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) 
que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar 
incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes 
inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no 
acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a 
la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, 
paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles 
elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, 
aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, 
l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades 
per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, 
caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. 
En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 
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 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè 
funcionin amb suavitat.  

 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han 
de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes 
de deteriorament.  

 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els 
aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin 
deficiències. 

 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar 
d’acord amb el seu envelliment. 

 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades 
pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris 
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents 
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 
 
Instal·lació d'aigua 
 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: Continu 
 
Situació clau general de l’edifici: Existent (no s’intervé)  
 
Tipus comptadors: Individual Situació: Armari Existent          
  
Local/Espai: Situació clau de pas 
Local Zona banys 
 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs 
d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi 
objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les 
diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
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A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 
litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, 
mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si 
s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. 
La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum 
d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions 
comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb 
la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i 
es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites 
d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de 
l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació 
i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona 

com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua 

es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de 
pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de 
l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
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Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: Existent (no es modifica) 
 
Tipus comptadors: Individual  Situació: Armari existent 
  
Local/espai:  Situació del quadre de dispositius de comandament i 

protecció: 
Local  Zona magatzem 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada 
aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima 
admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament 
pels dispositius de comandament i protecció següents: 
  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i 
que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de 
tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de 
comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres 
circuits. 
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les 
mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient 
tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies 
mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 

zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre 
tipus de combustible.  

 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o 
la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el 
quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el 
quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: NO EXISTENT Tipus de subministrament: ---- 
  
Situació clau general de l’edifici: ---- 
 
Tipus comptadors: ---- Situació: ---- 
  
Local/espai: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar: 
---- ---- ---- 

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no han de tenir 
cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al 
personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a 
penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de dur imprès 
que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de vigència no hagi caducat. 
Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin ben acoblats i no ballin. No hi ha 
d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  la part posterior del forn. 
 
Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior ja 
que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, local o zona. 
Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en funcionament.  
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús proporcionades 
pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions comunes 
de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb la 
companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
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Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o be amb 

un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
 Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o ennegrides, o 

aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o 
la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de pas dels 
espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, 
compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) 
que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 
l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb una 
empresa especialitzada.  
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Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar 
mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells 
sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, 
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures 
correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per 
operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del 
terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 

d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o 
a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins l’espai de 
l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 
 
LOCAL 
Tipus de calefacció: PER AIRE, AMB BOMBA DE CALOR I CONDUCTES D’IMPULSIÓ I RETORN 

 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la instal·lació i 

avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua circulant pel 

seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i es descargoli 
lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que notem que no surt 
aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el seu 
rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC de nit. 
 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de qualsevol 
objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els infants en l'ús de 
les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats anteriorment. Si no es prenen 
precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre 
es dorm. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció 
comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb 
les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin 
les actuacions oportunes.  
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 En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona 

com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius 
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de 
la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu correspon a l'usuari. 
 
 
 

Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat 
les instal·lacions. 
 
LOCAL 
Tipus de climatització: PER AIRE, AMB BOMBA DE CALOR I CONDUCTES D’IMPULSIÓ I RETORN 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades 
pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin 
urgentment les actuacions oportunes.  
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II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 

 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a 
partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 
 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
 Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
 Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
 La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan s’instal·li, 

entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents codificadors. 
 La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per cable. 

 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  
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II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i 
eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació és 
a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de l’edifici, 
fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la propietat o comunitat 
de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari. 
 
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter 
electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades 
pels seus fabricants o instal·ladors.  
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Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se 
les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: CONTENIDORS AL CARRER  
 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció 
s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos 
lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la 
comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 
de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la 
recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment 
de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
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Instal·lació de protecció contra incendis 
 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: 
 

Situació: 

- Extintors portàtils de Pols ABC 
  Eficàcia: 21A – 113B 
 
- Extintor CO2 
 
- Enllumenat d’emergència 

Nous extintos situats segons plànols 
 
 
Al costat del quadre elèctric, segons plànols 
 
Nou enllumenat d’emergència situats segons plànols 
 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i 
visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot 
utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici 
i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i 
manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció 
contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
Incidències extraordinàries: 
 

 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè 
es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i 
actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la 
integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 
“Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar 
tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels 
possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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Instal·lació de ventilació 
 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: 
 

Situació: 

Ventilació banys 
 
Ventilació general del Local 
 

Extractors i conducte fins a la coberta 
 
Recuperador de Calor, amb admissió d’aire net exterior i extracció d’aire 
viciat a la coberta, i conductes d’impulsió i retorn d’aire connectats a les 
unitats interiors del sistema de climatització 
 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els 
extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la 
seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a 
partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el 
mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i 
els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de 
Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i 

en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 

de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

 
Altres controls: 

- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 

 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 
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Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades 

pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per 

materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
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Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 
control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

 
Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

 
Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

 
Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

recolzament 
b) Dimensions nominals 
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- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, 

mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a 
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a 

unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
 

- Comprovacions amb caràcter general: 
- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles 

ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 
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9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per 

part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 

dimensionals i la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 

hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió 

de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  
 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
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14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 
menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i 

en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 
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16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària, en cas que n’hi hagi.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua 

Caliente Sanitaria”. 
 
 

Segons el Codi Tècnic de L’edificació, s’haurà de controlar que els productes, equips i sistemes que s’incorporin 

a les obres disposin del marcatge CE; Així com les seves condicions de subministrament, recepció i conservació, 

enmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i control de recepció d’acord a la normativa explícita 

al Plec de Condicions del Projecte. 

 
E ls  Arquitectes ,                                         
 
Mar ia  Almira l l  i  Ferrerons  – Ferran Robusté Cump l ido  
Arquet ipus,  s . l .p  
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Justificació de càlculs del Sistema de Condicionament, Instal.lacions i Serveis 
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ANNEX MA 5. Sistema de condicionament, instal.lacions i serveis 
 

En aquest annex s’adjunta la justificació dels càlculs de la instal.lació d’aigua freda, les instal.lacions tèrmiques 
(climatització) i les instal.lacions de ventilació del local objecte del projecte. 

 

MC 6.1. Instal·lacions d'aigua freda 

La xarxa d'aigua freda (AFS) s'ha calculat segons les indicacions i taules del CTE-DB-HS4.  

Per procedir amb el dimensionament de les diferents canonades que composen la xarxa de subministrament 
d’aigua, s'han utilitzat els cabals mínims instantanis establerts a la taula 2.1 del CTE-DB-HS4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'acord als cabals instantanis per als diferents equips previstos, es procedeix a calcular el diàmetre de cada tram 
que composa la xarxa de subministrament d’AFS, tenint en compte el cabal instantani a subministrar, la 
simultaneïtat de funcionament dels diferents equips, la velocitat de circulació de l'aigua, i les pressions màximes i 
mínimes permeses en el circuit. 

En aquest projecte s'utilitzaran conductes de polipropilè, de manera que la velocitat mínima i màxima que 
s'haurà de complir en tota la xarxa estarà compresa entre 0,5 i 3,5 m/s. 

Per tal de dimensionar els diàmetres correctament, s'han utilitzat els següents factors de simultaneïtat K: 

Cabal simultani de les diferents zones a subministrar AFS 

A partir del cabal instal·lat a cada zona, i aplicant el coeficient de simultaneïtat (Kv) en funció del nombre (n) 
d’aparells instal·lats, s’obté el consum puntual de cada zona: 

  Kh =  1-n
1

  n: número de punts a subministrar  
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CABAL DE CÀLCUL: AFS

Tipus aparell Mín. AFS Mín. ACS Número
Rentamans 0,05 0,03 2
Lavabo 0,10 0,065 0
Dutxa 0,20 0,10 0
Banyera de 1,40 m o més 0,30 0,20 0
Bañera de menys de 1,40 m 0,20 0,15 0
Bidet 0,10 0,065 0
Vàter amb cisterna 0,10 0,00 2
Vàter amb fluxor 1,25 0,00 0
Urinaris amb aixeta temporitzada 0,15 0,00 0
Urinaris amb cisterna (c/u) 0,04 0,00 0
Aigüera domèstica 0,20 0,10 1
Aigüera no domèstica 0,30 0,20 0
Rentavaixelles domèstic 0,15 0,10 0
Rentavaixelles industrial (20 serveis) 0,25 0,20 0
Safareig 0,20 0,10 0
Rentadora domèstica 0,20 0,15 0
Rentadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 0
Aixeta aïllada 0,15 0,10 0
Aixeta garatge 0,20 0,00 0
Abocador 0,20 0,00 0

CABAL TOTAL EDIFICI AFS
Cabal minim instantani més gran Qmin[l/s] 0,2

Cabal instal·lat o cabal màxim: Qi [l/s] 0,50

Cabal simultani o caudal de càlcul: Qc [l/s] 0,36

Qc [m³/h] 1,29

Dades projecte
V. Disseny 1,5 m/s

1.1. Aigua freda - càlcul canonades de distribució
CÀLCUL PER SALA CÀLCUL CANONADA DE DISTRIBUCIÓ

nº Office 1 Element DN Q (l/s) K Q tot (l/s) DN V (m/s) K Q tot (l/s) DN DN Esc V (m/s) K Q tot (l/s) DN DN Esc V (m/s)
O.1 OFFICE Aigüera domèstica 12 0,20 1,00 0,20 16 1,51 1,00      0,20      16 20 0,97 Bany 1 + Bany 2

0,58      0,17 16 20 0,84
nº Banys tipus 2 Element DN Q (l/s) K Q tot (l/s) DN V (m/s) K Q tot (l/s) DN DN Esc V (m/s) Office + 2 Banys

Inodoro amb cisterna 12 0,10 1,00 0,10 16 0,75 1,00      0,15      16 20 0,73 0,50      0,25 16 20 1,21
Rentamans 12 0,05 1,00 0,05 16 0,38

 

B.1,2 BanyS

Cabal simultani d’AFS a l’edifici: 

Per calcular el cabal total i el cabal simultani de la instal·lació, s’ha seguit el que s’estableix en la norma UNE 
149201:2017, on s’estableix que per edificis d’oficines el cabal es calcula segons: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cabal total instal·lat és de 0,50 l/s, i el cabal simultani és de 1,29 m3/h. 

A continuació es mostra el càlcul dels diàmetres dels tubs d'AFS i de les respectives derivacions:  
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CÀLCUL PER CONDUCTES D'IMPULSIÓ 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-160MF3E5B
 

3 4 5 6 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6

2 1

R7 R8 R9 R10 R11 R12

8 9 10 11 12

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 2040 F 0,1 373 800 200 413 0,06 4,23 #N/A 1,10 7,85

2 1 2040 F 0,1 373 800 200 413 0,06 4,23 4,23 0,72 1 1 37 2,2 2,22 2,22 5,63 1,58

3 2 1020 F 0,1 287 400 200 304 0,08 3,9 4,23 0,53 2 15 1,2 2,22 1,20 3,42 4,43 0,74

4 3 850 F 0,1 268 400 200 304 0,05 3,25 3,9 1 1 0,1 3,42 0,05 3,47 4,38 1,40

5 4 680 F 0,1 247 350 200 286 0,05 2,94 3,25 1 1 0,1 3,47 0,05 3,52 4,33 1,30

6 5 510 F 0,1 221 350 200 286 0,03 2,21 2,94 1 1 0,0 3,52 0,03 3,55 4,30 1,30

7 6 340 F 0,1 190 350 150 245 0,03 2 2,21 1 1 0,0 3,55 0,03 3,58 4,27 1,20

8 2 1020 F 0,1 287 400 200 304 0,08 3,9 4,23 10,79 4 40 3,2 2,22 3,20 5,42 2,43 15,11

9 8 850 F 0,1 268 400 200 304 0,05 3,25 3,9 1 1 0,1 5,42 0,05 5,47 2,38 1,40

10 9 680 F 0,1 247 350 200 286 0,05 2,94 3,25 1 1 0,1 5,47 0,05 5,52 2,33 1,30

11 10 510 F 0,1 221 350 200 286 0,03 2,21 2,94 1 1 0,0 5,52 0,03 5,55 2,30 1,30

12 11 340 F 0,1 190 350 150 245 0,03 2 2,21 1 1 0,0 5,55 0,03 5,58 2,27 1,20

R1 3 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 3,9 0,5 1 1,75 13 2,3 3,42 2,27 5,69 2,16

R2 4 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 3,25 0,5 1 1,75 13 2,3 3,47 2,27 5,74 2,11

R3 5 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2,94 0,5 1 1,75 13 2,3 3,52 2,27 5,79 2,06

R4 6 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2,21 0,5 1 1,75 13 2,3 3,55 2,27 5,82 2,03

R5 7 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2 1 1 1,75 13 2,3 3,58 2,27 5,85 2,00

R6 7 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2 0,5 1 1,75 13 2,3 3,58 2,27 5,85 2,00

R7 8 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 3,9 0,5 1 1,75 13 2,3 5,42 2,27 7,69 0,16

R8 9 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 3,25 0,5 1 1,75 13 2,3 5,47 2,27 7,74 0,11

R9 10 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2,94 0,5 1 1,75 13 2,3 5,52 2,27 7,79 0,06

R10 11 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2,21 0,5 1 1,75 13 2,3 5,55 2,27 7,82 0,03

R11 12 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2 0,5 1 1,75 13 2,3 5,58 2,27 7,85

R12 12 170 170 C 0,1 158 200 150 188 0,04 1,7 2 1 1 1,75 13 2,3 5,58 2,27 7,85

2040 27,04 TOTALES m2 27,83

POR PIEZAS + 10% 2,8
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 9,6

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 42,22
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 2.040 m3/h
PRESION ESTATICA: 7,85 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,10 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 8,95 mm.c.a.
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MC 6.3. Instal·lacions Tèrmiques (Climatització i Ventilació) 

 

6.3.1. INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ - CÀLCULS DELS CONDUCTES D’IMPULSIÓ I RETORN 

 

6.3.1.1. Zona de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                               Annex MA 5                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

CÀLCUL PER CONDUCTES DE RETORN 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-160MF3E5B
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6

1 2 3 4 5 6

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 2040 F 0,1 373 800 200 413 0,06 4,23 #N/A 1,10 4,73

2 1 2040 F 0,1 373 800 200 413 0,06 4,23 4,23 4,5 1 14 0,8 0,84 0,84 3,89 9,90

3 2 1700 F 0,1 348 650 200 378 0,07 4,21 4,23 1 1 0,1 0,84 0,07 0,91 3,82 1,90

4 3 1360 F 0,1 320 650 200 378 0,04 3,37 4,21 1 1 0,0 0,91 0,04 0,95 3,78 1,90

5 4 1020 F 0,1 287 600 200 365 0,03 2,71 3,37 1 1 0,0 0,95 0,03 0,98 3,75 1,80

6 5 680 F 0,1 247 600 200 365 0,01 1,81 2,71 1 1 0,0 0,98 0,01 0,99 3,74 1,80

R1 2 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 4,23 0,5 1 2,78 15 3,7 0,84 3,68 4,52 0,21

R2 3 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 4,21 0,5 1 2,78 15 3,7 0,91 3,68 4,59 0,14

R3 4 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 3,37 0,5 1 2,78 15 3,7 0,95 3,68 4,63 0,10

R4 5 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 2,71 0,5 1 2,78 15 3,7 0,98 3,68 4,66 0,07

R5 6 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 1,81 0,5 1 2,78 15 3,7 0,99 3,68 4,67 0,06

R6 6 340 340 C 0,1 204 300 150 228 0,06 2,31 1,81 1 1 2,78 16 3,7 0,99 3,74 4,73

2040 12 TOTALES m2 17,30

POR PIEZAS + 10% 1,7
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 4,8

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 25,83
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 2.040 m3/h
PRESION ESTATICA: 4,73 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,10 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 5,83 mm.c.a.
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CÀLCUL PER CONDUCTES D'IMPULSIÓ 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-73MF3E5B
 

UI2 1 2 3 4

R1 R2 R3 R4

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1080 F 0,1 293 400 200 304 0,09 4,13 #N/A 1,05 6,01

2 1 1080 F 0,1 293 400 200 304 0,09 4,13 4,13 2 1 9 0,8 0,81 0,81 5,20 2,80

3 2 810 F 0,1 263 300 200 266 0,10 4,05 4,13 1 1 0,1 0,81 0,10 0,91 5,10 1,20

4 3 540 F 0,1 226 300 150 228 0,10 3,67 4,05 1 1 0,1 0,91 0,10 1,01 5,00 1,10

R1 2 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 4,13 0,5 1 3,7 13 5,0 0,81 5,00 5,81 0,20

R2 3 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 4,05 0,5 1 3,7 13 5,0 0,91 5,00 5,91 0,10

R3 4 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 3,67 0,5 1 3,7 13 5,0 1,01 5,00 6,01

R4 4 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 3,67 1 1 3,7 13 5,0 1,01 5,00 6,01

1080 6,5 TOTALES m2 5,10

POR PIEZAS + 10% 0,5
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 3,2

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 10,81
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.080 m3/h
PRESION ESTATICA: 6,01 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,05 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 7,06 mm.c.a.
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CÀLCUL PER CONDUCTES DE RETORN

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-73MF3E5B
 

R1 R2 R3 R4

UI2 1 2 3 4

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1080 F 0,1 293 400 200 304 0,09 4,13 #N/A 1,05 6,01

2 1 1080 F 0,1 293 400 200 304 0,09 4,13 4,13 2 1 9 0,8 0,81 0,81 5,20 2,80

3 2 810 F 0,1 263 300 200 266 0,10 4,05 4,13 1 1 0,1 0,81 0,10 0,91 5,10 1,20

4 3 540 F 0,1 226 300 150 228 0,10 3,67 4,05 1 1 0,1 0,91 0,10 1,01 5,00 1,10

R1 2 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 4,13 0,5 1 3,7 13 5,0 0,81 5,00 5,81 0,20

R2 3 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 4,05 0,5 1 3,7 13 5,0 0,91 5,00 5,91 0,10

R3 4 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 3,67 0,5 1 3,7 13 5,0 1,01 5,00 6,01

R4 4 270 270 C 0,1 187 200 150 188 0,10 2,7 3,67 1 1 3,7 13 5,0 1,01 5,00 6,01

1080 6,5 TOTALES m2 5,10

POR PIEZAS + 10% 0,5
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 3,2

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 10,81
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.080 m3/h
PRESION ESTATICA: 6,01 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,05 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 7,06 mm.c.a.
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6.3.1.2. Office i Sala de Reunions 
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CÀLCUL PER CONDUCTES D'IMPULSIÓ 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-56MF3E5B
 

R4 R3 R2 R1

4 3 2 1

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 840 F 0,1 267 300 200 266 0,11 4,20 #N/A 1,08 6,31

2 1 840 F 0,1 267 300 200 266 0,11 4,2 4,2 2 1 8 0,9 0,88 0,88 5,43 2,40

3 2 630 F 0,1 240 300 150 228 0,13 4,29 4,2 1 1 0,1 0,88 0,13 1,01 5,30 1,10

4 3 420 F 0,1 206 200 150 188 0,17 4,2 4,29 1 1 0,2 1,01 0,17 1,18 5,13 0,90

R1 2 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,2 0,5 1 3,7 11 5,1 0,88 5,13 6,01 0,30

R2 3 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,29 0,5 1 3,7 11 5,1 1,01 5,13 6,14 0,17

R3 4 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,2 0,5 1 3,7 11 5,1 1,18 5,13 6,31

R4 4 210 210 C 0,1 171 200 150 188 0,06 2,1 4,2 1 1 3,7 13 4,5 1,18 4,48 5,66 0,65

840 6,5 TOTALES m2 4,40

POR PIEZAS + 10% 0,4
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 3,2

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 10,04
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 840 m3/h
PRESION ESTATICA: 6,31 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,08 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 7,39 mm.c.a.
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CÀLCUL PER CONDUCTES DE RETORN

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-56MF3E5B
 

4 3 2 1

R4 R3 R2 R1

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 840 F 0,1 267 300 200 266 0,11 4,20 #N/A 1,08 6,31

2 1 840 F 0,1 267 300 200 266 0,11 4,2 4,2 2 1 8 0,9 0,88 0,88 5,43 2,40

3 2 630 F 0,1 240 300 150 228 0,13 4,29 4,2 1 1 0,1 0,88 0,13 1,01 5,30 1,10

4 3 420 F 0,1 206 200 150 188 0,17 4,2 4,29 1 1 0,2 1,01 0,17 1,18 5,13 0,90

R1 2 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,2 0,5 1 3,7 11 5,1 0,88 5,13 6,01 0,30

R2 3 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,29 0,5 1 3,7 11 5,1 1,01 5,13 6,14 0,17

R3 4 210 210 C 0,1 171 150 150 163 0,13 2,8 4,2 0,5 1 3,7 11 5,1 1,18 5,13 6,31

R4 4 210 210 C 0,1 171 200 150 188 0,06 2,1 4,2 1 1 3,7 13 4,5 1,18 4,48 5,66 0,65

840 6,5 TOTALES m2 4,40

POR PIEZAS + 10% 0,4
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 3,2

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 10,04
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 840 m3/h
PRESION ESTATICA: 6,31 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,08 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 7,39 mm.c.a.
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6.3.1.3. Recepció i Despatx de Direcció 
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CÀLCUL PER CONDUCTES D'IMPULSIÓ 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-60MF3E5B
 

1

R1 2

R2 3

R3 4

R4 5

R5 6

R6 7

R7

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1080 F 0,1 293 300 250 299 0,09 4,27 #N/A 1,12 3,41

2 1 1080 F 0,1 293 300 250 299 0,09 4,27 4,27 0,87 1 8 0,7 0,72 0,72 2,69 1,13

3 2 925,74 F 0,1 277 300 250 299 0,07 3,66 4,27 1 1 0,1 0,72 0,07 0,79 2,62 1,30

4 3 771,45 F 0,1 259 300 250 299 0,05 3,05 3,66 1 1 0,1 0,79 0,05 0,84 2,57 1,30

5 4 617,16 F 0,1 238 300 250 299 0,03 2,44 3,05 1 1 0,0 0,84 0,03 0,87 2,54 1,30

6 5 462,87 F 0,1 213 300 200 266 0,03 2,31 2,44 1 1 0,0 0,87 0,03 0,90 2,51 1,20

7 6 308,58 F 0,1 183 300 200 266 0,02 1,54 2,31 0,5 1 1 18 1,4 0,9 1,36 2,26 1,15 0,60

R1 2 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 4,27 0,5 1 1 15 1,2 0,72 1,15 1,87 1,54 0,55

R2 3 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 3,66 0,5 1 1 15 1,2 0,79 1,15 1,94 1,47 0,55

R3 4 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 3,05 0,5 1 1 15 1,2 0,84 1,15 1,99 1,42 0,55

R4 5 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 2,44 0,5 1 1 15 1,2 0,87 1,15 2,02 1,39 0,55

R5 6 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 2,31 0,5 1 1 15 1,2 0,9 1,15 2,05 1,36 0,55

R6 7 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 1,54 0,5 1 1 15 1,2 2,26 1,15 3,41 0,55

R7 7 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 1,54 0,5 1 1 15 1,2 2,26 1,15 3,41 0,55

1080,03 8,87 TOTALES m2 10,68

POR PIEZAS + 10% 1,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 19,35
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.080 m3/h
PRESION ESTATICA: 3,41 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,12 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 4,53 mm.c.a.
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6.3.1.4. Estudi de Televisió 
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CÀLCUL PER CONDUCTES DE RETORN

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-60MF3E5B
 

1

R1 2

R2 3

R3 4

R4 5

R5 6

R6 7

R7

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1080 F 0,1 293 300 250 299 0,09 4,27 #N/A 1,12 3,41

2 1 1080 F 0,1 293 300 250 299 0,09 4,27 4,27 0,87 1 8 0,7 0,72 0,72 2,69 1,13

3 2 925,74 F 0,1 277 300 250 299 0,07 3,66 4,27 1 1 0,1 0,72 0,07 0,79 2,62 1,30

4 3 771,45 F 0,1 259 300 250 299 0,05 3,05 3,66 1 1 0,1 0,79 0,05 0,84 2,57 1,30

5 4 617,16 F 0,1 238 300 250 299 0,03 2,44 3,05 1 1 0,0 0,84 0,03 0,87 2,54 1,30

6 5 462,87 F 0,1 213 300 200 266 0,03 2,31 2,44 1 1 0,0 0,87 0,03 0,90 2,51 1,20

7 6 308,58 F 0,1 183 300 200 266 0,02 1,54 2,31 0,5 1 1 18 1,4 0,9 1,36 2,26 1,15 0,60

R1 2 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 4,27 0,5 1 1 15 1,2 0,72 1,15 1,87 1,54 0,55

R2 3 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 3,66 0,5 1 1 15 1,2 0,79 1,15 1,94 1,47 0,55

R3 4 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 3,05 0,5 1 1 15 1,2 0,84 1,15 1,99 1,42 0,55

R4 5 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 2,44 0,5 1 1 15 1,2 0,87 1,15 2,02 1,39 0,55

R5 6 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 2,31 0,5 1 1 15 1,2 0,9 1,15 2,05 1,36 0,55

R6 7 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 1,54 0,5 1 1 15 1,2 2,26 1,15 3,41 0,55

R7 7 154,29 154,29 F 0,1 141 300 150 228 0,01 1,05 1,54 0,5 1 1 15 1,2 2,26 1,15 3,41 0,55

1080,03 8,87 TOTALES m2 10,68

POR PIEZAS + 10% 1,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 19,35
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.080 m3/h
PRESION ESTATICA: 3,41 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 1,12 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 4,53 mm.c.a.
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CÀLCUL PER CONDUCTES D'IMPULSIÓ 

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-90MF3E5B
 

1

R1 2

R2 3

R3 4

R4 5

R5 6

R6 7

R7

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1380 F 0,1 322 350 300 353 0,06 3,92 #N/A 0,94 3,24

2 1 1380 F 0,1 322 350 300 353 0,06 3,92 3,92 0,87 1 9 0,5 0,54 0,54 2,70 1,31

3 2 1182,8 F 0,1 304 300 300 327 0,07 3,91 3,92 1 1 0,1 0,54 0,07 0,61 2,63 1,40

4 3 985,7 F 0,1 284 300 300 327 0,05 3,26 3,91 1 1 0,1 0,61 0,05 0,66 2,58 1,40

5 4 788,56 F 0,1 261 300 250 299 0,05 3,12 3,26 1 1 0,1 0,66 0,05 0,71 2,53 1,30

6 5 591,42 F 0,1 234 300 250 299 0,03 2,34 3,12 1 1 0,0 0,71 0,03 0,74 2,50 1,30

7 6 394,28 F 0,1 201 300 250 299 0,01 1,56 2,34 0,5 1 1 20 1,2 0,74 1,20 1,94 1,30 0,65

R1 2 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,92 0,5 1 1 15 1,2 0,54 1,15 1,69 1,55 0,55

R2 3 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,91 0,5 1 1 15 1,2 0,61 1,15 1,76 1,48 0,55

R3 4 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,26 0,5 1 1 15 1,2 0,66 1,15 1,81 1,43 0,55

R4 5 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,12 0,5 1 1 15 1,2 0,71 1,15 1,86 1,38 0,55

R5 6 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 2,34 0,5 1 1 15 1,2 0,74 1,15 1,89 1,35 0,55

R6 7 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 1,56 0,5 1 1 15 1,2 1,94 1,15 3,09 0,15 0,55

R7 7 197,14 197,14 F 0,1 155 200 200 218 0,02 1,47 1,56 0,5 1 1 15 1,3 1,94 1,30 3,24 0,50

1379,98 8,87 TOTALES m2 11,16

POR PIEZAS + 10% 1,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 19,87
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.380 m3/h
PRESION ESTATICA: 3,24 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 0,94 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 4,18 mm.c.a.
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6.3.1.5. Estudi de Ràdio 1 
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CÀLCUL PER CONDUCTES DE RETORN

Projecte: IMPULSIÓ ESTUDI CALAFELL RÀDIO TV CLIMATITZADOR: R32. S-90MF3E5B
 

1

R1 2

R2 3

R3 4

R4 5

R5 6

R6 7

R7

1 1,1 0,9 1,6

Chapa Fibra Fibra P Flexible 50
X F P C

Tram Tram Q añad. Q Acu. Conduto dP lineal Diámetro Diámetro Lado A Lado A' Lado B Diámetro dP lineal Velocidad LONG. dP dP

Nº anterior m3/h m3/h Tipo mmca/m mm mm mm mm mm mm mmca/ml m/s m mmca mmca

1 1380 F 0,1 322 350 300 353 0,06 3,92 #N/A 0,94 3,24

2 1 1380 F 0,1 322 350 300 353 0,06 3,92 3,92 0,87 1 9 0,5 0,54 0,54 2,70 1,31

3 2 1182,8 F 0,1 304 300 300 327 0,07 3,91 3,92 1 1 0,1 0,54 0,07 0,61 2,63 1,40

4 3 985,7 F 0,1 284 300 300 327 0,05 3,26 3,91 1 1 0,1 0,61 0,05 0,66 2,58 1,40

5 4 788,56 F 0,1 261 300 250 299 0,05 3,12 3,26 1 1 0,1 0,66 0,05 0,71 2,53 1,30

6 5 591,42 F 0,1 234 300 250 299 0,03 2,34 3,12 1 1 0,0 0,71 0,03 0,74 2,50 1,30

7 6 394,28 F 0,1 201 300 250 299 0,01 1,56 2,34 0,5 1 1 20 1,2 0,74 1,20 1,94 1,30 0,65

R1 2 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,92 0,5 1 1 15 1,2 0,54 1,15 1,69 1,55 0,55

R2 3 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,91 0,5 1 1 15 1,2 0,61 1,15 1,76 1,48 0,55

R3 4 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,26 0,5 1 1 15 1,2 0,66 1,15 1,81 1,43 0,55

R4 5 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 3,12 0,5 1 1 15 1,2 0,71 1,15 1,86 1,38 0,55

R5 6 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 2,34 0,5 1 1 15 1,2 0,74 1,15 1,89 1,35 0,55

R6 7 197,14 197,14 F 0,1 155 300 150 228 0,01 1,34 1,56 0,5 1 1 15 1,2 1,94 1,15 3,09 0,15 0,55

R7 7 197,14 197,14 F 0,1 155 200 200 218 0,02 1,47 1,56 0,5 1 1 15 1,3 1,94 1,30 3,24 0,50

1379,98 8,87 TOTALES m2 11,16

POR PIEZAS + 10% 1,1
Espiro. X mm 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 POR CONEX DIF.REJ. + 0,8 5,6

m POR CONEX EQUIP. + 2,0 2,0

TOTAL 19,87
Interm. X mm 112 130 140 150 180 224 280 300 355 450 560 710 900 1120 1400 1500 1800

m CAUDAL TOTAL : 1.380 m3/h
PRESION ESTATICA: 3,24 mm.c.a.

Flex. C mm 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 PRESION DINAMICA: 0,94 mm.c.a.
m PRESION TOTAL: 4,18 mm.c.a.
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 1 ESTUDI TELEVISIÓ

Long.(m)= 40,8 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 40,8
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 141 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 19,0 61,0 1.159 1,3
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 175 0,2
E V. ext = 32 Máquinas 2.020,0 0,86 1.737 2,0

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 3.072 3,6
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 3.462 4,0
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 19 52 988 1,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 1.040 1,2
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,77

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 4.502 5,2
O M. ext = 20,0 12,2 ºC 0,48 117 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 110 127,9

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 229 228,8 229 63,6
Techo sol = 40,8 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 40,8 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 40,8 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 229 0,26 59 0,1

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 229 3,27 747 0,9
Tot. V = 4,3 ºC 1,97 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,6
Tabiq. = 19,5 2,6 ºC 0,65 33 Total calor aire exterior------------------> 806 0,9
Techo I= 40,8 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,8 ºC

Suelo I= 40,8 2,6 ºC 1 0,64 67 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 5.308 6,2
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 217 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 1.012 281
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 130 151,2

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 491 0,6
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 1.062 1,2

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 49 0,1

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.602 1,9
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 1,97 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 12 14
interior= 5,0 ºC 1,97 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 39 45

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -2.581 -3,0
exterior= 20,0 20,0 ºC 1 0,48 192 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 229 64
interior= 19,5 5,0 ºC 1 0,65 63 Temp.impul.Calor°C 22,6 ºC 1.012 281

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 16,5 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 7,2 1,6
interior= 40,8 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 40,8 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 40,8 9,0 ºC 1 0,64 235 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 1,9 E 1,9 S 1,8 SO 1,8 O 1,9 NO 1,9

6.3.2. INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ - CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 

6.3.2.1. Estudi de Televisió 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 2 CABINA DE CONTROL

Long.(m)= 19,8 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 19,8
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 68 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 3,0 61,0 183 0,2
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 85 0,1
E V. ext = 32 Máquinas 2.200,0 0,86 1.892 2,2

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 2.160 2,5
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 2.531 2,9
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 3 52 156 0,2

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 164 0,2
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,94

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 2.695 3,1
O M. ext = 9,6 12,2 ºC 0,48 56 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 136 158,1

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 126 125,5 126 34,9
Techo sol = 19,8 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 19,8 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 19,8 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 126 0,26 32 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 126 3,27 410 0,5
Tot. V = 4,3 ºC 4,90 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,8
Tabiq. = 32,0 2,6 ºC 1,88 155 Total calor aire exterior------------------> 442 0,5
Techo I= 19,8 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,6 ºC

Suelo I= 19,8 2,6 ºC 1 0,64 33 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 3.137 3,6
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 244 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 740 206
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 158 183,7

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 508 0,6
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 582 0,7

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 51 0,1

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.141 1,3
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 4,90 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 25 29
interior= 5,0 ºC 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 57 66

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -1.653 -1,9
exterior= 9,6 20,0 ºC 1 0,48 92 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 126 35
interior= 32,0 5,0 ºC 1 1,88 301 Temp.impul.Calor°C 23,3 ºC 740 206

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 17,6 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 10,8 1,8
interior= 19,8 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 19,8 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 19,8 9,0 ºC 1 0,64 114 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 1,4 E 1,4 S 1,3 SO 1,3 O 1,4 NO 1,4

6.3.2.2. Cabina de Control i Realització 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 3 ESTUDI RÀDIO 1

Long.(m)= 36,2 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 36,2
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 125 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 26,0 61,0 1.586 1,8
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 156 0,2
E V. ext = 32 0,9 0,94 Máquinas 2.020,0 0,86 1.737 2,0

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 9,6 35 0,9 0,94 284 Total calor interno sensible ------------> 3.479 4,0
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 4.656 5,4
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 26 52 1.352 1,6

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 1.423 1,7
S M. ext = 25,6 12,2 ºC 0,48 94 FCS 0,77

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 6.079 7,1
O M. ext = 18,6 12,2 ºC 0,48 109 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 168 195,3

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 293 292,8 293 81,3
Techo sol = 36,2 18,9 ºC 0,2 1 130 Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 36,2 4,5 ºC 1 m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 36,2 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 293 0,26 76 0,1

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 293 3,27 956 1,1
Tot. V = 9,6 4,3 ºC 0,9 4,90 182 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 2,3
Tabiq. = 17,6 2,6 ºC 1,88 85 Total calor aire exterior------------------> 1.032 1,2
Techo I= 36,2 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,7 ºC

Suelo I= 36,2 2,6 ºC 1 0,64 60 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 7.110 8,3
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 944 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 1.361 378
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 196 227,9

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 1.693 2,0
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 1.359 1,6

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 169 0,2

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 3.221 3,7
VENTANAS

exterior= 9,6 20,0 ºC 0,9 4,90 847 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 46 53
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 89 103

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -1.786 -2,1
exterior= 34,6 20,0 ºC 1 0,48 332 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 403 112
interior= 17,6 5,0 ºC 1 1,88 165 Temp.impul.Calor°C 25,1 ºC 1.361 378

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 16,7 ºC
exterior= 6,9 20,0 ºC 1 1,00 137 Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 10,9 3,2
interior= 36,2 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 36,2 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 36,2 9,0 ºC 1 0,64 208 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 4,0 E 3,8 S 3,6 SO 3,6 O 3,8 NO 3,9

6.3.2.3. Estudi de Ràdio 1 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 4 ESTUDI RÀDIO 2

Long.(m)= 11,7 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 11,7
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 40 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 4,0 61,0 244 0,3
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 50 0,1
E V. ext = 32 0,9 0,94 Máquinas 1.150,0 0,86 989 1,2

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 35 0,9 0,94 Total calor interno sensible ------------> 1.283 1,5
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 1.581 1,8
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 4 52 208 0,2

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 219 0,3
S M. ext = 9,8 12,2 ºC 0,48 57 FCS 0,88

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 1.800 2,1
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 154 179,1

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 130 130,2 130 36,2
Techo sol = 11,7 18,9 ºC 0,2 1 42 Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 11,7 4,5 ºC 1 m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 11,7 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 130 0,26 34 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 130 3,27 425 0,5
Tot. V = 4,3 ºC 0,9 4,90 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 3,2
Tabiq. = 20,7 2,6 ºC 1,88 101 Total calor aire exterior------------------> 459 0,5
Techo I= 11,7 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,9 ºC

Suelo I= 11,7 2,6 ºC 1 0,64 19 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 2.259 2,6
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 219 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 462 128
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 193 224,4

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 401 0,5
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 604 0,7

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 40 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.045 1,2
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 34 40
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 89 103

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -882 -1,0
exterior= 9,8 20,0 ºC 1 0,48 94 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 130 36
interior= 20,7 5,0 ºC 1 1,88 195 Temp.impul.Calor°C 23,9 ºC 462 128

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 15,4 ºC
exterior= 2,2 20,0 ºC 1 1,00 44 Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 11,5 3,2
interior= 11,7 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 11,7 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 11,7 9,0 ºC 1 0,64 67 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 1,3 E 1,2 S 1,2 SO 1,2 O 1,2 NO 1,3

6.3.2.4. Estudi de Ràdio 2 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 5 RECEPCIÓ

Long.(m)= 15,9 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 15,9
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 55 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 2,0 61,0 122 0,1
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 68 0,1
E V. ext = 32 0,9 0,94 Máquinas 1.300,0 0,86 1.118 1,3

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 12,4 35 0,9 0,94 367 Total calor interno sensible ------------> 1.308 1,5
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 2.153 2,5
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 2 52 104 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 109 0,1
S M. ext = 10,9 12,2 ºC 0,48 -9 FCS 0,95

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 2.263 2,6
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 142 165,1

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 91 90,5 91 25,1
Techo sol = 15,9 18,9 ºC 0,2 1 57 Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 15,9 4,5 ºC 1 m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 15,9 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 91 0,26 23 0,0

Puertas= 5,1 4,3 ºC 1 1,97 43 Latente 91 3,27 296 0,3
Tot. V = 12,4 4,3 ºC 0,9 4,90 235 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,7
Tabiq. = 12,7 2,6 ºC 1,88 62 Total calor aire exterior------------------> 319 0,4
Techo I= 15,9 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,5 ºC

Suelo I= 15,9 2,6 ºC 1 0,64 26 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 2.582 3,0
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 780 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 630 175
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 162 188,4

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 1.502 1,7
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 420 0,5

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 150 0,2

PUERTAS exterior= 5,1 20,0 ºC 1 1,97 199 POTENCIA CALOR TOTAL---> 2.072 2,4
VENTANAS

exterior= 12,4 20,0 ºC 0,9 4,90 1.093 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 94 109
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 130 151

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos 194 0,2
exterior= -6,6 20,0 ºC 1 0,48 (63) Temp.impul.max °C 35,0 ºC 358 99
interior= 12,7 5,0 ºC 1 1,88 119 Temp.impul.Calor°C 29,0 ºC 630 175

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 18,1 ºC
exterior= 3,0 20,0 ºC 1 1,00 60 Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 11,5 6,5
interior= 15,9 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 15,9 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 15,9 9,0 ºC 1 0,64 91 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 2,7 E 2,5 S 2,3 SO 2,3 O 2,5 NO 2,6

6.3.2.5. Recepció 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 6 DESPATX DIRECCIÓ

Long.(m)= 12,4 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 12,4
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 43 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 2,0 61,0 122 0,1
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 53 0,1
E V. ext = 32 0,9 0,94 Máquinas 650,0 0,86 559 0,7

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 4,1 35 0,9 0,94 123 Total calor interno sensible ------------> 734 0,9
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 1.257 1,5
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 2 52 104 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 109 0,1
S M. ext = 10,5 12,2 ºC 0,48 37 FCS 0,92

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 1.367 1,6
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 110 127,9

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 82 81,6 82 22,7
Techo sol = 12,4 18,9 ºC 0,2 1 44 Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 12,4 4,5 ºC 1 m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 12,4 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 82 0,26 21 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 82 3,27 266 0,3
Tot. V = 4,1 4,3 ºC 0,9 4,90 79 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,9
Tabiq. = 32,4 2,6 ºC 1,88 157 Total calor aire exterior------------------> 287 0,3
Techo I= 12,4 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,7 ºC

Suelo I= 12,4 2,6 ºC 1 0,64 20 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 1.654 1,9
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 460 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 368 102
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 133 154,7

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 850 1,0
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 379 0,4

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 85 0,1

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.314 1,5
VENTANAS

exterior= 4,1 20,0 ºC 0,9 4,90 365 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 68 79
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 106 123

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos 116 0,1
exterior= 6,4 20,0 ºC 1 0,48 61 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 202 56
interior= 32,4 5,0 ºC 1 1,88 304 Temp.impul.Calor°C 28,7 ºC 368 102

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 16,6 ºC
exterior= 2,4 20,0 ºC 1 1,00 47 Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 8,6 4,7
interior= 12,4 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 12,4 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 12,4 9,0 ºC 1 0,64 71 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 1,7 E 1,6 S 1,5 SO 1,5 O 1,6 NO 1,6

6.3.2.6. Despatx de Direcció 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 7 ZONA DE TREBALL

Long.(m)= 74,3 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 74,3
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 260 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 14,0 61,0 854 1,0
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 319 0,4
E V. ext = 10,0 32 0,9 0,94 270 Máquinas 11.500,0 0,86 9.890 11,5

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 17,5 35 0,9 0,94 518 Total calor interno sensible ------------> 11.063 12,9
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 13.788 16,0
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 14 52 728 0,8

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 36,4 4,5 ºC 0,48 57
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 766 0,9
S M. ext = 26,1 12,2 ºC 0,48 50 FCS 0,95

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 14.555 16,9
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 195 226,7

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 540 540,0 540 150,0
Techo sol = 74,3 18,9 ºC 0,2 1 267 Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 74,3 4,5 ºC 1 m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 74,3 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 540 0,26 139 0,2

Puertas= 2,8 4,3 ºC 1 1,97 24 Latente 540 3,27 1.763 2,1
Tot. V = 27,5 4,3 ºC 0,9 4,90 521 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 2,1
Tabiq. = 47,3 2,6 ºC 1,88 229 Total calor aire exterior------------------> 1.903 2,2
Techo I= 74,3 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,4 ºC

Suelo I= 74,3 2,6 ºC 1 0,64 123 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 16.457 19,1
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 2.060 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 4.032 1.120
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 221 257,0

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 4.005 4,7
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 2.506 2,9

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 400 0,5

PUERTAS exterior= 2,8 20,0 ºC 1 1,97 111 POTENCIA CALOR TOTAL---> 6.911 8,0
VENTANAS

exterior= 27,5 20,0 ºC 0,9 4,90 2.425 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 53 62
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 93 108

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -7.059 -8,2
exterior= 32,2 20,0 ºC 1 0,48 309 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 953 265
interior= 47,3 5,0 ºC 1 1,88 444 Temp.impul.Calor°C 24,3 ºC 4.032 1.120

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 18,3 ºC
exterior= 14,1 20,0 ºC 1 1,00 282 Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 15,5 3,7
interior= 74,3 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 74,3 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 74,3 9,0 ºC 1 0,64 428 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 8,7 E 8,3 S 7,8 SO 7,8 O 8,3 NO 8,5

6.3.2.7. Zona de Treball 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 8 SALA REUNIONS

Long.(m)= 9,4 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 9,4
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 33 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 6,0 61,0 366 0,4
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 41 0,0
E V. ext = 4,8 32 0,9 0,94 130 Máquinas 1.340,0 0,86 1.152 1,3

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 35 0,9 0,94 Total calor interno sensible ------------> 1.559 1,8
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 2.024 2,4
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 6 52 312 0,4

N M. ext = 5,3 3,3 ºC 0,48 8 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 10,0 4,5 ºC 0,48 11
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 328 0,4
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,86

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 2.352 2,7
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 249 289,5

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 175 175,0 175 48,6
Techo sol = 9,4 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 9,4 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 9,4 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 175 0,26 45 0,1

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 175 3,27 571 0,7
Tot. V = 4,8 4,3 ºC 0,9 4,90 91 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 5,4
Tabiq. = 22,1 2,6 ºC 1,88 107 Total calor aire exterior------------------> 617 0,7
Techo I= 9,4 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 26,0 ºC

Suelo I= 9,4 2,6 ºC 1 0,64 16 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 2.968 3,5
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 363 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 592 164
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 314 365,1

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 787 0,9
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 812 0,9

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 79 0,1

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.678 2,0
VENTANAS

exterior= 4,8 20,0 ºC 0,9 4,90 423 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 83 97
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 177 206

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -772 -0,9
exterior= 10,5 20,0 ºC 1 0,48 100 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 187 52
interior= 22,1 5,0 ºC 1 1,88 208 Temp.impul.Calor°C 25,4 ºC 592 164

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 15,1 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 18,2 5,8
interior= 9,4 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 9,4 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 9,4 9,0 ºC 1 0,64 54 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 2,1 E 2,0 S 1,9 SO 1,9 O 2,0 NO 2,0

6.3.2.8. Sala de Reunions 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 9 OFFICE

Long.(m)= 12,4 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 12,4
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 43 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 0,9 0,94 Personas 6,0 61,0 366 0,4
NE V. ext = 32 0,9 0,94 Luz w/m2 10,0 0,5 53 0,1
E V. ext = 32 0,9 0,94 Máquinas 500,0 0,86 430 0,5

SE V. ext = 32 0,9 0,94 Varios

S V. ext = 35 0,9 0,94 Total calor interno sensible ------------> 849 1,0
SO V. ext = 322 0,9 0,94
O V. ext = 444 0,9 0,94 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 0,9 0,94 CALOR SENSIBLE -----------------------> 1.053 1,2
V.techo= 341 0,9 0,94

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 6 52 312 0,4

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 328 0,4
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,76

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 1.381 1,6
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 111 129,1

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 182 182,2 182 50,6
Techo sol = 12,4 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 12,4 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 12,4 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 182 0,26 47 0,1

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 182 3,27 595 0,7
Tot. V = 4,3 ºC 0,9 4,90 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 4,3
Tabiq. = 26,9 2,6 ºC 1,88 130 Total calor aire exterior------------------> 642 0,7
Techo I= 12,4 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 27,0 ºC

Suelo I= 12,4 2,6 ºC 1 0,64 20 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 2.023 2,4
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 151 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 308 86
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 163 189,5

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 324 0,4
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 846 1,0

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 32 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 1.202 1,4
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 26 30
interior= 5,0 ºC 0,9 4,90 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 96 112

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -525 -0,6
exterior= 20,0 ºC 0,48 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 182 51
interior= 26,9 5,0 ºC 1 1,88 252 Temp.impul.Calor°C 24,5 ºC 308 86

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 9,2 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 7,2 4,3
interior= 12,4 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 12,4 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 12,4 9,0 ºC 1 0,64 71 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 1,5 E 1,4 S 1,4 SO 1,4 O 1,4 NO 1,4

6.3.2.9. Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                               Annex MA 5                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 10 ARXIU MAGATZEM

Long.(m)= 16,0 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 16,0
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 55 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 2,0 61,0 122 0,1
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 69 0,1
E V. ext = 32 Máquinas 0,86

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 191 0,2
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 344 0,4
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 2 52 104 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 109 0,1
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,76

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 453 0,5
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 28 32,6

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 91 90,9 91 25,3
Techo sol = 16,0 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 16,0 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 16,0 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 91 0,26 23 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 91 3,27 297 0,3
Tot. V = 4,3 ºC 1,97 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,6
Tabiq. = 65,1 2,6 ºC 0,65 109 Total calor aire exterior------------------> 320 0,4
Techo I= 16,0 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 28,0 ºC

Suelo I= 16,0 2,6 ºC 1 0,64 26 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 774 0,9
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 136 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 101 28
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 48 55,8

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 304 0,4
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 422 0,5

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 30 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 757 0,9
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 1,97 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 18 21
interior= 5,0 ºC 1,97 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 47 55

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos 113 0,1
exterior= 20,0 ºC 0,48 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 91 25
interior= 65,1 5,0 ºC 1 0,65 212 Temp.impul.Calor°C 31,1 ºC 101 28

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 2,9 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 1,8 1,6
interior= 16,0 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 16,0 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 16,0 9,0 ºC 1 0,64 92 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 0,9 E 0,9 S 0,9 SO 0,9 O 0,9 NO 0,9

6.3.2.10. Magatzem - Arxiu 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 11 EQUIPS EMISSIÓ

Long.(m)= 9,3 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 9,3
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 32 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 1,0 61,0 61 0,1
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 40 0,0
E V. ext = 32 Máquinas 3.000,0 0,86 2.580 3,0

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 2.681 3,1
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 2.914 3,4
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 1 52 52 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 55 0,1
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,98

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 2.969 3,5
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 318 369,8

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 49 48,7 49 13,5
Techo sol = 9,3 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 9,3 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 9,3 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 49 0,26 13 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 49 3,27 159 0,2
Tot. V = 4,3 ºC 1,97 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 1,5
Tabiq. = 43,1 2,6 ºC 0,65 72 Total calor aire exterior------------------> 172 0,2
Techo I= 9,3 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 25,2 ºC

Suelo I= 9,3 2,6 ºC 1 0,64 15 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 3.141 3,7
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 88 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 852 237
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 336 390,7

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 194 0,2
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 226 0,3

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 19 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 439 0,5
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 1,97 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 20 23
interior= 5,0 ºC 1,97 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 47 55

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -2.487 -2,9
exterior= 20,0 ºC 0,48 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 49 14
interior= 43,1 5,0 ºC 1 0,65 140 Temp.impul.Calor°C 21,8 ºC 852 237

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 19,9 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 26,5 1,5
interior= 9,3 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 9,3 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 9,3 9,0 ºC 1 0,64 54 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 0,5 E 0,5 S 0,5 SO 0,5 O 0,5 NO 0,5

6.3.2.11. Espai dels Equips d’Emissió 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 12 CAMERINO

Long.(m)= 5,1 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 5,1
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 18 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 1,0 61,0 61 0,1
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 22 0,0
E V. ext = 32 Máquinas 0,86

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 83 0,1
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 136 0,2
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 1 52 52 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 55 0,1
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,71

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 191 0,2
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 37 43,0

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 38 38,1 38 10,6
Techo sol = 5,1 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 5,1 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 5,1 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 38 0,26 10 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 38 3,27 124 0,1
Tot. V = 4,3 ºC 1,97 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 2,2
Tabiq. = 22,8 2,6 ºC 0,65 38 Total calor aire exterior------------------> 134 0,2
Techo I= 5,1 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 28,2 ºC

Suelo I= 5,1 2,6 ºC 1 0,64 8 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 325 0,4
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 47 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 40 11
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 63 73,3

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 103 0,1
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 177 0,2

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 10 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 291 0,3
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 1,97 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 20 23
interior= 5,0 ºC 1,97 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 56 65

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos 21 0,0
exterior= 20,0 ºC 0,48 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 38 11
interior= 22,8 5,0 ºC 1 0,65 74 Temp.impul.Calor°C 29,7 ºC 40 11

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 1,9 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 2,3 2,2
interior= 5,1 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 5,1 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 5,1 9,0 ºC 1 0,64 29 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 0,4 E 0,3 S 0,3 SO 0,3 O 0,3 NO 0,3

6.3.2.12. Camerino 
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CALCULO POTENCIA FRIO LOCAL: 13 ESTUDI DE RÀDIO 3

Long.(m)= 4,7 Ancho (m)= 1,0 S.(m2)= 4,7
Ext.base= 26,0 ºC °C  Hr %= 68,0% H.(m)= 3,5 UTA:

Variación  diaria temp °C = 8,0 ºC V.(m3)= 16 DIRECTORIO: #VALUE!

 Te(°C) = 29,3 ºC Hr.e(%) = 83,4% MES= JULIO
 Ti(°C) = 25,0 ºC Hr.i(%) = 50,0% HORA= 16 Solar NOTA:

 Tolerancias 1,0 ºC ± °C    5,0% ± % Hr

ORIENTACION CONCEPTO S.(m2) RADIACION MARCO FACTOR Kcal/h CONCEPTOCANTIDAD FACTOR Kcal/h Kw

DIF TEMP VENTANA CORTINA m3/h l/s

 Ganancia solar cristal Calor interno sensible:

N V. ext = 32 Personas 1,0 61,0 61 0,1
NE V. ext = 32 Luz w/m2 10,0 0,5 20 0,0
E V. ext = 32 Máquinas 150,0 0,86 129 0,2

SE V. ext = 32 Varios

S V. ext = 35 Total calor interno sensible ------------> 210 0,2
SO V. ext = 322
O V. ext = 444 Factor seguridad 5,0%

NO V. ext = 284 CALOR SENSIBLE -----------------------> 245 0,3
V.techo= 341

Calor latente

Ganancia solar y transmisión equivalente muros,techo K 
(incluyendo ventanas y puertas) Personas 1 52 52 0,1

N M. ext = 3,3 ºC 0,48 Vapor Kg 600
NE M. ext = 4,5 ºC 0,48 Varios

E M. ext = 4,5 ºC 0,48
SE M. ext = 7,8 ºC 0,48 CALOR LATENTE -----------------------> 55 0,1
S M. ext = 12,2 ºC 0,48 FCS 0,82

SO M. ext = 15,6 ºC 0,48 CALOR TOTAL EFECTIVO -----------> 300 0,3
O M. ext = 12,2 ºC 0,48 Ratio FRIO SIN Aire EXT./m2-> 63 73,3

NO M. ext = 4,5 ºC 0,48 AIRE EXT 37 37,1 37 10,3
Techo sol = 4,7 18,9 ºC Vol/h.  Recup Sensible  s/g 80,0%

Techo sombra.= 4,7 4,5 ºC m3/h/pers Recup Latente s/g

Suelo Exterior.= 4,7 0,64 m3/h/m2 Eficiencia global % 22,7%
 Ganancia transmision si/no=1/0 K Sensible 37 0,26 10 0,0

Puertas= 4,3 ºC 1 1,97 Latente 37 3,27 121 0,1
Tot. V = 4,3 ºC 1,97 Ratio AIRE EXT./VOL.LOCAL Vol/h --------------------------------> 2,3
Tabiq. = 8,8 2,6 ºC 0,65 15 Total calor aire exterior------------------> 131 0,2
Techo I= 4,7 2,6 ºC 0,64 Mezcla ret+ext°C 26,7 ºC

Suelo I= 4,7 2,6 ºC 1 0,64 8 POTENCIA FRIO TOTAL-----> 430 0,5
T.local-T.imp°C 12,0 ºC Factor Bypass Bat> 5,0%

SUBTOTAL SENSIBLE---------------> 22 AIRE IMPUL.FRIO°C 13,6 ºC 72 20
Ratio FRIO TOTAL /m2-------> 91 105,8

CALCULO POTENCIA CALOR MES = ENERO TOTAL TRANSMISION----------------> 56 0,1
Ti(°C)= Te(°C)= HORA/S = 6 CALOR AIRE EXTERIOR--------------> 172 0,2

21,0 ºC S.(m2) 1,0 ºC Orient(%)= 15% Factor seguridad 10,0% 6 0,0

PUERTAS exterior= 20,0 ºC 1 1,97 POTENCIA CALOR TOTAL---> 233 0,3
VENTANAS

exterior= 20,0 ºC 1,97 Ratio CALOR SIN Aire EXT/m2 11 13
interior= 5,0 ºC 1,97 Ratio CALOR TOTAL /m2-----> 49 57

MURO (incluyendo  ventanas y puertas) Transmisión - Aportes internos -155 -0,2
exterior= 20,0 ºC 0,48 Temp.impul.max °C 35,0 ºC 37 10
interior= 8,8 5,0 ºC 1 0,65 28 Temp.impul.Calor°C 23,6 ºC 72 20

TECHO (incluyendo ventanas) Mezcla ret+ext°C 10,6 ºC
exterior= 20,0 ºC Vol/h Imp.Frio / Imp.Calor max. 4,4 2,3
interior= 4,7 5,0 ºC 0,64 Nº difusores y rejillas---> si/no NO

SUELO Caudal por dif.y rejilla--->

exterior= 4,7 20,0 ºC 0,64 Tamaño pulg. dif. circul->

interior= 4,7 9,0 ºC 1 0,64 27 Rejilla en m/m.------------>

NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw NO Carga  Kw

HORA 08 32,4 HORA 10 34,9 HORA 12 37,7 HORA 14 39,0 HORA 16 39,1 HORA 18 38,1

N 0,3 E 0,3 S 0,3 SO 0,3 O 0,3 NO 0,3

6.3.2.13. Estudi de Ràdio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                               Annex MA 5                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

6.3.3. INSTAL.LACIONS DE VENTILACIÓ 

6.3.3.1. Càlcul de Cabals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Nom Planta Q 
[m³/h] Unitat 

P1.C CAMERINO P1 35 R1 
P1.DIST1 DISTRIBUÏDOR 1 P1 30 R1 
P1.DIST2 DISTRIBUÏDOR 2 P1 44 R1 
P1.ESTT ESTUDI TELEVISIÓ P1 222 R1 
P1.CCR CABINA CONTROL I REALITZACIÓ P1 125 R1 
P1.ZEST ZONA ACCÉS ESTUDI P1 - R1 
P1.R1 ESTUDI RÀDIO 1 P1 289 R1 
P1.R2 ESTUDI RÀDIO 2 P1 125 R1 
P1.R3 ESTUDI RADIO 3 P1 35 R1 
P1.ARX ARXIU - MAGATZEM P1 89 R1 
P1.REC RECEPCIÓ P1 88 R1 
P1.DD DESPATX - DIRECCIÓ P1 81 R1 
P1.OFI OFFICE P1 181 R1 
P1.SR SALA REUNIONS P1 174 R1 
P1.ZT ZONA DE TREBALL P1 537 R1 
P1.EM EQUIPS EMISSIÓ P1 48 R1 
P1.B1 BANY 1 P1 11 R1 
P1.B2 BANY 2 P1 14 R1 

 

Nom 
unitat 

Cabal màx 
[m³/h] F.Simult Cabal total 

[m³/h] Marca Model 

R1   1 2128,2 Soler & Palau   
    1 0     
    1 0     
    1 0     
    1 0     
    1 0     

RC   1 0     
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6.3.3.2. Càlcul de Conductes 
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MC 6.5. Instal·lacions Elèctriques 

 
Els càlculs elèctrics per la instal·lació elèctrica, s’han realitzat d’acord a les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió actualment en vigor. 

Secció de Conductors de Fase i Neutre 

A continuació es presenten els diferents passos que s’han seguit per a calcular les seccions dels conductors. La 
secció definitiva de cadascun dels cables de línia és la més gran de les calculades per aquests dos mètodes. 

1) Càlcul de la secció en funció de la intensitat del circuit: 

 Circuit monofàsic:  
 Circuit trifàsic:  

On:  

- I = Intensitat [A]. 
- P = Potencia [W]. 
- U = Tensió entre fase y neutre [V]. 
- V = Tensió entre fases en [V]. 
- Φ = Angle de decalatge entre la tensió y la intensitat [º]. 
 

Una vegada s’obté la intensitat de cadascun dels circuits, s’escull el conductor més adient segons la ITC-BT-19, ja 
que es tracta d’instal·lacions interiors o receptores. A l’hora de l’elecció s’ha tingut en compte si es tractava d’un 
cable unipolar o multipolar, i si era un circuit monofàsic o trifàsic, així com el material aïllant i el coeficient 
d’agrupació dels conductors. 

 

2) Càlcul de la secció en funció de la caiguda de tensió 

 Circuit monofàsic: 
 Circuit trifàsic: 

On: 

- S = Secció del conductor [mm²]. 
- P = Potencia W]. 
- L = Longitut del conductor [m]. 
- Φ = Conductivitat del conductor [m/mm²×W] 
- e = Caiguda de tensió [V]. 
- U = Tensió entre fase i neutre [V]. 
- V = Tensió entre fases [V]. 

 

En aquest segon mètode s’ha tingut en compte que la caiguda de tensió compleixi les següents condicions: 

 Entre l’origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització en un circuit interior: ≤3% 
 Per a la resta d’instal·lacions interiors o receptores, menor al 3% en cas de circuits d’il·luminació i del 5% 

en circuits de força. 
 

Totes les seccions dels conductors queden adjuntats als fulls de càlcul, en els quals es detalla breument el càlcul 
d’aquests dos mètodes, a més de la secció final de cada circuit. De la mateixa manera que s’adjunten els 
esquemes unifilars de cada quadre per a donar informació completa de la instal·lació elèctrica. 
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Acustec-N19 0.51 0.30 0.23 0.21 0.19 0.19

Ceiling Baffles 0.73 0.36 0.20 0.13 0.11 0.11
TR recomendado [s]

Frecuencias centrales de las bandas [Hz]Solución empleada
en el techo

Estudio de TV: Tiempo de Reverberación [s]

0.30
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Cabina de Control y Realización: Tiempo de Reverberación [s]
Solución empleada

en el techo
Frecuencias centrales de las bandas [Hz]
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en el techo
Frecuencias centrales de las bandas [Hz]
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Estudio de Radio 2: Tiempo de Reverberación [s]
Solución empleada

en el techo
Frecuencias centrales de las bandas [Hz]

0.15

125 250 500 1000 2000 4000
Tiempo de

Reverberación [s] 0.27 0.12 0.08 0.07 0.08 0.07

TR recomendado [s]

Estudio de
Radio 3

Frecuencias centrales de las bandas [Hz]

0.10
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Pàgina  1 de  9

Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Rebut de registre d'entrada

El formulari s’ha enviat correctament. Aquest comprovant és el justificant que has iniciat el
tràmit.

El formulari ha arribat correctament. En cas de tenir una taxa associada, ha de fer el pagament per registrar-lo. Si tota la informació
és correcta, rebrà l'etiqueta energètica en la carpeta de les seves gestions i al 'Cercador de Certificats-ICAEN

Dades del tràmit
Data i hora de registre

27/10/2023 16:49:13

Número de registre

9015-2464757/2023

Codi de tràmit (ID)

Q0XGB59JC

El termini de què disposa l'Administració per resoldre aquest tràmit comença a comptar a partir d'aquesta data i hora de registre,
excepte que la norma del procediment estableixi expressament una altra data.

Consultes de l'estat del tràmit
Pots consultar l'estat d'aquest tràmit per diferents canals: 

Per internet, a la teva Àrea privada (https://gen.cat/areaprivada).
Per telèfon, trucant al 012.

T'aconsellem que desis al teu ordinador, tauleta o telèfon aquest document, o que l'imprimeixis perquè tinguis constància de les
dades del tràmit que has iniciat.

Dades de la signatura
Tipus de credencial

Certificat digital

Persona que signa

El fitxer de signatura es troba com a adjunt a aquest rebut de registre. 

Dades addicionals
Per garantir que aquest rebut de registre correspon fidelment als documents enviats, se n'inclou un resum, calculat mitjançant
algoritmes criptogràfics: b60b93614098830b131a402492ebfcf4d24a4c0fa6a74e78a8c9026c413848fc

Recordatoris

! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan 
contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari. 
Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació

Nova construcció o gran rehabilitació

És una renovació o modificació d’un altre registre?

No

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja 
rehabilitat?
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Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici nou en fase projecte

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Terciari

Qualificació energètica d'emissions de CO2

A

Tipus d'edifici terciari

Oficines

Referència cadastral

1109515CF8610N0276OO

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase 
projecte, afegir-lo en registrar l'edifici acabat o bé quan estigui 
disponible al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de
l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud: Superfície útil habitable m2

294

! No són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres
tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

CTE 2019

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

CE3X

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).

LEED BREEAM VERDE PASSIVHAUS DGNB MINERGIE Altres
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Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació

Tipus de via
Avinguda

Nom de la via
Cossetània

Número
21

PortaPis
PB

Escala
1

Bloc
D

Codi postal
43820

Província

Tarragona

Comarca

Baix Penedès

Població

Calafell

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un)

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

Ajuntament de Calafell

NIF d'empresa

P4303700A

Nom

Miguel Ángel

Primer cognom

Perín

Segon cognom

Tienda

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

47635980J

Telèfon fix/mòbil

977699099

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa 
nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.

!

Adreça de correu electrònic

arquetipus@arquetipus.com

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

Catalunya

Número

1

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43820

Província

Tarragona

Municipi

Calafell

País

Espanya
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

Maria

Primer cognom

Almirall

Segon cognom

Ferrerons

Número d'identificació

39724660A

Adreça de correu electrònic

arquetipus@arquetipus.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

977699099

Tipus de document d'identificació

DNI

Aquest correu electrònic serà la via de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir abans de 
finalitzar el registre o en un procediment de control administratiu posterior. Les notificacions  electròniques  es poden consultar dins de l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. Des de l’emissió 
de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut  aquest termini, si no s’hi ha accedit, 
s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de les Eres

Número

20

Bloc Escala Pis

1r

Porta Codi postal

43820

Província

Tarragona

Municipi

Calafell

País

Espanya

!

Titulació

Arquitecte

Núm. col·legiat

34856/2

Col·legi

COAC Tarragona

En cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en
l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

Arquetipus, s.l.p

NIF d'empresa

B43649623
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Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

SÍ

Potència nominal (en kW) de la bomba Indicar el nombre de sondeigs del camp de captació o 
bescanviadors

Indicar la longitud de cada pou o captador (metres)
La instal·lació disposa d'alguna altre renovable instal·lada per 
autoconsum, com per exemple, solar fotovoltaica, solar tèrmica

No

En relació al sistema de calefacció o refrigeració, indicar quins emissors disposa l'edifici o habitatge:

Radiadors d'alumini o similars Radiadors de ferro colat

Terra radiant

Sostre radiant, bigues fredes o similar

Radiadors de baixa emissivitat

Fan-coils

Distribució per conductes d'aire

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 
generació de calor i/o fred

NO

! S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no
estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació
d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la
certificació.

Quants punts de recàrrega hi ha? (número)
En cas que en bloc d'habitatges hi hagi un aparcament, hi ha una 
preinstal·lació elèctrica disponible per endollar el vehicle?

No

Electrodomèstics
Indicar la qualificació energètica mitjana dels electrodomèstics de l’habitatge o dels 
que hi hagi en el bloc d’habitatges (nevera, congelador, rentaplats, rentadora, TV): L'habitatge o edifici disposa d'assecadora?

Solucions bioclimàtiques

L’edifici disposa de solucions bioclimàtiques?

No

Galeria Atri, hivernacle Solucions inercials a l’envolupant

Mur trombe Mur paretodinàmic Ventilació natural creuada

Vegetació a l’envolupant Xemenia solar Pou canadenc

Breu descripció de les solucions bioclimàtiques presents a l’edifici

Domòtica

L’edifici disposa de domòtica?

No

Proteccions solars Il·luminació Climatització i ACS Altres

Breu descripció de la domòtica present a l’habitatge o edifici
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Consums energètics i facturació
Consum anual aproximat d’electricitat en kWh: Cost anual aproximat de les factures d’electricitat (euros):

Consum anual aproximat de gas en kWh: Cost anual aproximat de les factures de gas (euros):

Manteniment i observacions
El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD 
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?

Sí

Observacions

El rendiment de la instal.lació de calefacció (SCOP) i refrigeració (SEER) s'ha obtingut de les 
fitxes tècniques del fabricant de cada unitat.
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! En aquest apartat només s'han de posar les dades del representant del propietari o promotor en cas que sigui necessari, com per exemple quan el 
propietari estigui residint fora de l'estat.

En cas necessari: dades del representant del propietari / promotor que té encomanada la gestió 
de l'immoble.
Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom

Maria

Primer cognom

Almirall

Segon cognom

Ferrerons

Número d'identificació

39724660A

Adreça de correu electrònic

arquetipus@arquetipus.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

977699099

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

de les Eres

Número

20

Bloc Escala Pis

1r

Porta Codi postal

Província

Tarragona

Municipi

Calafell

País

Espanya
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Avisos
Si voleu rebre comunicacions relacionades amb la certificació energètica d’edificis, marqueu la casella següent:

Indiqueu una adreça de correu electrònic on rebreu les notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb 
aquesta sol·licitud, els seus avisos, així com altres comunicacions.

Correu electrònic: arquetipus@arquetipus.com

Les notificacions electròniques es poden consultar dins de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir 
mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. 
Des de l’emissió de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut aquest 
termini, si no s’hi ha accedit, s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Si marqueu aquesta casella, vostè ens presteu el vostre consentiment perquè us proporcionem informació sobre altres 
activitats relacionades amb la certificació energètica d’edificis, consentint expressament a rebre-la per l’adreça de correu 
electrònic indicat.

Documentació annexa
Adjunteu els documents següents:

obligatoriInforme de certificació d'eficiència energètica obtingut amb les eines reconegudes
pel Ministeri (format .pdf;.zip;.rar) 
1109515CF8610N0276OO_Fase Projecte.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació. (Adjuntar tots els arxius i
carpetes generades per les eines homologades durant el procés de certificació en
un document .zip o .rar) 
1109515CF8610N0276OO_Fase Projecte.zip

obligatoriModel de representació en el procediment iniciat a instància del propietari,
promotor o representant de l'edifici o part del mateix objecte de certificació
(format .pdf;.zip;.rar) 
EQ-2314_Model-encarrec_signat.pdf

obligatoriDocument de compliment de la Normativa del CTE corresponent a la data de
sol·licitud de llicència d'obres (HE1 i HE0 pel CTE 2013, HE1 pel CTE 2006 en un
document .pdf;.zip;.rar) 
1109515CF8610N0276OO_Fase
Projecte_informeComprobacionCTE.pdf

obligatoriArxius informàtics associats al procés de la certificació en format XML (.xml) 
1109515CF8610N0276OO_Fase Projecte.xml

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5 MB.

Declaro responsablement com a tècnic competent
Que les dades aportades en aquest expedient són certes i vigents i que els documents annexats reprodueixen fidelment els
originals.

Que sóc un tècnic competent d’acord amb el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i estic en possessió d’una de les 
titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació o per a la realització de projectes d’instal•lacions tèrmiques. A aquest efecte, s’entendrà com a tècnic 
competent els titulats que estan especificats a la pàgina web de l'Institut Català d'Energia (http://icaen.gencat.cat/ca/inici/.).

Que la persona física/jurídica promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient ha contractat els
meus serveis per realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis i ostento la representació d’aquesta persona per
realitzar tots els tràmits d’aquest procediment davant de l’ICAEN.

Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil professional vigent i al corrent de pagament.

Les persones que subscriuen autoritzen
L'ICAEN a cedir les vostres dades i els resultats de la certificació energètica obtinguda a altres Administracions Públiques
competents en matèria de certificació perquè, entre altres finalitats, siguin objecte de publicació al Registre Públic al qual fa
referència l'RD 235/2013.

L'ICAEN a efectuar les consultes telemàtiques a PICA i altres registres de les Administracions Públiques, en els termes
establerts en el Decret 56/2009, de 7 d’abril, amb la finalitat de dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del
procediment de la Certificació Energètica d’Edificis.
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0,00 €Taxa per la certificació energètica d'edificis

Accepto les condicions

Protecció de dades 

Responsable del tractament: Institut Català d'Energia, Districte Administratiu – Edifici A, carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona,
icaen@gencat.cat.

Dades de contacte delegat de protecció de dades: carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona, icaen@gencat.cat, telèfon:  938 574 000. 

Finalitat del tractament: dur a terme la gestió, el control i les inspeccions del Registre de Certificació Energètica d’Edificis, així com
l’explotació estadística i l’elaboració del Registre Públic de Certificats. 

Base jurídica: (i) consentiment de l'interessat pel tractament de les seves dades personals per a les finalitats específiques. Les
dades són necessàries per tramitar la certificació energètica. L'interessat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment
sense que això afecti la sol·licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada; i (ii) Missió en interès públic. 

Destinataris: els departaments o entitats públiques o privades corresponents que participin en matèria de certificació, només per a
les finalitats exposades anteriorment. 

Drets de les persones: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'ICAEN o del delegat de protecció de dades o mitjançant la seva
seu electrònica: http://icaen.gencat.cat/ca/inici/.

Termini de conservació de les dades: mentre es mantingui la finalitat per la qual les dades van ser comunicades, sense perjudici de
l'obligació de custòdia de documentació en virtut de la normativa aplicable. 

Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica
de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 

Nova construcció o grans rehabilitacions (taxa màxima: 568,05 €):
Habitatge unifamiliar o pis: 22,80 €. 
Bloc d'habitatges: T(€) = 11,15*H + 17,85, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc. 
Per a altres usos: 22,80 € + 0,35 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 

Edificis existents (taxa màxima 284,05 €): 
Habitatge unifamiliar o pis: 12,60 €. 
Bloc d'habitatges: T(€) = 5,65*H + 6,05, on H correspon al nombre d'habitatges del bloc.
Altres usos: 11,45 € + 0,10 €/m2, on m2 és la superfície útil especificada a la pàgina 1. 

Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis/part de l’edifici existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests
edificis que obtinguin una qualificació energètica A. En cas de que la qualificació energètica obtinguda sigui una B, aquesta
bonificació serà del 50%. 
En el cas de superar la taxa màxima, aquesta bonificació s’aplicarà sobre la taxa real, i no sobre la taxa màxima. 
Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

!
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Building 1 · Storey 1
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 7
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Building 1 · Storey 1 (Light scene 1)
Room list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 8
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Building 1 · Storey 1 (Light scene 1)
Room list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 9

1- ESTUDI TELEVISIÓ

Ptotal

399.0 W
ARoom

40.53 m²
Lighting power density
9.84 W/m² = 1.13 W/m²/100 lx (Room)
12.44 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

874 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

32 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

200 lm4.0 W56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K Opal

8 Molto Luce 695-
11062342
4660

2150 lm20.0 WMOVA 20W mit Linse 4000K 40° schwarz

3 Molto Luce 716-
01041307
1450d

3430 lm25.0 WLOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING

4 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

793 lm9.0 WMAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°

2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ

Ptotal

133.2 W
ARoom

19.80 m²
Lighting power density
6.73 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Room)
9.88 W/m² = 3.75 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

263 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

16 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

420 lm7.2 W56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K Opal

2 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

793 lm9.0 WMAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°
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3- ESTUDI RADI 1

Ptotal

311.0 W
ARoom

36.18 m²
Lighting power density
8.60 W/m² = 1.28 W/m²/100 lx (Room)
11.03 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

672 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

30 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

200 lm4.0 W56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K Opal

4 Molto Luce 695-
11062342
4660

2150 lm20.0 WMOVA 20W mit Linse 4000K 40° schwarz

3 Molto Luce 716-
01041307
1450d

3430 lm25.0 WLOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING

4 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

793 lm9.0 WMAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°

4- ESTUDI RADIO 2

Ptotal

68.0 W
ARoom

10.18 m²
Lighting power density
6.68 W/m² = 0.88 W/m²/100 lx (Room)
11.06 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

756 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

2 Molto Luce 716-
01041307
1450d

3430 lm25.0 WLOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING

2 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

793 lm9.0 WMAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°
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5- RECEPCIÓ

Ptotal

130.4 W
ARoom

13.44 m²
Lighting power density
9.70 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Room)
14.96 W/m² = 3.95 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

379 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

7 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

420 lm7.2 W56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K Opal

4 Not yet a
DIALux
member

495,xxxxx1
3xxxxxxx1

1940 lm20.0 WMOVA BASIS REFLEKTOR MEDIUM

6- DESPAIX DIRECCIÓ

Ptotal

124.0 W
ARoom

12.39 m²
Lighting power density
10.01 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Room)
15.71 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

853 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

1 Not yet a
DIALux
member

FR110126
4KDW

5501 lm52.0 WCIRCA 50W 3000K DM600

3 Not yet a
DIALux
member

GOVLC155
/12W/W

1295 lm12.5 WDEGAS_12W_ 3K_24deg

1 Not yet a
DIALux
member

ZAFS1130
4K00W

3685 lm34.5 WZafiro Difusor microprismático transparente UGR - 1130
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7- Zona de treball

Ptotal

577.0 W
ARoom

73.14 m²
Lighting power density
7.89 W/m² = 1.11 W/m²/100 lx (Room)
14.88 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

708 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

8 Molto Luce 646-
10801032
406d

6124 lm44.0 WLENS SHORT SINGLE PDI SUSPENSION

18 Not yet a
DIALux
member

GOVLC155
/12W/W

1295 lm12.5 WDEGAS_12W_ 3K_24deg

8- SALA REUNIONS

Ptotal

101.0 W
ARoom

8.53 m²
Lighting power density
11.84 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Room)
20.48 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

829 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

5 Beghelli  SpA 56647
opal_500m
m_9W

332 lm4.8 W56647_500mm_FlexiEcoLed 9.6Wm 24V-4000K Opal

1 Not yet a
DIALux
member

FR110127
4KDW

8626 lm77.0 WCIRCA 75W 3000K DM900



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 (Light scene 1)
Room list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 13

9- Arxiu / Magatzem

Ptotal

91.2 W
ARoom

14.30 m²
Lighting power density
6.38 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Room)
18.18 W/m² = 4.19 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

434 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

6 Not yet a
DIALux
member

EMT11320
309021-22
+
EM004000
0000

1081 lm15.2 WEMPOLI_15W 3K 40D

10- CIRCULACIÓ

Ptotal

91.2 W
ARoom

17.32 m²
Lighting power density
5.27 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Room)
10.57 W/m² = 3.96 W/m²/100 lx (Working plane)

Ēperpendicular (Working plane)

267 lx

pcs. Manufacturer Article No. ΦLuminairePArticle name

6 Not yet a
DIALux
member

EMT11320
309021-22
+
EM004000
0000

1081 lm15.2 WEMPOLI_15W 3K 40D
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Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (1- ESTUDI TELEVISIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

874 lx
(≥ 500 lx)

141 lx 2539 lx 0.16
(≥ 0.60)

0.056 WP1

Plano útil (3- ESTUDI RADIO 1)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

672 lx
(≥ 500 lx)

177 lx 1395 lx 0.26
(≥ 0.60)

0.13 WP2

Working plane (2- CABINA CONTROL I
REALITZACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

263 lx
(≥ 300 lx)

142 lx 734 lx 0.54
(≥ 0.40)

0.19 WP3

Working plane (5- RECEPCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

379 lx
(≥ 500 lx)

129 lx 929 lx 0.34
(≥ 0.60)

0.14 WP4

Working plane (6- DESPAIX DIRECCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

853 lx
(≥ 500 lx)

265 lx 1395 lx 0.31
(≥ 0.60)

0.19 WP5

Working plane (10- CIRCULACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.350 m

267 lx
(≥ 500 lx)

137 lx 420 lx 0.51
(≥ 0.60)

0.33 WP6

Working plane (8- SALA REUNIONS)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

829 lx
(≥ 500 lx)

387 lx 1296 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.30 WP7

Working plane (4- ESTUDI RADIO 2)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

756 lx
(≥ 500 lx)

352 lx 1122 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.31 WP8

Working plane (7- Zona de treball)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

708 lx
(≥ 500 lx)

126 lx 3100 lx 0.18
(≥ 0.60)

0.041 WP9

Working plane (9- Arxiu / Magatzem)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

434 lx
(≥ 500 lx)

213 lx 606 lx 0.49
(≥ 0.60)

0.35 WP10
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Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

561 lx 457 lx 663 lx 0.81 0.69 AA1

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

279 lx
(≥ 150 lx)

245 lx 315 lx 0.88 0.78 AA1

Área de actividad - Silla 5
Modelling

0.50
[0.30 - 0.60]

0.48 0.54 - - AA1

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

726 lx 610 lx 837 lx 0.84 0.73 AA2

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

288 lx 357 lx 0.89 0.81 AA2

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.44
[0.30 - 0.60]

0.43 0.47 - - AA2

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

696 lx 586 lx 807 lx 0.84 0.73 AA3

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

332 lx
(≥ 150 lx)

299 lx 368 lx 0.90 0.81 AA3

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.48
[0.30 - 0.60]

0.46 0.51 - - AA3

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

899 lx 762 lx 1040 lx 0.85 0.73 AA4

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

359 lx
(≥ 150 lx)

327 lx 386 lx 0.91 0.85 AA4
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Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.40
[0.30 - 0.60]

0.37 0.43 - - AA4

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

888 lx 730 lx 1042 lx 0.82 0.70 AA5

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

354 lx
(≥ 150 lx)

311 lx 396 lx 0.88 0.79 AA5

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.40
[0.30 - 0.60]

0.38 0.43 - - AA5

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

747 lx 643 lx 853 lx 0.86 0.75 AA6

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

290 lx 348 lx 0.90 0.83 AA6

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.43
[0.30 - 0.60]

0.41 0.45 - - AA6

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

854 lx 779 lx 931 lx 0.91 0.84 AA7

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

305 lx
(≥ 150 lx)

282 lx 331 lx 0.92 0.85 AA7

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.36
[0.30 - 0.60]

0.35 0.36 - - AA7

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

831 lx 722 lx 944 lx 0.87 0.76 AA8

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

287 lx
(≥ 150 lx)

267 lx 305 lx 0.93 0.88 AA8
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Área de actividad - Silla 5
Modelling

0.34
[0.30 - 0.60]

0.32 0.37 - - AA8

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

803 lx 727 lx 871 lx 0.91 0.83 AA9

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

294 lx
(≥ 150 lx)

270 lx 314 lx 0.92 0.86 AA9

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.36 0.37 - - AA9

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

741 lx 632 lx 847 lx 0.85 0.75 AA10

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

272 lx
(≥ 150 lx)

252 lx 289 lx 0.93 0.87 AA10

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.34 0.40 - - AA10

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1033 lx 919 lx 1148 lx 0.89 0.80 AA11

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

226 lx
(≥ 150 lx)

212 lx 239 lx 0.94 0.89 AA11

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.22
[0.30 - 0.60]

0.21 0.23 - - AA11

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

838 lx 722 lx 952 lx 0.86 0.76 AA12

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

224 lx
(≥ 150 lx)

210 lx 237 lx 0.94 0.89 AA12
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Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.27
[0.30 - 0.60]

0.25 0.29 - - AA12

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

918 lx 806 lx 1037 lx 0.88 0.78 AA13

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

219 lx
(≥ 150 lx)

206 lx 232 lx 0.94 0.89 AA13

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.24
[0.30 - 0.60]

0.22 0.26 - - AA13

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1031 lx 905 lx 1147 lx 0.88 0.79 AA14

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

223 lx
(≥ 150 lx)

213 lx 232 lx 0.96 0.92 AA14

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.22
[0.30 - 0.60]

0.20 0.24 - - AA14

Área de actividad - Silla  Dirección
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1440 lx 1283 lx 1592 lx 0.89 0.81 AA15

Área de actividad - Silla  Dirección
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

275 lx
(≥ 150 lx)

268 lx 280 lx 0.97 0.96 AA15

Área de actividad - Silla  Dirección
Modelling

0.19
[0.30 - 0.60]

0.18 0.21 - - AA15

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

823 lx 652 lx 1019 lx 0.79 0.64 AA16

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

348 lx
(≥ 150 lx)

315 lx 379 lx 0.91 0.83 AA16
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Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.42
[0.30 - 0.60]

0.37 0.48 - - AA16

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

878 lx 707 lx 1076 lx 0.81 0.66 AA17

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

384 lx
(≥ 150 lx)

346 lx 415 lx 0.90 0.83 AA17

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.44
[0.30 - 0.60]

0.39 0.49 - - AA17

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1043 lx 910 lx 1192 lx 0.87 0.76 AA18

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

385 lx
(≥ 150 lx)

367 lx 399 lx 0.95 0.92 AA18

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.34 0.40 - - AA18

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

941 lx 795 lx 1101 lx 0.84 0.72 AA19

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

362 lx
(≥ 150 lx)

338 lx 383 lx 0.93 0.88 AA19

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.39
[0.30 - 0.60]

0.35 0.42 - - AA19

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

993 lx 841 lx 1152 lx 0.85 0.73 AA20

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

375 lx
(≥ 150 lx)

354 lx 394 lx 0.94 0.90 AA20
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Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.38
[0.30 - 0.60]

0.34 0.42 - - AA20

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

953 lx 805 lx 1106 lx 0.84 0.73 AA21

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

370 lx
(≥ 150 lx)

348 lx 389 lx 0.94 0.89 AA21

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.39
[0.30 - 0.60]

0.35 0.43 - - AA21

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

794 lx 584 lx 1041 lx 0.74 0.56 AA22

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

334 lx
(≥ 150 lx)

289 lx 382 lx 0.87 0.76 AA22

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.42
[0.30 - 0.60]

0.37 0.50 - - AA22

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

464 lx 417 lx 523 lx 0.90 0.80 AA23

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

246 lx
(≥ 150 lx)

230 lx 273 lx 0.93 0.84 AA23

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.53
[0.30 - 0.60]

0.52 0.55 - - AA23

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

541 lx 434 lx 731 lx 0.80 0.59 AA24

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

256 lx
(≥ 150 lx)

238 lx 273 lx 0.93 0.87 AA24
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Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.47
[0.30 - 0.60]

0.37 0.55 - - AA24

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

302 lx 288 lx 316 lx 0.95 0.91 AA25

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

101 lx
(≥ 100 lx)

97.6 lx 103 lx 0.97 0.95 AA25

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.33
[0.30 - 0.60]

0.33 0.34 - - AA25

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

289 lx 272 lx 299 lx 0.94 0.91 AA26

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

100.0 lx
(≥ 100 lx)

95.1 lx 106 lx 0.95 0.90 AA26

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.35
[0.30 - 0.60]

0.35 0.36 - - AA26

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - CENTRE DE CONTROL
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

214 lx 146 lx 278 lx 0.68 0.53 CG1

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1039 lx 786 lx 1366 lx 0.76 0.58 CG2

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

967 lx 785 lx 1073 lx 0.81 0.73 CG3

Superficie de cálculo - TAULA PPAL.
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

722 lx 485 lx 978 lx 0.67 0.50 CG4
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Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 23

Superficie de cálculo - CIRCULACIÓN ENTRADA
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

526 lx 343 lx 690 lx 0.65 0.50 CG5

Superficie de cálculo - TAULA REUNIONS
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1000 lx 776 lx 1230 lx 0.78 0.63 CG6

Superficie de cálculo - Mesa 2
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

789 lx 673 lx 932 lx 0.85 0.72 CG7

Superficie de cálculo - Mesa 1
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

892 lx 730 lx 1015 lx 0.82 0.72 CG8

Superficie de cálculo - Mesa 3
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

805 lx 636 lx 929 lx 0.79 0.68 CG9

Superficie de cálculo - Mesa
Perpendicular illuminance
Height: 0.750 m

1477 lx 969 lx 2293 lx 0.66 0.42 CG10



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 24
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 25

ESTUDI TELEVISIÓ (52)
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 26

ESTUDI TELEVISIÓ (51)
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
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Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 27

ESTUDI TELEVISIÓ (50)
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 28

ESTUDI TELEVISIÓ (49)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 29

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 40.53 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.490 m – 3.047 m

Clearance height 2.490 m – 3.180 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 30

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 874 lx WP1

Uo (g1) 0.16 WP1

Lighting power density 12.44 W/m²

1.42 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.40 AA5

Ēhorizontal 561 lx AA1

Ēcylindrical 279 lx AA1

Glare valuation(1) RUG, max 23

Energy estimation(2) Consumption 988 kWh/a

Room Lighting power density 9.84 W/m²

1.13 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 6.705 m x 6.058 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

23 4.0 W 200 lm 50.0 lm/W32 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K
Opal

15 20.0 W 2150 lm 107.5 lm/W8 Molto Luce 695-
11062342
4660

MOVA 20W mit Linse 4000K 40° schwarz

16 25.0 W 3430 lm 137.2 lm/W3 Molto Luce 716-
01041307
1450d

LOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 31

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

19 9.0 W 793 lm 88.1 lm/W4 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

MAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 32

37062 lm
Φtotal

399.0 W
Ptotal

92.9 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 32

Manufacturer Beghelli  SpA

Article No. 56601 opal_500mm

Article name 56601_500mm_FlexiE
coLed 7.20 24V-
4000K Opal

Fitting 1x StripEcoLed

P 4.0 W

ΦLamp 200 lm

ΦLuminaire 200 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 50.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 8

Manufacturer Molto Luce

Article No. 695-110623424660

Article name MOVA 20W mit Linse
4000K 40° schwarz

Fitting 1x MOVA

P 20.0 W

ΦLuminaire 2150 lm

Luminous efficacy 107.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 33

pcs. 3

Manufacturer Molto Luce

Article No. 716-010413071450d

Article name LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

Fitting 1x LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

P 25.0 W

ΦLamp 3430 lm

ΦLuminaire 3430 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 137.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 4

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. 39OR9L4936

Article name MAKE MICRO/OR 9W
4000K CRI>90 36°

Fitting 1x LED 9W

P 9.0 W

ΦLamp 793 lm

ΦLuminaire 793 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 88.1 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 34



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 35

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (1- ESTUDI TELEVISIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

874 lx
(≥ 500 lx)

141 lx 2539 lx 0.16
(≥ 0.60)

0.056 WP1

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

561 lx 457 lx 663 lx 0.81 0.69 AA1

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

279 lx
(≥ 150 lx)

245 lx 315 lx 0.88 0.78 AA1

Área de actividad - Silla 5
Modelling

0.50
[0.30 - 0.60]

0.48 0.54 - - AA1

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

726 lx 610 lx 837 lx 0.84 0.73 AA2

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

288 lx 357 lx 0.89 0.81 AA2

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.44
[0.30 - 0.60]

0.43 0.47 - - AA2

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

696 lx 586 lx 807 lx 0.84 0.73 AA3

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

332 lx
(≥ 150 lx)

299 lx 368 lx 0.90 0.81 AA3

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.48
[0.30 - 0.60]

0.46 0.51 - - AA3



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 36

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

899 lx 762 lx 1040 lx 0.85 0.73 AA4

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

359 lx
(≥ 150 lx)

327 lx 386 lx 0.91 0.85 AA4

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.40
[0.30 - 0.60]

0.37 0.43 - - AA4

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

888 lx 730 lx 1042 lx 0.82 0.70 AA5

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

354 lx
(≥ 150 lx)

311 lx 396 lx 0.88 0.79 AA5

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.40
[0.30 - 0.60]

0.38 0.43 - - AA5

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa
Perpendicular illuminance
Height: 0.750 m

1477 lx 969 lx 2293 lx 0.66 0.42 CG10

(1) Based on a rectangular space of 6.705 m x 6.058 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Working plane (1- ESTUDI TELEVISIÓ)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 37

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (1- ESTUDI TELEVISIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

874 lx
(≥ 500 lx)

141 lx 2539 lx 0.16
(≥ 0.60)

0.056 WP1

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 5

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 38

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

561 lx 457 lx 663 lx 0.81 0.69 AA1

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 5

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 39

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

279 lx
(≥ 150 lx)

245 lx 315 lx 0.88 0.78 AA1

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 40

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

726 lx 610 lx 837 lx 0.84 0.73 AA2

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 41

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

288 lx 357 lx 0.89 0.81 AA2

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 42

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

696 lx 586 lx 807 lx 0.84 0.73 AA3

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 43

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

332 lx
(≥ 150 lx)

299 lx 368 lx 0.90 0.81 AA3

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 44

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

899 lx 762 lx 1040 lx 0.85 0.73 AA4

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 45

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

359 lx
(≥ 150 lx)

327 lx 386 lx 0.91 0.85 AA4

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 46

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

888 lx 730 lx 1042 lx 0.82 0.70 AA5

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 47

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

354 lx
(≥ 150 lx)

311 lx 396 lx 0.88 0.79 AA5

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 1- ESTUDI TELEVISIÓ (Light scene 1)
Superficie de cálculo - Mesa

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 48

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa
Perpendicular illuminance
Height: 0.750 m

1477 lx 969 lx 2293 lx 0.66 0.42 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 49
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 50

CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (35)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 51

CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (34)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 52

CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (32)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 53

CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (33)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 54

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 19.80 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.490 m – 3.039 m

Clearance height 2.490 m – 2.980 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 55

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 263 lx WP3

Uo (g1) 0.54 WP3

Lighting power density 9.88 W/m²

3.75 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.33 AA25

Ēhorizontal 302 lx AA25

Ēcylindrical 100.0 lx AA26

Glare valuation(1) RUG, max 25

Energy estimation(2) Consumption 18.0 kWh/a

Room Lighting power density 6.73 W/m²

2.55 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 6.827 m x 2.900 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

25 7.2 W 420 lm 58.3 lm/W16 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K
Opal

19 9.0 W 793 lm 88.1 lm/W2 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

MAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 56

8306 lm
Φtotal

133.2 W
Ptotal

62.4 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 16

Manufacturer Beghelli  SpA

Article No. 56601 opal_500mm

Article name 56601_500mm_FlexiE
coLed 7.20 24V-
4000K Opal

Fitting 1x StripEcoLed

P 7.2 W

ΦLamp 420 lm

ΦLuminaire 420 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 58.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 57

pcs. 2

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. 39OR9L4936

Article name MAKE MICRO/OR 9W
4000K CRI>90 36°

Fitting 1x LED 9W

P 9.0 W

ΦLamp 793 lm

ΦLuminaire 793 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 88.1 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 59

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (2- CABINA CONTROL I
REALITZACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

263 lx
(≥ 300 lx)

142 lx 734 lx 0.54
(≥ 0.40)

0.19 WP3

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

302 lx 288 lx 316 lx 0.95 0.91 AA25

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

101 lx
(≥ 100 lx)

97.6 lx 103 lx 0.97 0.95 AA25

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.33
[0.30 - 0.60]

0.33 0.34 - - AA25

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

289 lx 272 lx 299 lx 0.94 0.91 AA26

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

100.0 lx
(≥ 100 lx)

95.1 lx 106 lx 0.95 0.90 AA26

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.35
[0.30 - 0.60]

0.35 0.36 - - AA26

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - CENTRE DE CONTROL
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

214 lx 146 lx 278 lx 0.68 0.53 CG1
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 60

(1) Based on a rectangular space of 6.827 m x 2.900 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Working plane (2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 61

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

263 lx
(≥ 300 lx)

142 lx 734 lx 0.54
(≥ 0.40)

0.19 WP3
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Working plane (2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Superficie de cálculo - CENTRE DE CONTROL

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - CENTRE DE CONTROL
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

214 lx 146 lx 278 lx 0.68 0.53 CG1

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 64

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

302 lx 288 lx 316 lx 0.95 0.91 AA25

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

101 lx
(≥ 100 lx)

97.6 lx 103 lx 0.97 0.95 AA25

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 66

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

289 lx 272 lx 299 lx 0.94 0.91 AA26

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 2- CABINA CONTROL I REALITZACIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 67

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

100.0 lx
(≥ 100 lx)

95.1 lx 106 lx 0.95 0.90 AA26

Utilisation profile: Offices (34.1 Filing, copying, etc.)
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 68
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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ESTUDI RADI 1 (46)
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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ESTUDI RADI 1 (43)
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Images
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ESTUDI RADI 1 (44)
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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ESTUDI RADI 1 (45)
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 73

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 36.18 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.490 m – 3.048 m

Clearance height 2.490 m – 3.180 m
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 672 lx WP2

Uo (g1) 0.26 WP2

Lighting power density 11.03 W/m²

1.64 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.34 AA8

Ēhorizontal 747 lx AA6

Ēcylindrical 272 lx AA10

Glare valuation(1) RUG, max 23

Energy estimation(2) Consumption [528.95 - 769.72] kWh/a

Room Lighting power density 8.60 W/m²

1.28 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 6.827 m x 5.300 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

22 4.0 W 200 lm 50.0 lm/W30 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K
Opal

16 20.0 W 2150 lm 107.5 lm/W4 Molto Luce 695-
11062342
4660

MOVA 20W mit Linse 4000K 40° schwarz

16 25.0 W 3430 lm 137.2 lm/W3 Molto Luce 716-
01041307
1450d

LOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Summary
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Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

19 9.0 W 793 lm 88.1 lm/W4 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

MAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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28062 lm
Φtotal

311.0 W
Ptotal

90.2 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 30

Manufacturer Beghelli  SpA

Article No. 56601 opal_500mm

Article name 56601_500mm_FlexiE
coLed 7.20 24V-
4000K Opal

Fitting 1x StripEcoLed

P 4.0 W

ΦLamp 200 lm

ΦLuminaire 200 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 50.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 4

Manufacturer Molto Luce

Article No. 695-110623424660

Article name MOVA 20W mit Linse
4000K 40° schwarz

Fitting 1x MOVA

P 20.0 W

ΦLuminaire 2150 lm

Luminous efficacy 107.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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pcs. 3

Manufacturer Molto Luce

Article No. 716-010413071450d

Article name LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

Fitting 1x LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

P 25.0 W

ΦLamp 3430 lm

ΦLuminaire 3430 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 137.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 4

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. 39OR9L4936

Article name MAKE MICRO/OR 9W
4000K CRI>90 36°

Fitting 1x LED 9W

P 9.0 W

ΦLamp 793 lm

ΦLuminaire 793 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 88.1 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Plano útil (3- ESTUDI RADIO 1)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

672 lx
(≥ 500 lx)

177 lx 1395 lx 0.26
(≥ 0.60)

0.13 WP2

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

747 lx 643 lx 853 lx 0.86 0.75 AA6

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

290 lx 348 lx 0.90 0.83 AA6

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.43
[0.30 - 0.60]

0.41 0.45 - - AA6

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

854 lx 779 lx 931 lx 0.91 0.84 AA7

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

305 lx
(≥ 150 lx)

282 lx 331 lx 0.92 0.85 AA7

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.36
[0.30 - 0.60]

0.35 0.36 - - AA7

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

831 lx 722 lx 944 lx 0.87 0.76 AA8

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

287 lx
(≥ 150 lx)

267 lx 305 lx 0.93 0.88 AA8

Área de actividad - Silla 5
Modelling

0.34
[0.30 - 0.60]

0.32 0.37 - - AA8
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

803 lx 727 lx 871 lx 0.91 0.83 AA9

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

294 lx
(≥ 150 lx)

270 lx 314 lx 0.92 0.86 AA9

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.36 0.37 - - AA9

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

741 lx 632 lx 847 lx 0.85 0.75 AA10

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

272 lx
(≥ 150 lx)

252 lx 289 lx 0.93 0.87 AA10

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.34 0.40 - - AA10

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1039 lx 786 lx 1366 lx 0.76 0.58 CG2

(1) Based on a rectangular space of 6.827 m x 5.300 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Plano útil (3- ESTUDI RADIO 1)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 81

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Plano útil (3- ESTUDI RADIO 1)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

672 lx
(≥ 500 lx)

177 lx 1395 lx 0.26
(≥ 0.60)

0.13 WP2

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Superficie de cálculo - TAULA

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1039 lx 786 lx 1366 lx 0.76 0.58 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

747 lx 643 lx 853 lx 0.86 0.75 AA6

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

322 lx
(≥ 150 lx)

290 lx 348 lx 0.90 0.83 AA6

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 85

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

854 lx 779 lx 931 lx 0.91 0.84 AA7

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 86

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

305 lx
(≥ 150 lx)

282 lx 331 lx 0.92 0.85 AA7

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 5

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 87

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

831 lx 722 lx 944 lx 0.87 0.76 AA8

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 5

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 88

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 5
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

287 lx
(≥ 150 lx)

267 lx 305 lx 0.93 0.88 AA8

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 3- ESTUDI RADI 1 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 89

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

803 lx 727 lx 871 lx 0.91 0.83 AA9

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 90

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

294 lx
(≥ 150 lx)

270 lx 314 lx 0.92 0.86 AA9

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

741 lx 632 lx 847 lx 0.85 0.75 AA10

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

272 lx
(≥ 150 lx)

252 lx 289 lx 0.93 0.87 AA10

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Images
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ESTUDI RADIO 2 (69)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2
Images
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ESTUDI RADIO 2 (70)
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Images
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ESTUDI RADIO 2 (48)
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Summary
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Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 10.18 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.490 m – 2.913 m

Clearance height 3.180 m
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Summary
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Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 756 lx WP8

Uo (g1) 0.47 WP8

Lighting power density 11.06 W/m²

1.46 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.22 AA14

Ēhorizontal 1033 lx AA11

Ēcylindrical 219 lx AA13

Glare valuation(1) RUG, max 20

Energy estimation(2) Consumption [106.05 - 168.30] kWh/a

Room Lighting power density 6.68 W/m²

0.88 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 3.714 m x 2.740 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

16 25.0 W 3430 lm 137.2 lm/W2 Molto Luce 716-
01041307
1450d

LOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING

19 9.0 W 793 lm 88.1 lm/W2 Not yet a
DIALux
member

39OR9L49
36

MAKE MICRO/OR 9W 4000K CRI>90 36°
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Luminaire list
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8446 lm
Φtotal

68.0 W
Ptotal

124.2 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 2

Manufacturer Molto Luce

Article No. 716-010413071450d

Article name LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

Fitting 1x LOG 50 OFFICE SD
WALL / CEILING

P 25.0 W

ΦLamp 3430 lm

ΦLuminaire 3430 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 137.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80
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Luminaire list
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pcs. 2

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. 39OR9L4936

Article name MAKE MICRO/OR 9W
4000K CRI>90 36°

Fitting 1x LED 9W

P 9.0 W

ΦLamp 793 lm

ΦLuminaire 793 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 88.1 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 101
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (4- ESTUDI RADIO 2)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

756 lx
(≥ 500 lx)

352 lx 1122 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.31 WP8

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1033 lx 919 lx 1148 lx 0.89 0.80 AA11

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

226 lx
(≥ 150 lx)

212 lx 239 lx 0.94 0.89 AA11

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.22
[0.30 - 0.60]

0.21 0.23 - - AA11

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

838 lx 722 lx 952 lx 0.86 0.76 AA12

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

224 lx
(≥ 150 lx)

210 lx 237 lx 0.94 0.89 AA12

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.27
[0.30 - 0.60]

0.25 0.29 - - AA12

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

918 lx 806 lx 1037 lx 0.88 0.78 AA13

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

219 lx
(≥ 150 lx)

206 lx 232 lx 0.94 0.89 AA13

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.24
[0.30 - 0.60]

0.22 0.26 - - AA13
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1031 lx 905 lx 1147 lx 0.88 0.79 AA14

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

223 lx
(≥ 150 lx)

213 lx 232 lx 0.96 0.92 AA14

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.22
[0.30 - 0.60]

0.20 0.24 - - AA14

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

967 lx 785 lx 1073 lx 0.81 0.73 CG3

(1) Based on a rectangular space of 3.714 m x 2.740 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Working plane (4- ESTUDI RADIO 2)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (4- ESTUDI RADIO 2)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

756 lx
(≥ 500 lx)

352 lx 1122 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.31 WP8

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Superficie de cálculo - TAULA

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

967 lx 785 lx 1073 lx 0.81 0.73 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4
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Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1033 lx 919 lx 1148 lx 0.89 0.80 AA11

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

226 lx
(≥ 150 lx)

212 lx 239 lx 0.94 0.89 AA11

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

838 lx 722 lx 952 lx 0.86 0.76 AA12

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

224 lx
(≥ 150 lx)

210 lx 237 lx 0.94 0.89 AA12

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2
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Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

918 lx 806 lx 1037 lx 0.88 0.78 AA13

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2
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Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

219 lx
(≥ 150 lx)

206 lx 232 lx 0.94 0.89 AA13

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 112

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1031 lx 905 lx 1147 lx 0.88 0.79 AA14

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 4- ESTUDI RADIO 2 (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 113

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

223 lx
(≥ 150 lx)

213 lx 232 lx 0.96 0.92 AA14

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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RECEPCIÓ (58)
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ
Images
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RECEPCIÓ (59)
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Images
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RECEPCIÓ (60)
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ
Images
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RECEPCIÓ (61)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 119

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 13.44 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.300 m – 3.180 m

Clearance height 3.180 m
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 379 lx WP4

Uo (g1) 0.34 WP4

Lighting power density 14.96 W/m²

3.95 W/m²/100 lx

Glare valuation(1) RUG, max 26

Energy estimation(2) Consumption [203.36 - 322.74] kWh/a

Room Lighting power density 9.70 W/m²

2.56 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 4.200 m x 3.250 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

25 7.2 W 420 lm 58.3 lm/W7 Beghelli  SpA 56601
opal_500m
m

56601_500mm_FlexiEcoLed 7.20 24V-4000K
Opal

21 20.0 W 1940 lm 97.0 lm/W4 Not yet a
DIALux
member

495,xxxxx1
3xxxxxxx1

MOVA BASIS REFLEKTOR MEDIUM
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 121

10700 lm
Φtotal

130.4 W
Ptotal

82.1 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 7

Manufacturer Beghelli  SpA

Article No. 56601 opal_500mm

Article name 56601_500mm_FlexiE
coLed 7.20 24V-
4000K Opal

Fitting 1x StripEcoLed

P 7.2 W

ΦLamp 420 lm

ΦLuminaire 420 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 58.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 4

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. 495,xxxxx13xxxxxxx1

Article name MOVA BASIS
REFLEKTOR MEDIUM

Fitting 1x

P 20.0 W

ΦLuminaire 1940 lm

Luminous efficacy 97.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 122
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (5- RECEPCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

379 lx
(≥ 500 lx)

129 lx 929 lx 0.34
(≥ 0.60)

0.14 WP4

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - CIRCULACIÓN ENTRADA
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

526 lx 343 lx 690 lx 0.65 0.50 CG5

(1) Based on a rectangular space of 4.200 m x 3.250 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Working plane (5- RECEPCIÓ)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 124

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (5- RECEPCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

379 lx
(≥ 500 lx)

129 lx 929 lx 0.34
(≥ 0.60)

0.14 WP4

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 5- RECEPCIÓ (Light scene 1)
Superficie de cálculo - CIRCULACIÓN ENTRADA

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - CIRCULACIÓN ENTRADA
Horizontal illuminance
Height: 0.000 m

526 lx 343 lx 690 lx 0.65 0.50 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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DESPAIX DIRECCIÓ (41)
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Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Images
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DESPAIX DIRECCIÓ (40)
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Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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DESPAIX DIRECCIÓ (42)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 130

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 12.39 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.100 m – 3.180 m

Clearance height 3.180 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 131

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 853 lx WP5

Uo (g1) 0.31 WP5

Lighting power density 15.71 W/m²

1.84 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.19 AA15

Ēhorizontal 1440 lx AA15

Ēcylindrical 275 lx AA15

Glare valuation(1) RUG, max 23

Energy estimation(2) Consumption [193.41 - 306.95] kWh/a

Room Lighting power density 10.01 W/m²

1.17 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 4.100 m x 3.021 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

22 52.0 W 5501 lm 105.8 lm/W1 Not yet a
DIALux
member

FR110126
4KDW

CIRCA 50W 3000K DM600

– 12.5 W 1295 lm 103.6 lm/W3 Not yet a
DIALux
member

GOVLC155
/12W/W

DEGAS_12W_ 3K_24deg

20 34.5 W 3685 lm 106.7 lm/W1 Not yet a
DIALux
member

ZAFS1130
4K00W

Zafiro Difusor microprismático transparente
UGR - 1130



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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13070 lm
Φtotal

124.0 W
Ptotal

105.4 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 1

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. FR1101264KDW

Article name CIRCA 50W 3000K
DM600

Fitting 1x

P 52.0 W

ΦLuminaire 5501 lm

Luminous efficacy 105.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90

pcs. 3

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. GOVLC155/12W/W

Article name DEGAS_12W_
3K_24deg

Fitting 1x BRIDGELUX

P 12.5 W

ΦLamp 1560 lm

ΦLuminaire 1295 lm

η 82.99 %

Luminous efficacy 103.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 92



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 133

pcs. 1

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. ZAFS11304K00W

Article name Zafiro Difusor
microprismático
transparente UGR -
1130

Fitting 1x led

P 34.5 W

ΦLamp 3687 lm

ΦLuminaire 3685 lm

η 99.94 %

Luminous efficacy 106.7 lm/W

CCT 4000 K

CRI 90



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 134



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 135

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (6- DESPAIX DIRECCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

853 lx
(≥ 500 lx)

265 lx 1395 lx 0.31
(≥ 0.60)

0.19 WP5

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla  Dirección
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1440 lx 1283 lx 1592 lx 0.89 0.81 AA15

Área de actividad - Silla  Dirección
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

275 lx
(≥ 150 lx)

268 lx 280 lx 0.97 0.96 AA15

Área de actividad - Silla  Dirección
Modelling

0.19
[0.30 - 0.60]

0.18 0.21 - - AA15

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

823 lx 652 lx 1019 lx 0.79 0.64 AA16

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

348 lx
(≥ 150 lx)

315 lx 379 lx 0.91 0.83 AA16

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.42
[0.30 - 0.60]

0.37 0.48 - - AA16

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

878 lx 707 lx 1076 lx 0.81 0.66 AA17

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

384 lx
(≥ 150 lx)

346 lx 415 lx 0.90 0.83 AA17



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 136

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.44
[0.30 - 0.60]

0.39 0.49 - - AA17

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA PPAL.
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

722 lx 485 lx 978 lx 0.67 0.50 CG4

Superficie de cálculo - TAULA REUNIONS
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1000 lx 776 lx 1230 lx 0.78 0.63 CG6

(1) Based on a rectangular space of 4.100 m x 3.021 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Working plane (6- DESPAIX DIRECCIÓ)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 137

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (6- DESPAIX DIRECCIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

853 lx
(≥ 500 lx)

265 lx 1395 lx 0.31
(≥ 0.60)

0.19 WP5

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Superficie de cálculo - TAULA PPAL.

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 138

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA PPAL.
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

722 lx 485 lx 978 lx 0.67 0.50 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Superficie de cálculo - TAULA REUNIONS

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 139

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - TAULA REUNIONS
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

1000 lx 776 lx 1230 lx 0.78 0.63 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla  Dirección

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 140

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla  Dirección
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1440 lx 1283 lx 1592 lx 0.89 0.81 AA15

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla  Dirección

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 141

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla  Dirección
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

275 lx
(≥ 150 lx)

268 lx 280 lx 0.97 0.96 AA15

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 142

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

823 lx 652 lx 1019 lx 0.79 0.64 AA16

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 143

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

348 lx
(≥ 150 lx)

315 lx 379 lx 0.91 0.83 AA16

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 144

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

878 lx 707 lx 1076 lx 0.81 0.66 AA17

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 6- DESPAIX DIRECCIÓ (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 145

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

384 lx
(≥ 150 lx)

346 lx 415 lx 0.90 0.83 AA17

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 146



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 147

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 73.14 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.200 m – 2.620 m

Clearance height 2.500 m – 2.620 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 148

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 708 lx WP9

Uo (g1) 0.18 WP9

Lighting power density 14.88 W/m²

2.10 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.53 AA23

Ēhorizontal 794 lx AA22

Ēcylindrical 246 lx AA23

Glare valuation(1) RUG, max 10

Energy estimation(2) Consumption 1428 kWh/a

Room Lighting power density 7.89 W/m²

1.11 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 10.515 m x 7.602 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

10 44.0 W 6124 lm 139.2 lm/W8 Molto Luce 646-
10801032
406d

LENS SHORT SINGLE PDI SUSPENSION

– 12.5 W 1295 lm 103.6 lm/W18 Not yet a
DIALux
member

GOVLC155
/12W/W

DEGAS_12W_ 3K_24deg



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 149

72302 lm
Φtotal

577.0 W
Ptotal

125.3 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 8

Manufacturer Molto Luce

Article No. 646-10801032406d

Article name LENS SHORT SINGLE
PDI SUSPENSION

Fitting 1x LENS SHORT
SINGLE PDI
SUSPENSION

P 44.0 W

ΦLuminaire 6124 lm

Luminous efficacy 139.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 18

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. GOVLC155/12W/W

Article name DEGAS_12W_
3K_24deg

Fitting 1x BRIDGELUX

P 12.5 W

ΦLamp 1560 lm

ΦLuminaire 1295 lm

η 82.99 %

Luminous efficacy 103.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 92



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 150



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 151

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (7- Zona de treball)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

708 lx
(≥ 500 lx)

126 lx 3100 lx 0.18
(≥ 0.60)

0.041 WP9

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

794 lx 584 lx 1041 lx 0.74 0.56 AA22

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

334 lx
(≥ 150 lx)

289 lx 382 lx 0.87 0.76 AA22

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.42
[0.30 - 0.60]

0.37 0.50 - - AA22

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

464 lx 417 lx 523 lx 0.90 0.80 AA23

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

246 lx
(≥ 150 lx)

230 lx 273 lx 0.93 0.84 AA23

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.53
[0.30 - 0.60]

0.52 0.55 - - AA23

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

541 lx 434 lx 731 lx 0.80 0.59 AA24

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

256 lx
(≥ 150 lx)

238 lx 273 lx 0.93 0.87 AA24



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 152

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.47
[0.30 - 0.60]

0.37 0.55 - - AA24

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa 2
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

789 lx 673 lx 932 lx 0.85 0.72 CG7

Superficie de cálculo - Mesa 1
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

892 lx 730 lx 1015 lx 0.82 0.72 CG8

Superficie de cálculo - Mesa 3
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

805 lx 636 lx 929 lx 0.79 0.68 CG9

(1) Based on a rectangular space of 10.515 m x 7.602 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Working plane (7- Zona de treball)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 153

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (7- Zona de treball)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

708 lx
(≥ 500 lx)

126 lx 3100 lx 0.18
(≥ 0.60)

0.041 WP9

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Superficie de cálculo - Mesa 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 154

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa 2
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

789 lx 673 lx 932 lx 0.85 0.72 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Superficie de cálculo - Mesa 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 155

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa 1
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

892 lx 730 lx 1015 lx 0.82 0.72 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Superficie de cálculo - Mesa 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 156

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Superficie de cálculo - Mesa 3
Horizontal illuminance
Height: 0.750 m

805 lx 636 lx 929 lx 0.79 0.68 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 157

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

794 lx 584 lx 1041 lx 0.74 0.56 AA22

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 158

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

334 lx
(≥ 150 lx)

289 lx 382 lx 0.87 0.76 AA22

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 159

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

464 lx 417 lx 523 lx 0.90 0.80 AA23

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 160

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

246 lx
(≥ 150 lx)

230 lx 273 lx 0.93 0.84 AA23

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 161

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

541 lx 434 lx 731 lx 0.80 0.59 AA24

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 7- Zona de treball (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 162

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

256 lx
(≥ 150 lx)

238 lx 273 lx 0.93 0.87 AA24

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 163



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 164

SALA REUNIONS (63)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 165

SALA REUNIONS (65)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 166

SALA REUNIONS (66)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 167

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 8.53 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.400 m – 3.180 m

Clearance height 3.180 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 168

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 829 lx WP7

Uo (g1) 0.47 WP7

Lighting power density 20.48 W/m²

2.47 W/m²/100 lx

Areas of activity M 0.37 AA18

Ēhorizontal 1043 lx AA18

Ēcylindrical 362 lx AA19

Glare valuation(1) RUG, max 23

Energy estimation(2) Consumption [179.48 - 249.98] kWh/a

Room Lighting power density 11.84 W/m²

1.43 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 2.940 m x 2.902 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

22 4.8 W 332 lm 69.2 lm/W5 Beghelli  SpA 56647
opal_500m
m_9W

56647_500mm_FlexiEcoLed 9.6Wm 24V-
4000K Opal

20 77.0 W 8626 lm 112.0 lm/W1 Not yet a
DIALux
member

FR110127
4KDW

CIRCA 75W 3000K DM900



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 169

10285 lm
Φtotal

101.0 W
Ptotal

101.8 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 5

Manufacturer Beghelli  SpA

Article No. 56647
opal_500mm_9W

Article name 56647_500mm_FlexiE
coLed 9.6Wm 24V-
4000K Opal

Fitting 1x StripEcoLed

P 4.8 W

ΦLamp 332 lm

ΦLuminaire 332 lm

η 100.01 %

Luminous efficacy 69.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

pcs. 1

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. FR1101274KDW

Article name CIRCA 75W 3000K
DM900

Fitting 1x

P 77.0 W

ΦLuminaire 8626 lm

Luminous efficacy 112.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 170



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 171

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (8- SALA REUNIONS)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

829 lx
(≥ 500 lx)

387 lx 1296 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.30 WP7

Areas of activity

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1043 lx 910 lx 1192 lx 0.87 0.76 AA18

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

385 lx
(≥ 150 lx)

367 lx 399 lx 0.95 0.92 AA18

Área de actividad - Silla 3
Modelling

0.37
[0.30 - 0.60]

0.34 0.40 - - AA18

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

941 lx 795 lx 1101 lx 0.84 0.72 AA19

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

362 lx
(≥ 150 lx)

338 lx 383 lx 0.93 0.88 AA19

Área de actividad - Silla 1
Modelling

0.39
[0.30 - 0.60]

0.35 0.42 - - AA19

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

993 lx 841 lx 1152 lx 0.85 0.73 AA20

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

375 lx
(≥ 150 lx)

354 lx 394 lx 0.94 0.90 AA20

Área de actividad - Silla 2
Modelling

0.38
[0.30 - 0.60]

0.34 0.42 - - AA20



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 172

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

953 lx 805 lx 1106 lx 0.84 0.73 AA21

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

370 lx
(≥ 150 lx)

348 lx 389 lx 0.94 0.89 AA21

Área de actividad - Silla 4
Modelling

0.39
[0.30 - 0.60]

0.35 0.43 - - AA21

(1) Based on a rectangular space of 2.940 m x 2.902 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Working plane (8- SALA REUNIONS)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 173

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (8- SALA REUNIONS)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

829 lx
(≥ 500 lx)

387 lx 1296 lx 0.47
(≥ 0.60)

0.30 WP7

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 174

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

1043 lx 910 lx 1192 lx 0.87 0.76 AA18

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 3

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 175

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 3
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

385 lx
(≥ 150 lx)

367 lx 399 lx 0.95 0.92 AA18

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 176

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

941 lx 795 lx 1101 lx 0.84 0.72 AA19

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 1

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 177

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 1
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

362 lx
(≥ 150 lx)

338 lx 383 lx 0.93 0.88 AA19

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 178

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

993 lx 841 lx 1152 lx 0.85 0.73 AA20

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 2

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 179

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 2
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

375 lx
(≥ 150 lx)

354 lx 394 lx 0.94 0.90 AA20

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 180

Properties ∅ min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Horizontal illuminance
Height: 1.200 m

953 lx 805 lx 1106 lx 0.84 0.73 AA21

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 8- SALA REUNIONS (Light scene 1)
Área de actividad - Silla 4

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 181

Properties ∅
(Target)

min max Uo (g1) g2 Index

Área de actividad - Silla 4
Cylindrical illuminance
Height: 1.200 m

370 lx
(≥ 150 lx)

348 lx 389 lx 0.94 0.89 AA21

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 182



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 183

Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 14.30 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.800 m

Mounting height 2.845 m

Clearance height 2.900 m



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 184

Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 434 lx WP10

Uo (g1) 0.49 WP10

Lighting power density 18.18 W/m²

4.19 W/m²/100 lx

Energy estimation(2) Consumption 226 kWh/a

Room Lighting power density 6.38 W/m²

1.47 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 3.064 m x 6.726 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

– 15.2 W 1081 lm 71.1 lm/W6 Not yet a
DIALux
member

EMT11320
309021-22
+
EM004000
0000

EMPOLI_15W 3K 40D



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem
Luminaire list

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 185

6486 lm
Φtotal

91.2 W
Ptotal

71.1 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 6

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. EMT11320309021-22
+ EM0040000000

Article name EMPOLI_15W 3K 40D

Fitting 1x LED

P 15.2 W

ΦLuminaire 1081 lm

Luminous efficacy 71.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 186



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem (Light scene 1)
Calculation objects

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 187

Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (9- Arxiu / Magatzem)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

434 lx
(≥ 500 lx)

213 lx 606 lx 0.49
(≥ 0.60)

0.35 WP10

(1) Based on a rectangular space of 3.064 m x 6.726 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 9- Arxiu / Magatzem (Light scene 1)
Working plane (9- Arxiu / Magatzem)

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 188

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (9- Arxiu / Magatzem)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.800 m, Wall zone: 0.350 m

434 lx
(≥ 500 lx)

213 lx 606 lx 0.49
(≥ 0.60)

0.35 WP10

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ
Description

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 189



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 190

CIRCULACIÓ (36)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 191

CIRCULACIÓ (37)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 192

CIRCULACIÓ (38)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ
Images

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
disposición exacta de las mismas. En la práctica pueden producirse variaciones graduales. 193

CIRCULACIÓ (39)



019/038/23 Estudis radio i TV de Calafell_REV02

Building 1 · Storey 1 · 10- CIRCULACIÓ (Light scene 1)
Summary

Los valores obtenidos en estos cálculos dependen de las reflexiones de las superficies usadas, de las lámparas, luminarias y de la
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Maintenance factor 0.85 (fixed)

Reflection factors Ceiling: 70.0 %,
Walls: 50.0 %,
Floor: 20.0 %

Ground area 17.32 m²

Wall zone Working plane 0.350 m

Height Working plane 0.000 m

Mounting height 2.842 m

Clearance height 2.900 m
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Results

Symbol Calculated Index

Working plane Ēperpendicular 267 lx WP6

Uo (g1) 0.51 WP6

Lighting power density 10.57 W/m²

3.96 W/m²/100 lx

Energy estimation(2) Consumption [197.89 - 225.72] kWh/a

Room Lighting power density 5.27 W/m²

1.97 W/m²/100 lx

(1) Based on a rectangular space of 2.550 m x 10.458 m and SHR of 0.25.
(2) Calculated using DIN:18599-4.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Luminous efficacyΦPRUGArticle name

– 15.2 W 1081 lm 71.1 lm/W6 Not yet a
DIALux
member

EMT11320
309021-22
+
EM004000
0000

EMPOLI_15W 3K 40D
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6486 lm
Φtotal

91.2 W
Ptotal

71.1 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 6

Manufacturer Not yet a DIALux
member

Article No. EMT11320309021-22
+ EM0040000000

Article name EMPOLI_15W 3K 40D

Fitting 1x LED

P 15.2 W

ΦLuminaire 1081 lm

Luminous efficacy 71.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 90
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Working planes

Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (10- CIRCULACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.350 m

267 lx
(≥ 500 lx)

137 lx 420 lx 0.51
(≥ 0.60)

0.33 WP6

(1) Based on a rectangular space of 2.550 m x 10.458 m and SHR of 0.25.

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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Properties Ē
(Target)

Emin Emax Uo (g1)
(Target)

g2 Index

Working plane (10- CIRCULACIÓ)
Perpendicular illuminance (adaptive)
Height: 0.000 m, Wall zone: 0.350 m

267 lx
(≥ 500 lx)

137 lx 420 lx 0.51
(≥ 0.60)

0.33 WP6

Utilisation profile: DIALux presetting (34.2 Standard (office))
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ANNEX 4. MOBILIARI i MATERIALS 

 

1.Introducció MOBILIARI 

 
En el present annex es detalla el mobiliari proposat per cadascun dels espais del projecte. 
 
Tots ells són propostes que caldrà verificar i adaptar , si cal , en el moment que es precisi ; per una banda 
la nova imatge corpora va, fet que podria condicionar el color per exemple de les cadires 
complementaries i per altra quan es pugui especificar el material que s’ha d’emmagatzemar en els 
armaris , fet que pot condicionar les mides interiors d’emmagatzematge. 
 
En aquest sen t aquest annex serveix com a guia i com a suport als amidaments i pressuposts inclosos al 
projecte que facin referència al mobiliari. 
 
El mobiliari auxiliar sobrevingut i molt específic per l’ús caldrà considerar-lo apart un cop la propietat el 
consideri necessari. 
 
 
 
1.2.Recepció 
 
Peces :  

1 ud - Mostrador 
4 ud – Butaca  – Ref. 1 
1 ud - Taula de centre – Ref. 2 
1 ud – Prestatges vitrina 
 

 
1.2.1 Mostrador – moble separador 
 
Moble de fusta format per cos principal de 190 x 55 x 90 de 40 mm de gruix perimetral i 19 mm de 
distribucions interiors . Composició amb espai de cantonada part alta obert  a 2 cares a mode d’estant i 
espai cantonada part baixa obert a 1 cara. Resta amb distribució d’estants i portes tancades amb 
accionament imantat a pressió per la part posterior.  
Cos alt d’estanteria oberta de fusta de 50 x 55 x 110 de 4 cm de gruix obert a 2 cares. Tots amb cantells 
arrodonits. 
Panell de suport de tauler d’anuncis i de pantalla de 140 x 110 x 4 mm de gruix.  Inclou passa- cables pel 
seu interior. 
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1.2.2.  Butaca - Ref. 1 

Butaca amb estructura interna de metall i poliuretà moldejat. Materials Ignífugs . Potes metàl.liques 
amb acabat pintat amb pols epoxi. Color a determinar per la propietat i la DF. 
 
 

  Ref. 1 
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1.2.3.  Taula de centre – Ref. 2 

Taula de centre de 60 cm de diàmetre. D’acer amb acabat pintat amb pols epoxi. Peus de poliamida.  
Color preferentment blanc però a especificar per la propietat i la DF. 
 
 
 

  Ref. 2 
 

1.2.4.  Prestatges vitrina 

Interior de les vitrines  composat per estants de fusta i estructura metàl.lica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Estudi de Radio 1 

Peces :  
1 ud – Taula estudi reaprofitada  
1 ud – Cadira de treball – Ref. 3 
5 ud - Cadira opera va - Ref. 4 
4 ud – puff simple baix  - Ref. 5.1 
2 ud – puff doble baix -  Ref. 5.2 
4 ud – puff simple alt -  Ref. 5.3 
2 ud – puff doble alt - Ref. 5.4 
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1.3.1 Taula estudi 

Aquesta taula es reaprofitarà dels estudis actuals de Calafell Ràdio. 

 

 

 

1.3.2 Cadira de treball – Ref. 3 

Cadira de treball amb respatller alt , reposacaps , suport lumbar amb braços regulables  suport , amb 
sincro manual. Cadira homologada per a lloc de treball.  Base de nylon , rodes de 50 mm. Acabat en 
malla . Color d’estructura i reves ment preferiblement blanc però a especificar per la propietat i la DF. 
 

    Ref. 3 

1.3.3. Cadira opera va - Ref. 4 

Cadira opera va amb respatller alt en malla , suport lumbar braços regulables , sincro . Plàs c, base de 
nylon i rodes de 50 mm de diàmetre . Color d’estructura i reves ment preferiblement blanc però a 
especificar per la propietat i la DF. 
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  Ref. 4 

1.3.4 Puffs . Ref. 5 

Puff per a públic fabricats amb material OSB, de forma segons detall amb espai per emmagatzematge 
inferior. Opció simple baixa i alta i doble baixa i alta. 
 
Descripció: 
- Estructura de tauler OSB-1, de 18 mm d'espessor. 
- Mòduls seient tancats per 3 cares. 
- Mòdul decora u tancat per 2 cares, amb reforç interior. 
- Alçada 0.45 i 0.63 mts. 
- Unions encadellades entre els taulers inferior, superior i laterals. 
- Unions encolades i amb cargoleria d'acer inoxidable. 
- Perforacions laterals i posteriors per manipulació. 
- Peus de goma fixats a tauler inferior. 
- Acabat natural vernissat mate, o tenyit a l'aigua acabat mate a especificar per la propietat i la DF. 
 
Ref. 5.1                                                                                Ref. 5.2 
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Ref. 5.3                                                                                Ref. 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 5.5 OPCIONAL 
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1.4.Estudi de Radio 2 

Peces :  
1 ud - Taula rodona – Ref. 6 
1 ud - Cadira de treball – Ref. 3 
3 ud - Cadira opera va - Ref. 4 

 

1.4.1. Taula rodona – Ref 6 

Taula rodona de melamina de 19mm de color blanc. Diàmetre de 120cm. Inclou totes les peces i 
perforacions i passos endreçat de cables. 
 
 

 Ref. 6 
1.5. Estudi de Radio 3 

Peces :  
1 ud - Tamboret – Ref. 7 

 

1.5.1.  Tamboret –  Ref. 7 

Tamboret de polipropilè. Alçada 63cm. Color a determinar per la propietat i la DF. 

 

 

    Ref. 7 
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1.6. Estudi de Televisió 

Peces :  
4 ud – Taula fet a mida amb forma trapezoidal per a combinar 
5 ud - Cadira opera va - Ref. 4 
5 ud – puff simple baix  - Ref. 5.1 
1 ud – puff doble baix -  Ref. 5.2 
3 ud – puff simple alt -  Ref. 5.3 
2 ud – puff doble alt - Ref. 5.4 
1 ud – Faristol fet a mida 
 
 

1.6.1.  Taula per a combinar  

Conjunt de taules format per 3 mòduls amb forma especial per combinar. De fusta , amb una peça 
irregular aproximadament de  265 x 80 x  80  , altra de 150  x 80 x  80  de 40 mm gruix  i altra de 80 x 60 
x 110/120 alçada, acabat color blanc, amb frontals versà ls decorats , cantonades arrodonides i amb 
forma.  Inclou totes les peces i perforacions i passos endreçat de cables. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mòdul 1 i 2 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Mòdul 3 
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1.7. Cabina de control  

Peces :  
3 ud – Taula feta a mida amb forma rectangular 
3 ud - Cadira de treball – Ref. 3 
2 ud – Calaixera – Ref. 8 
 

1.7.1.  Taula a mida   

Taules amb forma rectangular  feta a mida de melamina 19mm de color blanc.  Inclou totes les peces i 
perforacions i passos endreçat de cables.  Mides 430 x 80, 250 x 80 i 430 x 80 amb forma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.  Calaixera   –  Ref. 8 

Calaixera amb 3 calaixos , amb pany i clau per a tancar i  4 rodes. Melamina de 19mm. Color blanc. 

 

 Ref. 8 
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1.8. Despatx de Direcció  

Peces :  
1 ud - Taula rodona diàmetre 100 – Ref. 9 
1 ud – Taula de treball direcció – Ref. 10 
1 ud - Cadira de treball – Ref. 3 
3 ud -  Cadira confident - Ref. 11 
1ud  - Armari direcció  
 

1.8.1. Taula rodona – Ref. 9 

Taula rodona de melamina de 19mm de color blanc. Acabat superior. Diàmetre de 100cm. Inclou totes 
les peces i perforacions i passos endreçat de cables. 
 

 Ref. 9 
 

1.8.2. Taula de treball direcció – Ref. 10 

Taula de direcció . de melamina de 19mm de color blanc. Acabat superior.  Color blanco. Medidas: 
160x80x74. 

 

   Ref. 10 

 

1.8.3. Cadira confident  – Ref. 11 

Cadira de polipropilè reciclable reforçat amb fibra de vidre  moldejat per injecció . Apilable . Color a 
determinar per la propietat i la DF. 
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        Ref. 11 

1.8.4. Armari direcció   

Armaris amb portes i estants . Melamina de 19mm. Color blanc i mides per peces : 100x45x195 amb 
tancament de clau. 
 

 

1.9. Zona de Treball 
 
Peces :  

1 ud – Moble emmagatzematge 
1 ud – Moble suport baix 
3 ud - Taula treball doble – Ref. 12 
1 ud - Taula treball simple – Ref. 13 
14 ud - Cadira de treball – Ref. 3 
14 ud – Calaixera – Ref. 8 

 
 
1.9.1. Moble emmagatzematge 
 
Armari de melamina blanca format per 7  mòduls de 240 x 60 x 60 des nades a emmagatzematge de 
material d’oficina i material propi de l’ac vitat.  Divisòries interiors 19 mm. Composició amb 3  mòduls 
centrals que es preveuen  amb part alta i baixa d’estants , tots tancats per porta amb accionament 
imantat a pressió , i sense manetes . Els altres 4 mòduls  es preveuen  amb part alta d’estants , tots 
tancats per porta amb accionament imantat a pressió , amb refós i sense manetes  i part baixa amb 
calaixos amb refós i sense maneta.  
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El repar ment interior podrà ser modificat en cas que en el moment de realitzar-lo , el material a 
emmagatzemar es gui més definit i se’n nguin les mesures més precises. 
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1.9.2. Moble de suport baix 
 
Moble baix per a zona de treball,  de mides totals 341 x 63 x 70, composat de dos peces amb  portes i 
estants fet de melamina de 19 mm. Un dels mobles ndrà accés desde 2 cares.  Color a determinar per la 
propietat i la DF. Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors. 
 
 

 

 
1.9.3. Taula treball doble i simple – Ref. 12 i Ref . 13 
 

Taula doble per 4 persones . Color blanc de melamina de 19mm. Mides : 160 x 164 x 74.   

Taula simple per 2 persones . Color blanc de melamina de 19mm. Mides : 160 x 80 x 74 

En ambdós casos, incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als 
cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions. 

 

                                    Ref. 12 i Ref. 13 
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1.10. Sala de reunions 
 
Peces :  

1 ud - Taula rodona – Ref. 6 
6 ud -  Cadira confident - Ref. 11 
1 ud – Moble a mida 
 
 

1.10.1. Moble a mida 
 
Armari i prestatgeria per a emmagatzematge de roure de 51 cm de fondària i 265 cm d'alçària, amb 
prestatges intermitjos i portes de roure amb radors. 
Amb caixa reves da a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Office 
 
Peces :  

1 ud – Moble a mida per a office 
1 ud - Taula rodona – Ref. 6 
6 ud -  Cadira confident - Ref. 11 
1 ud – Armari a mida 
 

1.11.1. Moble a mida office 
 
Mobiliari per a office lineal de 5 m de llargària máxima, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos 
de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a microones i nevera. Tot col·locat 
Amb caixa reves da a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors. 
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1.11.2. Armari a mida 
 
Armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de 51 cm de fondària i 210 cm 
d'alçària, amb prestatges entremitjos i portes de roure amb radors. 
Amb caixa reves da a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors. 
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1.12. Camerino 

Peces :  
1 ud -  Cadira confident - Ref. 11 
1 ud .- Taula camerino  - Ref. 14 
1 ud – Penjador – Ref. 15 
 

 
1.12.1. Taula camerino  - Ref. 14 
 

Taula de melamina de 19mm. Color blanc. Mides: 120x80x74 

 

    Ref. 14 
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1.12.2. Penjador   - Ref. 15 
 
Penjador  color plata. Amb barra superior extendensible  de 110 a 150cm. Amb reixeta  inferior i rodes 
robustes amb fre.  Capacitat de càrrega fins 50kg. 
 
 

   Ref. 15 
 
 
1.13. Espai equip emissions 

Peces :  
1 ud -  Cadira confident - Ref. 11 
1 ud .- Taula emissions  - Ref. 16 
 

1.13.1. Taula emissions  - Ref. 16 
 

Taula de melamina de 19mm. Color blanc. Mides: 140x80x74 

 

   Ref. 16 
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1.14. Arxiu i magatzem 

4 ud -  Estanteries metàl.liques 
1 ud – Armari penjaroba a mida 
2 ud  - Armaris emmagatzematge a mida 
 

1.14.1. Estanteria metàl.lica 
 
Prestatgeries metàl.liques estandaritzades per a magatzem  145 x 40 x 240. Ancorades a terra i laterals. 

 

 

1.14.2. Armari penjaroba a mida 

Armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de 60 cm de fondària i 210 cm 
d'alçària, amb barra d’acer per penjar roba, un prestatge superior i portes de melamina blanques amb 

radors. Amb caixa reves da a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions  i estants interiors. 
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1.14.3. Armaris emmagatzematge  a mida 

Armaris per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de 60 cm de fondària i 240 cm 
d'alçària. Amplària un de  2,69 m  i altre 1,30 m. 

1.15. Lavabos 

Es proposen les peces de sanitaris adaptats del model OMNIA d’Olympia o equivalent. També les barres i 
agafadors del model o equivalent. 
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1.16. Mobiliari exterior 

Sistema composat per unitats de jardinera lineal d'estructura i panells d'extrusió d'alumini + unitats de 
parterres d'extrusió d'alumini amb banc format per 2 llistons de fusta massissa tropical amb cer ficació 
FSC® 100% protegida amb oli monocapa. Tan les jardineres com el parterres disposen de cubetes de 
polipropilè. Aquesta composició es desglossa de la següent manera: 

 -3 ud de Jardinera lineal EDEN amb 6 cubetes de longitud 2430 mm                          
 -2 ud de Jardinera lineal EDEN amb 4 cubetes de longitud 1630 mm                         
 -1 ud de Jardinera lineal EDEN amb 9 cubetes de longitud 3630 mm                        
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 16 cubetes de longitud 3300 mm                          
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 10 cubetes de longitud 2000 mm                         
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 12 cubetes de longitud 2400 mm      
 

Es proposa parterre model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent, de les longituds indicades. 
Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir 
segons direcció d'obra. En el seu interior porta  les cubetes de propilè indicades. Banc format per llistons 
de fusta massissa tropical amb cer ficació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. Els caragols de 
fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304).Tot muntat i instal.lat d'acord amb les instruccions d'instal·lació i 
muntatge del fabricant.  

Jardinera lineal model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent , de les longituds indicades. 
Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir 
segons direcció d'obra. En el seu interior porta les cubetes de propilè indicades. Els caragols de fixació és 
d'acer inoxidable A2(AISI304).  Caldrà que incorpori entrades per a reg. 
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2.Introducció ACABAT DE MATERIALS DE REVESTIMENT 

 
En el present annex es mostra l’acabat dels materials de reves ments  proposats per cadascun dels 
espais del projecte. 
 
Tots ells són propostes que caldrà verificar sobre mostres siques i si cal , en el moment que es precisi ; 
acabar de precisar el seu encaix . 
 
En aquest sen t i pel que fa a l’acabat de coloracions i textures aquest annex serveix com a guia i com a 
suport als amidaments i pressuposts inclosos al projecte que fan referència als acabats dels reves ments 
 
2.1. Reves ment parets 

2.2.1 Panells acús cs |  Acus foro  acabat blanco 012 ( Acús ca integral  o equivalent)  a 
estudis de radio i TV  . Col.locat en el sen t ver cal.             
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2.2.2. Reves ment absorbent de feltre 

Reves ment de feltre a parets d’estudis de radio , TV i sala de treball a base de panells pus 
Archisonic d’Intena onal Acous c o equivalent amb ranures ver cals alternades color linen 
107. 

 

forma ranurada 

        

 

                                 Color -  A sales Radio , TV i sala de treball color Linen 107 (beige) 

 

2.2.3. Reves ment OSB 

Reves ment de panells de conglomerats de virutes encolades i premsades, pus OSB , ntat a 
paraments de recepció , camerino (tancament perimetral) , sala de reunions i office. 
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2.2.4. Reves ment enrajolat lavabos 

Parets enrajolades color gris  amb gres porcel.lànic mides 60 x 30 cm, col.locades al recte ( no a 
trencajunts). 

 

 
 

2.2.5. Reves ment alumini exterior sobre finestres 
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2.2.6  Pintura parets 
 
Les parets de passadissos i d’altres ver cal que calgui pintar es seguirà una gamma igual o similar a la de 
la foto. 
 

 
 
 
2.2.7.  Pintura parets darrere lamel.les i sostres instal.lacions. 
 
Els fons de parets i sostres es faran en color NCS S8000N. 
 
 

 
 
 
2.2.8.  Reves ment per sistema de lamel·les a paret i sostre 
 
Reves ment per sistema de lamel·les a paret , sostre i sòcol de sala de treball. 
 
Reves ment de fusta natural sobre pladur a base d'entallat lames de fusta de roure vernissat clar i mate,  
fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar col.locada sobre pladur. 
 
En ver cal es proposa una distribució de llates de 30 x 45 mm col·locades cada 30 mm sobre 
subestructura. Inclou tots els elements per anar totalment col·locada i fusta vernissada de to igual a  la 
de la resta dels espais. Segons especificacions del fabricant i col·locades en ver cal. 
 
En horitzontal es proposa una distribució de llates de 30 x 70 mm col·locades separades 90 mm entre 
elles sobre subestructura penjada a sostre. 
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Inclou tots els elements per anar totalment col·locada i fusta vernissada de to igual a  la de la resta dels 
espais. Segons especificacions del fabricant i col·locades en el sen t indicat al plànol. 
 
 

 
 
 
2.2. Paviment  

2.2.1 . Paviment de linònium model Steel Veneto 673 de TARKETT o equivalent a tota la 
super cies . Considerant que a banys ha de classificar-se com a classe 2 de lliscament. 

 

 

 

2.3. Sostres  

2.3.1. Panells de lamel·les de Fieltre de Poliéster  d' Interna onal Acous c o equivalent a Estudi 
de Radio 1 i Estudi de TV 



PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV    
Annex 4 - Mobiliari i acabats                                          
Octubre 2023                                                                                                                                              Ajuntament de Calafell                                            
 
 

 
 
 

 

                                                                   Ceiling bafles (forma)     

 

                                       Color a Estudi de Radio i Estudi TV Characol 542      

2.3.2. Panells  llisos absorvents 

Panells pus Acus art acabat texturat white 4001 ( Acús ca integral  o equivalent)  , suspesos  
de sostre sobre zona de taules de la sala de treball.     
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Color -  White 4001 

 

 

 

 





PROJECTE DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV                                                                      Annexes                          
Ajuntament de Calafell                                                                                                                                                                 Octubre 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluminàries 
 



DATA SHEET

495-12052142455p01
MOVA S BASIC TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER made of aluminium, white, similar to RAL 9016, decor white,high-efficiently vacuum
deposited synthetic reflector beam 40°, light output direct, swiveling 350°, tilting 90°, with converter, max. 500mA, dimmability: Pulse-DALI,
adapter/ceiling base white, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Material

Length [mm]
Height [mm]
Diameter [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
Colour adapter/ceiling base
Colour decor
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.
No. of luminaires B16A

MOVA

20
LED
2240
500
4000K
>90
vacuum deposited synthetic reflector
INHOUSE
with converter
direct
40°
220-240V 50/60Hz
aluminium

172,4
131
67
IP20
protection cl. II
0,42

white
9016
white
white
9010870053557
L80 B10 50 000
D
50

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 16.10.2023



DATA SHEET

495-12262642466p01
MOVA S TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER made of aluminium, black, similar to RAL 9005, decor black,vacuum deposited synthetic Dark-
reflector beam 40°, accessoire: honeycomb, light output direct, swiveling 350°, tilting 90°, with converter, max. 500mA, dimmability: Pulse-DALI,
adapter/ceiling base black, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Material

Length [mm]
Height [mm]
Diameter [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
Colour adapter/ceiling base
Colour decor
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.
No. of luminaires B16A

MOVA S

20
LED
1140
500
4000K
>90
vacuum deposited synthetic Dark-reflector
INHOUSE
with converter
direct
40°
220-240V 50/60Hz
aluminium

253
131
67
IP20
protection cl. II
0,44

black
9005
black
black
9010870416680
L80 B10 50 000
D
50

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 18.10.2023



DATA SHEET

501-r2819150
MUSO ROUND SD SURFACE MOUNTED CEILING LUMINAIRE made of synthetic, white, similar to RAL 9010, light output direct, with converter,
dimmability: not dimmable, IP54

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Colour temp. [K]
CRI
Converter
Dimming
Light output
Voltage [V]
Material

Height [mm]
Diameter [mm]
IP protection class
Voltage class
Shock resistance
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.
No. of luminaires B16A

MUSO

18
LED
1750
3000K
>80
with converter
not dimmable
direct
220-240V 50/60Hz
synthetic

48
280
IP54
protection cl. II
IK08
0,93

white
9010
9008905920806
L80 B10 20 000
E
50

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 18.04.2023



DATA SHEET

577-126leer
RIDE PROFIL SURFACE LED STRIP PROFILE made of die-cast aluminium, black, similar to RAL 9005, dimmability: not dimmable, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Designer
Dimming
Material

Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
EAN-Number

RIDE SYSTEM

INHOUSE
not dimmable
die-cast aluminium

35
35
IP20
1,18

black
9005
9008905485336

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 27.09.2023



DATA SHEET

600-1a202b
MINI 14 AUFBAU LED STRIP PROFILE made of aluminium, black, similar to RAL 9005, dimmability: not dimmable, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Dimming
Material

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
EAN-Number

MINI 14 PROFIL

not dimmable
aluminium

2000
14
8
IP20
0,08

black
9005
9010506588453

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 10.05.2023



DATA SHEET

646-10801032406d
LENS SHORT SINGLE PDI SUSPENSION made of die-cast aluminium, black, similar to RAL 9005,lens optic with anti-glare grid beam for single
workplace, light output direct / indirect, UGR <16, with converter, max. 250mA, dimmability: DALI, cable transparent, adapter/ceiling base black
matt, pendant length 1500mm, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
UGR
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Material

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
Pendant length [mm]
IP protection class
Voltage class
Shock resistance
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
Colour adapter/ceiling base
Electric wire
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.
No. of luminaires B16A

LENS

44
LED
6124
250
4000K
>80
<16
lens optics with glare control louvre
INHOUSE
with converter
direct / indirect
für Einzelarbeitsplatz
220-240V AC/DC
die-cast aluminium

1316
35
35
1500
IP20
protection cl. I
IK05
4,09

black
9005
black matt
transparent
9010506807486
L80 B10 50 000
E
18

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 20.03.2023



DATA SHEET

716-010413071450d
LOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING LUMINAIRE made of aluminium, white, similar to RAL 9016,Lens optics with vacuum deposited Dark reflector beam
66°, light output direct, UGR <16, with converter, max. 550mA, dimmability: DALI, through wiring 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
UGR
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Through wiring
Material

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Color lamp
RAL
EAN-Number
Lifetime [h]
No. of luminaires B16A

LOG 50 OFFICE SD

25
LED
3430
550
4000K
>80
<16
Lens optics with vacuum deposited Dark reflector
INHOUSE
with converter
direct
66°
220-240V 50/60Hz
3x1,5mm² + 2x0,75mm²
aluminium

1407
52
65
IP20
protection cl. I
5,56

white
9016
9010506688924
L80 B10 50 000
50

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 10.02.2022



DATA SHEET

716-010415071450d
LOG 50 OFFICE SD WALL / CEILING LUMINAIRE made of aluminium, white, similar to RAL 9016,Lens optics with vacuum deposited Dark reflector beam
66°, light output direct, UGR <16, with converter, max. 430mA, dimmability: DALI, through wiring 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
UGR
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Through wiring
Material

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.
No. of luminaires B16A

LOG 50 OFFICE SD

40
LED
5260
430
4000K
>80
<16
Lens optics with vacuum deposited Dark reflector
INHOUSE
with converter
direct
66°
220-240V 50/60Hz
3x1,5mm² + 2x0,75mm²
aluminium

2248
52
65
IP20
protection cl. I
5,70

white
9016
9010506689280
L80 B10 50 000
D
25

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 22.09.2023



DATA SHEET

716-040412071460p
TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER made of aluminium, black, similar to RAL 9005,Lens optics with vacuum deposited Dark reflector beam 66°,
light output direct, UGR <16, with converter, max. 430mA, dimmability: Pulse-DALI, through wiring 3x1,5mm² + 2x0,75mm², adapter/ceiling base
black, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

System perform. [W]
Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
UGR
Optics
Designer
Converter
Light output
Beam angle [°]
Voltage [V]
Through wiring
Material

Length [mm]
Width [mm]
Height [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Color lamp
RAL
Color adapter/ceiling base
EAN-Number
Lifetime [h]
No. of luminaires B16A

LOG 50 OFFICE TRACK

20
LED
2630
430
4000K
>80
<16
Lens optics with vacuum deposited Dark reflector
INHOUSE
with converter
direct
66°
220-240V 50/60Hz
3x1,5mm² + 2x0,75mm²
aluminium

1126
52
115
IP20
protection cl. I
4,17

black
9005
black
9010506703924
L80 B10 50 000
50

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 10.02.2022



art. 7025 MICRO 2/PR
Modello  PR Installazione  Proiettore per esterni
Materiali  Corpo in alluminio pressofuso

anticorrosione, verniciato con polveri
epossidiche

Classe di isolamento  Classe I

Grado di protezione  IP66 Protezione contro gli urti  IK08
Ta ambiente  -25 / +45 °C Ottica  Riflettore simmetrico in alluminio

satinato 90°
Tensione nominale  230V 50/60Hz Marchi e certificazioni  CE / UNI EN 60598
Garanzia  7 ANNI Indice di decadimento flusso  L80-B20 (50.000h)
Rischio fotobiologico  Gruppo rischio esente Angolo  90°
Flicker  low flicker (minore del 10%) Moduli LED  Rimovibili (Classe: D)

CODIFICA

Art. + Mod. + °K + W-tot. + Opt.
7025 PR 30 =3000°K-CRI80 30 BL =standard/bianco

40 =4000°K-CRI80 B4 =input 240Vac
50 =5000°K-CRI80

ACCESSORI

Acc.074 Acc.075 Acc.076 Acc.077 Acc.078 Acc.079 Acc.011

PRESTAZIONI

W tot. N°led REPLACE LUMEN LED LUMEN OUTPUT Lm/W A(mm) B(mm) C(mm) Kg
30 8 300W ALO 4500 3330 111 95 25 155 0,5

Il flusso luminoso e la potenza totale assorbita dal sistema hanno una tolleranza di ± 10% rispetto ai valori indicati.

 • 3000K - CRI80 = -0.80% lm • 4000K - CRI80 = standard • 5000K - CRI80 = +0.50% lm

                







 
 

EMPOLI TRACK SPOT WITH INTEGRATED DRIVER  
                             

Product Information 
-  Aluminum die-casting patented design passive heat sink 
-  Highest-grade silver anodized reflector 
-  Long lumen maintenance 50000 hrs (L80 B10) 
-  Up to SDCM:2allowing a consistent white light color 

between modules and over their lifetime 
-  Driver included 
-  IP20 
-  CLASS II 
-  Weight: 0.8 Kg 
-  1011 lm // 15 W // 67 lm/W (@4000K CRI90) 
-  1438 lm // 22 W // 65 lm/W (@4000K CRI90) 

Packing Information 
- 12 pcs/ctn 
- Ctn size: 0.06 m3 

Accessories 
- Honey comb louver 

Code: EMH00000000000 

 

 
              

 
SP 

 
FL 

 
MWFL 

Ordering Code 
Product 
XXX 

Version 
XX 

Beam angle 
X 

Power 
XX 

CCT 
XX 

CRI 
XX 

Trim color 
X 

Housing color 
X 

EMT 11- Integrated 
Non-dim 

13- Integrated 
Dali 

2- SP: 10°-25° 
3- FL: 25°-40° 
4-MWFL: 40°-50° 

15 – Max 15W 
20 – Max 20W 

27- 2700K 
30- 3000K 
40- 4000K 
50- 5000K 

80 
90 
97 

1- White 
2- Black 
5- Gold 
 

1- White 
2- Black 

*Code Example: Empoli Track Sport > Integrated Non-dim> FL: 25°-40°> 20W > 4000K > CRI90 > Black trim > White Housing 
EMT11320409021 







HALL LED CEILING EVO MINI

Diameter 60mm. CRI>90

CODE FLUX SIZE CERTIFICATIONS

28VT9K436 9W 36° 4000K 1071lm 60mm

Optic
Internal aluminium reflectors
CUT OFF > 30°.

Specifications
CoB LED technology;
Built-in driver;
CRI>90;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 years complete warranty;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Body
Body in die-cast alluminum

Legal References
In compliance with the safety standards EN 60 598-1 and UNI EN 12464-1 (lighting for working places).

Wiring
RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor >0.97

ESSE-CI s.r.l. // Viale del Lavoro 25 // 35010 Vigonza (PD) Italy // T. +39 049 8959 511 // info@esse-ci.it // esse-ci.it // C.F./P.I. 0187 5070 284



MAKE MICRO

Downlight for spot lighting. CRI>90

CODE FLUX SIZE CERTIFICATIONS

39OR9K436 9W 36° 4000K 793lm Ø 60mm

Optic
Polycarbonate lens ø 25mm. UGR<19.
UGR<16 with dedicated accessory

Specifications
Built-in driver;
CRI>90;
McAdams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 years complete warranty;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Body
Manufactured from pressure die-cast aluminum with epoxy powder coating.

Legal References
In compliance with the safety standards EN 60 598-1 and UNI EN 12464-1 (lighting for working places).

Wiring
RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor >0.97

ESSE-CI s.r.l. // Viale del Lavoro 25 // 35010 Vigonza (PD) Italy // T. +39 049 8959 511 // info@esse-ci.it // esse-ci.it // C.F./P.I. 0187 5070 284





DATA SHEET

634-00204032406
RIDE LENS R RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE made of die-cast aluminium, black, similar to RAL 9005, lens optic with anti-glare grid shiny
black, beam 45°, light output direct, UGR <19, without converter, max. 500mA, dimmability: see converter, IP20

DRAWING TECHNICAL DETAILS

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Bulb type
Luminous flux [lm]
Current sec. [mA]
Colour temp. [K]
CRI
UGR
Optics
Designer
Converter
Dimming
Light output
Beam angle [°]
Material

Length [mm]
Width [mm]
Ceiling cutout [mm]
Ceiling thickness [mm]
Recess depth [mm]
IP protection class
Voltage class
Net weight [kg]

Colour lamp
RAL
Colour of glass/shade
EAN-Number
Lifetime [h]
Energy efficiency cl.

RIDE LENS

LED
460
500
4000K
>90
<19
lens optics with glare control louvre
INHOUSE
without converter
see converter
direct
45°
die-cast aluminium

113
44
37x111
7-40
80
IP20
protection cl. II
0,41

black
9005
shiny black
9008905862335
L80 B10 50 000
E

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values
apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

Molto Luce GmbH | Europastraße 45 | A-4600 Wels | www.moltoluce.com Subject to technical changes 05.07.2023
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Materials per compartimentacions i Revestiments Acústics 
 



01

MODELO 4360/60 V DS 
AMORTIGUADOR DE GOMA + ACERO CON FIJACIÓN 
DIRECTA A LOS PERFILES TC60 

Un amortiguador DIFERENTE. Una suspensión muy profesional, más
rendimiento en un mínimo espacio. Es un amortiguador de GOMA + 
ACERO con topes de bloqueo (DS). Diseñado para aportar calidad y
rendimiento a los diferentes acabados acústicos. Es un anclaje ultrarrápido
ideal para ocupar el mínimo espacio. (Sólo nosotros lo fabricamos).

Nuestros ingenieros trabajan cada día por y para su seguridad. El modelo 
4360/60 V DS es un amortiguador de goma fabricado con una nueva 
tecnología más avanzada y materias primas renovadas que aportan 
mejoras importantes en el campo vibro-mecánico.

Polímero: KRAIBURG-TPE(Sistema de ensayo según norma UNE-EN ISO 
10846-1:2009). Frecuencia de resonancia: 7-15 Hz.

*Sistema registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Techo acústico de altas prestaciones

TIPOLOGÍA DE PERFIL VÁLIDO 
Perfil de acero galvanizado de techo 

de 60 milímetros.

*Sistema registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

SE-4360/60 VDS/24

REF. COLOR MÉTRICA 
MIN-MAX

PERFIL 
(mm)

CARGA (Kg) 
MIN-MAX EMBALAJE

6 - 8

SE-4360/60 VDS/80

60 8 - 30 24

806 - 8 60 8 - 30

ás
+
y

do

elo
va
an

O

CAMPO DE APLICACIÓN
Techo acústico de altas prestaciones

(DS)
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Posición

-8,639
mm

13:30 13:45 14:00 14:15
-12 mm

-6 mm

0 mm

Fuerza

24,80 Kg

13:30 13:45 14:00 14:15
0 Kg

20 Kg

40 Kg

Velocidad

-0,005
mm/s

13:30 13:45 14:00 14:15
-0.2 mm/s

-0.1 mm/s

0 mm/s

Frecuencia

40,00 Hz

13:30 13:45 14:00 14:15
0 Hz

50 Hz

100 Hz

Vibración
atenuada

96,5 %

Recibida 0,3
mm/s

Emitida 38 ,6
mm/s

13:30 13:45 14:00 14:15
0 mm/s

25 mm/s

50 mm/s

75 mm/s

44:32 ciclo 4.138.892 Kg

1X 14:13:43
28 jun. 2021

Máquina de ensayo

 Volver al inicio...

SE-4360/60 V DS
1

Receta

E.LABORATORIO P.TRANSFERENCIA/UNE-EN ISO 10846

realizada en Máquina C

Posición [108,682  mm]

Fuerza [1,00  Kg  · · ·  30,00  Kg]

Velocidad [0,030  mm/s]

Frecuencia [20,00  Hz  · · ·  50,00  Hz]

Vibración atenuada [Oscilación de 10,00  mm]

-3,012 mm -4,886 mm 10,796 mm

8,00 Kg 13,70 Kg 30,00 Kg

-0,150 mm/s -0,004 mm/s 0,001 mm/s

20,00 Hz 25,67 Hz 50,00 Hz

35,7 % 85,1 % 95,7 %

mínimo media máximo

Posición

-8,639
mm

13:30 13:45 14:00 14:15
-12 mm

-6 mm

0 mm

Fuerza

24,80 Kg

13:30 13:45 14:00 14:15
0 Kg

20 Kg

40 Kg

Velocidad

-0,005
mm/s

13:30 13:45 14:00 14:15
-0.2 mm/s

-0.1 mm/s

0 mm/s

Frecuencia

40,00 Hz

13:30 13:45 14:00 14:15
0 Hz

50 Hz

100 Hz

Vibración
atenuada

96,5 %

Recibida 0,3
mm/s

Emitida 38 ,6
mm/s

13:30 13:45 14:00 14:15
0 mm/s

25 mm/s

50 mm/s

75 mm/s

44:32 ciclo 4.138.892 Kg

1X 14:13:43
28 jun. 2021

Máquina de ensayo

 VVVVVVVolver al inicio...o

SSSSEE----444444433333333333366666666660000000000000/////////////////////6///////66666666666000 V DDDDDDDDDSS
1

Receta

EEE L.LLLLLLLABORATORIO P.TRANSFERENCIA/UNE-EN ISO 10846A

realizada en Máquina C

PPP n osicióno [[[[108,6821  mmmm]]

FFFFuerza u [[[[[1,001 Kg · · ·  30,00  Kggg]]

VVVelocidad [[[[[[[0,0300  mm/ss]]

FFFFFrecuenciar [[[[20,002  Hz  · · ·  50,00  Hzzz]]

VVibración atenuada [Oscilación de 10,00 mmmmm]

2-3,0122 mm -4,886 mm 10,796 mm

8,00 KKKgg 13,70 KKKKgg 30,00 KKKKKg

-0,1500 mm/s -0,004 mm/s 000,,,,000 1 mmmmm////ss

20,00 Hz 25,67 Hz 50,00 Hz

35 735,7 % % 85 185,1 % 95 795,7 %

mínimo media máximo

Frecuencia natural obtenida [[[[[[SSSSSSSegggggg mmmmm]

122222,,51 Hz 9,,,,25 Hz 10,15 Hz

Frecuencia natural obtenida  [[[SSSSSSeg  mmmm]

7,30 Hz

Gráfica 1

Gráfica 2

MODELO 4360/60 V DS

CARGA 
(Kg).

FLECHA 
(mm)

FRECUENCIA 
RESONANCIA 

(Hz)
BARRIDO (Hz) GRADO DE 

AISLAMIENTO (%)

11 4,011 9,95 25 50 81,18 95,88

14 5,002 9,25 25 50 84,14 96,46

17 6,012 8,30 25 50 87,61 97,17

20 7,213 7,85 25 50 89,06 97,47

23 7,969 7,45 25 50 90,25 97,73

26 9,178 8,20 25 50 87,94 97,24

Gráfica 3

3

8
11

14
17

20
23

26
29

32

1,311

3,012

4,011

5,002

6,012

7,213

7,969

9,178

10,566

11,985

16,49

12,51

9,95 9,25
8,30 7,85 7,45 8,20

9,96 10,35

1,311

3,012

4,011
5,002

6,012 7,213 7,969
9,178

10,566 11,985

16,49

12,51

9,95 9,25
8,30 7,85 7,45 8,20

9,96 10,35

3

8

11
14

17 20 23
26

29 32

SENOR Aisladores Acústicos
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MODELO 4360/60 V DS

Trazabilidad / Fecha:
SENOR 18 / diciembre 2020

Modo de fallo. 

Supera el límite elástico del perfil 
de techo al alcanzar los 203,30
Kg. Momento en el que desciende 
bruscamente la línea de fuerza, 
hasta alcanzar los 27,80 Kg.

Se da por finalizado el ensayo a 
rotura.

Conclusión.
Amortiguador diseñado para 
soportar cargas comprendidas 
entre 8 Kg hasta 30 Kg de carga 
máxima.

Cumple de forma rigurosa con la 
UNE-EN 13964:2016/A1. Techos 
suspendidos. Requisitos y 
métodos de ensayo.

SENOR Productos Techo

SENOR Aisladores Acústicos
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Acústica Integral
making acoustics

www.acusticaintegral.com info@acusticaintegral.comProfessional Noise Solutions

PRESENTACIÓN
Compuesto aislante formado por material viscoso y elástico 
indicado para colocar entre placas yeso de laminado 
consiguiendo altos índices de aislamiento y amortiguación de 
ruidos. Indicado tanto para paredes como para techos.

VENTAJAS
Greenglue es de aplicación rápida y fácil de usar mediante 
pistola inyectora especial. El tiempo de aplicación es de 30 
minutos como máximo. El secado total del producto se produce 
entre 7 a 10 días.
Fácil de transportar y almacenar.
Excelente relación calidad / precio.

APLICACIONES
Es ideal para uso residencial y comercial, tanto en nueva 
construcción como en paredes y techos existentes o en 
proyectos de rehabilitación.

DATOS TÉCNICOS
Composición: Material viscoso y elástico.
Color: Verde claro.
Olor: Leve, temporalmente.
Temperatura de aplicación: 4,5 a 32º C.
Temperatura de infl amación: > 92º C.
Rendimiento: Aprox. 2 m² por tubo.
Tiempo de aplicación una vez abierto: Hasta 30 min.
Tiempo de secado: 7 días.
Contenido tubo: 828 ml/tubo (Se necesita pistola inyectora 
especial).
Presentación: Cajas de 12 tubos.
Aislamiento acústico: Orfi eld Laboratories nº OL 05-0833 
para doble tabique con PYL de 13 mm.

GREENGLUE FC-Greenglue
Revisión: 2

Fecha: 26/02/2013
Aislamiento acústico por un tubo.

IMÁGENES

Doble tabique PYL Solo PYL Greenglue

Índice global de reducción acústica, Rw (C;Ctr): 49 dB 58 dB

Índice global de reducción acústica ponderado A, RA: 48,6 dBA 56,3 dBA

Frecuencia (Hz)

Ín
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ce
 d

e 
re
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ió
n 

ac
ús
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a,

 R
 (d

B)

70

50

40

30

20

60

125 250 1K 2K 4K500

Con Greenglue
Sin Greenglue

f
(Hz)

R
(dB)

R
(dB)

125 30 36

250 40 48

500 48 57

1K 52 65

2K 57 69

4K 55 68
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www.acusticaintegral.com
info@acusticaintegral.com

Tel.: 937 346 564 Tel.: 944 466 166
Tel.: 915 080 684 Tel.: 961 128 411

Professional Noise SolutionsAcústica Integral
making acoustics

GREENGLUE
Aislamiento acústico por un tubo.

Greenglue

Acustisol

SelladorSoporte
elástico

Abrir  el tubo. Extender sobre la placa  uniformemente.  Aplacar.  Atornillar. Sellar.

Acustifi ber 
F40

Sin Greenglue Con Greenglue

CROQUIS / PLANOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FC-Greenglue
Revisión: 2

Fecha: 26/02/2013
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Acústica Integral
making acoustics

www.acusticaintegral.com info@acusticaintegral.comProfessional Noise Solutions

Material: Fibras textiles entrelazadas entre sí mediante 
resinas especiales.   
Acabado: Fieltro textil color verdoso. 
Comportamiento: Absorbente y antivibratorio.
Dimensiones: Rollos de 1 x 50 m.   
Espesor: 15 - 18 mm.    
Densidad: 80 Kg/m³.

Fieltro compuesto de fi bras textiles entrelazadas entre sí 
mediante resinas especiales.
Debido a su estructura altamente porosa tiene un gran poder 
como absorbente y antivibratorio.

VENTAJAS
Se adapta a cualquier superfi cie. 
En varias capas aumenta su aislamiento como antivibratorio.

APLICACIONES
Cámaras de aire, suelos fl otantes, cerramientos aislantes.

A1 FC-A1
Revisión: 1

Fecha: 27/09/2012
Aislante suelos fl otantes.

Suelo AI-SL01 con losa de hormigón.

Montaje primera capa de A-1

Reducción de ruido de impacto.

125 250 1K 2K 4K500
10

20

30

40

50

60

70
f

(Hz)
Lw

(dB)

125 35

250 30

500 34

1K 38

2K 42

4K 50

Frecuencia (Hz)

R
ed

uc
ci

ón
 (d

B)

A1
Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto Lw: 34 dB

(*) Sistema antivibratorio compuesto por 3 capas de A1 y losa 
de hormigón de 10 cm. de espesor.
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DATOS TÉCNICOS
Composición aislante: 
Composición absorbente: Taca de 56 Kg/m³.
Conductividad térmica: 0,033 Kcal/(m*h*ºC)
Dimensiones: Rollos de 5.000 x 1.000 mm.
Espesor: 18 mm.
Peso: 5 Kg/m².
Reacción al fuego: B s1 d0 AI-TD23
PKB-2 AITEX

PRESENTACIÓN
PKB-2

VENTAJAS

PKB-2

exterior. 

PKB-2
diversos materiales.
APLICACIONES

PKB-2 FC-PKB-2

Tabicón de 10 cm. Sin PKB-2 Con PKB-2

Índice global de reducción acústica Rw (C;Ctr): 42 (-2;-6) dB 49 (-2;-8) dB
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA: 41,5 dBA 47,5 dBA

Compuesto aislante acústico

125 250 1K 2K500
10

20

30

50

60

70
f

(Hz)
R

(dB)
R

(dB)

125 28

250 36 39

500 38

1K 53

2K 57

51 61

IMÁGENES
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PKB-2 FC-PKB-2

Compuesto aislante acústico.

AI-SL
PKB-2

PKB-2

Paredes y Techos
PKB-2

PKB-2 PKB-2

secado de materiales.
PKB-2

Acústica Integral

AI-SL.
AI-TD.

AI-TC.

CROQUIS / PLANOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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DATOS TÉCNICOS
Composición: 
Resistencia bajo carga: 10000 Kg/m².
Presentación:
LA-3,5 en placa autoadhesiva: 1000 x 1400 mm.
LA-5 Rollo: 5 x 1 m. y Placa autoadhesiva: 1000 x 1400 mm.
LA-10 en placa y placa autoadhesiva: 1000 x 1400 mm.
Espesor medio LA-3,5: 1,85 mm. LA-5: 2,6 mm. LA-10: 5 mm.
Tolerancia Espesor : +/- 0,5 mm.
Peso: LA-3,5: 3,5 Kg/m². LA-5: 5 Kg/m². LA-10: 10 Kg/m².
Tolerancia peso: +/- 5%.

PRESENTACIÓN

VENTAJAS

APLICACIONES

LA
Lámina acústica aislante y amortiguante

IMÁGENES

60

40

30

20

10

50

125 250 1K 2K 4K500

f
(Hz)

R
(dB)

R
(dB)

R
(dB)

125 5,2 12,1 15,2

250 12,5 15,3 22,8

500 19,5 19,7 28,6

1K 24,2 21,8 33,2

2K 29,4 22,8 37,7

4K 35,0 26,2 42,3

LA-10
LA-5
LA-3,5

LA-3,5 LA-5 LA-10
Índice global de reducción acústica, Rw: (dB) 23 22 32
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LA
Lámina acústica  aislante y amortiguante

Montaje en suelo de madera
LA 

Acustilástic-N, Acustisol PKB-2

Paredes y techos
LA

Acústica Integral

AI-SL.
AI-TD.

AI-TC.

LA

CROQUIS / PLANOS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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www.acusticaintegral.com info@acusticaintegral.comProfessional Noise Solutions

DATOS TÉCNICOS
Material: Doble cerco metálico.
Pared original: Vidrio recto de 5+5 mm. con lámina intermedia 
de PVB (polivinil butiral).
Cámara: Variable en función de la pared existente.
Pared interior: Vidrio inclinado de 4+4 mm. con lámina 
intermedia de PVB (polivinil butiral).
Unión: Elástica.
Los visores VR se suministran sin vidrios.

PRESENTACIÓN
La gama de visores VR diseñados y fabricados por Acústica
Integral, responden a las exigencias del mercado. Son visores 
de altas prestaciones, calidad, gran rendimiento.

VENTAJAS
Doble cerco metálico con el que se consiguen muy buenos 
aislamientos. Uno de los vidrios está inclinado para evitar 
refl exiones en el interior. Fabricación propia automatizada. 
Modelos estándar y medidas especiales.

APLICACIONES
Emisoras de radio, estudios de grabación y doblaje, 
postproducción, home cinema, platós de TV, locales de 
ensayo, escuelas de música, ofi cinas, despachos, salas de 
reuniones, etc.

VR FC-Visores VR
Revisión: 4

Fecha: 29/09/2014

VR

Índice global de reducción acústica aparente ponderado A, R’A: 45 dB

Visores acústicos

125 250 1K 2K 4K500
10

20

30

40

50

60

70

Frecuencia (Hz)

Ín
di

ce
 d

e 
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n 

ac
ús
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a,

 R
 (d

B)

Visor VR 2010 con cámara de 200 mm.

Dimensiones (ancho x alto mm.)

Modelos Dim. Luz vidrio
C x D

Dim.Exteriores
A x B

VR 1010 884 x 884 1000 x 1000
VR 1510 1384 x 884 1500 x 1000
VR 2010 1884 x 884 2000 x 1000
VR 2510 2384 x 884 2500 x 1000
VR 3010 2884 x 884 3000 x 1000

Dim.vidrio = Dimensiones Luz Vidrio + 29 mm.

DIMENSIONES ESTÁNDAR
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Descripción Características

Rev8-01/09/2022

a
RS3 - 51 dB

Puerta acústica profesional

Aplicaciones



www.acusticaintegral.com info@acusticaintegral.comProfessional Noise Solutions

Rev8-01/07/2022RS3 - 51 dB
Puerta acúsica profesional

Planos/Croquis

Datos Técnicos

Descripción: 

Cierre: 
 

Transmitancia térmica: 1,89 W/m²K.

RS3
Índice global de reducción acústica, Rw (C;Ctr): 51 (-2;-6) dB
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA: 49,2 dBA

1K 2K 4K
10

20

40

60

70
f

(Hz)
R

1K

2K

4K

51dB
Aislamiento Marcado CE

Detalle marco inferior

D
im

en
si

on
es

 In
te

rio
re

s
D

im
en

si
on

es
 E

xt
er

io
re

s

D
im

en
si

on
es

 In
te

rio
re

s
D

im
en

si
on

es
 E

xt
er

io
re

s

Dim.Interiores

Dim.Exteriores

Dimensiones Exteriores

Dimensiones Interiores

40 40

40
70

40

40

70

Nota: 

Una hoja (ancho x alto mm.)
Dim. Interior Dim. Exterior

RS3/01 800 x 2000 880 x 2110
RS3/02 900 x 2000 980 x 2110
RS3/03 1000 x 2000 1080 x 2110

Dos hojas (ancho x alto mm.)
Dim. Interior Dim. Exterior

RS3/21 1400 x 2000 1480 x 2110
RS3/22 1600 x 2000 1680 x 2110
RS3/23 1800 x 2000 1880 x 2110
RS3/24 2000 x 2000 2080 x 2110

Visor circular:
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Descripción Características

Aplicaciones

RS10 - 54 dB
Puerta acústica profesional
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RS10 - 54 dB
Puerta acúsica profesional

Planos/Croquis

Datos Técnicos

20

30

40

60

70
f

(Hz)
R

(dB)

34,3

43,3

62,3

Una hoja (ancho x alto mm.)
Modelo Dim. Interior Dim. Exterior
RS10/01
RS10/02
RS10/03

Dos hojas (ancho x alto mm.)
Modelo Dim. Interior Dim. Exterior
RS10/21
RS10/22
RS10/23
RS10/24

Descripción: 

Cierre: 

Transmitancia térmica Ud: 

33

37
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64

Dim.Interiores
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Nota: 

Detalle marco

Detalle marco inferior

64

38 23

64 64
Dimensiones Interiores

RS10
Índice global de reducción acústica, Rw (C;Ctr): 54 (-2;-8) dB
Índice global de reducción acústica ponderado A, RA: 52,3 dBA

54dB
Aislamiento Marcado CE

Visor circular:
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DATOS TÉCNICOS
Envolvente: 

Celdillas:

Material absorbente:
Densidad absorbente:
Acabado celdillas:
Ancho de celdillas: 150 mm.
Dimensiones: 
Temperatura máx. utilización: 200 ºC

 APPLUS 

SILENBOX

PRESENTACIÓN

VENTAJAS

APLICACIONES

Silenbox

Atenuación IL global a ruido aéreo, RA: 26,2 dB(A)

IMÁGENES

125 250 1K 2K500
  0

10

20

30

50

f
(Hz)

IL
(dB)

125

250 21,3

500

1K

2K 53,3
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Instalaciones:

Dimensiones / Datos técnicos:
cámara de aire de 30 mm.

125 250 1K 2K500

0,1

0,2

0,3

0,5

0,9

1,0
f

125 0,20

250

500 0,95

1K

2K 0,99

0,99

SILENBOX

1000

Caudal en función de velocidad y pérdida de carga

m3 mmcda m3 mmcda m3 mmcda

3,0 1.110 9,3



812.10.24.000.00 
812.10.12.000.00

ARCHISONIC® 

Felt

T
E

C
H

N
IC

A
L

 D
A

TA
 S

H
E

E
T



A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

G
ro

ve
3

1
7

M
id

n
ig

h
t

8
1

0

S
u

cc
u

le
n

t
7

1
2

W
in

te
r 

S
ky

4
1

0

S
p

e
a

rm
in

t
7

0
6

Ic
e

 B
lu

e
3

0
4

N
o

rd
ic

 P
in

e
3

1
1

P
a

ci
fi

c 
O

ce
a

n
4

3
2

M
o

ss
4

3
9

M
a

ri
n

e
 B

lu
e

8
6

4

D
e

e
p

 S
e

a
9

1
8

Ju
te

9
2

0
L

in
e

n
1

0
7

Te
rr

a
co

tt
a

2
3

9

C
lo

u
d

1
0

3

M
ilk

4
0

4

S
n

o
w

 W
h

it
e

5
0

0

W
a

rm
 S

to
n

e
1

0
5

S
la

te
4

4
4

C
h

a
rc

o
a

l
5

4
2

S
o

ft
 C

o
ra

l
5

1
6

S
m

o
ke

4
4

2

S
h

e
ll 

P
in

k
1

0
2

R
a

ve
n

5
5

0

G
a

rn
e

t
7

2
4

G
ro

u
n

d
1

0
8

Ju
te

9
2

0
L

in
e

n
1

0
7

H
o

n
e

yc
o

m
b

1
3

9

L
iv

in
g

 G
re

en
s

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

F
ro

m
 t

h
e

 c
o

o
l g

re
e

n
s 

o
f 

fo
re

st
s 

to
 t

h
e

 y
e

llo
w

e
d

 a
sp

e
ct

 o
f 

yo
u

n
g

 
w

h
e

a
t,

 w
e

 s
e

e
 L

iv
in

g
 G

re
e

n
s 

b
re

a
th

in
g

 li
fe

 in
to

 in
d

o
o

r 
sp

a
ce

s,
 

a
n

d
 a

n
 e

ss
e

n
ti

a
l p

a
le

tt
e

 f
o

r 
th

e 
fu

tu
re

. U
se

 in
 t

o
n

a
l l

a
ye

rs
 b

ri
n

g
s 

th
e 

d
e

p
th

 a
n

d
 d

iv
e

rs
it

y 
o

f 
g

re
e

n
, w

h
ile

 
a

 s
in

g
le

 n
o

te
 c

a
n

 p
ro

vi
d

e
 a

n
 a

m
p

li -
fy

in
g

 b
a

ck
d

ro
p

 t
o

 a
 b

io
p

h
ili

c 
sp

a
ce

.

E
le

m
en

ta
l B

lu
es

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

T
h

e
se

 b
lu

e
s 

w
o

rk
 p

e
rf

e
ct

ly
 b

o
th

 a
s 

fa
m

ili
a

r 
si

n
g

le
 h

u
e

s 
a

n
d

 in
 e

ff
o

rt
le

ss
 

to
n

a
l l

a
ye

rs
 t

o
 c

re
a

te
 a

n
 im

m
e

rs
iv

e 
e

n
vi

ro
n

m
e

n
t 

fo
r 

fo
cu

s 
o

r 
re

st
o

-
ra

ti
o

n
.

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

Q
ui

et
 N

eu
tr

a
ls

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

T
h

e
se

 s
h

a
d

e
s 

w
o

rk
 in

 h
a

rm
o

n
y 

w
it

h
 n

a
tu

ra
l t

e
xt

u
ra

l m
a

te
ri

a
ls

 a
n

d
 

so
ft

e
n

 in
d

u
st

ri
a

l e
n

vi
ro

n
m

e
n

ts
. 

F
ro

m
 li

g
h

t 
to

 d
a

rk
 a

n
d

 c
o

o
l t

o
 

w
a

rm
, t

h
e

se
 a

re
 t

h
e

 f
o

u
n

d
a

ti
o

n
s 

o
f 

a
n

y 
sc

h
e

m
e

 w
h

e
re

 lo
n

g
e

vi
ty

 a
n

d
 a

 
m

o
o

d
 o

f 
ca

lm
 is

 d
e

si
re

d
.

W
a

rm
 N

a
tu

ra
ls

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

C
o

m
b

in
a

ti
o

n
s 

o
f 

lig
h

te
r 

to
n

e
d

  
n

e
u

tr
a

ls
 a

n
d

 p
in

ks
 h

a
ve

 a
 g

e
n

tl
y 

so
o

th
in

g
 a

n
d

 r
e

st
o

ra
ti

ve
 e

ff
e

ct
 

w
h

ile
 t

h
e

 m
o

re
 s

a
tu

ra
te

d
 h

u
e

s 
m

a
ke

 p
e

rf
e

ct
 e

n
vi

ro
n

m
e

n
ts

 f
o

r 
re

la
xa

ti
o

n
.

C
o

lo
ur

s
C

o
lo

ur
s



A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

R
a

ve
n

5
5

0

M
a

ri
n

e
 B

lu
e

8
6

4

N
o

rd
ic

 P
in

e
3

1
1

M
id

n
ig

h
t

8
1

0

S
p

e
a

rm
in

t
7

0
6

S
o

ft
 C

o
ra

l
5

1
6

S
h

e
ll 

P
in

k
1

0
2

W
in

te
r 

S
ky

4
1

0

Ic
e

 B
lu

e
3

0
4

S
u

cc
u

le
n

t
7

1
2

S
o

ft
C

o
ra

l
S

h
e

ll
P

in
k

G
a

rn
e

t
7

2
4

A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

M
a

ri
n

e
 B

lu
e

8
6

4

C
h

a
rc

o
a

l
5

4
2

S
n

o
w

 W
h

it
e

5
0

0

P
o

st
e

r 
R

e
d

6
6

2

S
u

n
sh

in
e

8
4

6

H
o

t 
P

in
k

1
4

0

M
o

ss
4

3
9

P
a

ci
fi

c 
O

ce
a

n
4

3
2

E
le

ct
ri

c 
O

ra
n

g
e

4
6

4

S
u

n
sh

in
e

8
4

6

G
ra

p
e

5
4

0

S
o

o
th

in
g

 P
a

st
el

s
1

2
m

m
 &

 2
4

 m
m

W
it

h
 t

o
n

a
l d

u
o

s 
o

f 
p

in
k 

a
n

d
 b

lu
e 

a
n

d
 g

re
e

n
, t

h
is

 p
e

rf
e

ct
ly

 b
a

la
n

ce
d

 
g

ro
u

p
 is

 d
e

si
g

n
e

d
 f

o
r 

p
e

a
ce

fu
l 

p
la

ys
 o

n
 li

g
h

t 
a

n
d

 s
h

a
d

e
 a

n
d

 p
la

yf
u

l 
co

n
tr

a
st

. W
h

ile
 t

h
e

 li
g

h
te

st
 t

o
n

e
s 

h
a

ve
 a

 d
re

a
m

lik
e

 q
u

a
lit

y,
 t

h
e

ir
 

d
e

e
p

e
r 

co
u

n
te

rp
a

rt
s 

a
d

d
 a

 s
u

b
tl

e 
g

ro
u

n
d

in
g

.

E
le

g
a

nt
 D

a
rk

s
1

2
m

m
 &

 2
4

 m
m

W
h

ile
 c

o
lo

u
r 

ca
n

 c
re

a
te

 a
 m

o
o

d
, 

it
 is

 t
h

e
 d

e
p

th
 o

r 
lig

h
tn

e
ss

 o
f 

a
 h

u
e 

th
a

t 
tr

u
ly

 d
e

fi
n

e
s 

th
e

 e
m

o
ti

o
n

. 
W

h
ile

 e
a

ch
 h

u
e

 h
a

s 
th

e
 s

tr
e

n
g

th
 t

o
 

st
a

n
d

 a
lo

n
e

, b
e

a
u

ti
fu

l e
ff

e
ct

s 
ca

n 
b

e
 a

ch
ie

ve
d

 w
it

h
 h

a
rm

o
n

iz
e

d
 p

a
ir

s.

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

C
o

lo
ur

s

E
ne

rg
et

ic
 B

ri
g

ht
s

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

T
h

e
re

 a
re

 n
o

 r
u

le
s 

h
e

re
 w

it
h 

e
n

d
le

ss
 

p
o

ss
ib

ili
ti

e
s 

fo
r 

cl
a

sh
in

g
 c

o
nt

ra
st

s 
o

r 
su

rp
ri

si
n

g
 h

ig
h

lig
ht

s.
 F

o
r 

a
 s

o
p

h
is

-
ti

-c
a

te
d

 u
se

 o
f 

e
n

e
rg

et
ic

 c
o

lo
u

r, 
ta

ke
 

a
 s

in
g

le
 h

u
e 

a
n

d
 c

o
lo

u
r 

m
a

tc
h 

co
n

-
tr

a
st

in
g

 t
ex

ti
le

s 
a

n
d

 s
o

lid
 s

u
rf

a
ce

s.

P
ri

m
a

ry
 P

la
y

1
2

m
m

 &
 2

4
 m

m

T
h

e
 p

ri
m

a
ry

 s
to

ry
 h

a
p

p
e

n
s 

w
h

e
n 

a
ll 

th
re

e
 m

a
in

 c
o

lo
u

rs
 a

re
 u

se
d

 
to

g
e

th
e

r, 
w

it
h

 v
a

ri
e

d
 p

ro
p

o
rt

io
n

s 
cr

e
a

ti
n

g
 d

iff
e

ri
n

g
 m

o
o

d
s.

 A
s 

w
it

h
 t

h
e 

E
n

e
rg

e
ti

c 
B

ri
g

h
ts

 p
a

le
tt

e
, c

o
m

b
in

e 
w

it
h

 c
o

o
rd

in
a

ti
n

g
-c

o
lo

u
re

d
 t

ex
ti

le
s 

a
n

d
 s

o
lid

 s
u

rf
a

ce
s.

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

C
o

lo
ur

s



A
R

C
H

IS
O

N
IC

®
A

R
C

H
IS

O
N

IC
®

M
a

tc
hi

ng
 N

C
S

 C
o

lo
ur

 C
o

d
es

D
ev

el
o

p
ed

 b
y 

C
o

lo
ur

 H
iv

e

Q
u

ie
t 

N
e

u
tr

a
ls

 
5

0
0

   
   

   
   

   
   

1
0

3
   

   
   

   
   

   
4

4
2

   
   

   
   

   
  1

0
8

   
   

   
   

   
   

  5
4

2
   

   
   

   
   

  4
4

4
   

   
   

   
   

 5
5

0
   

   
   

   
   

 1
0

7
   

   
   

   
   

 9
2

0

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

   
 S

 0
3

0
0

-N
 

   
   

   
S

 1
0

0
2

-B
   

   
   

 S
 3

0
0

5
-R

8
0

B
   

   
  S

 5
0

0
5

-Y
2

0
R

   
   

   
   

S
 7

5
0

2
-B

   
   

   
   

  S
 4

5
0

0
-N

   
   

   
   

S
 8

5
0

0
-N

 
   

  S
 1

5
0

5
-Y

3
0

R
   

  S
 3

0
1

0
-Y

3
0

R

W
a

rm
 N

a
tu

ra
ls

 
1

0
5

   
   

   
   

   
   

4
0

4
   

   
   

   
   

   
1

0
2

   
   

   
   

   
  5

1
6

   
   

   
   

   
   

  2
3

9
   

   
   

   
   

   
7

2
4

   
   

   
   

   
1

0
7

   
   

   
   

   
 9

2
0

   
   

   
   

   
  1

3
9

 

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

  S
 3

0
1

0
-Y

5
0

R
   

   
   

 S
 0

5
0

2
-Y

   
   

   
 S

 0
5

1
0

-R
3

0
B

   
  S

 2
0

2
0

-Y
9

0
R

   
   

   
 S

 4
0

4
0

-Y
7

0
R

   
   

S
 5

0
4

0
-R

1
0

B
   

 S
 1

5
0

5
-Y

3
0

R
   

S
 3

0
1

0
-Y

3
0

R
   

   
S

 2
0

5
0

-Y
2

0
R

L
iv

in
g

 G
re

e
n

s 
7

0
6

   
   

   
   

   
   

7
1

2
   

   
   

   
   

   
4

3
9

   
   

   
   

   
  3

11
   

   
   

   
   

   
 3

1
7

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

  S
 1

0
1

0
-B

9
0

G
   

  S
 3

0
2

0
-B

3
0

G
   

   
 S

 2
0

4
0

-G
4

0
Y

   
  S

 5
0

3
0

-G
1

0
Y

   
   

  S
 7

0
2

0
-G

3
0

Y

E
le

m
e

n
ta

l B
lu

e
s 

3
0

4
   

   
   

   
   

   
4

1
0

   
   

   
   

   
   

8
6

4
   

   
   

   
   

  4
3

2
   

   
   

   
   

  8
1

0
   

   
   

   
   

  9
1

8
  

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

   
  S

 0
5

1
0

-B
 

   
  S

 2
0

2
0

-R
9

0
B

   
   

 S
 4

0
5

0
-R

7
0

B
   

   
   

S
 3

0
4

0
-B

   
   

   
S

 7
0

2
0

-R
7

0
B

   
  S

 5
0

2
0

-R
9

0
B

S
o

o
th

in
g

 P
a

st
e

ls
 

1
0

2
   

   
   

   
   

   
51

6
   

   
   

   
   

   
3

0
4

   
   

   
   

   
  4

1
0

   
   

   
   

   
   

7
0

6
   

   
   

   
   

   
 7

1
2

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

  S
 0

5
1

0
-R

3
0

B
   

  S
 2

0
2

0
-Y

9
0

R
   

   
   

  S
 0

5
1

0
-B

   
   

   
  S

 2
0

2
0

-R
9

0
B

   
   

S
 1

0
1

0
-B

9
0

G
   

   
  S

 3
0

2
0

-B
3

0
G

E
le

g
a

n
t 

D
a

rk
s 

7
2

4
   

   
   

   
   

   
8

4
6

   
   

   
   

   
   

8
1

0
   

   
   

   
   

  3
11

   
   

   
   

   
   

5
5

0
 

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

  S
 5

0
4

0
-R

1
0

B
   

  S
 4

0
5

0
-R

7
0

B
   

   
  S

 7
0

2
0

-R
7

0
B

   
   

S
 5

0
3

0
-G

1
0

Y
   

   
   

 S
 8

5
0

0
-N

   
   

   
   

E
n

e
rg

e
ti

c 
B

ri
g

h
ts

 
4

3
2

   
   

   
   

   
   

4
3

9
   

   
   

   
   

   
8

4
6

   
   

   
   

   
  4

6
4

   
   

   
   

   
   

1
4

0
   

   
   

   
   

  5
4

0
   

   
   

   
   

 

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

   
 S

 3
0

4
0

-B
 

   
  S

 2
0

4
0

-G
4

0
Y

   
   

 S
 1

0
4

0
-Y

1
0

R
   

   
S

 0
5

8
0

-Y
7

0
R

   
   

 S
 2

0
6

0
-R

2
0

B
   

  S
 5

0
4

0
-R

4
0

B

P
ri

m
a

ry
 P

la
y 

5
0

0
   

   
   

   
   

   
5

4
2

   
   

   
   

   
   

8
4

6
   

   
   

   
   

  6
6

2
   

   
   

   
   

   
8

6
4

   
   

   
   

   
 

N
C

S
 C

o
d

e
   

   
   

   
   

   
 S

 0
3

0
0

-N
 

   
   

   
 S

 7
5

0
2

-B
   

   
   

  S
 1

0
4

0
-Y

1
0

R
   

   
   

  S
 1

0
8

0
-R

   
   

   
   

 S
 4

0
5

0
-R

7
0

B
 

 T
h

e
se

 N
C

S
 c

o
d

e
s 

a
re

 t
h

e
 c

lo
se

st
 v

is
u

a
l m

a
tc

h
 a

va
ila

b
le

 a
n

d
 m

a
y 

n
o

t 
b

e
 e

xa
ct

 t
o

 b
le

n
d

e
d

 fi
b

re
s.

C
o

lo
ur

 f
a

st
ne

ss
C

la
ss

 6
 

IS
O

 1
0

5
-B

0
2

:A
1

C
o

lo
ur

 a
nd

 s
ur

fa
ce

 d
ev

ia
ti

o
n

A
R

C
H

IS
O

N
IC

®
 F

e
lt

 is
 m

a
n

u
fa

ct
u

re
d

 t
o

 t
h

e
 h

ig
h

e
st

 q
u

a
lit

y 
st

a
n

d
a

rd
s,

 b
u

t 
sl

ig
h

t 
co

lo
u

r 
a

n
d

 s
u

rf
a

ce
 v

a
ri

a
-

ti
o

n
s 

ca
u

se
d

 b
y 

th
e

 h
ig

h
 p

e
rc

e
nt

a
g

e
 o

f 
re

cy
cl

e
d

 fi
b

e
rs

 a
re

 a
n

 u
n

a
vo

id
a

b
le

 p
a

rt
 o

f 
th

e
 p

ro
d

u
ct

 c
h

a
ra

ct
e

ri
s-

ti
cs

 a
n

d
 d

o
 n

o
t 

cl
a

im
 w

a
rr

a
n

ty
. P

le
a

se
 r

e
q

u
e

st
 a

 f
re

e
 s

a
m

p
le

 b
ox

 t
o

 v
e

ri
fy

 t
h

e
 c

o
lo

u
rs

.

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
1

0
0

%
 P

E
T

 (
6

0
%

 c
er

ti
fie

d
 p

o
st

-c
o

ns
um

er
 c

o
nt

en
t)

M
a

te
ri

a
l R

eu
ti

lis
a

ti
o

n
2

4
m

m
 

 
 

 
1

2
m

m

8
8

 P
E

T
 b

ot
tl

e
s/

m
2

 
 

5
3

 P
E

T
 b

ot
tl

e
s/

m
2

D
en

si
ty

2
4

m
m

 
 

 
 

1
2

m
m

4
0

0
0

 g
/m

2
 (+

/-
1

0
%

) 
 

2
4

0
0

 g
/m

2
 (+

/-
1

0
%

)

D
im

en
si

o
ns

 R
a

w
 P

a
ne

ls
2

4
m

m
 

 
 

 
1

2
m

m

1
8

0
0

 x
 2

4
0

0
 x

 2
4

m
m

  
1

2
0

0
 x

 2
8

0
0

 x
 1

2
m

m
7

0
" 

x 
9

4
" 

x 
0

.9
4

" 
(+

/-
7

%
) 

4
7

" 
x 

11
0

" 
x 

0
.4

7
" 

(+
/-

7
%

)

F
ir

e 
Te

st
B

-s
1

, d
0

 
 

 
C

la
ss

 A
 

D
IN

 E
N

 1
3

5
0

1
-1

  
 

A
S

T
M

 E
8

4

V
O

C
 E

m
is

si
o

n
A

+
 

 
 

 
P

a
ss

2
8

 D
a

ys
 F

re
nc

h 
R

eg
ul

a
ti

o
n 

1
4

 D
a

ys
 C

D
P

H
/E

H
L

B

C
a

re
 In

st
ru

ct
io

ns
P

E
T

 fi
b

re
s 

d
o

 n
ot

 p
ro

vi
d

e 
a

 b
re

ed
in

g
 g

ro
un

d
 fo

r 
b

a
ct

er
ia

 a
nd

 o
th

er
 g

er
m

s.
 T

he
 d

ye
d

-t
hr

o
ug

h 
fib

re
s 

d
o

 n
ot

 b
le

-
a

ch
 o

ut
 e

ve
n 

w
he

n 
us

in
g

 a
g

g
re

ss
iv

e 
cl

ea
ni

ng
 a

g
en

ts
 a

nd
 d

is
in

fe
ct

a
nt

s.
 A

lc
o

ho
ls

, a
ld

eh
yd

es
 o

r 
a

ct
iv

e 
ch

lo
ri

ne
 

ca
n 

b
e 

us
ed

 fo
r 

cl
ea

ni
ng

. 

Fo
r 

d
a

ily
 c

le
a

ni
ng

 w
e 

re
co

m
m

en
d

 a
lc

o
ho

l s
o

lu
ti

o
n 

(7
5

%
),

 e
.g

. P
a

nt
a

se
p

t.
 In

 c
a

se
 o

f c
o

nt
a

m
in

a
ti

o
n 

b
y 

d
us

t 
o

r 
flu

ff,
 u

se
 fe

a
th

er
 d

us
te

r 
o

r 
a

 r
eg

ul
a

r 
va

cu
um

 c
le

a
ne

r. 
Fo

r 
he

a
vy

 d
ir

t,
 t

re
a

t 
th

e 
m

a
te

ri
a

l w
it

h 
hy

d
ro

g
en

 p
er

ox
id

e.

Fe
lt

Fe
lt

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)



0
.0

0

0
.2

0

0
.4

0

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

1
2

5
H

z
2

5
0

H
z

5
0

0
H

z
1

0
0

0
H

z
2

0
0

0
H

z
4

0
0

0
H

z

A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

0
.0

0

0
.2

0

0
.4

0

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

1
2

5
H

z
2

5
0

H
z

5
0

0
H

z
1

0
0

0
H

z
2

0
0

0
H

z
4

0
0

0
H

z

A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

Fe
lt

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

5
0

m
m

 a
ir

 c
a

vi
ty

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

3
0

0
m

m
 a

ir
 c

a
vi

ty

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

1
0

0
m

m
 a

ir
 c

a
vi

ty

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

2
0

0
m

m
 a

ir
 c

a
vi

ty

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

A
co

us
ti

c 
Te

ch
ni

ca
l S

p
ec

ifi
ca

ti
o

ns

A
rc

hi
so

ni
c 

Fe
lt

 2
4

m
m

F
re

q
u

e
n

cy
 (

H
z)

 
 

 
 

1
2

5
 

2
5

0
 

5
0

0
 

1
0

0
0

 
  2

0
0

0
 

   
 4

0
0

0
 

   
   

w
 

  N
R

C
   

   
  

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 
 

 
0

.0
5

 
0

.2
5

 
0

.5
5

 
 0

.9
0

 
   

1
.0

5
 

   
   

1
.1

0
   

   
   

0
.5

5
 

  0
.7

0

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 4

0
m

m
 in

su
la

ti
o

n
 

0
.4

5
 

0
.7

0
 

0
.9

0
 

 0
.9

5
 

   
0

.9
5

 
   

   
0

.9
5

   
   

   
0

.8
0

 
  0

.9
0

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 5

0
m

m
 in

su
la

ti
o

n
 

0
.5

5
 

0
.8

0
 

0
.9

0
 

 0
.9

5
 

   
0

.9
5

 
   

   
0

.9
5

   
   

   
0

.8
5

 
  0

.9
0

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 5

0
m

m
 a

ir
 c

a
vi

ty
 

0
.1

5
 

0
.3

5
 

0
.7

5
 

 1
.0

0
 

   
1

.0
0

 
   

   
1

.0
5

   
   

   
0

.6
5

 
  0

.8
0

 

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 1

0
0

m
m

 a
ir

 c
a

vi
ty

 
0

.2
0

 
0

.6
5

 
0

.9
0

 
 1

.0
0

 
   

0
.9

5
 

   
   

1
.0

5
   

   
   

0
.9

0
 

  0
.9

0
 

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 2

0
0

m
m

 a
ir

 c
a

vi
ty

 
0

.5
5

 
0

.8
5

 
0

.9
0

 
 0

.9
0

 
   

1
.0

0
 

   
   

1
.0

5
   

   
   

0
.9

5
 

  0
.9

0

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 2
4

m
m

 w
it

h
 3

0
0

m
m

 a
ir

 c
a

vi
ty

 
0

.7
0

 
0

.8
5

 
0

.8
5

 
 0

.9
5

 
   

1
.0

0
 

   
   

1
.0

5
   

   
   

0
.9

5
 

  0
.9

0

S
ou

nd
 A

b
so

rp
ti

on
 C

oe
ffi

ci
en

t 
(

s)
 a

cc
or

d
in

g
 t

o 
E

N
 IS

O
 3

5
4

U
ni

ve
rs

itä
t 

S
tu

tt
g

a
rt

 –
 In

st
it

ut
 fü

r 
A

ku
st

ik
 u

nd
 B

a
up

hy
si

k 
IA

B
P

 

T
he

 g
ra

p
h 

re
p

re
se

nt
s 

th
e 

so
un

d
 a

b
so

rp
ti

o
n 

co
effi

ci
en

ts
 (

s)
 

in
 t

he
 t

hi
rd

 o
ct

a
ve

 b
a

nd
 c

en
te

r 
fr

eq
ue

nc
ie

s.
 M

ea
su

re
m

en
t 

us
ed

 P
in

k 
N

o
is

e 
a

s 
ex

ci
ta

ti
o

n 
si

g
na

l i
n 

a
 r

ev
er

b
er

a
nt

 r
o

o
m

.

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

5
0

m
m

 in
su

la
ti

o
n

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 2

4
m

m
 w

it
h 

4
0

m
m

 in
su

la
ti

o
n

Fe
lt

A
co

us
ti

c 
Te

ch
ni

ca
l S

p
ec

ifi
ca

ti
o

ns

A
rc

hi
so

ni
c 

Fe
lt

 1
2

m
m

F
re

q
u

e
n

cy
 (

H
z)

 
 

 
 

1
2

5
 

2
5

0
 

5
0

0
 

1
0

0
0

 
  2

0
0

0
 

   
 4

0
0

0
 

   
   

w
 

  N
R

C
   

   
  

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 1
2

m
m

 
 

 
0

.0
5

 
0

.0
5

 
0

.2
5

 
 0

.5
5

 
   

0
.8

5
 

   
   

1
.0

5
   

   
   

0
.3

0
 

  0
.4

5

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 1
2

m
m

 w
it

h
 4

0
m

m
 in

su
la

ti
o

n
 

0
.3

0
 

0
.5

5
 

0
.7

5
 

 0
.9

0
 

   
0

.9
5

 
   

   
0

.9
5

   
   

   
0

.7
5

 
  0

.8
0

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 1
2

m
m

 w
it

h
 5

0
m

m
 in

su
la

ti
o

n
 

0
.4

0
 

0
.6

5
 

0
.8

5
 

 0
.9

5
 

   
0

.9
5

 
   

   
0

.9
5

   
   

   
0

.8
0

 
  0

.8
5

A
rc

h
is

o
n

ic
 F

e
lt

 1
2

m
m

 w
it

h
 5

0
m

m
 a

ir
 c

a
vi

ty
 

0
.0

5
 

0
.1

5
 

0
.4

0
 

 0
.7

0
 

   
0

.8
0

 
   

   
0

.7
5

   
   

   
0

.5
0

 
  0

.5
0

 

 S
ou

nd
 A

b
so

rp
ti

on
 C

oe
ffi

ci
en

t 
(

s)
 a

cc
or

d
in

g
 t

o 
E

N
 IS

O
 3

5
4

U
ni

ve
rs

itä
t 

S
tu

tt
g

a
rt

 –
 In

st
it

ut
 fü

r 
A

ku
st

ik
 u

nd
 B

a
up

hy
si

k 
IA

B
P

 

T
he

 g
ra

p
h 

re
p

re
se

nt
s 

th
e 

so
un

d
 a

b
so

rp
ti

o
n 

co
effi

ci
en

ts
 (

s)
 

in
 t

he
 t

hi
rd

 o
ct

a
ve

 b
a

nd
 c

en
te

r 
fr

eq
ue

nc
ie

s.
 M

ea
su

re
m

en
t 

us
ed

 P
in

k 
N

o
is

e 
a

s 
ex

ci
ta

ti
o

n 
si

g
na

l i
n 

a
 r

ev
er

b
er

a
nt

 r
o

o
m

.

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 1

2
m

m

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 1

2
m

m
 w

it
h 

5
0

m
m

 a
ir

 c
a

vi
ty

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 1

2
m

m
 w

it
h 

4
0

m
m

 in
su

la
ti

o
n

A
rc

hi
so

ni
c 

F
e

lt
 1

2
m

m
 w

it
h 

5
0

m
m

 in
su

la
ti

o
n



A
R

C
H

IS
O

N
IC

®

MI
NI

MU
M 

60
% 

RE
CY

CL
ED

 CO
NT

EN
T

PO
ST

-C
ON

SU
ME

R

L
ig

ht
 R

ef
le

ct
io

n
H

o
ch

sc
hu

le
 L

uz
er

n 
– 

In
st

it
ut

 fü
r 

G
eb

ä
ud

et
ec

hn
ik

 | 
E

ne
rg

ie

Q
u

ie
t 

N
e

u
tr

a
ls

 
 

 
 

5
0

0
   

   
   

   
   

   
1

0
3

   
   

   
   

   
   

4
4

2
   

   
   

   
   

  1
0

8
   

   
   

   
   

   
  5

4
2

   
   

   
   

   
  4

4
4

   
   

   
   

   
 5

5
0

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
6

1
.9

%
 

   
   

 5
1

.4
%

   
   

   
   

 3
4

.6
%

 
2

2
.5

%
 

   
   

   
  6

%
  

   
   

   
   

  7
.9

%
   

   
   

   
  2

.6
%

W
a

rm
 N

a
tu

ra
ls

 
 

 
 

1
0

5
   

   
   

   
   

   
4

0
4

   
   

   
   

   
   

1
0

2
   

   
   

   
   

  5
1

6
   

   
   

   
   

   
  2

3
9

   
   

   
   

   
   

7
2

4
   

   
   

   
   

 

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
2

7.
5

%
 

   
   

 5
9

.3
%

   
   

   
   

 5
5

.2
%

   
   

   
   

3
4

.1
%

 
   

   
 1

0
.3

%
   

   
   

   
   

4
.1

%

L
iv

in
g

 G
re

e
n

s 
 

 
 

7
0

6
   

   
   

   
   

   
7

1
2

   
   

   
   

   
   

4
3

9
   

   
   

   
   

  3
11

   
   

   
   

   
   

 3
1

7

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

 5
1

.7
%

 
   

   
2

7.
7

%
   

   
   

   
  3

3
.2

%
   

   
   

   
1

0
.3

%
 

   
   

 9
.6

%

E
le

m
e

n
ta

l B
lu

e
s 

 
 

 
3

0
4

   
   

   
   

   
   

4
1

0
   

   
   

   
   

   
8

6
4

   
   

   
   

   
  4

3
2

   
   

   
   

   
  8

1
0

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
 6

0
%

 
   

   
 3

2
%

 
   

   
   

   
 9

.5
%

   
   

   
   

   
1

5
.2

%
 

   
   

3
.7

%

S
o

o
th

in
g

 P
a

st
e

ls
 

 
 

 
1

0
2

   
   

   
   

   
   

51
6

   
   

   
   

   
   

3
0

4
   

   
   

   
   

  4
1

0
   

   
   

   
   

   
7

0
6

   
   

   
   

   
   

 7
1

2

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
5

5
.2

%
 

   
   

3
4

.1
%

   
   

   
   

  6
0

%
   

   
   

   
   

  3
2

%
 

   
   

5
1

.7
%

   
   

   
   

  2
7.

7
%

E
le

g
a

n
t 

D
a

rk
s 

 
 

 
7

2
4

   
   

   
   

   
   

8
4

6
   

   
   

   
   

   
8

1
0

   
   

   
   

   
  3

11
   

   
   

   
   

   
5

5
0

 

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
4

.1
%

 
   

   
 9

.7
%

  
   

   
   

   
 3

.7
%

   
   

   
   

 1
0

.3
%

 
   

   
2

.6
%

E
n

e
rg

e
ti

c 
B

ri
g

h
ts

 
 

 
 

4
3

2
   

   
   

   
   

   
4

3
9

   
   

   
   

   
   

8
4

6
   

   
   

   
   

  4
6

4
   

   
   

   
   

   
1

4
0

   
   

   
   

   
  5

4
0

   
   

   
   

   
 

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
1

5
.2

%
 

   
   

3
3

.2
%

   
   

   
   

  4
4

.3
%

 
2

6
.8

%
 

   
   

 1
2

.2
%

   
   

   
   

 5
.5

%

P
ri

m
a

ry
 P

la
y 

 
 

 
5

0
0

   
   

   
   

   
   

5
4

2
   

   
   

   
   

   
8

4
6

   
   

   
   

   
  6

6
2

   
   

   
   

   
   

8
6

4
   

   
   

   
   

 

R
e

fl
e

ct
a

n
ce

 
 

 
 

 
6

1
.9

%
 

   
   

  6
%

 
   

   
   

   
4

4
.3

%
   

   
   

   
 1

2
.5

%
 

   
   

 9
.5

%
 

  S
us

ta
in

a
b

ili
ty

 

       S
u

p
p

o
rt

e
d

 b
y 

Fe
lt

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)

B
o

d
en

ho
f 4

, 6
0

1
4

 L
uz

er
n 

(S
w

it
ze

rl
a

nd
)



IM
PA

C
T 

AC
O

U
ST

IC
 A

G
, B

od
en

ho
f 4

, 6
01

4 
Lu

ce
rn

e,
 S

w
itz

er
la

nd
, 0

50
22

1

CEILING BAFFLE

te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

, e
rr

or
s 

an
d 

co
lo

ur
 v

ar
ia

tio
ns

 a
re

 re
se

rv
ed

datasheet



2 IMPACT ACOUSTIC®, Bodenhof 4, 6014 Lucerne, SwitzerlandCEILING PANEL

711.24.10.000.00

1000 400400

10
7

20
5

90180

18
00

1800

70.9”
70.9”

9.8”

1800mm
1800mm 

250mm

Straight
Ceiling Baffle

D
AT

A 
SH

EE
T

PLAN

SIDE ELEVATION

DIMENSIONS 
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The simple timeless design works almost everywhere. The 
rounded edges give a soft feel to rather rigid lines. Acoustic 
baffles provide an optimal solution for open ceilings, where 
easy access to the building services or the thermoactivated air 
exchange of cooling ceilings must be ensured
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Designed by ROK, the ceiling element with its simple geometric 
shape not only performs acoustically but is also a real eye-cat-
cher for long gangways, as a centerpiece on top of a board room 
table or in the open space office
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SIDE ELEVATION

DIMENSIONS 
Lenght:
Width:
Height:

ARTICLE NUMBER

The mirroring of the elements creates a repetitive, quiet WAVE
ceiling based on a complex algorithm. Designed by ROK, the 
ceiling element is based on the laws of nature and acts as a 
harmonious element in long corridors, as a centerpiece on a 
conference table or in an open-space office.
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DIMENSIONS 
Lenght:
Width:
Height:

ARTICLE NUMBER

Designed by ROK, PEAK is a celling element with a simple 
geometric shape not only performs acoustically, but also an 
eye-catcher. Ideal for corridors, boardrooms or simply an open
workspace.
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SIDE ELEVATION

DIMENSIONS 
Diameter:
Height:

ARTICLE NUMBER

Designed by ROK, NEBULA is manufactured in two different 
radius and heights, complementing each other. It addresses the 
room acoustics by creating a cloud like baffles patterns which is 
also aesthetically pleasing.



7 IMPACT ACOUSTIC®, Bodenhof 4, 6014 Lucerne, SwitzerlandCEILING PANEL

712.24.15.000.00

50.5

625 425.5425.5

21
2

350540350

50

125

350350

14
76

1550

540

24
12
5

62
5

61”
10.2”

1550mm
260mm 

Nebula D1550
Ceiling Baffle

D
AT

A 
SH

EE
T

PLAN

SIDE ELEVATION

DIMENSIONS 
Diameter:
Height:

ARTICLE NUMBER

Designed by ROK, NEBULA is manufactured in two different 
radius and heights, complementing each other. It addresses the 
room acoustics by creating a cloud like baffles patterns which is 
also aesthetically pleasing.
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assembly instructions

2.
Insert the baffle elements into the 
cross bracing. In the designs where the 
baffle elements are not identical, there 
is a numbering on the elements.

1.
Mount the cross bracing to the ceiling 
with the supplied suspension kits.

The screws for ceiling mounting are 
not included. Either a M6 set screw, a 
M6 hanger bolt or a wood screw with 
a maximum diameter of 5mm can be 
used.
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ARCHISONIC ®

Colour Families

ARCHISONIC® is a high-performancesustainable acoustic 
absorber made from upcyled plastic bottles which is Cradle to 
Cradle certified and LEED accredited.    

ARCHISONIC® is manufactured at the highest quality stan-
dards, yet slight color and surface deviations caused by the 
high degree of recycled fiber are an inevitable part of the 
product characteristics and do not claim warranty services. 

Material varies in colour when shown in monitor or in print. 
Please request a material sample to verify colours. 
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DIMENSIONS
ARCHISONIC® 24 mm  1800 x 2400 x 24 mm (70” x 94” x 0.94”)
ARCHISONIC® 12 mm  1200 x 2800 x 12 mm (47” x 10” x 0.47”)

COMPOSITION
100% PET (min. 60% post-consumer)

FIRE TEST
DIN EN 13501-1  B-s1, d0
ASTM E-84  Class A

VOC EMISSION
CDPH 01350  Pass
ISO 16000  (CDPH/EHLB/Standard Method V1.2.)
EN 16516

COLOUR FASTENESS
EN ISO 105-B02, A1 Grade 6

MATERIAL REUTILISATION
ARCHISONIC® 24 mm  88 plastic bottles/m2
ARCHISONIC® 12 mm  53 plastic bottles/m2

ENVIRONMENTAL
Cradle to Cradle Certified™
Product qualifies for LEED v4 specifications on 
VOC emissions in LEED EQ credit
(Low-emitting products)

SUPPORTED BY
Climate KIC

SOUND ABSORPTION
DIN ISO 11654
24 mm   aw 0.55 (no airgap)

aw 0.65 (50 mm / 2” air gap)
aw 0.90 (100 mm / 4” air gap)
aw 0.95 (200 mm / 8” air gap)
aw 0.95 (300 mm / 11” air gap)

12 mm   aw 0.30 (no air gap)

300 mm / 11” AIR GAP
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Acústica Integral
making acoustics

Descripción Ventajas
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FC-Acustiforo-TP
Rev2-11/11/2022

ACUSTIFORO TP
Paneles absorbentes decorativos ranurados
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Muestrario de acabados (orientativo)

FC-Acustiforo-TP
Rev2-11/11/2022ACUSTIFORO TP

Paneles absorbentes decorativos ranurados

Croquis

Material Base: MDF.
Comportamiento: Absorbente resonador.
Dimensiones: 2430 x 128 mm.
Ancho entre ranuras TP16: 13 mm.
Ancho entre ranuras TP32: 28 mm.
Diámetro agujeros: 10 mm.
Dimensiones y mecanizados especiales:
Espesor acabado: 16mm.
Peso 16mm: 10 Kg/m2 2 ignífugo.
Reacción al fuego: Bs2d0. 

ACUSTIFORO TP32

10mm

32mm4mm

16
m

m

ACUSTIFORO TP16

10mm

16mm3mm

16
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m
Machihembrado

Mecanizado
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TP16 TP32

TP16
cám.50 mm.

TP16
cám.200 mm.

TP32
cám.50 mm.

TP32
cám.200 mm.

m: 0,88 0,89 0,73 0,68

w: 0,95 0,90 0,75 0,70

A A C C

Datos Técnicos

MAPLE 012 CEREZO 018 ROBLE CLARO 014 ROBLE MEDIO 014

ROBLE 012 WENGUE BLANCO 012 ROBLE BLANCO 014 ROBLE GRIS 014ALUMINIO 012
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FC-Acustiart
Rev22-21/06/2022

elegantes.

ACUSTIART
Paneles absorbentes decorativos
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Datos Técnicos

Muestrario de tejidos

Estructura: Aluminio.
Material de relleno absorbente: 
Comportamiento:
Acabado:
Espesor: 
Peso Acustiart-50: 4,5 Kg/m². Acustiart-100: 6 Kg/m²

FC-Acustiart
Rev22-21/06/2022ACUSTIART

Paneles absorbentes decorativos

Acustiart-100         Acustiart-50

f
(Hz)

125 0,40 0,50

250 0,50 0,70

500 0,85 1,00

1K 1,00 1,00

2K 1,00 1,00

4K 1,00 1,00
125 250 1K 2K 4K500

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Frecuencia (Hz)

Acustiart-50 Acustiart-100
: 0,95 1,00

w: 0,80 1,00

B A

A+
A+ A B C

EMISIONES EN EL AIRE INTERIOR

4051-Vanilla 4501-Natural 4556-Chocolate

4102-Orange 4203-Red 4603-Titanium

4301-Mediterranean

4605-Anthracite

4302-Ocean4001-White

4602-Silver 4651-Black4460-Green4153-Pink 4055-Yelow

Bs1d0
Tejido

Bs2d0
Relleno

Clase A
Acustiart-100

Clase B
Acustiart-50

Ceiling Fixing Kit (Opcional)

Dimensiones (ancho x largo x espesor mm.)
Acustiart-50/1 1000x500x50 Acustiart-50/7 2000x500x50
Acustiart-50/2 1000x1000x50 Acustiart-50/10 600x600x50
Acustiart-50/3 1500x1000x50 Acustiart-50/11 1200x600x50
Acustiart-50/4 2000x1000x50 Acustiart-50/12 1800x600x50
Acustiart-50/5 500x500x50 Acustiart-50/13 1200x1200x50
Acustiart-50/6 1500x500x50 Acustiart-50/14 1800x1200x50

Acustiart-100/1 1000x500x100 Acustiart-100/3 1500x1000x100
Acustiart-100/2 1000x1000x100 Acustiart-100/4 2000x1000x100

Acustiart

Montaje en techo - “Ceiling Fixing Kit” (opcional): 

Montaje en techo - Suspendido por clip metálico: Acustiart en techos con 

Manipulación

1

2
3

4

5

6
7

4 uds.multitaco
4 uds.tirafondo

de acero
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1.1. Introducció 
 

1.1.1. Justificació 
El present estudi de seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb la 
legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de projecte 
el corresponent estudi de seguretat i salut. 
L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el 
contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització d'aquesta 
obra. 
 
1.1.2. Objecte 
El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves obligacions 
pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de Seguretat i Salut 
desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 
És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui 
comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció adequades. 
 
En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos 
d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a 
la prevenció de riscos professionals. 
 
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 
Garantir la salut i integritat física dels treballadors. 
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans.  
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el 
procés constructiu. 
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció. 
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc. 
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra. 
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos. 
En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu definit en 
el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, utilitzi 
tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves solucions alternatives 
i adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest. 
L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de romandre en 
aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot substituir al 
pla de seguretat i salut. 
 
1.1.3. Contingut 
El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació 
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació 
dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 
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En l’Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu 
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o 
manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos i 
plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per formar 
un cos íntegre i inseparable, amb informació consistent i coherent amb les prescripcions del projecte d'execució 
que desenvolupen. 
 

Memòria 
Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la 
utilització dels quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar 
el centre de treball de l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, 
la manera d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el 
projecte d'execució i la planificació de les fases de l'obra. 
S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 
necessàries per a això. 

 
S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives. 

 
S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de 
reparació o manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

 
Plec de condicions particulars 
Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la 
utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 
Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents 
intervinents. 

 
Amidaments i Pressupost 
Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració. 
El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de les mesures 
contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 
Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte 
d'edificació. 
 
Annexos 
En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació 
continguda en els apartats anteriors. 
 
Plànols 
Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la 
ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions 
adoptades. La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents amidaments del 
pressupost i certificacions d'obra. 

 
1.1.4. Àmbit d'aplicació 
L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte de 
l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les condicions contractuals 
que regulin la seva intervenció en aquesta. 
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1.1.5. Variacions 
El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS podrà 
ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions de projecte que 
puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 
 
1.1.6. Agents intervinents 
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen: 
 
 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut Maria Almirall i Ferran Robusté 
en representació de la societat ARQUETIPUS, SLP 

Contractistes i subcontractistes 
 

 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra 
 

 

 
 
 
1.2. Dades identificatives de l'obra 

 
1.2.1. Dades generals 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i 
que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 
 
 

Denominació del projecte PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE 
CALAFELL RADIO I CALAFELL TV.    

Emplaçament Avinguda de la Cossetània, núm.21-23, Bloc D, Escala 1, 
Local Planta Baixa 43820 Calafell 

Superfície de la parcel·la (m²)  
Superfícies d'actuació (m²) 347,34 m2  
Nombre de plantes d’actuació 1 
Número de plantes sobre rasant de l’edifici existent PB (local objecte i habitatges) + 5 pl.pis 
Número de plantes sota rasant rasant existent 1 
Pressupost d'Execució Material (PEM) del projecte 637.909,02 euros 
Pressupost d’execució material de l'ESS  8.500,00  euros 

 
1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 
A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis d'higiene i benestar 
necessaris, es tindrà en compte que es preveu que el nombre mitjà de treballadors previstos que treballin 
simultàniament a l'obra són 6. 
 
1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 
El termini previst d'execució de l'obra és de 12 mesos. 
 
1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 
Reforma de local preexistent per a destinar-lo a nou ús. 
 
1.2.5. Programa de necessitats 
Recepció, sales de radio i televisió, oficines i despatxos , serveis, office, magatzems, sales de control i emissió i 
camerino. 
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1.2.6. Dades relatives al moment en què es redacta aquest ESS 
L'Estudi de seguretat es redacta en fase de redacció del projecte executiu. 
 
1.2.7. Reunions i entrevistes mantingudes amb l'Autor/s del projecte d'obra 
Els autors del present estudi són els mateixos redactors del projecte executiu 
 
1.2.8. Canvis realitzats per eliminar riscos en l'origen 
En cas de modificacions de projecte en fase d'execució caldrà revisar el present estudi de seguretat. 
 
 
 
1.3. Condicions del solar en el qual es realitzarà l'obra i del seu entorn 

 
En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al local i a l'entorn on se situa l'obra, que poden 
afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que es 
puguin originar. 
 
1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 
El local té accés per l’Avinguda Cossetània. 
 
1.3.2. Existència de serveis urbans 
Xarxes d'abastament aigua, sanejament, telecomunicacions i gas 
 
1.3.3. Serveis urbans afectats 
Cap 
 
1.3.4. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 
L’Avinguda Cossetània te circulació de vehicles en dos sentits. El transit rodat s’intensifica de forma important en 
temporada turística. La zona de vorera és ampla i part d’ella pertany al local. 
 
1.3.5. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 
La circulació de vianants ha de quedar protegida per tanques de separació respecte del recinte de l'obra. Sols pot 
crear-se interferències en l’accés que caldrà reservar pels vehicles a l'obra per carrega i descarrega en accés 
creuant voreres. 
 
1.3.6. Circulació de vianants i vehicles a l'interior de l'obra 
La circulació de vianants dins el recinte de l'obra queda prohibit. Sols s’admetrà l’accés a persones autoritzades 
expressament per la DF. L’accés de vehicles a la part frontal també estarà molt restringit a petita maquinaria. La 
carrega i descarrega es produirà, mitjançant camió o grua amb vehicles estacionats al carrer degudament 
senyalitzats. 
Durant el període de realització de treballs que afectin la paret que dona a la rampa d’accés de vehicles de l’edifici 
pot haver-hi alguna interferència amb aquests . 
Altra interferència es pot produir en el període d’implantació de maquinària a coberta. Caldrà planificar i coordinar 
especialment aquests períodes. 
 
1.3.7. Existència de línies elèctriques aèries i soterrades en tensió 
Abans d'iniciar els treballs en vialitat publica serà preceptiu demanar a les Cies subministradores de serveis plànols 
amb la ubicació de les seves xarxes. 
 
1.3.8. Existència de canalitzacions soterrades que travessen el solar 
No es te coneixement 
 
1.3.9. Interferències amb mitgeres d'edificis contigus 
No es preveu interferències 
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1.3.10. Tipus de coberta 
L’edifici on està situat el local té coberta plana transitable. 
 
1.3.11. Interferències amb altres edificacions 
No es preveu interferències 
 
1.3.12. Servituds de serveis 
El local conté passos de canalitzacions d’evacuació, electricitat i aigua de la resta de l’edifici. 
 
1.3.13. Condicions climàtiques i ambientals 
El clima del municipi de Calafell és de tipus mediterrani, amb temperatures moderades i regulars amb una mitja de 
15,9º. Les màximes precipitacions es registren a la tardor i al hivern  amb un promig de 602 mm. 
 
 
 
1.4. Sistemes de control i senyalització d'accessos a l'obra 
 
1.4.1. Tancat del solar 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el recinte 
de l'obra quedi inaccessible per a tota persona aliena a ella. 
Per a això es disposarà un clos provisional de solar amb panells metàl·lics, d'alçada no inferior a dos metres, 
delimitant la zona de l'obra. També caldrà protegir la rampa d’accés als vehicles de l’edifi. 
 
1.4.2. Accés de vehicles a l'obra 
Es disposarà per a l'accés dels vehicles a l'obra de 2 porta metàl·lica per a accés de vehicles, en clos provisional de 
solar. 
 
1.4.3. Senyalització d'accessos 
En cadascun dels accessos a l'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i les 
obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra. 
 
 
 
1.5. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i connexió 
amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que constarà d'un 
quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 
Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra: 
 
1.5.1. Interruptors 
La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les 
preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora funcions 
de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics. 
S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a l'interior de 
caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament senyalitzades i col·locades 
en paraments verticals o en peus drets estables. 
 
1.5.2. Presa de corrent 
Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb ressort, 
compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la tapa frontal o 
als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars. 
Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió quan 
no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina i 
disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable. 
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1.5.3. Cables 
Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent elèctric que 
alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic conductor i mànega quan 
està format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant una funda protectora aïllant 
exterior. 
Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i servei, 
la seva tensió nominal serà com a mínim de 1000 V. 
La distribució des del quadre general de l'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas de 
vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, 
degudament canalitzats, senyalitzats i protegits. 
Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment prohibides les 
connexions a través de fils nus a la base de l'endoll. 
En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai estesos pel 
terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades estanques de 
seguretat. 
 
1.5.4. Prolongadors o allargadors 
S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants termoretràctils, amb 
protecció mínima IP 447. 
En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments 
verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats. 
 
1.5.5. Instal·lació d'enllumenat 
Les zones de treball s'il·luminaran mitjançant aparells d'enllumenat portàtils, projectors, focus o llums, les masses 
dels quals es connectaran a la xarxa general de terra. Seran de tipus protegit contra raigs d'aigua, amb un grau de 
protecció mínim IP 447. 
S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 
sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus 
o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 
realitzar. 
 
1.5.6. Equips i eines d'accionament elèctric 
Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de 
característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els seus 
sistemes de protecció. 
Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús. 
Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no permetent-se en 
cap cas el seu ús per personal inexpert. 
A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà mitjançant un 
transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà superior a 24 volts. 
 
1.5.7. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar: 
El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels conductors a terra. 
El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra. 
Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat. 
Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les diferents 
màquines. 
Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un instal·lador 
autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat, lliurant una de les 
còpies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut. 
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Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha tensió 
en aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de reparació, 
s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera accidental. Per a això, 
es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre. 
 
 
 
1.6. Altres instal·lacions provisionals d'obra 
 
Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals. 
 
1.6.1. Caseta per a despatx d'oficines 
Es procedirà a portar les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals per 
a despatx d'oficina que es vagin a instal·lar en l'obra. En cas que portin lavabos incorporats, es realitzarà la xarxa de 
sanejament per a l'evacuació de les aigües residuals procedents d'aquests fins a la xarxa general de clavegueram. 
La caseta es col·locarà sobre una base resistent, no inundable i elevada del terra, que presentarà una superfície 
horitzontal i lliure d'obstacles. 
 
1.6.2. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials 
A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 
Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció. 
Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà elevada, 
per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges.  
Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alçada d'emmagatzematge no 
superi la indicada pel fabricant. 
Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la seva 
utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles. 
 
1.6.3. Zona d'emmagatzematge de residus 
S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els sistemes 
precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries vigents en 
matèria de residus. 
S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 
Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels necessaris ni 
convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat. 
Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà elevada, 
per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de l'obra, de manera 
que estigui lliure d'obstacles. 
 
1.6.4. Grua torre 
No es preveu 
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1.7. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 
 
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 
El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en 
funció de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla 
d'execució de l'obra. 
Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels 
diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de 
sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 
1.7.1. Vestuaris 
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 
La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 
1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el 
calçat, per cada treballador. 
1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 
1 penjador per cada treballador. 
Justificació: Si s'inclou al pressupost 
 
1.7.2. Lavabos 
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta. 
La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 
1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 
1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 
1 urinari per cada 25 homes o fracció 
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de preveure 
les corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i estaran 
properes a l'àrea de treball, sense visibilitat des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i porta amb 
tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa municipal 
de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
Justificació: Si s'inclou al pressupost 
 
1.7.3. Menjador 
La dotació mínima prevista per al menjador és de: 
1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 
1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 
1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 
1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 
Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una altura 
mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre seran 
susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada treballador. 
Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot 
menjador ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal·laran galledes 
d'escombraries per a la recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats 
diàriament en els contenidors dels serveis municipals. 
Justificació: El menjar es produira en establiments proxims facilitats per l'empresa. 
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1.8. Instal·lació d'assistència a accidentats i primers auxilis 
 
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. 
Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del 
responsable d'emergències de l'obra. 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers. 
 
1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 
A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons les 
disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de 
primers auxilis en cas d'accident de treball. 
 
El seu contingut mínim serà de: 

Un flascó contenint aigua oxigenada. 
Un frascó contenint alcohol de 96°. 
Un flascó contenint tintura de iode. 
Un flascó contenint mercurocrom. 
Un flascó contenint amoníac. 
Una caixa contenint gasa estèril. 
Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 
Una caixa d'apòsits adhesius. 
Benes. 
Un rotllo d'esparadrap. 
Una bossa de goma per a aigua i gel. 
Una bossa amb guants esterilitzats. 
Antiespasmòdics. 
Analgèsics. 
Un parell de tisores. 
Tònics cardíacs d'urgència. 
Un torniquet. 
Un termòmetre clínic. 
Xeringues d'un sol ús. 
 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats 
i substituint els productes caducats. 
 
1.8.2. Mesures en cas d'emergència 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, 
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es 
farà càrrec d'aquestes mesures. 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent 
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de 
l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació 
vigent en la matèria. 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el 
corresponent pla de seguretat i salut. 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així 
com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats 
de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV 
Apartat III – Estudi de Seguretat i Salut                                                                                                                       
                                  

     
    

14

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que 
tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les 
activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les 
mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
 
1.8.4. Trucades en cas d'emergència 
 

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 
112 

Hospital  d’El Vendrell 
Ctra. Barcelona, s/n, 43700 El Vendrell, Tarragona 

Temps estimat: 12 minuts 
 
 

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON 
D'EMERGÈNCIES 
Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 
 
1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 
2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 
3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc. 

 
 

COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 
 
Ambulàncies 112 
Bombers 112 
Policia nacional 112 
Policia local 112 
Guàrdia civil 112 
Mútua d'accidents de treball  

 
COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 
 

Cap d'obra 
Responsable de seguretat de l'empresa 
Coordinador de seguretat i salut 
Servei de prevenció de l'obra 

 
Nota: S'hauran de situar còpies d'aquesta fulla en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i 
coneixement de tot el personal. 
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1.9. Instal·lació contra incendis 
 
A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc greu i 
accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi. 
Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en tots 
els talls. 
A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts 
d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 
A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre les 
fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 
 
S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de rebuig, en 
relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 
S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig inadequat de les 
fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 
Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més d'extintors 
portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material combustible i el seu 
volum. 
 
Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en els llocs 
de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 
Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així com 
executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 
Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la seva 
fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats 
immediatament. 
 
1.9.1. Quadre elèctric 
Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a l'obra, 
inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 
1.9.2. Zones d'emmagatzematge 
Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona de treball. 
En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà també de 10 m. 
Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 
Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en 
recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus de 
contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques. 
Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat 
especialment dissenyats per a tal fi. 
Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut mitjançant 
etiquetes fàcilment llegibles. 
Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per extingir 
possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la porta d'accés 
amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar. 
 
 

Classe de foc Materials a extingir Extintor recomanat 
A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 
B Combustibles líquids (benzines, olis, 

vernissos, pintures, etc.)  
Sòlids que fonen sense cremar (polietilè 
expandit, plàstics termoplàstics, PVC, 
etc.) 
 

Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 
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C Focs originats per combustibles gasosos 
(gas natural, gas propà, gas butà, etc.)  
Focs originats per combustibles líquids 
sota pressió (oli de circuits hidràulics, 
etc.) 

Pols ABC, Pols BC i CO2 

D Focs originats per la combustió de 
metalls inflamables i compostos químics 
(magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció 
del material o materials a extingir 

 
1.9.3. Casetes d'obra 
Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, 
un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A. 
 
 
 
1.10. Senyalització i il·luminació de seguretat 
 
1.10.1. Senyalització 
Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les rutes 
alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents. 
Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 
En els quadres elèctrics general i auxiliar d'obra, s'instal·laran els senyals d'advertiment de risc elèctric. 
A les zones on existeixi perill d'incendi, com és el cas d'emmagatzematge de materials combustibles o inflamables, 
s'instal·larà el senyal de prohibit fumar. 
A les zones on hi hagi perill de caiguda d'alçada, s'utilitzaran els senyals d'utilització obligatòria de l'arnès de 
seguretat. 
A les zones d'ubicació dels extintors, es col·locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil localització. 
Les vies d'evacuació en cas d'incendi estaran degudament senyalitzades mitjançant els corresponents senyals. 
A la zona d'ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s'instal·larà el corresponent senyal per ser fàcilment 
localitzat. 
No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, s'utilitzarà la 
senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 
Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta abalisadora 
o malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció col·lectiva i es 
col·loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
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1.11. Riscos laborals 
 
1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 
Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una relació 
d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona d'identificació, 
tipus de risc i una definició resumida. 
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Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la 
Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials". 
 
1.11.2. Relació de riscos evitables 
A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perquè 
siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 
Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que totes 
aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinària, petita maquinària, eines manuals, equips 
auxiliars, etc., que es recullen en els annexos. 
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1.11.3. Relació de riscos no evitables 
Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a l'annex 
de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures de prevenció 
corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable. 
 
 
 
1.12. Treballs que impliquen riscos especials 
 
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a 
la demolicions, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció.  
Cal destacar: 
 
Execució de tancaments i revestiments exteriors. 
Col·locació de forques i xarxes de protecció respecte rampa lateral 
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
Disposició de plataformes volades respecte rampa lateral 
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
Elevació de maquinària a coberta 
 
 
 
1.13. Treballs posteriors de conservació, reparació o manteniment. 
 
La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada moment, 
sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant el 
procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 
L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de captació 
solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva col·locació, durant 
l'obra, en llocs el més accessibles possible. 
 
Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte específic, en 
el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva realització, seguint les 
disposicions vigents en el moment de la seva redacció. 
A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada lliurat 
l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte específic, que 
serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures preventives a 
adoptar. 
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Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb la 
propietat de l'immoble, es realitzaran seguint els procediments segurs establerts per la pròpia empresa i per la 
normativa vigent a cada moment, sent l'empresa la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el 
treball que afectin a l'activitat desenvolupada pels seus treballadors. 
 
Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic, tals com 
la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les pautes indicades en 
aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
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2.1. Introducció 
 
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte 
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de 
Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i 
col·lectives de la construcció de l'obra " NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I CALAFELL TV” , situada la planta baixa 
de l’edifici preexistent a l’Avinguda Cossetània 21-23 Boc D Escala 1 de Calafell. 
segons el projecte redactat per ARQUETIPUS SLP . Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia 
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de 
conservació, reparació i manteniment. 
 
 
 
2.2. Legislació vigent aplicable a aquesta obra 
 
A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 
2.2.1. Y. Seguretat i salut 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 

Completada per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada per: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
 
Completada per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
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Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de Trabajo 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada per: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desenvolupat per: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completada per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 

Completat per: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
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Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 

Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificat per: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificat per: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 

                 B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
 
2.2.1.1. YI. Equips de protecció individual 
 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 

Modificat per: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completat per: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
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Modificat per: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completat per: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 

 
 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 

Correcció d'errors: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completat per: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 
2.2.1.2. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
2.2.1.2.1. YMM. Material mèdic 
 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso 
de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 
2.2.1.3. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
 
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV 
Apartat III – Estudi de Seguretat i Salut                                                                                                                       
                                  

     
    

29

Modificat per: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009. 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 

Modificat per: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completat per: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

 
Desenvolupant per: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
Modificat per: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
 

2.2.1.4. YS. Senyalització provisional d'obres 
 
2.2.1.4.1. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 

Completat per: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completat per: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Modificat per: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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2.3. Aplicació de la normativa: responsabilitats 
 
En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, ja 
siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de caràcter 
general: 
 
2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses 
 
2.3.1.1. Servei de Prevenció 
Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en condicions de 
proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden presentar 
durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració: 
El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes previstos en 
la llei. 
 

-La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 
seva eficàcia. 
-La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les 

 seves tasques en perfectes condicions de salut. 
-La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 
-La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

2.3.1.2. Delegat de Prevenció 
Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que tinguin en 
plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de 
riscos en el treball. 
 
2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 
Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per la 
llei. En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un representant 
de cada empresa subcontractista, un tècnic de prevenció com a recurs preventiu de l'empresa contractista i el 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
 
2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 
L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en la 
vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb la 
finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 
2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 
L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a això, 
que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, en cada 
fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves tasques, coneixent els riscos 
d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció i control d'aquests riscos. 
 
2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 
Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la 
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que 
pot comportar l'execució de les obres. 
És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de prevenció de 
la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests.  
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2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 
Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat 
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 
L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) 
sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar. 
L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa sobre 
Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquesta obra 
tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la prevenció dels riscos 
laborals. 
S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les empreses 
subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats d'obra 
projectades. 
Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 
2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor en 
tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 
 

-Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques   i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a  
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les  mateixes. 
-Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva  
recollits en la legislació vigent. 
-Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes  en 
el mateix. 
-Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
-Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
-Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La   
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que intervenen en 
el procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 
2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis generals 
que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra: 
 

-El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
-L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les  
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
-La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 
-El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra,  
així com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la  
seguretat i salut dels treballadors. 
-El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 
-La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
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2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 
En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada 
activitat el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal sobre els 
riscos existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra, perquè la seva 
execució es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 
 
L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del 
coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions 
arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures 
alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 
 
2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 
Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de 
seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. A 
més, hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la seva 
seguretat i salut. 
Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel compliment 
de la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin haver realitzat 
l'avaluació de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i que hagin complert 
amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos que comporten les 
tasques que exerceixen a l'obra. 
L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta 
coordinació dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
 
2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment una activitat 
professional a l'obra 
Els treballadors autònoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra, han 
d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de 
treball. Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de 
treball que el contractista posarà a la disposició dels treballadors. 
 
2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 
Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que intervinguin 
en l'obra. 
 
Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 
 

- Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinària i les eines amb les quals 
realitzaran els treballs a l'obra. 
- Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent 
formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball. 
- Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus 
de treball a realitzar. 
- Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a la 
seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 
- Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 
- Poder dirigir-se a l'autoritat competent. 
- Interrompre el treball en cas de perill seriós. 
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Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 
- Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals  
desenvoluparan la seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 
- Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord  
amb les instruccions rebudes d'aquest. 
- Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els  
adequats, que la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les 
proteccions col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions 
d'ús. 
- Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la 
resta de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 
- Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de  
treball a emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 
- Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 
- No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta. 
- Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i                  
vehicles o sota càrregues suspeses. 

              - No fumar en el lloc de treball. 
- Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 
- Responsabilitzar-se dels seus actes personals. 
 

2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant l'execució d'aquesta 
obra 
La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar durant 
l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels accidents laborals 
que es poden ocasionar a l'obra. 
El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment 
obligats a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els 
treballadors coneguin: 
 

Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 
Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar. 
L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 
 

2.3.10.1. Normes generals 
Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra durant la 
seva jornada de treball, independentment del seu ofici. 
Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament disposades i 
verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal sentit, hauran 
d'estar: 
 

-Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 
-Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 
-Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 
-Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin  
qualsevol risc per als treballadors. 
-Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 
-Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 
 

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es 
comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, 
seguint les instruccions del fabricant. 
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Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 
 

-Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte  
d'execució i les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 
-S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de  
seguretat i salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que 
afectin a la seguretat i salut dels treballadors. 
-Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la  
periodicitat definida en el corresponent pla de seguretat i salut. 
 

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents 
mesures: 
 

-Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves 
situacions potencials de risc. 
-Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el  
correcte ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions                  
col·lectives i mesures de seguretat disposades. 
-Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals,             
els materials sobrants i la runa generada. 

 
2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 
 
Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser 
sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 
El nombre de treballadors que els van a ocupar. 
Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 
Les accions exteriors que els puguin influir. 
Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva estabilitat 
mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors. 
Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la seva 
neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 
2.3.10.3. Llocs de treball 
L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels equips i 
mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i repercutir 
negativament en la salut dels treballadors de l'obra. 
Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva 
categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà 
l'execució de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
 
2.3.10.4. Zones de risc especial 
Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres de 
transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els 
treballadors no autoritzats puguin accedir a elles. 
Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de seguretat 
pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació adequades. 
Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible. 
 
2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 
Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran d'estar 
dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb facilitat i 
amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat. 
Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies de 
seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants. 
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Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de 
disposar de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm. 
Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix 
moment de la seva construcció. 
Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de 
manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 
Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les 
portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales. 
Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il·luminades, 
mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 
Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els replans. 
Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i 
degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 
2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 
Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i 
benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la 
neteja periòdica d'aquests. 
 
 
 
2.4. Agents intervinents en l'organització de la seguretat a l'obra 
 
És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta dels 
agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 
2.4.1. Promotor de les obres 
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes i 
subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada 
Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres. 
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 
realització o per a treballs parcials d'aquesta. 
El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 
2.4.2. Contractista 
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans 
i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al 
contracte. 
Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 
Haurà de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execució 
d'obra, per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 
independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, abans de l'inici 
dels treballs en aquesta obra. 
No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció facultativa de l'obra 
l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat. 
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i 
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots els mitjans 
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necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions 
bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i 
recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de 
l'obra. 
Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 
Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Complir i fer 
complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre 
coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves 
instruccions durant l'execució de l'obra. 
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les 
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats. 
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el 
pla. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
2.4.3. Subcontractista 
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual 
es regeix la seva execució. 
És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla de 
seguretat i salut. 
 
2.4.4. Treballador autònom 
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el 
contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 
Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de seguretat i 
salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu a la part de 
l'obra contractada. 
Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 
 
2.4.5. Treballadors per compte d'altri 
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el que es 
disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i 
salut i de les seves possibles modificacions. 
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2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 
2.4.7. Projectista 
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i 
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
2.4.8. Direcció facultativa 
S'entén com a direcció facultativa: 
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de 
l'obra. 
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'execució 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.  
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que 
forma part de la Direcció Facultativa. 
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 
Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar 
simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació 
vigent. 
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix. 
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
 
 
 
2.5. Documentació necessària per al control de la seguretat en l'obra 
 
2.5.1. Estudi de seguretat i salut 
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i 
salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 
mesures tècniques necessàries per a això. 
 
2.5.2. Pla de seguretat i salut 
En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i 
salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
Estudi de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si 
s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
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justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest Estudi de 
seguretat i salut. 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans 
de l'inici d'aquesta. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament 
de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per 
escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de 
seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 
2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 
2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels 
treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del 
centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.  
S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin 
canvis no identificats inicialment. 
 
2.5.5. Llibre d'incidències 
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan 
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.  
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà 
una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà 
d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació 
anterior. 
 
2.5.6. Llibre d'ordres 
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, 
seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
2.5.7. Llibre de visites 
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els 
següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa 
haurà de justificar per escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, 
comptats des de l'última diligència. 
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2.5.8. Llibre de subcontractació 
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint 
per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en 
una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, 
els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que 
intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
 
 
2.6. Criteris d'amidament, valoració, certificació i abonament de les unitats d'obra de 
seguretat i salut 
 
2.6.1. Amidaments i pressupostos 
Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 
Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en presència del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la unitat d'obra que 
contingués aquest error. 
Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà d'haver 
estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans d'escometre el 
treball. 
 
2.6.2. Certificacions 
Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les unitats 
d'obra totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra.  
Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de seguretat i salut 
s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra especificat, 
per a cada unitat d'obra, en l'ESS. 
Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser 
coincidents amb les de l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de 
Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit imprescindible 
la prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat i salut. Per a tal fi, serà 
preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 
2.6.3. Disposicions Econòmiques 
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els 
punts següents: 
 
- Fiances 
- Dels preus 

Preu bàsic 
Preu unitari 
Pressupost d'Execució Material (PEM) 
Preus contradictoris 
Reclamació d'augment de preus 
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
De la revisió dels preus contractats 
Aplec de materials 
Obres per administració 
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- Valoració i abonament dels treballs 
- Indemnitzacions Mútues 
- Retencions en concepte de garantia 
- Terminis d'execució i pla d'obra 
- Liquidació econòmica de les obres 
- Liquidació final de l'obra 
 
 
 
2.7. Condicions tècniques 
 
2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 
És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 
auxiliars i eines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la 
matèria. 
Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i 
eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a la seva correcta 
funció. 
La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i 
utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 
Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines 
manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les disposicions legals i 
reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut. 
El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, 
equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al tipus de treball que 
s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels treballadors. En aquest sentit, es 
tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del lloc de treball i a la posició dels treballadors 
durant el seu ús. 
El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran inspeccions 
periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu correcte afilat i el 
greixatge de les articulacions. 
Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes de 
prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.2. Mitjans de protecció individual 
 
2.7.2.1. Condicions generals 
Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa vigent 
en la matèria, reuniran les següents condicions: 
 

-Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni                
perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

 
-El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 
 
-Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats 
immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida 
útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del 
recanvi, especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual, 
per garantir el correcte ús d'aquestes proteccions. 
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-S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 
 
-Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses 
en els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels 
treballadors. 
 
-Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat 
a la llum solar. Cada operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) 
que utilitzi. 
 
-Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de 
forma ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra. 
 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es defineixen 
a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.2.2. Control de lliurament dels equips 
El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de protecció 
individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 
 

- Número del parte. 
- Identificació del contractista. 
- Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 
- Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
- Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 
- Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
- Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 
- Signatura i segell de l'empresa. 
 

Els partes s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat i 
salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva 
 
2.7.3.1. Condicions generals 
El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions de 
caràcter general: 
 

- Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de tots 
els treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS, encara que 
les podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de ser aprovades 
tals variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
- Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut                 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 
 
- Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en obra, 
apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació.  
Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa, sana i 
sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 
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- Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que 
aquesta quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
 
- El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge, 
manteniment, canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en aquest 
estudi de seguretat i salut. 
 
- Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves 
proteccions i condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva 
instal·lació no representa un perill afegit a tercers. 
 
- Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la finalitat 
de no sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioració, 
trencament d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi 
la seva eficàcia. Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades periòdicament i sempre abans de 
l'inici de cada jornada. 
 
- Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta obra. 
 
- Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions col·lectives, 
es paralitzaran els talls protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que s'aconsegueixi 
de nou el nivell de seguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides mitjançant l'ús de 
sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 
 
- El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i 
a la retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant 
incloses totes aquestes operacions en el preu de la contracta. 
 
- El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
- En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la 
en la posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant compte al 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
- Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense 
demora, immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 
 

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal·laran 
prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells treballs 
pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en els quals s'haurà de concretar la 
ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge.  
Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 
2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 
El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, un 
"programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en matèria 
de prevenció de riscos laborals.  
Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció 
del contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris per a les inspeccions 
planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls efectuats. 
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2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de 
l'existència de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a això, 
el contractista o els contractistes elaboraran una relació de: 
 

 
-Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 
-Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
-Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de 
l'obra i el mecanisme de control de l'accés. 
 

2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
2.7.4.1. Condicions generals 
La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats 
corresponents de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 
La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera que 
les persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 
Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de prendre en 
consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la competència de 
les persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació.  
Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i mantingudes en bon estat de 
funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, verificades 
i comprovades, indicant clarament en quina condició es troben. 
 
2.7.4.2. Personal instal·lador 
El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà dirigir-ho un 
instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A partir d'aquesta 
potència, la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat. 
Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al tècnic 
responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i 
funcionament de la instal·lació. 
 
2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 
Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de treballs 
realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests riscos. 
Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les persones que 
s'hagin d'apropar a aquest. 
Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què se situï 
cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas.  
La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per una 
tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos derivats de 
possibles embassaments o inundacions. 
Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar la 
connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues.  
 
2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra 
 
2.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament 
La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona designada 
en els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia subministradora 
d'aigües. 
Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública. 
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2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 
Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, 
emmagatzemin o apilin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran 
degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa tècnica del material 
corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria d'envasat i 
etiquetatge. 
 
Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 
 

-Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 
-La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
-Les vies d'evacuació i sortides. 
-La prohibició de fumar en aquestes zones. 
-La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 
 

2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i 
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i 
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o 
antisèptics. 
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 
d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, 
tovalloles i recipients de deixalles. 
Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats en tons 
clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant líquids 
desinfectants o antisèptics. 
Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els armaris 
i bancs, estaran sempre en bon estat d'ús.  
Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 
2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 
Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que contingui 
les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la informació detallada 
de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als accidentats. 
El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors per 
atendre els primers auxilis. 
Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 
 

-Salvar la vida de la persona afectada. 
-Posar en marxa el sistema d'emergències. 
-Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes 
d'emergència. 
-Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 
 

 
2.7.8. Instal·lació contra incendis 
Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de gasos, 
la realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per qualsevol 
circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema precaució, 
disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 
Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, oficines 
d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos, menjadors, 
quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i en magatzems 
de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
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2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat 
 
2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 
El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar l'atenció 
de forma ràpida i intel·ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos, així com per 
indicar l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels treballadors. 
La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció dels 
mitjans de protecció indicats en el present ESS.  
S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització 
establert. 
El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. No 
s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no compleixin amb les 
disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin capaços de resistir tant les 
inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra.  
La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment estable. 
 
2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 
Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades 
d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 
2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 
Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp de 
visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per evitar 
qualsevol contratemps o accident. Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les 
maniobres seran instruïts i 
hauran de conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert. 
 
2.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 
Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas contrari, es 
recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o treballs que 
s'efectuïn en ells.  
La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i contrastos 
de luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca. 
S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància, així 
com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en les seves 
proximitats. 
En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència, s'haurà 
d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents.  
S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o aquesta 
sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran preferentment focus 
o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació apropiada a la tasca a 
realitzar. 
Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

-En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 
-A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 
-En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 
-En treballs amb màquines: 200 lux. 
-En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 
 

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant. 
Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que treballin 
simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva font 
d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació. 
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2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 
Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels 
treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin clarament 
tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 
 
Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les 
mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva manipulació o 
ocupació inadequats. 
No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin amb 
les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a 
l'etiquetatge dels envasos. 
Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o corrosives 
hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable. 
 
2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 
Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 
2.7.12. Exposició al soroll 
Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
 
2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació  
Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 
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3.PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
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1 Seguretat i salut 
 
1.1 Casetes obra ...........................................................................................................500,00 
1.2 Proteccions colectives ......................................................................................… 4.000,00 
1.3 Bastides ................................................................................................................1.000,00 
1.4 Senyalitzacions ...............................................................................................…...3.000,00 
 
Total 1 Seguretat i salut ...................................................................................... 8.500,00  
 
                                                                                     13% de despeses generals              1.105,00 
                                                                                       6% de benefici industrial                  510,00 
 
Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI)                                       10.115,00 
                                                                                                                   21% IVA                  2.124,15 
 
Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI)...…............. 12.239,91 
 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOTZE MIL DOS -  
CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calafell, 23 d’octubre de 2023 
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4. ANNEXOS I FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
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INDEX 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

2. MAQUINÀRIA 
 
2.1. Maquinària en general 
2.2. Maquinària mòbil amb conductor 
2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 
2.4. Pala carregadora sobre pneumàtics. 
2.5. Retrocarregadora sobre pneumàtics. 
2.6. Camió cisterna. 
2.7. Safata vibrant de guiat manual, reversible. 
2.8. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota. 
2.9. Camió basculant. 
2.10. Camió amb grua. 
2.11. Camió de transport. 
2.12. Dúmper de descàrrega frontal. 
2.13. Martell pneumàtic. 
2.14. Compressor portàtil dièsel. 
2.15. Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 
2.16. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó. 
2.17. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 
2.18. Equip de fresatge manual per a paviment de formigó, amb sistema d'aspiració. 
2.19. Formigonera. 
2.20. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 
2.21. Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats. 
2.22. Regla vibrant de 3 m. 
2.23. Grup electrògen. 
2.24. Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 
2.25. Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 
2.26. Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, composta per plats giratoris als que 
s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua. 
2.27. Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments de pedra natural o de terratzo, 
composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica. 
2.28. Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb corrons per a llima i sistema d'aspiració. 

 
3. BASTIDES 

 
3.1. Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional. 
 

4. PETITA MAQUINÀRIA 
 
4.1. Mola o radial. 
4.2. Lligadora de ferralla. 
4.3. Tornavís. 
4.4. Garlopa. 
4.5. Cisalla. 
4.6. Cisalla per a acer en barres corrugades. 
4.7. Clavadora pneumàtica. 
4.8. Clavadora a pólvora. 
4.9. Talladora manual de metall, de disc. 
4.10. Talladora manual de fusta, de disc. 
4.11. Decapador. 
4.12. Fresadora. 
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4.13. Grapadora. 
4.14. Guillotina. 
4.15. Fregadora-polidora. 
4.16. Clau d'impacte. 
4.17. Martell. 
4.18. Regatadora. 
4.19. Serra de calar. 
4.20. Serra de disc fix, per a taula de treball. 
4.21. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit. 
4.22. Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques. 
4.23. Trepant. 
4.24. Trepant amb batedora. 
4.25. Serra de trepar. 
 
 

5. EQUIPS AUXILIARS 
 
5.1. Cubilot. 
5.2. Canaleta per a abocament del formigó. 
5.3. Castellet de formigonat. 
5.4. Vibrador de formigó, elèctric. 
5.5. Plataforma per a soldadura en altura. 
5.6. Escala manual de suport. 
5.7. Escala manual de tisora. 
5.8. Eslinga de cable d'acer. 
5.9. Carretó manual. 
5.10. Puntal metàl·lic. 
5.11. Grueta. 
5.12. Bastida de cavallets. 
5.13. Transpalet. 
 

6. EINES MANUALS 
 
6.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 
6.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, 
xerracs, cisalles, garlopes i claus de grifa. 
6.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 
6.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 
6.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 
6.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors. 
 

7. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
7.1. Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, en estructures 
metàl·liques. 
7.2. Clos provisional de solar amb panells metàl·lics. 
7.3. Porta metàl·lica per a accés de vehicles, en clos provisional de solar. 
 

8. OFICIS PREVISTOS 
 
8.1. Mà d'obra en general 
8.2. Paleta. 
8.3. Enrajolador. 
8.4. Aplicador de productes impermeabilitzants. 
8.5. Col·locador de pedra natural. 
8.6. Fuster. 
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8.7. Construcció. 
8.8. Vidrier. 
8.9. Electricista. 
8.10. Encofrador. 
8.11. Escaiolista. 
8.12. Estructurista. 
8.13. Estucador. 
8.14. Ferrallista. 
8.15. Lampista. 
8.16. Aplicador de làmines impermeabilitzants. 
8.17. Instal·lador d'aparells elevadors. 
8.18. Instal·lador de paviments de fusta. 
8.19. Muntador. 
8.20. Muntador d'aïllaments. 
8.21. Muntador d'estructura de fusta. 
8.22. Muntador de falsos sostres. 
8.23. Muntador d'estructura metàl·lica. 
8.24. Muntador de prefabricats interiors. 
8.25. Construcció d'obra civil. 
8.26. Pintor. 
8.27. Polidor de paviments. 
8.28. Revocador. 
8.29. Seguretat i Salut. 
8.30. Enrajolador. 
8.31. Soldador. 
8.32. Guixer. 
 

9. UNITATS D'OBRA 
 
9.1. Desconnexió d'escomesa elèctrica. 
9.2. Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable. 
9.3. Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, realitzada 
amb mitjans mecànics. 
9.4. Arrencada d'arbre. 
9.5. Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora. 
9.6. Lloguer de bastida tubular de façana. 
9.7. Lloguer mensual de grua torre. 
9.8. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 
9.9. Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, amb mitjans mecànics. 
9.10. Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics. 
9.11. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics. 
9.12. Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació amb safata vibrant de guiat 
manual. 
9.13. Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb tot-u natural calcari, i compactació amb safata 
vibrant de guiat manual. 
9.14. Emmacat en caixa per base de solera i compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant. 
9.15. Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot, estès i vibrat 
manual. 
9.16. Solera ventilada de formigó armat, sobre encofrat perdut de mòduls de polipropilè reciclat, amb 
formigó fabricat en central, abocament amb cubilot, en capa de compressió. 
9.17. Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, amb formigó fabricat 
en central, abocament des de camió. 
9.18. Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó fabricat en 
central, abocament amb bomba. 
9.19. Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, amb formigó fabricat 
en central, abocament amb bomba. 
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9.20. Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de tauler ceràmic encadellat, amb martell 
pneumàtic i equip de oxitall. 
9.21. Desmuntatge de pilar metàl·lic, amb equip de oxitall. 
9.22. Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, amb equip de oxitall. 
9.23. Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic calat, amb martell pneumàtic. 
9.24. Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic massís, amb martell pneumàtic. 
9.25. Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb martell 
pneumàtic. 
9.26. Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de formigó, 
entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals, 
martell pneumàtic i equip de oxitall. 
9.27. Demolició de pilar de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic 
i equip de oxitall. 
9.28. Desmuntatge d'entarimat de taules encadellades de fusta, amb mitjans manuals. 
9.29. Demolició d'entramat de fusta, amb mitjans manuals i motoserra. 
9.30. Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, en local o oficina, amb mitjans 
manuals. 
9.31. Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals. 
9.32. Desmuntatge de caixa general de protecció, amb mitjans manuals. 
9.33. Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans manuals. 
9.34. Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina, amb mitjans 
manuals. 
9.35. Desmuntatge de canonada de distribució d'aigua, col·locada superficialment, amb mitjans manuals. 
9.36. Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, amb mitjans 
manuals. 
9.37. Desmuntatge de lluminària interior instal·lada en superfície, amb mitjans manuals. 
9.38. Desmuntatge de senyalització d'extinció o evacuació fixada en parament, amb mitjans manuals. 
9.39. Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals. 
9.40. Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals. 
9.41. Desmuntatge de vidre imprès armat fixat sobre fusteria, amb mitjans manuals. 
9.42. Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, situada en escala, amb mitjans manuals i equip de 
oxitall. 
9.43. Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat, amb mitjans manuals. 
9.44. Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja estructural, en 
coberta inclinada a una aigua, amb mitjans manuals. 
9.45. Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta 
mecànicament sobre corretja estructural, en coberta inclinada a dues aigües, 
amb mitjans i equips adequats. 
9.46. Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre 
parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals. 
9.47. Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, 
amb mitjans manuals. 
9.48. Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de ciment, 
amb martell pneumàtic. 
9.49. Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual a 4 m, amb mitjans 
manuals. 
9.50. Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor de 4 m, 
amb mitjans manuals. 
9.51. Demolició de motllura perimetral, amb mitjans manuals. 
9.52. Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals. 
9.53. Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la, amb mitjans manuals. 
9.54. Acer en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, perfils laminats en calent, 
peces simples, estructura soldada. 
9.55. Acer en estructura de plataforma de treball, perfils laminats en calent, peces simples, estructura 
soldada. 
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9.56. Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant acabat galvanitzat en calent, fixat amb peces de 
subjecció, per a plataforma de treball. 
9.57. Esglaó recte de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal antilliscant, acabat galvanitzat 
en calent, fixat mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala. 
9.58. Acer en corretges metàl·liques, de perfils laminats en calent, col·locat en obra amb cargols. 
9.59. Acer en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb unions soldades. 
9.60. Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, amb formigó fabricat en central, 
abocament amb bomba; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per 
revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure. 
9.61. Biga despenjada, recta, de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot; 
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins 
a 3 m d'altura lliure. 
9.62. Llosa mixta amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat, 2 connectors fixats amb claus i formigó armat, 
amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot. 
9.63. Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya; fixada sobre les 
encavallades amb claus, d'acer galvanitzat d'alta adherència. 
9.64. Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya; fixada sobre les 
encavallades amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni. 
9.65. Suport elastomèric sense armar, rectangular, per a recolzaments estructurals elàstics, col·locat sobre 
base d'anivellació. 
9.66. Envà de plaques de guix laminat, sistema 100 (70H) MW "PLADUR". 
9.67. Envà de plaques de guix laminat, sistema 192/400 (70H+e+70H) 2LM "PLADUR". 
9.68. Envà de plaques de guix laminat, sistema 167/400 (46+15+e+46) 2LM "PLADUR". 
9.69. Fulla exterior de tancament de façana, de fàbrica, de maó ceràmic calat, per revestir, rebuda amb 
morter de ciment industrial, subministrat a granel. 
9.70. Envà mòbil acústic, de suspensió simple. 
9.71. Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
9.72. Cavalló metàl·lic de xapa plegada d'acer. 
9.73. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de climatització. 
9.74. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació elèctrica. 
9.75. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de fontaneria. 
9.76. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de gas. 
9.77. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'energia solar. 
9.78. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'il·luminació. 
9.79. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció contra incendis. 
9.80. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de seguretat. 
9.81. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'ascensor. 
9.82. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció en front al llamp. 
9.83. Grup de pressió d'aigua contra incendis, model AF GS 80-200/37 EJ "EBARA". 
9.84. Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció 
d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre amb soldadura, unió ranurada. 
9.85. Boca d'incendi equipada (BIE); instal·lació encastada. 
9.86. Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada. 
9.87. Extintor portàtil de neu carbònica CO2. 
9.88. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, unió 
enganxada amb adhesiu. 
9.89. Canaló vist de zinctitani de peces preformades. 
9.90. Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub 
de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos. 
9.91. Col·lector suspès de PVC, sèrie B unió enganxada amb adhesiu. 
9.92. Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 8 persones, maniobra universal 
simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer 
inoxidable. 
9.93. Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 12 persones, maniobra universal 
simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors automàtiques en acer per pintar. 



PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DELS NOUS ESTUDIS DE CALAFELL RÀDIO I CALAFELL.TV 
Apartat III – Estudi de Seguretat i Salut                                                                                                                       
                                  

     
    

56

9.94. Fusteria exterior de fusta, per a fix. 
9.95. Fusteria exterior de fusta ,per a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior. 
9.96. Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, d'una fulla, llisa, acabat lacat en color 
blanc. 
9.97. Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, de dues fulles, llises, acabat lacat en color 
blanc. 
9.98. Porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat de textura 
acanalada, obertura manual. 
9.99. Porta estanca a l'aire, d'acer. 
9.100. Porta interior abatible, cega, d'una fulla, amb entaulat vertical de taules de fusta massissa, 
envernissada en taller. 
9.101. Porta interior abatible, cega, de dues fulles, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada 
en taller. 
9.102. Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta d'una fulla. 
9.103. Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla, de tauler aglomerat, xapat 
amb pi país, envernissada en taller. 
9.104. Porta de registre d'acer galvanitzat d'una fulla. 
9.105. Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, rexapat 
amb fusta de tola. 
9.106. Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, de dues fulles, llises, 
acabat lacat en color blanc. 
9.107. Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla, llisa, acabat 
lacat en color blanc. 
9.108. Doble envidriament de seguretat (laminar), amb falques i segellat continu per l'exterior i perfil 
continu per l'interior. 
9.109. Vidre laminar de seguretat. 
9.110. Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell rígid de 
poliestirè expandit, fixat mecànicament a la fàbrica. 
9.111. Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes. 
9.112. Impermeabilització de fossa d'ascensor constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements 
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter cimentós impermeabilitzant flexible 
bicomponent, aplicat amb brotxa en dues o més capes. 
9.113. Impermeabilització de depòsit d'aigua no potable constituït per mur de superfície llisa de formigó, 
elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter flexible bicomponent, 
aplicat amb brotxa en dues o més capes. 
9.114. Sistema ""REVETÓN" d'impermeabilització líquida de coberta inclinada. 
9.115. Amb paviment flotant aïllant, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a tràfic de vianants privat, 
composta de: formació de pendents amb formigó lleuger amb argila expandida, impermeabilització bicapa 
adherida "CHOVA", capa separadora sota protecció, capa de protecció de rajoles aïllants, 
col·locades directament sobre la capa separadora. 
9.116. Coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment flotant sobre suports, tipus invertida, 
pendent del 1% al 5%, per a tràfic de vianants privat, composta de: formació de pendents amb formigó 
lleuger amb argila expandida, impermeabilització bicapa adherida capa separadora sota 
aïllament, aïllament tèrmic, capa separadora sota protecció, capa de protecció 
de rajoles de terratzo recolzades sobre suports. 
9.117. Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, 
composta de: formació de pendents amb formigó lleuger amb argila expandida, impermeabilització 
monocapa millorada adherida capa separadora sota aïllament, aïllament tèrmic, capa separadora 
sota protecció, capa de protecció de còdol. 
9.118. Trobada de parament vertical amb coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, 
tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional, amb perfil de xapa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de 
la impermeabilització 
formada per: banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al 
suport amb bufador, prèvia aplicació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i banda de 
terminació amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. 
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9.119. Trobada de parament vertical amb coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus 
invertida, amb perfil de xapa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de la impermeabilització formada per: 
banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb 
bufador, prèvia aplicació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i banda de terminació amb 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS. 
9.120. Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant sobre suports, tipus 
convencional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum modificat 
amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida 
vertical adherit a la peça de reforç. 
9.121. Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus invertida, amb 
aïllant tèrmic addicional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum 
modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de 
sortida vertical adherit a la peça de reforç. 
9.122. Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb bonera 
de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical adherit a la peça 
de reforç. 
9.123. Suport discontinu, d'envans alleugerits de maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment industrial, 
subministrat a granel, per a tauler en coberta inclinada. 
9.124. Tauler OSB de flocs orientats, per a utilització en ambient humit, classe OSB/3 encolades amb 
adhesiu amb urea-formaldehid, vores cairejades, de 18 mm d'espessor, fixat mecànicament sobre suport 
continu de fusta; per a formació de faldó en coberta inclinada. 
9.125. Trobada lateral de vessant amb parament vertical, realitzat amb banda autoadhesiva de plom i 
perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en regata del parament amb morter de ciment; per a coberta 
inclinada. 
9.126. Alicatat amb gres porcellànic, col·locat sobre una superfície suport de plaques de guix laminat, en 
paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós. d'enduriment normal, sense junt, formació de biaix de 
cartabons. 
9.127. Xapat amb plaques de marbre Sínia, subjectes amb pivots ocults d'acer inoxidable. 
9.128. Revestiment decoratiu amb tauler contraplacat fenòlic, amb la cara vista revestida amb una xapa 
de fusta de adherit al parament vertical amb adhesiu. 
9.129. Esglaó de fusta massissa, envernissat en taller amb vernís sintètic amb acabat brillant, col·locat 
mitjançant sistema de fixació oculta en muntant metàl·lic d'escala. 
9.130. Esglaó d'escala de panell contralaminat de fusta (CLT), compost per petjada de fusta d'avet roig 
(Picea abies) i davanter de fusta d'avet roig (Picea abies), amb fixacions mecàniques. 
9.131. Revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala, mitjançant folrat format per petjada de marbre 
Sant Vicent, i davanter de marbre Sant Vicent, rebut amb morter de ciment. 
9.132. Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat sobre parament exterior de morter. 
9.133. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. 
9.134. Tractament superficial de protecció per a elements d'acer amb emprimació anticorrosiva, 
bicomponent, aplicada en dues mans. 
9.135. Lasur a l'aigua, per exteriors, sobre superfície de fusteria de fusta, preparació del suport, mà de 
fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida i dues mans d'acabat amb lasur a l'aigua. 
9.136. Esmalt sintètic sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, 
mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació i dues mans 
d'acabat amb esmalt sintètic. 
9.137. Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, en el extrasdós de la 
fulla exterior de façana amb cambra d'aire, mes de 3 m d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de 
ciment, tipus GP CSIII W1. 
9.138. Revestiment de guix de construcció, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de més de 3 m 
d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat amb guix, sense 
cantoneres. 
9.139. Estucat de pasta de calç i sorra de marbre, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de 
material i en els fronts de forjat. 
9.140. Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, sistema 61 (46) MW "PLADUR". 
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9.141. Base per a paviment de morter de ciment armat, reglejada i arremolinada. 
9.142. Paviment continu interior decoratiu de terratzo "in situ", realitzat sobre superfície suport de morter 
de ciment o formigó (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'emprimació 
epoxi de dos components; capa de morter epoxi de dos components; capa de segellat 
formada per una mà de segellador acrílic. 
9.143. Entornpeu llis d'acer inoxidable, fixat amb adhesiu. 
9.144. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu cimentós millorat i 
rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta mínima. 
9.145. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, rebudes amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L. 
9.146. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu cimentós millorat i 
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L. 
9.147. Preparació de superfície de solera de formigó, per a la posterior aplicació d'un revestiment, 
mitjançant fresat mecànic. 
9.148. Empostissat tradicional de taules de fusta massissa de tola, col·locat a trencajunts sobre llistons de 
fusta de pi, fixats mecànicament al suport. 
9.149. Tarima flotant de taules de fusta massissa de pi, emboetades amb adhesiu i col·locades a 
trencajunts sobre làmina d'escuma de polietilè. 
9.150. Entornpeu massís de pi. 
9.151. Paviment de llosetes de suro, envernissades en fàbrica, col·locades amb adhesiu. 
9.152. Enrajolat de rajoles de marbre Sant Vicent, per a interiors, rebudes amb morter de ciment i 
rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta mínima. 
9.153. Paviment de peces de vidre trepitjable. 
9.154. Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis, de plaques de guix laminat. 
9.155. Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, de plaques de guix laminat. 
9.156. Fals sostre registrable, per a ús industrial, situat a una altura menor de 4 m, de plaques de llana de 
vidre amb perfileria vista. 
9.157. Fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, de panells lleugers de llana de fusta. 
9.158. Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells lleugers de llana de 
fusta, amb amb perfilaria oculta. 
9.159. Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells de MDF. 
9.160. Escòcia decorada d'escaiola, per a solució perimetral de sostre. 
9.161. Plat de dutxa de porcellana sanitària . 
9.162. Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària. 
9.163. Vàter de paret, de porcellana sanitària. 
9.164. Cisterna encastada per a vàter de paret. 
9.165. Lavabo sobre taulell amb aixeteria .  
9.166. Abocador de porcellana sanitària amb aixeteria model Brava. 
9.167. Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local. 
9.168. Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport 
mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. 
9.169. Porta-rotlles per a bany . 
9.170. Penjador per a bany . 
9.171. Dossificador mural de sabó líquid . 
9.172. Taula canvia-bolquers; muntatge en la superfície de la paret. 
9.173. Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor. 
9.174. Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat. 
9.175. Bastidor tubular premuntat, regulable en altura, acabat amb emprimació antioxidant, per a 
separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat. 
9.176. Cabina de tauler fenòlic HPL. 
9.177. Pericó de pas, de polipropilè. 
9.178. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC. 
9.179. Canaleta prefabricada de polipropilè, amb reixeta quadriculada d'acer galvanitzat. 
9.180. Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació d'escocell quadrat. 
9.181. Tanca de fusta de pi, formada per muntants rectangulars travats amb rolls tornejats i recolzats 
sobre base realitzada amb travesses, fixada a la fonamentació amb cargols estructurals d'acer zincat. 
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9.182. Clos de parcel·la format per malla de simple torsió i pals d'acer. 
9.183. Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm compost per base flexible de   
tot-u natural, mitjançant la col·locació flexible de llambordes bicapa de formigó, sobre una capa de sorra,  
 rejuntades amb sorra natural, fina i seca; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual. 
9.184. Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces regulars 
de calcària, rebudes sobre capa de morter bastard de ciment, cal i sorra; rejuntades amb sorra silícia; 
realitzat sobre forjat estructural. 
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1. Introducció 
 
S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a la 
correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral.  
De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les disposicions legals en 
matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcció amb la deguda seguretat, 
les recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre les alternatives possibles, aquelles que 
constitueixen un procediment adequat per realitzar els treballs referits. 
 
Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a elaborar pel 
constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla de Seguretat i Salut 
s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció del propi 
sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives de prevenció 
que els constructors proposin com més adequades, amb la deguda justificació tècnica, i que, formant part dels 
procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot cas, els nivells de protecció aquí 
previstos. 
 
Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i oficis 
que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a materialitzar. 
 
S'han classificat segons: 
 

Maquinària 
Bastimentades 
Petita maquinària 
Equips auxiliars 
Eines manuals 
Proteccions individuals (EPIs) 
Proteccions col·lectives 
Oficis previstos 
Unitats d'obra 
 

Advertiment important 
Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació, per eines i procediments iguals, 
equivalents o similars. No substitueixen cap element, ni procediment ni eximeixen de l'obligatorietat que té 
l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat 
Preventiva, ni dels deures d'informació als treballadors, segons la normativa vigent. 
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2. Maquinària 
 

S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna 
d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot ocasionar, especificant les mesures 
preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tot això amb la finalitat de 
controlar i reduir, en la mida del possible, aquests riscos inevitables. 
 
Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en la fitxa de 
'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en aquesta 
obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a 
adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 
 
Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, s'han 
agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota 
màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits 
exigibles al conductor, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i 
mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 
 
Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de 
seguretat associades. 
 
Advertiment important 
 
Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí contingudes de 
caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un model concret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Maquinària en general

MAQUINÀRIA EN GENERAL

Requisits exigibles a la màquina

Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions.
S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la
pròpia maquinària.

Normes d'ús de caràcter general

L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en
moviment.
No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el
seu lloc corresponent.
No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant.
Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa
il·luminació.

Normes de manteniment de caràcter general

Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors
adequats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions
dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la
màquina.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Aixafament per bolcada
de màquines.

No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel
fabricant.

Contacte tèrmic. Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor
aturat, evitant el contacte amb les parts calentes de la
màquina.

Exposició a agents
químics.

S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de
gasos de la maquinària.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



2.2. Maquinària mòbil amb conductor

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR

Requisits exigibles al vehicle

Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que
tots els rètols d'informació dels riscos associats a la seva utilització es troben en bon
estat i situats en llocs visibles.

Requisits exigibles al conductor

Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té
l'autorització, disposa de la formació específica que fixa la normativa vigent, i ha llegit el
manual d'instruccions corresponent.

Normes d'ús de caràcter general

Abans de pujar a la màquina:
Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats
perfectament.
El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de
treball.
Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar
interferències amb qualsevol element.

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina.
Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort.
Es verificarà que les indicacions dels controls són normals.
S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor.
S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i
miralls.
La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels
comandaments.
En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic
d'arrencada.
No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la
temperatura normal de treball.
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Durant el desenvolupament dels treballs:
El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat.
Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor.
Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada
als solars i de sortida d'aquests i en treballs que impliquin maniobres complexes o
perilloses.
Se circularà amb la llum giratòria encesa.
En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic
de moviment.
La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere.
Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans
lliures.
El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements
sortints.
No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa.
No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament.
No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei.
En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta.
Es mantindran tancades les portes de la cabina.

En aparcar la màquina:
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.
S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments
o inundacions.
S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses.
No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls.

En operacions de transport de la màquina:
Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els
adients.
Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina.
Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte.

Normes de manteniment de caràcter general

Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala
d'accés a la cabina, que romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per
l'escala prevista, utilitzant sempre les dues mans, de cara
a la màquina i mai amb materials o eines a la mà.
Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no
pujarà ni baixarà d'aquesta.
No es transportaran persones.
Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni
assegut en un lloc perillós.

Trepitjades sobre
objectes.

Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de
materials i eines.
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Xoc contra objectes
immòbils.

S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas
previstes per a la maquinària en l'obra.
La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts,
fora de la zona de pas dels treballadors.

Atrapament per
objectes.

La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament
connectat, la palanca de transmissió en punt mort, el
motor aturat, l'interruptor de la bateria en posició de
desconnexió i bloquejada.
Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de
seguretat de les finestres i portes.

Aixafament per bolcada
de màquines.

La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el
terreny compacte, sense enfonsaments ni protuberàncies.
En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit
del pendent, mai transversalment, i no es realitzaran girs.
No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor
aturat o en punt mort, sempre amb una marxa posada.
S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.
En reiniciar una activitat després de produir-se pluges
importants, es tindrà en compte que les condicions del
terreny poden haver canviat i es comprovarà el
funcionament dels frens.
Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies
meteorològiques adverses, per sota dels límits de
seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc segur i
s'esperarà fins que les condicions millorin.

Contacte elèctric. S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la
presència d'empleats de la companyia subministradora.
S'informarà a la companyia subministradora en el cas que
algun cable presenti desperfectes.
No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric.
En treballs en zones properes a cables elèctrics, es
comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la
distància mínima de seguretat.
S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc.
Se suspendran els treballs quan les condicions
meteorològiques posin en perill les condicions de
seguretat.
En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió,
el conductor no sortirà de la cabina si es troba dins ni
s'aproparà a la màquina si es troba fora.

Incendi. Durant les tasques d'ompliment amb combustible del
dipòsit de la màquina, es desconnectarà el contacte i es
pararà la ràdio.
No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de
combustible i s'evitarà la presència de draps impregnats
de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables
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Atropellament amb
vehicles.

Si el conductor no disposa de suficient visibilitat,
comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització, amb
qui utilitzarà un codi de comunicació conegut i
predeterminat.
Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la
màquina.
No es passarà per darrere de les màquines en moviment.
Es respectaran les distàncies de seguretat.

Exposició a agents
físics.

La màquina disposarà de seients que atenuïn les
vibracions.
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2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.

mq01exn020b

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
La màquina es mourà sempre amb la cullera recollida.
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.4. Pala carregadora sobre pneumàtics.

mq01pan010a

Pala carregadora sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.5. Retrocarregadora sobre pneumàtics.

mq01ret020b

Retrocarregadora sobre pneumàtics.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball.
S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones.
No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant
de la màquina.
No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima.
No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes.
No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor.
Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en
terreny ferm.
Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

En operacions de càrrega de camions:
S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant.
Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la
càrrega no serà excessiva i es deixarà sobre el camió amb precaució.

En aparcar la màquina:
La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant
una lleugera pressió cap avall.

Normes de manteniment de caràcter específic

Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que
evitin el descens brusc.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.6. Camió cisterna.

mq02cia020j

Camió cisterna.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.7. Safata vibrant de guiat manual, reversible.

mq02rod010a
mq02rod010d

Safata vibrant de guiat manual, reversible.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Abans d'arrencar el motor, es verificarà que la palanca d'acceleració es troba en
posició neutra i que l'interruptor de vibració està desconnectat.
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats
en la màquina.
Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.
L'operari no es pujarà a la màquina ni mantindrà els peus prop de la placa vibratòria.
Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar.
Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a
compactar.
No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats ni
sobre superfícies dures com el formigó o l'asfalt compactat.
No es treballarà en pendents superiors al 35%.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.
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2.8. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

mq02rop020

Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats
en la màquina.
Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar.
Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a
compactar.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.
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2.9. Camió basculant.

mq04cab010e

Camió basculant.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina.
La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això.
El material quedarà uniformement distribuït en el camió.
Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i
segura.
Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament.
No se circularà amb el bolquet aixecat.
Abans d'aixecar el bolquet, es comprovarà l'absència d'obstacles aeris i de
treballadors en el lloc de descàrrega, i s'anunciarà la maniobra amb un senyal acústic.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.10. Camió amb grua.

mq04cag010b

Camió amb grua.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió.
Es verificarà que el camió grua es troba en equilibri.
Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues
estan ben col·locades.

Durant el desenvolupament dels treballs:
El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua.
La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva.
S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les
persones.
S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol
desplaçament.
Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la
cabina, la distància d'extensió màxima del braç de la grua.
No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua.
Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.11. Camió de transport.

mq04cap020aa

Camió de transport.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina.
La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això.
El material quedarà uniformement distribuït en el camió.
Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i
segura.
Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.12. Dúmper de descàrrega frontal.

mq04dua020b

Dúmper de descàrrega frontal.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant.
No se circularà amb el bolquet aixecat.
No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina.
La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet.
En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a
cada costat.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.13. Martell pneumàtic.

mq05mai030

Martell pneumàtic.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'inspeccionarà el terreny i els elements estructurals propers per detectar la
possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues
mans.
No es recolzarà tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i provocar
la caiguda de l'operari.
No es deixarà el martell clavat en el material que s'ha de trencar.
No es faran esforços de palanca amb el martell en funcionament.
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2.14. Compressor portàtil dièsel.

mq05pdm110

Compressor portàtil dièsel.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es realitzaran treballs prop del tub d'escapament del compressor.
La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin
les pressions de treball.
El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per
evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll.

En aparcar la màquina:
El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i
amb tascons en les quatre rodes per immobilitzar-ho.
No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

En operacions de transport de la màquina:
El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del
vehicle tractor.
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2.15. Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.

mq05per010

Perforadora amb corona diamantada i suport, per via
humida.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Abans de trepar forjats o murs es comprovarà que no es va a perforar cap conducció
de gas, d'aigua o d'electricitat, utilitzant un sistema de detecció de metalls si és
necessari.
Es comprovarà que la màquina està apagada abans de connectar-la a la xarxa
elèctrica.
Es verificarà l'absència de persones en un radi de 2 m al voltant de la màquina.
En trepar forjats, es prepararà un sistema per recollir el material procedent de la
perforació.

Durant el desenvolupament dels treballs:
La perforadora només es podrà utilitzar amb el suport adequat.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
La màquina es deixarà d'utilitzar si es detecta una fuita d'aigua.
L'aigua de refrigeració no estarà en contacte amb el motor ni amb les peces
elèctriques.
S'evitaran els moviments descontrolats de la màquina.

Normes de manteniment de caràcter específic

Després de finalitzar la tasca, es netejarà el trepant i es greixarà la rosca de l'eix del
trepant.
S'evitarà l'entrada d'aigua en el trepant durant la seva neteja.
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2.16. Camió bomba estacionat a obra, per bombament de formigó.

mq06bhe010

Camió bomba estacionat a obra, per bombament de
formigó.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió.
Es comprovarà que tots els colzes i les unions de la canonada de bombament són
estancs.
S'evitarà la utilització de colzes amb un radi de curvatura reduït.
Abans d'iniciar el bombament del formigó, es lubricarà la canonada bombant masses
de morter de dosificació pobre, per evitar posteriors embussos.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm.
La zona de bombament quedarà totalment aïllada dels vianants.
No s'introduiran les mans a l'interior de la tremuja quan l'equip estigui en
funcionament.
La mànega d'abocament serà manipulada simultàniament per dos operaris.
L'abocament del formigó es realitzarà per capes per evitar sobrecàrregues puntuals.

Normes de manteniment de caràcter específic

Una vegada finalitzats els treballs, es netejarà l'interior de les canonades en una zona
habilitada per contenir les aigües residuals.
Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.
Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.
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2.17. Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

mq06cor020

Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà que la tensió d'alimentació correspon amb la de funcionament de la
màquina.
Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte.
Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o
dents trencades.
Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no
previstos.
Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar.
Disposarà d'un col·lector de pols per eliminar la pols produïda per les operacions de
tall.

Durant el desenvolupament dels treballs:
S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.
Es comprovarà que els comandaments de la màquina són de material aïllant.
No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.
No es realitzaran empalmaments manuals.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades.
En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent.
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2.18. Equip de fresatge manual per a paviment de formigó, amb sistema d'aspiració.

mq06fre010

Equip de fresatge manual per a paviment de formigó, amb
sistema d'aspiració.
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2.19. Formigonera.

mq06hor010

Formigonera.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Se situarà en zones habilitades per a això.
Es comprovarà el bon funcionament del fre de basculament de la cuba.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Se seguiran les instruccions del fabricant.
No s'abandonarà mentre estigui en funcionament.
No es girarà el volant d'accionament de forma brusca.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la
formigonera.
Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la formigonera.
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2.20. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel.

mq06mms010

Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
La sitja es col·locarà en una zona de l'obra de fàcil accés per al camió cisterna, no
havent-hi d'haver més de 12 m entre la sitja i l'emplaçament del camió cisterna.
Es construirà una base de formigó, amb malla electrosoldada intermèdia, en un
terreny ferm degudament compactat i consolidat, sobre el que es recolzarà la sitja.
Si el quadre d'obra es troba molt allunyat de la sitja, es col·locarà un altre quadre
intermedi, per evitar l'estesa de cables a través de l'obra.

Normes de manteniment de caràcter específic

Quan la temperatura ambient sigui inferior a 4°C, es buidarà completament el circuit
d'aigua, per evitar possibles avaries per congelació.
La pastadora es netejarà després de cada jornada de treball i quan hagi d'estar inactiva
per un període de temps igual o superior a 1 hora, per evitar obstruccions per
enduriment del morter.
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2.21. Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats.

mq06pym010

Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es comprovarà que la tensió d'alimentació correspon amb la de funcionament de la
màquina.
Es verificarà que la pressió de treball del compressor i el cabal d'aire subministrat
corresponen amb els valors previstos pel fabricant de la màquina.
Es verificarà que la cambra de mesclat està plena d'aigua.
Es verificarà que la comporta que separa la tremuja d'alimentació de la cambra de
mesclat està tancada.
Se situarà la màquina en un lloc que permeti treballar amb la menor longitud de
mànega possible.
Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de
treball sense dificultat.
Una vegada situada la màquina, es bloquejaran les rodes mitjançant els frens.
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
Únicament es projectaran materials previstos pel fabricant de la màquina.
Per projectar el material en altura, s'utilitzaran plataformes de treball adequades com
ara bastides.
S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.
Es comprovarà que els comandaments de la màquina són de material aïllant.
No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.
No es realitzaran empalmaments manuals.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades.
S'utilitzaran mànegues adequades a la pressió i al cabal de treball.
S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega.
Amb la mà dreta se subjectarà la mànega i, amb la mà esquerra, s'accionarà la clau
de l'aire comprimit situada en la llança de projecció per començar a projectar el
material.
No es treballarà amb la mànega per sobre de l'altura de l'espatlla.
El material s'aplicarà de forma contínua i horitzontal, mantenint una distància d'entre
15 i 30 cm entre el broquet de la llança de projecció i la paret.
La màquina no funcionarà en sec, comprovant sempre que hi ha suficient material en
la tremuja.
No s'utilitzaran filferros per apilar mànegues pneumàtiques.
Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzarà l'equip de rodolament de la màquina.
El desplaçament de la màquina es realitzarà amb la clau d'aire comprimit tancada, la
comporta que separa la tremuja d'alimentació de la cambra de mesclat tancada i la
boca de la llança de projecció orientada cap avall.
No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa.
No s'abandonarà la màquina amb la tremuja plena durant llargs períodes de temps.

Normes de manteniment de caràcter específic
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En finalitzar els treballs, es netejarà la cambra de mesclat i la mànega.
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2.22. Regla vibrant de 3 m.

mq06vib020

Regla vibrant de 3 m.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
Se subjectarà la màquina amb ambdues mans.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs
períodes de temps.
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2.23. Grup electrògen.

mq08gel010k

Grup electrògen.

Normes d'ús de caràcter específic

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es realitzaran treballs a prop del tub de escapament.

En aparcar la màquina:
No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

En operacions de transport de la màquina:
El pes del grup electrògen remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del
vehicle tractor.
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2.24. Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

mq08sol010

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com
comburente.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.
Es verificarà l'existència de vàlvules antiretrocés.
L'equip se situarà fora de la zona de treball.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.
No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables.
No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat.
El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural.
S'instal·larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari.
Les ampolles de gasos s'allunyaran de possibles contactes elèctrics i de fonts de calor
i es protegiran del sol.
Es treballarà amb la pressió correcta.
S'utilitzarà un encenedor d'espurna per encendre el bufador.
Per encendre el bufador, s'obrirà primer la vàlvula d'oxigen i després la d'acetilè.
Per apagar el bufador, es tancarà primer la vàlvula d'acetilè i després la d'oxigen.
En la manipulació de les ampolles, s'evitarà donar-los cops i agafar-les per les aixetes.
Les ampolles en servei estaran en posició vertical en els seus suports.
Les ampolles es transportaran en posició vertical, lligades als seus suports.
No es penjarà mai el bufador de les ampolles, encara que estigui apagat.
No es consumiran totalment les ampolles, per mantenir una petita sobrepressió al seu
interior.
S'evitarà que les espurnes produïdes pel bufador arribin o caiguin sobre les ampolles o
mànegues.
No es barrejaran les ampolles plenes amb les buides.
No es barrejaran ampolles amb gasos diferents.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.
S'evitarà el contacte amb les peces acabades de tallar.

Normes de manteniment de caràcter específic

En finalitzar els treballs, es netejarà el broquet del bufador.
S'evitarà el contacte de la mànega amb productes químics o elements tallants o
punxants i, si existeix deteriorament en aquesta, es procedirà a la seva substitució.
Es repararà qualsevol component de l'equip que es trobi en mal estat.
Es comprovarà amb regularitat l'absència de fuites a les mànegues.
No s'utilitzarà l'oxigen per netejar peces ni per ventilar una estança on es treballi amb
l'equip.
Els manoreductors de les ampolles d'oxigen es mantindran nets de greix o altres
substàncies inflamables.
Les ampolles s'emmagatzemaran en posició vertical, en llocs coberts i senyalitzats.
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Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades.
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2.25. Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

mq08sol020

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

Normes d'ús de caràcter específic

Abans d'iniciar els treballs:
Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina.
Es comprovarà que els mànecs dels portaelèctrodes són de material aïllant.
L'equip se situarà fora de la zona de treball.

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.
No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables.
No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat.
El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural.
S'instal·larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari.
La connexió a la xarxa elèctrica es realitzarà amb una mànega antihumitat.
La tensió en buit entre l'elèctrode i la peça a soldar no serà superior a 90 V en corrent
altern ni a 150 V en corrent continu.
No es canviaran els elèctrodes sobre una superfície mullada.
No es refredaran els elèctrodes submergint-los en aigua.
No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.

Normes de manteniment de caràcter específic

S'emmagatzemarà en llocs coberts.
Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
Es comprovarà amb regularitat el bon estat dels cables d'alimentació i de les pinces.
Quan no s'utilitzi l'equip, es desconnectarà de la xarxa elèctrica.
Les revisions periòdiques seran realitzades per empreses autoritzades.
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2.26. Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, composta per plats giratoris als
que s'acoblen una sèrie de moles abrasives, refrigerades amb aigua.

mq08war150

Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo,
composta per plats giratoris als que s'acoblen una sèrie de
moles abrasives, refrigerades amb aigua.

Normes d'ús de caràcter específic

S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de la màquina,
immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella.
S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable.
S'utilitzaran elements aïllants i amortidors a les màquines.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on hi
hagi exposició a la pols.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la
maquinària.
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2.27. Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de paviments de pedra natural o de
terratzo, composta per plat de llana d'acer o esponja sintètica.

mq08war155

Abrillantadora per al cristal·litzat o l'abrillantat de
paviments de pedra natural o de terratzo, composta per
plat de llana d'acer o esponja sintètica.

Normes d'ús de caràcter específic

S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de la màquina,
immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella.
S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable.
S'utilitzaran elements aïllants i amortidors a les màquines.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on hi
hagi exposició a la pols.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la
maquinària.
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2.28. Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb corrons per a llima i sistema
d'aspiració.

mq08war160

Polidora d'aplicació en paviments de fusta, equipada amb
corrons per a llima i sistema d'aspiració.

Normes d'ús de caràcter específic

S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de la màquina,
immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella.
S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable.
S'utilitzaran elements aïllants i amortidors a les màquines.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on hi
hagi exposició a la pols.

Normes de manteniment de caràcter específic

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la
maquinària.
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3. Bastides 
 
Entenem per bastides aquelles estructures auxiliars que es precisen per proporcionar un lloc segur de treball per a 
l'execució de les obres de construcció, manteniment, reparació o demolició d'estructures o edificis. 
 
S'ha cregut convenient desenvolupar per separat un capítol amb fitxes de bastides, amb la finalitat d'eliminar les 
indefinicions que es produeixen amb la seva inclusió dins dels mitjans auxiliars, en forma de percentatges sobre les 
unitats d'obra. Han estat inclosos també dins d'aquest capítol les bastides que són considerats màquines per la 
normativa vigent. 
 
A continuació s'exposen els diferents tipus de bastides la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, 
considerant en cadascuna d'aquestes fitxes els següents punts: requisits exigibles a la bastida, normes d'ús, normes 
de manteniment, normes de càrrega i descàrrega dels seus components en obra, i aquelles altres a seguir durant 
les operacions de muntatge i desmuntatge. Així mateix, es procedeix a la identificació dels riscos no evitables, i a 
assenyalar les mesures preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos, i una relació de les 
proteccions individuals necessàries. 
 
Advertiment important 
 
Per poder utilitzar en aquesta obra qualsevol dels sistemes de bastides assenyalats en les següents fitxes o similars, 
aquests hauran de disposar, en funció del seu tipus i característiques, dels seus corresponents projectes tècnics 
específics d'instal·lació i engegada, o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de bastimentades, en els 
quals s'indiqui que han estat revisades i que es troben en perfecte estat de manteniment per a la seva utilització en 
aquesta obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional.

mq13ats010e

Bastida tubular normalitzada,
tipus multidireccional.

Requisits exigibles a la bastida

Les dimensions, forma i disposició de les plataformes de treball de la bastida hauran de
ser les apropiades al tipus de treball a realitzar i les càrregues a suportar, permetent al
mateix temps que se circuli i treballi sobre elles amb total seguretat.

Normes d'ús

Durant el desenvolupament dels treballs:
No es treballarà sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la
plataforma per aconseguir un punt de major altura.
No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.
No es modificarà ni s'eliminarà cap dispositiu de seguretat de la bastida.
S'accedirà a la bastida mitjançant una escala adossada als laterals o mitjançant una
escala integrada en la pròpia estructura de la bastida.

Normes de manteniment

La plataforma es mantindrà sempre neta de greix, fang, formigó i obstacles.

Les revisions periòdiques seran realitzades per persones amb l'experiència i formació
necessàries per a això.

En operacions de càrrega i descàrrega

Els components de la bastida es descarregaran a la seva arribada a obra, des dels
camions de transport, mitjançant grua i elements d'hissat adequats. Posteriorment es
realitzarà el procés invers de càrrega als camions, per a la seva retirada d'obra.

Normes de muntatge i desmuntatge

Es tindrà preparat en l'obra un espai amb la superfície adequada per ser ocupat pels
components de la bastida durant les operacions de muntatge i desmuntatge.

El muntatge i el desmuntatge seran realitzats per persones amb l'experiència i formació
necessàries per a això.

Les bases de la bastida es muntaran sobre una superfície amb la resistència i estabilitat
necessàries per suportar el pes d'aquesta, per la qual cosa es verificarà l'absència
d'arquetes, canonades o qualsevol altre buit sota les bases de suport, ja que poden
comprometre l'estabilitat de la bastida.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS, MUNTATGE, MANTENIMENT I
RETIRADA DE LA BASTIDA

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
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Caiguda de persones a
diferent nivell.

Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual
contra caigudes d'altura.
Les plataformes de treball hauran de cobrir tot l'ample
que permeti la bastida, sense deixar buits.
Es protegiran perimetralment tots els costats oberts de la
plataforma de treball, excepte aquells que estiguin
separats de la façana menys de 20 cm.
Les baranes de protecció perimetral seran d'almenys 1 m
d'altura i l'entornpeu serà d'almenys 15 cm d'altura.

Caiguda d'objectes per
desplom.

La plataforma de treball tindrà marcada la càrrega
màxima admissible en un lloc visible.
La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat
necessàries per suportar els treballs que es realitzen
sobre ella.

Caiguda d'objectes
despresos.

En instal·lar una bastida en la via pública, es muntarà una
estructura de protecció de pas per als vianants sota la
bastida.
No se sobrepassarà la càrrega màxima dels elements
d'elevació.
Es prohibirà el pas de treballadors per sota de càrregues
suspeses.
Es col·locarà una malla de teixit plàstic.

Cop i tall per objectes
o eines.

S'evitaran els moviments oscil·lants de les càrregues
suspeses de la grua, durant els treballs de descàrrega de
materials sobre la plataforma de treball.

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Contacte elèctric. En treballs en zones properes a cables elèctrics, es
comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la
distància mínima de seguretat.
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4. Petita maquinària 
 
S'exposa una relació detallada de la petita maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, les 
mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tendents a controlar i reduir aquests riscos 
inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en 
aquesta obra. 
 
Advertiment important 
 
Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant de cada maquinària, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin aplicables a un 
model concret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Mola o radial.

op00amo010

Mola o radial.

Normes d'ús

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi
detingut completament abans de dipositar la màquina.

No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions
dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que facilitin
les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver acabat
de treballar amb ella.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes
a les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.
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Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.2. Lligadora de ferralla.

op00ata010

Lligadora de ferralla.

Normes d'ús

Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina.

Quan la ferralla es trobi a nivell del terra, s'acoblarà a la màquina un bastó extensible
que permetrà manejar la màquina sense haver d'ajupir-se.

Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió.

Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
filferros que es desprenen.

Atrapament per
objectes.

No s'introduiran els dits en les mordasses tret que el
segur estigui col·locat.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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4.3. Tornavís.

op00ato010

Tornavís.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables
ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
per manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a
substàncies nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les
àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari
durant llargs períodes de temps.
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4.4. Garlopa.

op00cep010

Garlopa.

Normes d'ús

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que la fulla s'hagi
detingut completament abans de dipositar la màquina.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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4.5. Cisalla.

op00ciz010

Cisalla.

Normes d'ús

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la fulla ni la peça de
treball.

La peça de treball es mantindrà sobre una plataforma estable, immobilitzada amb
mordasses o altres mitjans de subjecció pràctics.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

No s'utilitzarà per tallar cables elèctrics, a fi d'evitar possibles descàrregues.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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4.6. Cisalla per a acer en barres corrugades.

op00ciz020

Cisalla per a acer en barres
corrugades.

Normes d'ús

Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles.

No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès.

L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar.

Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres
de gran longitud.

Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de
repartiment, no sobrepassant piles d'1,5 m d'altura.

Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i
estable i se situarà un banc de treball per al suport de les barres al mateix nivell que la
màquina, per evitar postures forçades.

Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres.

Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant.

Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades.

Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació.

No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat.

Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç
superior.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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4.7. Clavadora pneumàtica.

op00cla010

Clavadora pneumàtica.

Normes d'ús

Només s'utilitzarà per disparar claus sobre superfícies de fusta.

No es traslladarà ni es deixarà abandonada estant carregada amb claus.

No s'utilitzarà per disparar claus en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la
possibilitat de presència de vapors inflamables o explosius.

No es dispararan claus contra objectes inestables susceptibles de ser travessats, prop
d'arestes, en superfícies ja foradades ni en superfícies irregulars.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Altres. Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast de
les grapes o claus disparats per la màquina.
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4.8. Clavadora a pólvora.

op00cla020

Clavadora a pólvora.

Normes d'ús

Només s'utilitzarà per fixar les xapes metàl·liques i els connectors a l'estructura d'acer.

No es traslladarà ni es deixarà abandonada estant carregada amb claus.

No s'utilitzarà per disparar claus en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la
possibilitat de presència de vapors inflamables o explosius.

No es dispararan claus contra objectes inestables susceptibles de ser travessats, prop
d'arestes, en superfícies ja foradades ni en superfícies irregulars.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Altres. Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast de
les grapes o claus disparats per la màquina.
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4.9. Talladora manual de metall, de disc.

op00cor020

Talladora manual de metall, de
disc.

Normes d'ús

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no
previstos.

Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar.

Sempre s'utilitzarà caputxa de protecció per al disc.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.10. Talladora manual de fusta, de disc.

op00cor050

Talladora manual de fusta, de
disc.

Normes d'ús

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no
previstos.

Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar.

Sempre s'utilitzarà caputxa de protecció per al disc.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.11. Decapador.

op00dec010

Decapador.

Normes d'ús

Mentre la tovera estigui calenta, s'evitarà el seu contacte, havent de dipositar l'aparell
sobre una superfície no inflamable.

Abans de realitzar el canvi de toveres, es deixarà refredar l'aparell.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.12. Fresadora.

op00fre010

Fresadora.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb
cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

No s'utilitzarà per tallar objectes metàl·lics, tals com claus i cargols.

Abans d'activar l'interruptor, es comprovarà que s'ha alliberat el segur de l'eix.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que la peça mòbil
s'hagi detingut completament abans de retirar-la.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la peça mòbil ni la peça de
treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.
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Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.13. Grapadora.

op00gra010

Grapadora.

Normes d'ús

Només s'utilitzarà per disparar grapes sobre superfícies de fusta.

No es traslladarà ni es deixarà abandonada estant carregada amb grapes.

No s'utilitzarà per disparar grapes en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la
possibilitat de presència de vapors inflamables o explosius.

No es dispararan grapes contra objectes inestables susceptibles de ser travessats, prop
d'arestes, en superfícies ja foradades ni en superfícies irregulars.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Altres. Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast de
les grapes o claus disparats per la màquina.
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4.14. Guillotina.

op00gui010

Guillotina.

Normes d'ús

Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles.

Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant.

Les fulles se substituiran quan estiguin esquerdades o desgastades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

Es disposarà una protecció per evitar l'accés a la vora de
tall de la fulla.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



4.15. Fregadora-polidora.

op00lij010

Fregadora-polidora.

Normes d'ús

No es copejarà el disc al mateix temps que es poleix.

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi
detingut completament abans de dipositar la màquina.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.16. Clau d'impacte.

op00lla010

Clau d'impacte.

Normes d'ús

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.17. Martell.

op00mar010

Martell.

Normes d'ús

Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb
cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament per la superfície d'unió aïllada.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes
a les àrees de treball on hi hagi exposició a la pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.18. Regatadora.

op00roz010

Regatadora.

Normes d'ús

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

No es deixarà la màquina amb el disc recolzat en el sòl.

Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi
detingut completament abans de dipositar la màquina.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
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Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



4.19. Serra de calar.

op00sie010

Serra de calar.

Normes d'ús

La peça de treball es mantindrà sobre una plataforma estable, immobilitzada amb
mordasses o altres mitjans de subjecció pràctics.

No s'utilitzarà si no està correctament afilada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.20. Serra de disc fix, per a taula de treball.

op00sie020

Serra de disc fix, per a taula de
treball.

Normes d'ús

No s'utilitzarà en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la possibilitat de presència
de vapors inflamables o explosius.

En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall,
mentre l'eina estigui en marxa o el capçal de la serra fora de la seva posició de descans.

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



4.21. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit.

op00sie030

Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

Normes d'ús

Els polsadors d'engegada i de detenció estaran protegits de la intempèrie, lluny de les
zones de tall i en zones fàcilment accessibles.

En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall,
mentre l'eina estigui en marxa o el capçal de la serra fora de la seva posició de descans.

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Atrapament per
objectes.

No s'utilitzarà roba folgada ni joies.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.
Els quadres elèctrics estaran a prop de la màquina, ja
que, si el cable és molt llarg, la pèrdua de càrrega en la
línia pot provocar un funcionament defectuós dels
interruptors diferencials i dels magnetotèrmics.
Es comprovarà el bon funcionament dels elements de
seguretat i de la presa de terra.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.
Els talls es realitzaran per via humida.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.22. Bufador per a soldadura de làmines asfàltiques.

op00sop010

Bufador per a soldadura de
làmines asfàltiques.

Normes d'ús

No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.

No s'utilitzarà roba amb greix o altres substàncies inflamables.

No es treballarà en llocs on s'estiguin realitzant treballs de desgreixat.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural.

S'instal·larà un sistema d'extracció adequat, si és necessari.

Es treballarà amb la pressió correcta.

S'utilitzarà un encenedor d'espurna per encendre el bufador.

No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament.

En finalitzar els treballs, es netejarà el broquet del bufador.

S'evitarà el contacte de la mànega amb productes químics o elements tallants o
punxants i, si existeix deteriorament en aquesta, es procedirà a la seva substitució.

Es repararà qualsevol component de l'equip que es trobi en mal estat.

Es comprovarà amb regularitat l'absència de fuites a les mànegues.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



4.23. Trepant.

op00tal010

Trepant.

Normes d'ús

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de
treball.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Exposició a substàncies
nocives.

Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball on hi hagi exposició a la
pols.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.24. Trepant amb batedora.

op00tal020

Trepant amb batedora.

Normes d'ús

Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries.

Es netejarà després de cada jornada de treball.

S'evitarà que entri aigua dins de la màquina.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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4.25. Serra de trepar.

op00tro010

Serra de trepar.

Normes d'ús

Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació,
esquerdes o dents trencades.

Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc.

Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva
manipulació.

Xoc contra objectes
mòbils.

Es col·locaran i es mantindran en bon estat les
proteccions dels elements mòbils de la maquinària.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.
Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina,
per evitar vibracions i moviments no previstos que
facilitin les projeccions.
S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a
tallar.
Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que
s'haurà de mantenir en perfectes condicions.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització,
sempre que sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.

Contacte tèrmic. S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de
gir de la màquina, immediatament després d'haver
acabat de treballar amb ella.
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Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Es retiraran els cables que presentin risc de contacte
elèctric.
La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del
cable.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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5. Equips auxiliars 
 
S'exposa una relació dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra i d’altres. En 
cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les seves normes 
d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a adoptar i 
aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, així com les 
proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra. 
 
Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització 
correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant.  
 
Advertiment important 
 
Únicament s'utilitzaran en aquesta obra aquests o altre models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent, i s’acompliran els procediments indicats en cadascun dels models específics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. Cubilot.

au00auh010

Cubilot.

Condicions tècniques

El cubilot tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió d'aquests cables
per identificar la distància mínima de seguretat.

Normes d'instal·lació

Se seguiran les instruccions del fabricant.

Normes d'ús i manteniment

No es carregarà el cubilot per sobre de la seva càrrega màxima ni per sobre de la
càrrega màxima que pot elevar la grua.

No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.

La boca de sortida del formigó es netejarà després de cada jornada de treball, per evitar
que quedi obstruïda per restes de formigó, impedint el seu tancament i provocant
vessaments d'aquest durant el recorregut del cubilot.

El sistema de tancament del cubilot es comprovarà i es greixarà diàriament.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el
bon estat de les entibacions i dels encofrats.
No es formigonará al peu de talussos que presentin
símptomes d'inestabilitat.

Caiguda d'objectes
despresos.

No s'ompliran fins a límits en els quals el balanceig
provocat per la grua pugui provocar vessaments de
formigó.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es realitzarà un estudi previ del seu recorregut en l'obra
per evitar interferències durant aquest.
S'evitarà copejar amb el cubilot els encofrats o les
entibacions.

Cop i tall per objectes
o eines.

S'evitaran els moviments oscil·lants del cubilot suspès de
la grua, durant els treballs d'abocament del formigó.
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Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment del cubilot s'empraran cordes
guia.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Exposició a agents
químics.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota dels cubilots,
per evitar el contacte de la pell amb el formigó a causa
de possibles vessaments.
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5.2. Canaleta per a abocament del formigó.

au00auh020

Canaleta per a abocament del
formigó.

Normes d'instal·lació

Es col·locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar-lo.

Normes d'ús i manteniment

El treballador no se situarà en el lloc de formigonat fins que el camió formigonera no
estigui en posició d'abocament.

El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Quan sigui imprescindible que el camió s'apropi a la vora
d'una rasa o d'un talús durant l'abocament del formigó,
es col·locarà un topall de seguretat.

Atrapament per
objectes.

Qualsevol canvi de posició del camió formigonera es farà
amb la canaleta fixa.
Es tindrà especial cura en les operacions de
desplegament de la canaleta, per evitar amputacions
durant l'encaix dels mòduls de prolongació de la canaleta.

Atropellament amb
vehicles.

Es verificarà l'absència de persones darrere del camió
formigonera durant les maniobres de retrocés.
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5.3. Castellet de formigonat.

au00auh030

Castellet de formigonat.

Condicions tècniques

La plataforma de treball tindrà unes dimensions mínimes d'1,1x1,1 m.

En tres costats de la plataforma s'instal·larà una barana de 0,9 m d'altura composta per
passamans, travesser intermedi i entornpeu d'almenys 15 cm d'altura.

La barana es pintarà en franges grogues i negres alternativament, per ser més visible pel
gruista.

Normes d'instal·lació

Se situarà sobre una superfície estable.

Normes d'ús i manteniment

El treballador pujarà i baixarà del castellet únicament per l'escala prevista, situada en el
costat sense barana, utilitzant sempre les dues mans, de cara al castellet i mai amb
materials o eines a la mà.

El treballador mantindrà sempre els peus recolzats sobre la plataforma de treball i el seu
cos a l'interior del castellet.

No es treballarà sobre bastides, escales o altres elements similars, recolzats sobre la
plataforma per aconseguir un punt de major altura.

No es treballarà amb vent fort ni amb pluja.

El castellet no es desplaçarà amb treballadors sobre aquest.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'accés a la plataforma es tancarà amb una cadena
sempre que existeixin persones en aquesta.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre la plataforma de treball.
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5.4. Vibrador de formigó, elèctric.

au00auh040

Vibrador de formigó, elèctric.

Condicions tècniques

Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de
treball sense dificultat.

Normes d'instal·lació

S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega.

Normes d'ús i manteniment

No es treballarà a l'interior de rases.

L'agulla s'introduirà verticalment en el formigó en tota la seva longitud.

S'intentarà que l'agulla no s'enganxi amb les armadures.

L'agulla no es forçarà dins del formigó.

El vibrat es realitzarà des d'una posició estable.

L'agulla vibrant es mantindrà a una distància mínima de 7 cm de les vores dels encofrats.

El vibrador no s'utilitzarà per estendre el formigó horitzontalment.

No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja.

No s'abandonarà mentre estigui en funcionament.

Se subjectarà amb ambdues mans.

No es permetrà que el vibrador treballi en el buit.

L'agulla es retirarà del formigó lentament.

Mai es desconnectarà la mànega sota pressió.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Projecció de fragments
o partícules.

Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que la mànega
i l'agulla vibrant estan correctament fixades.

Contacte tèrmic. Immediatament després de finalitzar la tasca, no es
tocarà l'agulla vibrant.
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Contacte elèctric. Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles
normalitzades.
El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de
terra.
El motor de la màquina no es mullarà ni es manipularà
amb les mans mullades.

Exposició a agents
físics.

No s'utilitzarà el vibrador de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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5.5. Plataforma per a soldadura en altura.

au00auh060

Plataforma per a soldadura en
altura.

Condicions tècniques

La plataforma serà antilliscant i els seus costats seran, com a mínim, de 50 cm.

S'instal·larà una barana perimetral d'1 m d'altura, composta per passamans, travesser
intermedi i entornpeu d'almenys 15 cm d'altura.

Es protegirà amb pintura anticorrosiva de colors vius, per facilitar la seva detecció visual.

Normes d'instal·lació

Els enganxalls per penjar-la seran dobles i no permetran la seva bolcada ni balancejos no
desitjats.

Normes d'ús i manteniment

El treballador pujarà i baixarà de la plataforma únicament per l'escala prevista, utilitzant
sempre les dues mans, de cara a la plataforma i mai amb materials o eines a la mà.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
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5.6. Escala manual de suport.

00aux010

Escala manual de suport.

Condicions tècniques

La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur.

No s'utilitzarà per salvar alçades superiors a 5 m.

El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants.

La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

Normes d'instal·lació

En cap cas es col·locaran en zones de pas.

Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

Sobresortirà 1 m del pla de recolzament.

Normes d'ús i manteniment

El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a
aquesta, i mai amb materials o eines a la mà.

No s'empalmaran escales o trams d'escala per aconseguir un punt de major altura.

No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament.

El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers.

No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a
finestres o a qualsevol altre buit.
Es col·locaran formant un angle de 75° amb la superfície
de recolzament.
L'escala sobresortirà almenys 1 m del punt de
recolzament superior.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i
obstacles.
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Caiguda d'objectes per
manipulació.

El treballador no transportarà ni manipularà materials o
eines, quan pel seu pes o dimensions comprometin la
seva seguretat durant l'ús de l'escala.

Caiguda d'objectes
despresos.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les
escales.
Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre els esglaons.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai
horitzontalment.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
No es transportaran les escales manualment si el seu pes
supera els 55 kg.
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5.7. Escala manual de tisora.

00aux020

Escala manual de tisora.

Condicions tècniques

La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una
plataforma de treball o un altre equip de treball més segur.

El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants.

La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant.

L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables.

Normes d'instal·lació

L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim.

El tensor quedarà completament estirat.

En cap cas es col·locaran en zones de pas.

Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m.

Normes d'ús i manteniment

El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala.

El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a
aquesta, i mai amb materials o eines a la mà.

No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament.

El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers.

No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a
finestres o a qualsevol altre buit.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala
romandran sempre nets de greix, fang, formigó i
obstacles.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

El treballador no transportarà ni manipularà materials o
eines, quan pel seu pes o dimensions comprometin la
seva seguretat durant l'ús de l'escala.
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Caiguda d'objectes
despresos.

Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les
escales.
Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es
deixaran sobre els esglaons.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai
horitzontalment.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
No es transportaran les escales manualment si el seu pes
supera els 55 kg.
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5.8. Eslinga de cable d'acer.

00aux030

Eslinga de cable d'acer.

Condicions tècniques

Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà
sotmesa.

L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

Normes d'instal·lació

S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles
danys o talls en les eslingues, per a això es col·locaran cantoneres de protecció.

Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació.

Normes d'ús i manteniment

Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per
verificar el seu amarratge i equilibri.

Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga.

Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació,
deformacions permanents, desgast o esquerdes.

L'eslinga s'engreixarà amb regularitat.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
despresos.

Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats.

Atrapament per
objectes.

Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga
unida al ganxo de la grua.
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5.9. Carretó manual.

00aux040

Carretó manual.

Condicions tècniques

S'utilitzaran únicament rodes de goma.

Normes d'ús i manteniment

No es transportaran persones.

Es comprovarà la pressió del pneumàtic.

Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic.

La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó.

No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es conduiran a una velocitat adequada.
Es col·locaran fora de les zones de pas.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
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5.10. Puntal metàl·lic.

00aux060

Puntal metàl·lic.

Condicions tècniques

No s'utilitzarà un puntal en mal estat.

Normes d'instal·lació

Es col·locarà en posició vertical, sempre que sigui possible.

En cas d'haver-se de col·locar inclinat, es calçarà amb tascons de fusta.

Normes d'ús i manteniment

El puntal no s'estendrà fins a la seva altura màxima.

S'apilarà de forma ordenada i fora dels llocs de pas.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

No es caminarà sobre puntals dipositats sobre el sòl.

Caiguda d'objectes
despresos.

Abans de col·locar les eslingues per aixecar els puntals,
es comprovarà que els elements d'hissat són adequats
per al pes a suportar.
Es controlaran les operacions de desmuntatge dels
puntals, per evitar la caiguda brusca i descontrolada de
les sotaponts.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es transportaran un a un, amb el tub interior
immobilitzat.

Atrapament per
objectes.

Es tindrà especial cura en les operacions de muntatge,
desmuntatge i ajust dels puntals, per evitar l'atrapament
de les mans per les tijes d'anivellació.
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5.11. Grueta.

00aux090

Grueta.

Condicions tècniques

Disposarà de marcat CE, de declaració de prestacions i de manual d'instruccions.

La grueta tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible.

La grueta portarà limitador del recorregut de la càrrega, ganxo amb pestell de seguretat
i carcasses protectores.

No s'utilitzarà una grueta en mal estat.

Normes d'instal·lació

Si la trava es realitza amb puntals, els extrems d'aquests recolzaran en elements de
formigó estructural, sempre que sigui possible. En cas de recolzar en revoltons, serà
necessari col·locar posts de fusta, amb les dimensions previstes pel fabricant, per
repartir l'empenta dels puntals.

Si s'usa un trípode, les potes d'aquest s'ancoraran travessant el forjat amb els perns
previstos pel fabricant, evitant la utilització de contrapesos.

Normes d'ús i manteniment

No es carregarà la grueta per sobre de la seva càrrega màxima.

Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la grueta.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Els treballadors disposaran d'equips de protecció
individual contra caigudes d'altura.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Les operacions d'hissat no es realitzaran amb moviments
bruscs, per evitar la caiguda de la grueta.
Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Xoc contra objectes
immòbils.

Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments
bruscs.
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Atrapament per
objectes.

Es comprovarà el bon funcionament dels cables i del
tambor d'enrotllat.

Contacte elèctric. Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles
normalitzades.
El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de
terra.
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5.12. Bastida de cavallets.

00aux100

Bastida de cavallets.

Condicions tècniques

L'altura de la plataforma de treball no superarà els 3 m des de la superfície de
recolzament.

La plataforma de treball recolzarà, com a mínim, sobre dos cavallets i el seu ample serà,
com a mínim, de 60 cm.

Com a plataforma de treball s'utilitzaran taulons de fusta de, com a mínim, 7 cm de
gruix.

Els cavallets no estaran separats més de 2,5 m.

Els cavallets estaran formades per una peça horitzontal que recolza sobre quatre
tornapuntes, col·locades en parelles i unides entre si mitjançant cadenes o cables que
impedeixin la seva obertura.

Normes d'instal·lació

S'instal·laran els cavallets de manera que quedin totalment anivellats.

La plataforma de treball s'ancorarà als cavallets.

Normes d'ús i manteniment

L'accés a la plataforma es realitzarà mitjançant una escala manual.

El material i les eines quedaran uniformement distribuïts en la plataforma.

Abans d'iniciar els treballs, es revisarà l'estat de la bastida.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Quan l'altura de la plataforma de treball superi els 2 m,
inclourà baranes laterals d'almenys 0,9 m d'altura.
La plataforma de treball no sobresortirà dels cavallets
més de 20 cm.
No es treballarà sobre els extrems de la plataforma que
queden volats.
En treballs propers a vores de forjats o a buits verticals,
s'utilitzaran equips de protecció individual contra
caigudes d'altura si no estan totalment protegits.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
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Atrapament per
objectes.

Es comprovarà el bon estat dels cables o de les cadenes
que impedeixen l'obertura dels cavallets.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



5.13. Transpalet.

00aux110

Transpalet.

Condicions tècniques

Es comprovarà el bon funcionament del sistema de direcció i del sistema d'elevació i
descens de la càrrega.

Normes d'instal·lació

Abans d'elevar la càrrega, es comprovarà que les dimensions dels palets són adequades
per a la longitud de la forca del transpalet.

Els braços de la forca s'introduiran fins al fons del palet.

Normes d'ús i manteniment

No es transportaran persones.

La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el transpalet.

No es carregarà el transpalet per sobre de la seva càrrega màxima.

No s'elevarà la càrrega utilitzant només un braç de la forca, ni amb els extrems dels
braços.

Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits.

No es treballarà en pendents superiors al 5%.

Per transportar càrregues de pes superior a 1500 kg, s'utilitzaran transpalets amb motor
elèctric.

No es transportaran càrregues que sobresurtin de les dimensions del palet.

No se circularà amb la forca elevada al màxim portant el transpalet carregat.

No s'estacionarà el transpalet en zones situades a menys de 2 m de la vora de
l'excavació.

S'aparcarà el transpalet en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments
o inundacions.

Es comprovarà la pressió dels pneumàtics.

Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es conduiran a una velocitat adequada.
Les operacions de gir no es realitzaran amb moviments
bruscs.
Es col·locaran fora de les zones de pas.
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Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
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6. Eines manuals 
 
Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament la força 
motriu humana. 
 
S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, complint 
totes elles les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en cadascuna de 
les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures preventives a adoptar 
i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables. 
 
També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han d'utilitzar 
durant el seu maneig. 
 
Advertiment important 
 
Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.

00hma010

Eines manuals de cop: martells,
cisells, tests i piquetes.

Normes d'ús

Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans
seran subjectats amb tenalles per un operari i copejats per un altre.

Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°.

Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats.

Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca.

El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar.

S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles.

La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots.

Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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6.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles,
garlopes i claus de grifa.

00hma020

Eines manuals de
tall: tenalles,
alicates, tisores,
ganivets, fulles
retràctils, xerracs,
cisalles, garlopes i
claus de grifa.

Normes d'ús

Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos.

No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines.

Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca.

Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols.

No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles.

Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes.

Les tisores no s'utilitzaran com a punxó.

Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles.

Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles.

No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda
d'objectes
per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per
objectes o
eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o
partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui
possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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6.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.

00hma030

Eines manuals de torsió:
tornavisos i claus.

Normes d'ús

La peça de treball no se subjectarà amb les mans.

Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca.

Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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6.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.

00hma040

Eines manuals d'acabat:
planes, paletes, paletins i
fregadores.

Normes d'ús

La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls.

Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de
les plataformes de treball ni de les bastides.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes
per manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o
partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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6.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.

00hma050

Eines manuals d'amidament i
replanteig: flexòmetres i nivells.

Normes d'ús

Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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6.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.

00hma060

Eines manuals per rascar:
espàtules, rasquetes, rascadors
i raspadors.

Normes d'ús

La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls.

Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca.

El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops.

Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl·liques.

Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats.

En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl·lica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques.

Projecció de fragments
o partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels
fragments o partícules que es desprenen.

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que
sigui possible.
Es realitzaran pauses durant l'activitat.
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7. Proteccions col·lectives 
 
Es consideren com a proteccions col·lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma simultània 
a una o més persones d'uns determinats riscos. 
 
A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col·lectives previstes en aquesta obra i que han 
estat determinades a partir de la identificació dels riscos laborals en les diferents unitats d'obra, recollint-se en 
cadascuna d'elles les condicions tècniques, normes d'instal·lació i ús i manteniment de les proteccions col·lectives. 
 
Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, manteniment 
i retirada de les proteccions col·lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part dels muntadors i les 
proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan després d'haver parat l'activitat. 
 
Advertiment important 
 
En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell 
i pels quals, per la seva curta durada en el temps, s'ometi la col·locació de proteccions col·lectives o aquestes es 
puguin veure puntualment desmuntades, el treballador estarà subjecte mitjançant un arnès anticaigudes un 
dispositiu d'ancoratge, degudament instal·lat en pilars, bigues o forjats de l'estructura de l'edifici, segons les 
prescripcions del fabricant.  
Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius.



7.1. Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, en estructures metàl·liques.

YCF011

Sistema provisional de protecció
de vora de forjat, classe A, en
estructures metàl·liques.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir la caiguda de persones o objectes des d'altura per la vora del
forjat.

Es calcularà de manera que els diferents elements que componen el sistema de protecció
de vora de forjat suportin les accions a les quals estaran sotmesos.

Aquest sistema proporcionarà protecció enfront de càrregues estàtiques i no s'haurà
d'utilitzar si l'angle d'inclinació de la superfície de treball és superior a 10°.

Es verificarà que els diferents elements que componen el sistema de protecció de vora de
forjat no presenten esquerdes ni estan deteriorats.

Normes d'instal·lació

Es col·locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda.

En primer lloc, s'instal·laran els guardacossos sobre el forjat. Posteriorment, es
col·locarà, en aquest ordre, la barana principal, la barana intermèdia i l'entornpeu.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es revisarà amb regularitat la fixació per collament dels guardacossos al forjat.

En cas de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de protecció de vora de
forjat, la qual únicament es realitzarà després d'haver rebut autorització expressa el
personal encarregat d'executar els treballs, es reposarà immediatament.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual
contra caigudes d'altura.
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7.2. Clos provisional de solar amb panells metàl·lics.

YCR020

Clos provisional de solar amb
panells metàl·lics.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta.

Es col·locarà abans d'iniciar els treballs.

Normes d'instal·lació

Els suports quedaran ancorats al terreny i les xapes metàl·liques subjectes a ells.

Es col·locarà a una distància d'almenys 2 m de la vora de l'excavació.

Es tancarà completament el perímetre del solar i es col·locaran portes d'accés a aquest.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta,
que l'obra està totalment tancada.

Es comprovarà l'estat dels elements d'ancoratge de la xapa als suports i, si no es troben
en bones condicions, es procedirà a la seva substitució.

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA
DE LA PROTECCIÓ

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Sobreesforç. Els elements pesats que componen el sistema de
protecció col·lectiva es transportaran utilitzant mitjans
mecànics.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



7.3. Porta metàl·lica per a accés de vehicles, en clos provisional de solar.

YCR026

Porta metàl·lica per a accés de
vehicles, en clos provisional de
solar.

Condicions tècniques

La seva funció serà impedir l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta.

Es col·locarà abans d'iniciar els treballs.

Normes d'instal·lació

La seva ubicació en el clos se senyalitzarà adequadament.

Normes d'ús i manteniment

Es comprovarà, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta,
que l'obra està totalment tancada.

Es comprovarà la seva resistència i estabilitat.

Es verificarà amb regularitat que la porta segueix correctament col·locada.
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8. Oficis previstos 
 
Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, 
independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives a 
adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 
 
A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 
contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una sèrie de punts 
específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb major freqüència 
van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de treball; mesures preventives 
a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus efectes i aconseguir un treball més 
segur. 
 
Advertiment important 
 
De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que ha de garantir 
l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1. Mà d'obra en general

Mà d'obra en general

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran
plataformes de treball en substitució de les escales.
En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides
improvisades amb elements tals com bidons, caixes o
revoltons.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura sobre
una plataforma de treball sense baranes contra caigudes
d'altura.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors.
No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

La zona de treball romandrà sempre neteja de greix,
fang, formigó i obstacles.
Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran
de forma adequada i fora dels llocs de pas.
A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació
adequat.

Caiguda d'objectes
despresos.

Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues,
es comprovarà que els elements d'hissat són adequats
per al pes a suportar.
S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc
de caiguda de materials.
S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en
obra i s'evitarà la permanència sota plataformes de
bastides.
Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les
bastides ni de les plataformes de treball.

Trepitjades sobre
objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els treballadors romandran allunyats de la zona del
recorregut de la plataforma del muntacàrregues.
S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils
de les quals, peces o tubs puguin envair altres zones de
treball.

Cop i tall per objectes
o eines.

No es transportaran eines punxants o tallants ni a les
mans ni a les butxaques.
S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de
recipients i envasos.
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Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i inadequades.
Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència
es transportaran utilitzant mitjans mecànics.
Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
manipulació de peces pesades.
Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena
recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició
dreta pegant-ho al cos.
S'interrompran els processos de llarga durada que
requereixin moviments repetits.

Exposició a
temperatures
ambientals extremes.

En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició
perllongada a les altes temperatures a l'estiu i a les
baixes temperatures a l'hivern.
En els treballs exposats a temperatures ambientals
extremes, el treballador s'aplicarà crema protectora,
beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats més
dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor.

Exposició a substàncies
nocives.

No es treballarà en cap recinte confinat sense bona
ventilació.
Se seguiran les instruccions del fabricant per a la
utilització dels productes.

Incendi. Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el
risc d'incendi.
No es fumarà a la zona de treball.

Atropellament amb
vehicles.

Els operaris no se situaran a les proximitats de les
màquines durant el seu treball, especialment durant les
maniobres de marxa cap enrere dels vehicles.

Exposició a agents
psicosocials.

Es repartiran els treballs per activitats afins.
S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar
el cavalcament entre els treballadors.
S'evitaran les conductes competitives entre treballadors.
S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del
treball que han realitzat.
Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva
tasca.

Derivat de les
exigències del treball.

No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per
evitar l'estrès.
Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint
en compte una part de la mateixa per a possibles
imprevists.
El treballador no realitzarà activitats per les quals no
estigui qualificat.
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Personal. S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat.
S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que
es poden trobar.
S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no
usar els equips de protecció individual adequats.
Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat
en el treball.
Es conscienciarà als treballadors sobre la seva
responsabilitat en la seguretat dels seus companys.

Deficiència en les
instal·lacions de neteja
personal i de benestar
de les obres.

Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc
accessible per als treballadors.
La situació del material de primers auxilis serà
estratègica per garantir una prestació ràpida i eficaç.
El material de primers auxilis serà revisat periòdicament.
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8.2. Paleta.

Paleta.

mo021
mo114

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs en els quals s'utilitzen maons, pedres, calç, sorra, guix, ciment o altres materials
semblants.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es muntaran bastides de cavallets sobre altres
bastides.
Durant la realització de treballs que requereixin
l'eliminació momentània de les proteccions col·lectives,
tals com el tancament de les caixes d'ascensor, de les
escales i dels conductes, l'operari utilitzarà un sistema
anticaigudes.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El paleta realitzarà l'esglaonat de les rampes d'escala de
forma provisional o definitiva, immediatament després
del desmuntatge del sistema d'encofrat.

Caiguda d'objectes per
desplom.

S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat de les obres de
fàbrica durant la seva execució i després d'aquesta.
No se sobrecarregaran les plantes durant l'execució dels
envans.

Caiguda d'objectes
despresos.

Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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8.3. Enrajolador.

Enrajolador.

mo024
mo062

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment de paraments verticals interiors amb rajoles ceràmiques.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es treballarà d'esquena als buits.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Els materials apilats es distribuiran de manera que no
envaeixin les zones de pas.

Trepitjades sobre
objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de retalls de rajoles.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
paraments verticals i horitzontals.

Xoc contra objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part posterior cap
avall, mai horitzontalment.

Sobreesforç. S'evitarà realitzar la barreja dels productes de forma
manual.
S'evitarà manipular diverses rajoles simultàniament.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte directe de la pell amb les coles, els
adhesius i els dissolvents.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
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Exposició a agents
químics.

En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones de tall
de materials ceràmics, per extreure la pols, com a les
zones de treball en contacte amb productes que contenen
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o
massilles, per extreure els vapors.
S'evitarà l'ús de materials en pols, tals com ciment o
additius, en zones de forts corrents d'aire.
El contingut dels envasos amb productes en pols
s'abocarà des de poca altura.

Exposició a agents
físics.

S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les
màquines.
No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix
operari durant llargs períodes de temps.
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8.4. Aplicador de productes impermeabilitzants.

Aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo032
mo070

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució d'impermeabilitzacions mitjançant l'ús de pintures, morters, beurades
i mantes de bentonita, aplicats manualment o projectats mecànicament.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes
despresos.

En treballs d'impermeabilització de murs de soterrani, no
es romandrà entre el extradós del mur i les parets d'un
talús de terres, si no existeix un sistema de contenció o
entibació entre el mur i el talús.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a l'aplicació
dels productes d'impermeabilització.

Exposició a agents
químics.

Es respectaran els valors límit d'exposició dels agents
químics perillosos.
S'utilitzaran productes amb l'etiquetatge corresponent i
seguint les mesures de prevenció especificades en la fitxa
de seguretat del producte.
Els operaris es rentaran les mans abans de menjar o
beure i quan finalitzin el treball.
S'utilitzaran sistemes de detecció de presència de gasos i
d'absència d'oxigen en locals tancats.
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8.5. Col·locador de pedra natural.

Col·locador de pedra natural.

mo022
mo060

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de picapedreria i xapat de paraments amb plaques o plaquetes de pedra natural.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Sobreesforç. Les pedres es transportaran utilitzant mitjans mecànics.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.
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8.6. Fuster.

Fuster.

mo017
mo058

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i instal·lació en obra de portes, finestres i altres elements de fusta.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

Els marcs, portes i llistons s'apilaran de forma adequada i
fora dels llocs de pas.

Sobreesforç. Els bastiments de base, bastiments i portes es col·locaran
utilitzant mitjans mecànics i es comptarà amb l'ajuda
d'un altre operari.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les pintures, els
vernissos, els dissolvents i les coles.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball.

Explosió. Prèviament a la connexió de màquines utilitzades durant
els treballs d'envernissat i aplicació de cues i dissolvents,
es comprovarà que la zona de treball està dotada
d'instal·lació elèctrica antideflagrant.

Incendi. A la zona de treball només s'emmagatzemaran els
materials inflamables, tals com la fusta, les serradures,
l'encenall, els dissolvents, les pintures i els vernissos,
imprescindibles per al treball de la jornada,
emmagatzemant la resta en magatzems aïllats i ventilats.
Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el
risc d'incendi.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones
d'escatat, per extreure la pols, com a les zones
d'envernissat, per extreure els vapors.
Les serradures resultants de l'execució dels treballs es
regarà amb freqüència per evitar la formació de pols i
s'escombrarà amb raspall.
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8.7. Construcció.

Construcció.

mo020
mo077
mo112
mo113

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellació de pendents, execució de
pericons, pous, drenatges, registres, connexions de servei, recalços, bases de
pavimentació, paviments continus de formigó, preparació de superfícies per revestir,
arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a l'interior de la parcel·la.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han
estat emmagatzemades en les vores d'aquesta.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.
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8.8. Vidrier.

Vidrier.

mo055
mo110

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de peces o elements modulars de vidre sobre fusteries o
paraments a revestir.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'instal·laran dispositius d'ancoratge resistents en la
proximitat dels buits exteriors que s'envidraran, als que
el treballador pugui ancorar l'arnès anticaigudes.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Els vidres s'apilaran sobre travesses de fusta al costat
dels llocs de muntatge definitiu.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Una vegada col·locats els rivets clavats, es retiraran les
ventoses.
El vidre s'acabarà d'instal·lar abans d'iniciar un altre
treball.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

Es col·locaran ventoses en les planxes de vidre per
manipular-les.

Caiguda d'objectes
despresos.

L'hissat de les planxes de vidre es realitzarà suspenent el
vidre dels mànecs de les ventoses.

Xoc contra objectes
immòbils.

Els vidres recentment col·locats se senyalitzaran per
ressaltar la seva existència.

Xoc contra objectes
mòbils.

Les planxes de vidre es transportaran en posició vertical.

Cop i tall per objectes
o eines.

Si la temperatura ambient és inferior a 0°C o hi ha un
vent superior a 60 km/h, se suspendran els treballs amb
vidre.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les silicones, les
resines i els productes especials.
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8.9. Electricista.

Electricista.

mo003
mo102

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs relacionats amb l'electricitat, intervenint en diverses fases de l'obra i donant
assistència tècnica a altres instal·lacions.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es
comprovarà que a la zona de treball no hi ha materials
procedents de la realització de les regates.

Xoc contra objectes
immòbils.

S'il·luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra,
les zones de centralització de comptadors i les
derivacions individuals.

Projecció de fragments
o partícules.

S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables
ocults abans de trepar els paraments.

Contacte elèctric. S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones
humides.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i
clavilles normalitzades.

Explosió. No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes
potencialment explosives.

Incendi. Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels
quadres elèctrics.
S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics.
No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat.
No es realitzaran empalmaments manuals.
Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i
clavilles normalitzades.
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8.10. Encofrador.

Encofrador.

mo044
mo091

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metàl·lics o d'altres materials,
utilitzats per modelar el formigó i construir elements estructurals.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'ascens i el descens als encofrats es realitzarà a través
d'escales manuals reglamentàries, plataformes
elevadores o torres d'accés.
Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a
encofrat.
No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a
60 km/h.
La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat
necessàries per suportar els treballs que es realitzen
sobre ella.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Es caminarà cap endavant, recolzant els peus en dos
taulers alhora, és a dir, sobre els junts.
Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran
ordenadament, una cop conclosos els treballs, per al seu
transport.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones
per a l'abocament dels enderrocs.
Els elements d'apuntalament seran revisats
periòdicament.
S'assegurarà la vigilància, el control i la direcció per una
persona competent de les operacions de muntatge i
desmuntatge dels sistemes d'encofrat.
Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de
les excavacions.

Trepitjades sobre
objectes.

Es retirarà el material de rebuig i s'eliminaran els claus i
les puntes existents en els taulers usats.
Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta
mitjançant escombrada.

Cop i tall per objectes
o eines.

Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts
amb humitat o amb incrustacions de puntes d'acer.
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Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els productes
desencofrants.
L'aplicació del desencofrant es realitzarà seguint les
instruccions de la fitxa de seguretat del fabricant.
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8.11. Escaiolista.

Escaiolista.

mo035

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de col·locació de falsos sostres i motllures d'escaiola.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
panells prefabricats i dels perfils metàl·lics.

Atrapament per
objectes.

Els panells prefabricats s'apilaran sobre llates
d'empostissar, amb elements antilliscament a la base i
elements antibolc en la part superior.
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8.12. Estructurista.

Estructurista.

mo045
mo092

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de posada en obra del formigó, que engloben les operacions d'abocament,
compactació i curació del mateix.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

L'abocament del formigó, en lloses i forjats, es realitzarà
des de plataformes de treball col·locades sobre
l'armadura.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es treballarà sobre plataformes amb rodes, sense
comprovar la immobilització d'aquestes.

Projecció de fragments
o partícules.

No s'aproparà excessivament la cara al formigó durant
l'operació d'abocament.
L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura
inferior a 1,5 m.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les
resines i els productes especials.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el formigó durant
l'abocament d'aquest.
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8.13. Estucador.

Estucador.

mo034
mo072

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment de paraments mitjançant estucs realitzats amb morters de calç o
de guix, utilitzant tècniques d'estucat en fred i en calent.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'aplicació del material es realitzarà des de plataformes
de treball estables i horitzontals, sense desnivells ni
graons.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
paraments verticals i horitzontals.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a la
manipulació dels productes càustics.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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8.14. Ferrallista.

Ferrallista.

mo043
mo090

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, manipulació i muntatge de l'armat dels diferents elements
estructurals que componen les estructures de formigó armat, mitjançant la utilització de
barres corrugades d'acer.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'armadura no es rebrà en zones properes a la vora dels
forjats.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

S'instal·laran plataformes de treball que permetin la
circulació sobre les armadures de lloses i forjats.
Es recolliran els retalls de filferros i de barres d'acer
mitjançant escombrada.

Caiguda d'objectes per
desplom.

La presentació de la ferralla de gran pes o de grans
dimensions es realitzarà per, almenys, tres operaris. Dos
d'ells guiaran mitjançant cordes la peça seguint les
instruccions del tercer, que procedirà manualment a
efectuar les correccions d'aplomat.
No s'utilitzaran els fleixos de filferro dels paquets de
barres d'acer com a punt d'hissat.
L'hissat es realitzarà sempre amb eslingues o cadenes
d'almenys dues branques.
Abans de l'hissat complet de la càrrega es tensarà
l'eslinga i s'elevarà uns 10 cm per verificar el seu
amarratge i equilibri.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

Es recorrerà a la utilització de balancins o d'eslingues
amb diversos punts d'enganxament quan els paquets de
barres, per la seva longitud, no tinguin rigidesa suficient.

Trepitjades sobre
objectes.

S'evitarà caminar pels encofrats de les bigues.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran els tirantets i les parts sortints de
l'estructura.
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Atrapament per
objectes.

Les barres d'acer s'apilaran entre piquetes clavades al
terra, per evitar desplaçaments laterals.
Els paquets de barres d'acer s'apilaran sobre travesses de
fusta.
Per controlar el moviment de la ferralla suspesa
s'utilitzaran cordes guia.
La ferralla s'apilarà en els llocs destinats a tal finalitat.
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8.15. Lampista.

Lampista.

mo008
mo107

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de
fontaneria i de sanejament, incloent els aparells sanitaris i l'aixeteria.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es caminarà sobre cobertes inclinades en mal estat.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El terra de la zona de treball es mantindrà sec.
Els tubs i els aparells sanitaris s'apilaran de forma
ordenada i fora dels llocs de pas.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es realitzaran treballs en la connexió de servei de la
instal·lació a l'interior d'una rasa sense l'adequada
entibació.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
aparells sanitaris.

Xoc contra objectes
mòbils.

Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall,
mai horitzontalment.

Projecció de fragments
o partícules.

S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les
màquines de tall de materials amb plom.

Atrapament per
objectes.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
instal·lació dels aparells sanitaris.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment
soldades o tallades.

Contacte elèctric. No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els
peus humits.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants
o que continguin sosa càustica.
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Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones de tall
de materials amb plom, per extreure la pols, com a les
zones de treball en contacte amb productes que contenen
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o
massilles, per extreure els vapors.

Exposició a agents
biològics.

Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en
concloure la seva jornada laboral.
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8.16. Aplicador de làmines impermeabilitzants.

Aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo029
mo067

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució d'impermeabilitzacions i drenatges mitjançant l'ús de làmines
asfàltiques, materials de polímers sintètics, membranes de fibres orgàniques i làmines
d'EPDM, aplicades mitjançant bufador o pistola d'aire calent i destinades a impedir el pas
de l'aigua a través de les terrasses, de les cobertes o de les fonamentacions.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels rotllos
de làmina impermeabilitzant fins que siguin dipositats a
la coberta.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els rotllos de material es transportaran mitjançant el
correcte paletitzat, eslingat i engabiat.
El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els
plans inclinats de la coberta.
En treballs d'impermeabilització de murs de soterrani, no
es romandrà entre el extradós del mur i les parets d'un
talús de terres, si no existeix un sistema de contenció o
entibació entre el mur i el talús.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a l'aplicació
dels productes d'impermeabilització.

Incendi. Els bufadors per al segellat de les làmines asfàltiques
s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i protegits del
sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor.
Les pistoles d'aire calent per al segellat de les làmines
sintètiques s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i
protegits del sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un
extintor.
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8.17. Instal·lador d'aparells elevadors.

Instal·lador d'aparells elevadors.

mo016
mo085

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge d'aparells elevadors per a persones, vehicles i càrregues.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Es procedirà al bloqueig mecànic de les portes d'accés de
totes les plantes durant els treballs de col·locació
d'aquestes.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu
d'ancoratge o a una línia d'ancoratge, prèviament
instal·lats, durant els treballs de muntatge i instal·lació.
S'instal·laran senyals de perill i de prohibició d'entrada
sobre les portes o els buits que donen accés a la
plataforma de treball.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El recinte de l'aparell elevador romandrà lliure d'obstacles
i de material sobrant, els quals s'aniran apilant de forma
ordenada en cada planta, al costat de l'accés exterior, per
a la seva posterior eliminació.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es llançaran materials des de la plataforma de
muntatge al buit de l'ascensor.

Caiguda d'objectes
despresos.

S'evitarà la permanència de persones a l'interior del buit
de l'aparell elevador, sota la vertical de risc de caiguda
de materials.
No es llançarà runa a l'interior del buit destinat a la
instal·lació de l'aparell elevador.

Atrapament per
objectes.

Es respectarà la distància de seguretat entre el fossat de
l'ascensor i la part inferior de la cabina.
Es respectarà la distància de seguretat entre el sostre del
buit i la part superior de l'ascensor.

Sobreesforç. Les portes es transportaran utilitzant mitjans mecànics.
Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la
distribució de les portes en les diferents plantes.
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8.18. Instal·lador de paviments de fusta.

Instal·lador de paviments de fusta.

mo025
mo063

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de paviments i revestiments de suro i de fusta com ara parquets i
tarimes.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'operari s'informarà sobre la possible existència de buits
o desnivells a la zona de treball, ja que haurà de treballar
d'esquena a aquests per evitar trepitjar el paviment ja
polit.
Es delimitarà la zona de treball.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Els llistons i les taules de fusta s'apilaran en les plantes
linealment al costat dels talls en els quals es vagin a
utilitzar i fora dels llocs de pas.

Incendi. Els dissolvents, les coles i les cues s'emmagatzemaran en
locals ben ventilats i protegits del sol, senyalitzats,
accessibles i dotats d'un extintor.
Els llistons i els posts de fusta s'emmagatzemaran en un
lloc separat del lloc d'emmagatzematge de les coles i dels
dissolvents.

Exposició a agents
químics.

El tall i el fregat de la fusta seran realitzats en llocs amb
una bona ventilació natural.
Si les màquines de tall, raspallat o escatat no disposen
d'un sistema d'aspiració de pols, s'instal·larà un
d'independent.
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8.19. Muntador.

Muntador.

mo011
mo080

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de diferents elements, tals com aspiradors, conductes flexibles i
obertures en sistemes de ventilació, tendals i persianes en sistemes de protecció solar, i
terres tècnics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

En cas d'haver de treballar en una zona de pas, s'haurà
de preveure una zona alternativa per al pas de la resta de
treballadors de l'obra.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Es vigilarà la disposició dels sotaponts i la verticalitat dels
puntals utilitzats, per evitar el despreniment de les
plaques recentment col·locades en el sostre.

Caiguda d'objectes
despresos.

No es llançarà runa des d'altura, per evitar danyar a
altres treballadors situats a la zona de treball.

Incendi. Els rotllos de fibres vegetals es mantindran allunyats dels
punts en què es puguin produir espurnes o flames.
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8.20. Muntador d'aïllaments.

Muntador d'aïllaments.

mo054
mo101

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de col·locació i fixació de rotllos o panells, de material aïllant tèrmic o acústic, de
naturalesa rígida, semirígida o flexible.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'accedirà a la coberta per llocs segurs i habilitats per a
tal fi.
Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà la possible
existència de buits desprotegits.

Caiguda d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels
aïllaments fins que siguin dipositats a la coberta.

Caiguda d'objectes
despresos.

Els rotllos de material es transportaran mitjançant el
correcte paletitzat, eslingat i engabiat.
El material s'apilarà en plataformes horitzontals sobre els
plans inclinats de la coberta.
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8.21. Muntador d'estructura de fusta.

Muntador d'estructura de fusta.

mo048
mo095

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i instal·lació en obra d'estructures formades per bigues, pilars i
altres elements de fusta, assemblats mitjançant elements metàl·lics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

La utilització de plataformes elevadores es realitzarà
únicament per part de persones autoritzades i amb
formació específica en aquesta matèria.
Durant els treballs a gran altura, el treballador podrà
estar allotjat a l'interior d'una cistella penjada del ganxo
de la grua, sempre que hagin estat instal·lats prèviament
dispositius d'ancoratge resistents a la proximitat dels
buits exteriors, als quals el treballador pugui ancorar
l'arnès anticaigudes.

Caiguda d'objectes per
desplom.

L'hissat d'estructures i encavallades de fusta es realitzarà
utilitzant mitjans mecànics.
Es realitzarà el muntatge definitiu, una vegada presentat
l'element estructural en el seu lloc d'instal·lació, sense
despenjar-lo del ganxo de la grua i controlant el
moviment d'aquest amb cordes guia.

Atrapament per
objectes.

Per controlar el moviment dels elements suspesos
s'empraran cordes guia.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els adhesius durant
els treballs d'encolat.

Explosió. Prèviament a la connexió de màquines utilitzades durant
els treballs d'envernissat i aplicació de cues i dissolvents,
es comprovarà que la zona de treball està dotada
d'instal·lació elèctrica antideflagrant.
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Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones
d'escatat, per extreure la pols, com a les zones
d'envernissat, per extreure els vapors.
Les serradures resultants de l'execució dels treballs es
regarà amb freqüència per evitar la formació de pols i
s'escombrarà amb raspall.
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8.22. Muntador de falsos sostres.

Muntador de falsos sostres.

mo015
mo082

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge de falsos sostres.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Les bastides col·locades sobre rampes tindran la
superfície de treball horitzontal.
No s'utilitzaran bastides de cavallets properes a buits
sense protecció contra el risc de caigudes d'altura.

Caiguda d'objectes per
desplom.

Es vigilarà la disposició dels sotaponts i la verticalitat dels
puntals utilitzats, per evitar el despreniment de les
plaques recentment col·locades en el sostre.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
panells prefabricats i dels perfils metàl·lics.

Atrapament per
objectes.

Els panells prefabricats s'apilaran sobre llates
d'empostissar, amb elements antilliscament a la base i
elements antibolc en la part superior.

Sobreesforç. Els sacs i les planxes d'escaiola es transportaran en
carretons.
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8.23. Muntador d'estructura metàl·lica.

Muntador d'estructura metàl·lica.

mo047
mo094

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, aplomat i muntatge de perfils, xapes, plaques i altres elements
metàl·lics per a la construcció d'estructures metàl·liques mitjançant unions soldades o
cargolades.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
desplom.

S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat dels elements
estructurals fixats provisionalment.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
perfils metàl·lics.

Sobreesforç. Per al cargolat de les peces metàl·liques s'utilitzarà
tornavís elèctric.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar.
El treballador no portarà a les butxaques elements
inflamables, tals com a llumins o encenedors, durant els
treballs de soldadura.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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8.24. Muntador de prefabricats interiors.

Muntador de prefabricats interiors.

mo053
mo100

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució d'extradossats i sistemes d'entramats autoportants de plaques i
panells de ciment, guix laminat, resines termoenduribles o fustes, mampares de fusta,
metàl·liques o de PVC i soleres seques.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
panells prefabricats i dels perfils metàl·lics.

Cop i tall per objectes
o eines.

Per al tall de plaques de guix, s'utilitzaran cúters de
seguretat amb sistema automàtic de protecció.

Atrapament per
objectes.

Els panells prefabricats s'apilaran sobre llates
d'empostissar, amb elements antilliscament a la base i
elements antibolc en la part superior.
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8.25. Construcció d'obra civil.

Construcció d'obra civil.

mo041
mo087

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs d'execució de replanteig, demolició de paviments, anivellació i formació de
pendents, col·locació d'apuntalaments, execució d'arquetes, pous, drenatges, registres,
connexions a col·lectors, talls i assemblatges de tubs, muntatge de tubs en xarxes de
sanejament, compactat del terreny, col·locació del mobiliari urbà, execució de ferms i
obra civil complementària.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i
desnivells existents en el terreny.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han
estat emmagatzemades en les vores d'aquesta.
S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava
necessaris per assegurar l'estabilitat dels talussos.
Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les
proximitats del talús.
Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les
vores del talús.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els
aglomerats asfàltics, les resines i els adhesius.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.
S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica,
calç viva o ciment.

Atropellament amb
vehicles.

En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la
col·locació de la senyalització oportuna, el desviament
parcial del tràfic i la presència de treballadors que
dirigeixin les maniobres de la maquinària i dels vehicles.

Annexos
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8.26. Pintor.

Pintor.

mo038
mo076

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de preparació, tractament i revestiment de superfícies o elements constructius
amb pintura, utilitzant diverses tècniques i productes.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Les pintures o dissolvents vessats en el terra s'eliminaran
utilitzant un material absorbent, abans de procedir a la
neteja de la superfície.

Sobreesforç. S'utilitzarà el corró per pintar les zones altes dels
paraments.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb les pintures, els
vernissos, els dissolvents i les coles.
Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i
begudes a les àrees de treball.

Explosió. Els locals on s'emmagatzemin els pots de pintura, estaran
dotats d'instal·lació elèctrica antideflagrant.

Incendi. Les pintures, els vernissos, els dissolvents i les coles
s'emmagatzemaran en locals ben ventilats i protegits del
sol, senyalitzats, accessibles i dotats d'un extintor.
Es comprovarà que no es realitzarà cap treball de
soldadura a les proximitats durant les operacions de
pintura i envernissat.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones
d'escatat, per extreure la pols, com a les zones
d'envernissat, per extreure els vapors.
L'abocament de productes sobre suports aquosos i sobre
dissolvents, es realitzarà des de la menor altura possible,
per evitar esquitxades.
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8.27. Polidor de paviments.

Polidor de paviments.

mo037
mo075

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de polit i abrillantat de paviments interiors de terratzo o de pedra natural
mitjançant la utilització de màquina polidora o abrillantadora.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'operari s'informarà sobre la possible existència de buits
o desnivells a la zona de treball, ja que haurà de treballar
d'esquena a aquests per evitar trepitjar el paviment ja
polit.

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Es delimitarà la zona de treball amb cinta d'abalisament,
per evitar relliscades.
Els llots produïts en l'operació de poliment seran
arranjats a les zones senyalitzades i eliminats
immediatament de la planta.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els vernissos, els
dissolvents i els líquids abrillantadors.
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8.28. Revocador.

Revocador.

mo039
mo079

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment de paraments mitjançant arrebossat realitzats amb morters de
ciment o de calç o mitjançant enlluïts amb morters de calç, petris o industrials.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

L'aplicació del material es realitzarà des de plataformes
de treball estables i horitzontals, sense desnivells ni
graons.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

Se seguiran les instruccions del fabricant per a la
manipulació dels productes càustics.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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8.29. Seguretat i Salut.

Seguretat i Salut.

mo119
mo120

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció col·lectiva, de les
instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, de la senyalització provisional d'obres i de
les bastides, i formació en matèria de seguretat i salut.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

S'evitaran ensopegades i enganxades amb les xarxes de
seguretat durant el seu muntatge.
La runa no s'apilarà sobre les bastides ni sobre les
plataformes de treball.

Cop i tall per objectes
o eines.

S'evitarà apilar un nombre excessiu de baranes.

Sobreesforç. Els elements que pel seu pes ho requereixin es muntaran
o desmuntaran amb ajuda de politges o aparells
elevadors.
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8.30. Enrajolador.

Enrajolador.

mo023
mo061

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment de terres i escales amb peces rígides de terratzo, de material
ceràmic i de pedra natural.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones a
diferent nivell.

No es treballarà d'esquena als buits.

Trepitjades sobre
objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de retalls de rajoles.

Xoc contra objectes
immòbils.

Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels
paraments verticals i horitzontals.

Sobreesforç. Els enrajoladors utilitzaran genolleres encoixinades.
S'evitarà realitzar la barreja dels productes de forma
manual.
S'evitarà manipular diverses rajoles simultàniament.

Exposició a substàncies
nocives.

S'evitarà el contacte directe de la pell amb les coles, els
adhesius i els dissolvents.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.

Exposició a agents
químics.

En espais tancats amb falta de ventilació natural,
s'instal·laran sistemes d'extracció tant a les zones de tall
de materials ceràmics, per extreure la pols, com a les
zones de treball en contacte amb productes que contenen
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o
massilles, per extreure els vapors.
S'evitarà l'ús de materials en pols, tals com ciment o
additius, en zones de forts corrents d'aire.
El contingut dels envasos amb productes en pols
s'abocarà des de poca altura.
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Exposició a agents
físics.

Els enrajoladors utilitzaran la maça de goma per copejar
les rajoles en la seva col·locació, en lloc d'utilitzar les
mans.
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8.31. Soldador.

Soldador.

mo019

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de soldadura per unir i fixar en obra les peces metàl·liques realitzades en taller,
mitjançant l'ús d'equips d'oxitall o elèctrics.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda d'objectes per
manipulació.

S'utilitzaran bases de soldar sòlides i recolzades sobre
objectes estables.

Contacte tèrmic. S'evitarà el contacte amb les peces acabades de soldar.
El treballador no portarà a les butxaques elements
inflamables, tals com a llumins o encenedors, durant els
treballs de soldadura.

Exposició a radiacions. Els treballs de soldadura es realitzaran a favor del vent.
No es mirarà directament a l'arc voltaic.
No s'utilitzaran elèctrodes de tungstè tori, ja que donen
lloc a fums i pols radioactius.

Incendi. No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs
tancats.
Els residus combustibles s'eliminaran immediatament.

Exposició a agents
químics.

S'evitarà el soldatge de peces amb productes clorats
sense abans haver-les netejat en profunditat, ja que
generen gasos molt perillosos.
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8.32. Guixer.

Guixer.

mo033
mo071

Identificació de les tasques a desenvolupar

Treballs de revestiment i acabat de paraments interiors a base de guarnits i lliscat de
guix.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar

Caiguda de persones al
mateix nivell.

El terra de la zona de treball es mantindrà sec.
Els components de les pastes s'apilaran sobre taulons.

Caiguda d'objectes per
desplom.

No es treballarà sobre fàbriques recentment construïdes,
fins que no passin 48 hores.

Caiguda d'objectes
despresos.

Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport.

Xoc contra objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part posterior cap
avall, mai horitzontalment.

Contacte amb
substàncies càustiques
o corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el guix.

Exposició a agents
químics.

El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació
natural.
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9.Unitats d’obra 
 
A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, d’unitats d'obra, en les quals s'analitzen els riscos 
laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les fases d'execució de la unitat 
d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar i els sistemes de senyalització i 
protecció col·lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un nivell acceptable, en cas de 
materialitzar-se l'accident. 
 
Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària, bastimentada, petita 
maquinària, equip auxiliar i protecció col·lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els oficis 
intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a cadascun d'ells. 
 
Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastides, etc.) són els descrits en les fitxes 
corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles s'indiquen, en totes 
les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar repetir, en diferents fases, els 
mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han quedat reflectits amb caràcter general 
per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes 
corresponents. 
 
Advertiment important 
 
Aquesta identificació de riscos i no es pot considerar una avaluació de riscos ni una planificació de la prevenció, 
simplement representa una informació que es pretén sigui de gran utilitat per a la posterior elaboració dels 
corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per 
part de l'empresa, les 
circumstàncies reals de cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 
 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la planificació de 
l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Estudiarà, 
desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en l'ESS, en funció del seu propi sistema d'execució de 
l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1. Desconnexió d'escomesa elèctrica.

0AE010 Desconnexió d'escomesa elèctrica.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desconnexió de l'escomesa.
Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.2. Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable.

0AF010 Desconnexió d'escomesa de la xarxa d'aigua potable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desconnexió de l'escomesa.
Col·locació de taps.
Retirada de deixalles.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.3. Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
realitzada amb mitjans mecànics.

0BC006 Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona
de l'obra, realitzada amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Excavació en successives capes horitzontals i
extracció de terres.
Farciment de la cala.
Compactació.
Reposició del paviment existent.

MAQUINÀRIA

mq02rod010a Safata vibrant de guiat manual,
reversible.

mq02cia020j Camió cisterna.

9.4. Arrencada d'arbre.

0DP010 Arrencada d'arbre.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Protecció i senyalització dels espais afectats.
Tala de les branques fins a deixar net el tronc.
Tala del tronc a ras de soca.
Arrancada de la soca.
Recollida de la brossa generada.
Càrrega sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Càrrega sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.
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9.5. Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb desbrossadora.

0DP020 Desbrossament d'arbustos i herbes, a l'interior i a l'exterior de l'edifici, amb
desbrossadora.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Protecció i senyalització dels espais afectats.
Arranc d'arbustos i herbes.
Recollida de la brossa generada.
Càrrega sobre contenidor.

Fase d'execució Càrrega sobre contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.6. Lloguer de bastida tubular de façana.

0XA110
0XA110b

Lloguer de bastida tubular de façana.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.

BASTIMENTADES

mq13ats010e Bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional.

9.7. Lloguer mensual de grua torre.

0XT010 Lloguer mensual de grua torre.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.
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9.8. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.

ADE002 Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

YSM010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

YSM010

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.9. Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, amb mitjans mecànics.

ADE005 Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà una escala fixa provisional
per a l'accés de vianants al fons de
l'excavació.

YCM010

Aixafament per
bolcada de
màquines.

Es realitzarà una rampa per a l'accés de
vehicles al fons de l'excavació, l'amplada
de la qual, així com el talús que s'haurà
de deixar en la vora interna d'aquesta,
dependrà de la capacitat de càrrega dels
vehicles.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

YSM010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

YSM010

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.10. Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

ADE010 Excavació de rases per fonamentacions, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.
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Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.
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Fase d'execució Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari en l'exterior de l'excavació que,
en cas d'emergència, avisarà a la resta
de treballadors.
Es col·locaran escales de mà al llarg del
perímetre de l'excavació, amb una
separació entre elles no superior a 15 m.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.11. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.

ADE010b Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.

MAQUINÀRIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà en zones properes a les
vores i als talls del terreny.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es treballarà en zones on es puguin
produir despreniments de roques, terres
o arbres.

Atropellament
amb vehicles.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Refinat de fons amb extracció de les terres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comptarà amb l'ajuda d'un altre
operari en l'exterior de l'excavació que,
en cas d'emergència, avisarà a la resta
de treballadors.
Es col·locaran escales de mà al llarg del
perímetre de l'excavació, amb una
separació entre elles no superior a 15 m.

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

9.12. Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació amb safata
vibrant de guiat manual.

ADR010 Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació amb
safata vibrant de guiat manual.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Col·locació de cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Compactació.

MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rod010d Safata vibrant de guiat manual,
reversible.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.

Fase d'execució Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atropellament
amb vehicles.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de la rasa a una distància
inferior a 5 m de les màquines que
estiguin treballant-hi.
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Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005
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9.13. Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb tot-u natural calcari, i compactació
amb safata vibrant de guiat manual.

ADR010b Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb tot-u natural calcari, i
compactació amb safata vibrant de guiat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.MAQUINÀRIA

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal.

mq02rod010d Safata vibrant de guiat manual,
reversible.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

En les operacions de descàrrega del
material, els camions no s'aproximaran a
les vores de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat
del terreny.

YCB060

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.
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Fase d'execució Compactació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005
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9.14. Emmacat en caixa per base de solera i compactació mitjançant equip manual amb safata
vibrant.

ANE010 Emmacat en caixa per base de solera i compactació mitjançant equip manual
amb safata vibrant.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Transport i descàrrega del material de reblert a
peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.

MAQUINÀRIA

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics.

mq02rod010d Safata vibrant de guiat manual,
reversible.

mq02cia020j Camió cisterna.

Fase d'execució Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Xoc contra
objectes
immòbils.

Les zones on es vagi a dipositar el
material estaran delimitades i fora dels
llocs de pas.

YSM005

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Aixafament per
bolcada de
màquines.

El camió cuba tindrà una sortida d'aigua
lateral, per evitar la necessitat
d'aproximar-se a les vores dels talussos.
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Fase d'execució Compactació i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'acció de la màquina.

YSM005

9.15. Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot, estès i
vibrat manual.

ANS010 Solera de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb
cubilot, estès i vibrat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície de recolzament del
formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles.
Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats.
Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.

MAQUINÀRIA

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m.

mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres
de formigó.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

Fase d'execució Cort del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.16. Solera ventilada de formigó armat, sobre encofrat perdut de mòduls de polipropilè reciclat,
amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot, en capa de compressió.

ANS020 Solera ventilada de formigó armat, sobre encofrat perdut de mòduls de
polipropilè reciclat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot, en
capa de compressió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les peces.
Tall de les peces.
Col·locació i muntatge de les peces.
Resolució de trobades.
Realització dels orificis de pas d'instal·lacions.
Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció.
Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.

MAQUINÀRIA

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m.

mq06cor020 Equip per a tall de juntes en soleres
de formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00amo010 Mola o radial.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.
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Fase d'execució Tall de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

Fase d'execució Cort del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.17. Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, amb formigó fabricat en central,
abocament des de camió.

CSV010 Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, amb formigó fabricat en
central, abocament des de camió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o
altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.18. Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó fabricat en central,
abocament amb bomba.

CSZ010 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó fabricat en
central, abocament amb bomba.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o
altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments.
Curat del formigó.

MAQUINÀRIA

mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per
bombament de formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010
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Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.19. Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, amb formigó
fabricat en central, abocament amb bomba.

CVF010 Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat,
amb formigó fabricat en central, abocament amb bomba.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat dels elements.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Curat del formigó.

MAQUINÀRIA

mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per
bombament de formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



Fase d'execució Col·locació de separadors i fixació de les armadures.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Les esperes d'armadura, situades en
zones de presència de personal, s'hauran
de protegir amb taps protectors tipus
bolet.

YCJ010

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es desmuntarà el sistema d'encofrat de
cada element vertical de dalt a baix.
Abans de començar l'operació de
desmuntatge del sistema d'encofrat,
s'haurà de garantir que l'encofrat estigui
enganxat per la grua i/o estabilitzat.

Cop i tall per
objectes o
eines.

La separació del panell d'encofrat del
formigó es realitzarà mitjançant mitjans
manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.20. Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de tauler ceràmic encadellat, amb
martell pneumàtic i equip de oxitall.

DEA020 Demolició de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat de tauler ceràmic
encadellat, amb martell pneumàtic i equip de oxitall.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la superfície de forjat a demolir.
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.21. Desmuntatge de pilar metàl·lic, amb equip de oxitall.

DEA030 Desmuntatge de pilar metàl·lic, amb equip de oxitall.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

MAQUINÀRIA

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

Fase d'execució Retirada i apilament del material desmuntat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.22. Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, amb equip de oxitall.

DEA060 Demolició d'estructura metàl·lica d'escala, amb equip de oxitall.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.23. Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic calat, amb martell pneumàtic.

DEF040 Demolició de mur de fàbrica revestida de maó ceràmic calat, amb martell
pneumàtic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició del mur de fàbrica i els seus
revestiments.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.
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Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.24. Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic massís, amb martell pneumàtic.

DEF040b Demolició de mur de fàbrica de maó ceràmic massís, amb martell pneumàtic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.
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Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.25. Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i revestiments, amb
martell pneumàtic.

DEF060 Demolició d'escala de fàbrica amb volta paredada o catalana, graonat i
revestiments, amb martell pneumàtic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.
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Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.26. Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall.

DEH020 Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb biguetes prefabricades
de formigó, entrebigat de revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió
de formigó, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la superfície de forjat a demolir.
Demolició de l'element.
Cort de les armadures.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

Fase d'execució Cort de les armadures.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.
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Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.27. Demolició de pilar de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall.

DEH030 Demolició de pilar de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i
equip de oxitall.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Cort de les armadures.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.
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Fase d'execució Cort de les armadures.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.28. Desmuntatge d'entarimat de taules encadellades de fusta, amb mitjans manuals.

DEM070 Desmuntatge d'entarimat de taules encadellades de fusta, amb mitjans
manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Retirada i apilament del material desmuntat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.29. Demolició d'entramat de fusta, amb mitjans manuals i motoserra.

DEM100 Demolició d'entramat de fusta, amb mitjans manuals i motoserra.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.30. Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, en local o oficina, amb
mitjans manuals.

DIC101 Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, en local o oficina,
amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions connectades a la
instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.31. Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals.

DIE010 Desmuntatge de caixa de protecció i mesura, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Classificació i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.32. Desmuntatge de caixa general de protecció, amb mitjans manuals.

DIE020 Desmuntatge de caixa general de protecció, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Classificació i etiquetatge.
Aplec dels materials a reutilitzar.
Càrrega manual del material a reutilitzar sobre
camió.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.33. Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans manuals.

DIE030 Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans
manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.34. Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina,
amb mitjans manuals.

DIE060 Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o
oficina, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.35. Desmuntatge de canonada de distribució d'aigua, col·locada superficialment, amb mitjans
manuals.

DIF103 Desmuntatge de canonada de distribució d'aigua, col·locada superficialment,
amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions connectades a la
instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.36. Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, amb
mitjans manuals.

DIF105 Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment,
amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions connectades a la
instal·lació.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.37. Desmuntatge de lluminària interior instal·lada en superfície, amb mitjans manuals.

DII010 Desmuntatge de lluminària interior instal·lada en superfície, amb mitjans
manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.38. Desmuntatge de senyalització d'extinció o evacuació fixada en parament, amb mitjans
manuals.

DIO020 Desmuntatge de senyalització d'extinció o evacuació fixada en parament, amb
mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.39. Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans manuals.

DLC020 Aixecat de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, amb mitjans
manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Aixecat de l'element.
Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.40. Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals.

DLP220 Desmuntatge de fulla de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans
manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.41. Desmuntatge de vidre imprès armat fixat sobre fusteria, amb mitjans manuals.

DLV020 Desmuntatge de vidre imprès armat fixat sobre fusteria, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
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9.42. Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, situada en escala, amb mitjans manuals i
equip de oxitall.

DPD010 Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, situada en escala, amb mitjans
manuals i equip de oxitall.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Aixecat de l'element.
Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material aixecat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

MAQUINÀRIA

mq08sol010 Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com
comburente.

Fase d'execució Retirada i apilament del material aixecat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.43. Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat, amb mitjans
manuals.

DPT020 Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó foradat,
amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de la fàbrica i els seus revestiments.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Per evitar la formació de pols, la runa
s'humitejarà amb freqüència i s'evacuarà
directament des de les plantes de l'edifici
fins al contenidor per mitjà d'una baixant
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.44. Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre corretja
estructural, en coberta inclinada a una aigua, amb mitjans manuals.

DQC010 Desmuntatge de cobertura de xapa d'acer, subjecta mecànicament sobre
corretja estructural, en coberta inclinada a una aigua, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.45. Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural, en coberta inclinada a dues aigües, amb mitjans i equips adequats.

DQC030 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural, en coberta inclinada a dues aigües,
amb mitjans i equips adequats.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Humectació de les plaques amb una solució
aquosa.
Desmuntatge de l'element.
Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en
zona delimitada i protegida.
Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió.

Fase d'execució Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la circulació de persones sota la
vertical de risc de caiguda de materials.

YCV020

9.46. Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament
vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals.

DRF030 Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre
parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Eliminació del revestiment.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
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Fase d'execució Eliminació del revestiment.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.47. Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb mitjans
manuals.

DRS010 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo,
amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.48. Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de ciment, amb martell
pneumàtic.

DRS015 Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de ciment,
amb martell pneumàtic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq05mai030 Martell pneumàtic.

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.49. Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual a 4 m,
amb mitjans manuals.

DRT010 Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual
a 4 m, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Fase d'execució Demolició de l'element.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. S'evitaran postures forçades i
inadequades.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.
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Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Per evitar la formació de pols, la runa
s'humitejarà amb freqüència i s'evacuarà
directament des de les plantes de l'edifici
fins al contenidor per mitjà d'una baixant
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.50. Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una altura menor
de 4 m, amb mitjans manuals.

DRT020 Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola, situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol demolir.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Per evitar la formació de pols, la runa
s'humitejarà amb freqüència i s'evacuarà
directament des de les plantes de l'edifici
fins al contenidor per mitjà d'una baixant
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.51. Demolició de motllura perimetral, amb mitjans manuals.

DRT060 Demolició de motllura perimetral, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Per evitar la formació de pols, la runa
s'humitejarà amb freqüència i s'evacuarà
directament des de les plantes de l'edifici
fins al contenidor per mitjà d'una baixant
de runa.

YCV010
YCV020
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Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.52. Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals.

DSM010 Desmuntatge de lavabo amb pedestal, amb mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Desmuntatge de l'element.
Obturació de les conduccions connectades a
l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.53. Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la, amb mitjans
manuals.

DUV010 Demolició de fàbrica de gelosia ceràmica en mur per a tancat de parcel·la, amb
mitjans manuals.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
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Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules
que es desprenen.

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

La runa es regarà amb freqüència, per
evitar la formació de pols.

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.54. Acer en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, perfils laminats en
calent, peces simples, estructura soldada.

EAE010 Acer en estructura d'escala composta de muntants d'escala i replans, perfils
laminats en calent, peces simples, estructura soldada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de l'escala.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.
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Fase d'execució Execució de les unions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.55. Acer en estructura de plataforma de treball, perfils laminats en calent, peces simples,
estructura soldada.

EAE030 Acer en estructura de plataforma de treball, perfils laminats en calent, peces
simples, estructura soldada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de la plataforma de treball.
Col·locació i fixació provisional dels perfils.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional dels perfils.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.

Fase d'execució Execució de les unions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040
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9.56. Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant acabat galvanitzat en calent, fixat amb
peces de subjecció, per a plataforma de treball.

EAE100b Paviment de reixeta electrosoldada antilliscant acabat galvanitzat en calent,
fixat amb peces de subjecció, per a plataforma de treball.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Preparació de la superfície de recolzament.
Col·locació i fixació provisional de la reixeta
electrosoldada.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.
Neteja final.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

9.57. Esglaó recte de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal antilliscant, acabat
galvanitzat en calent, fixat mitjançant soldadura sobre muntant metàl·lic d'escala.

EAE110 Esglaó recte de reixeta electrosoldada antilliscant amb acabat frontal
antilliscant, acabat galvanitzat en calent, fixat mitjançant soldadura sobre
muntant metàl·lic d'escala.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i fixació, en sentit ascendent, dels
esglaons.
Comprovació de la seva planitud i correcta posició.
Neteja final.MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.58. Acer en corretges metàl·liques, de perfils laminats en calent, col·locat en obra amb
cargols.

EAT030 Acer en corretges metàl·liques, de perfils laminats en calent, col·locat en obra
amb cargols.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les corretges sobre les encavallades.
Presentació de les corretges sobre les
encavallades.
Aplomat i anivellació definitius.
Resolució de les seves fixacions a les encavallades.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge o a una línia
d'ancoratge, prèviament instal·lats.

YCL152

Fase d'execució Presentació de les corretges sobre les encavallades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.
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9.59. Acer en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb unions soldades.

EAV010 Acer en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent, amb unions
soldades.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació.
Execució de les unions.

MAQUINÀRIA

mq08sol020 Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cor020 Talladora manual de metall, de disc.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge o a una línia
d'ancoratge, prèviament instal·lats.

YCL152
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Fase d'execució Col·locació i fixació provisional de la biga.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per l'estructura,
havent-se d'utilitzar escales metàl·liques
manuals amb garfis als seus extrems, per
subjectar-se als respectius pilars
metàl·lics.
El treballador no caminarà per les bigues
quan aquestes estiguin suspeses per la
grua.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els perfils s'hissaran tallats a la mida
requerida per al seu muntatge, per evitar
l'oxitall en altura.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Les peces quedaran fixades
provisionalment i immobilitzades
mitjançant estampidors, eslingues o
puntals, fins a concloure el punteig de
soldadura provisional.

Sobreesforç. La presentació de les peces es realitzarà
per, almenys, dos operaris.

Fase d'execució Aplomat i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No es muntaran més de dues plantes de
l'estructura metàl·lica sense la realització
del corresponent forjat.
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Fase d'execució Execució de les unions.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'elevarà una nova altura sense haver
conclòs la soldadura de la cota inferior.

Contacte
tèrmic.

S'evitarà el contacte amb les peces
acabades de soldar.
En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

Incendi. En cas que es prevegi la realització
simultània de treballs de soldadura en
altura amb altres treballs en la mateixa
vertical, es disposarà una protecció
horitzontal contra la projecció de
partícules incandescents.

YCT040

9.60. Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, amb formigó fabricat en central,
abocament amb bomba; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure.

EHS010 Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, amb formigó fabricat
en central, abocament amb bomba; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m
d'altura lliure.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Curat del formigó.

MAQUINÀRIA

mq06bhe010 Camió bomba estacionat a obra, per
bombament de formigó.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

au00auh030 Castellet de formigonat.

Fase d'execució Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les armadures es transportaran en
posició horitzontal, suspeses de dos
punts mitjançant eslingues, i es
dipositaran prop de la seva ubicació
definitiva.
Només es col·locarà en posició vertical
per a la ubicació exacta de la ferralla.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Abans de desenganxar l'armadura de les
eslingues, aquesta haurà d'estar
convenientment subjecta a les
arrencades o esperes pertinents.

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà per les armadures,
havent-se d'utilitzar els equips auxiliars
adequats.
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Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

L'abocament del formigó s'efectuarà
tenint cura de que les accions dinàmiques
repercuteixin el menys possible sobre els
encofrats.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es grimparà pel sistema d'encofrat, ni
es romandrà en equilibri sobre aquest.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es desmuntarà el sistema d'encofrat de
cada element vertical de dalt a baix.
Abans de començar l'operació de
desmuntatge del sistema d'encofrat,
s'haurà de garantir que l'encofrat estigui
enganxat per la grua i/o estabilitzat.

Cop i tall per
objectes o
eines.

La separació del panell d'encofrat del
formigó es realitzarà mitjançant mitjans
manuals, no utilitzant la grua com a
element de tir.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.61. Biga despenjada, recta, de formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament
amb cubilot; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure.

EHV010 Biga despenjada, recta, de formigó armat, amb formigó fabricat en central,
abocament amb cubilot; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb
acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació de les armadures amb separadors
homologats.
Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

op00sie020 Serra de disc fix, per a taula de
treball.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els panells d'encofrat no es
desenganxaran de les eslingues fins a no
haver procedit a la seva estabilització.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Fase d'execució Col·locació de les armadures amb separadors homologats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà precaució en la col·locació de
les barres, de manera que no es deixaran
anar fins que estiguin degudament
recolzades sobre els separadors o altres
barres prèviament col·locades.
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Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

L'abocament del formigó s'efectuarà
tenint cura de que les accions dinàmiques
repercuteixin el menys possible sobre els
encofrats.
El formigonat es realitzarà tractant de no
desequilibrar les càrregues que rebran els
puntals, per a això s'han de tenir en
compte els eixos de simetria.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

El material desmuntat es retirarà
immediatament al lloc destinat per al seu
aplec.

9.62. Llosa mixta amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat, 2 connectors fixats amb claus i
formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot.

EHX005b Llosa mixta amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat, 2 connectors fixats amb
claus i formigó armat, amb formigó fabricat en central, abocament amb cubilot.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Muntatge de les xapes.
Apuntalament.
Fixació de les xapes i resolució dels suports.
Fixació dels connectors a les xapes, amb claus,
mitjançant clavadora a pólvora.
Col·locació d'armadures amb separadors
homologats.
Abocament i compactació del formigó.
Reglejat i anivellació de la superfície d'acabat.
Curat del formigó.
Desapuntalament.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres
corrugades.

op00ata010 Lligadora de ferralla.

op00lla010 Clau d'impacte.

op00cla020 Clavadora a pólvora.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh010 Cubilot.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

PROTECCIONS COL·LECTIVES

YCF011 Sistema provisional de protecció de
vora de forjat, classe A, en
estructures metàl·liques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà de línia d'ancoratge.
Es disposarà dels sistemes de protecció
sota forjat necessaris.

YCL150
YCI040

Fase d'execució Muntatge de les xapes.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà dels sistemes de protecció
perimetral de vores de forjat necessaris.

YCF011
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Fase d'execució Col·locació d'armadures amb separadors homologats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà precaució en la col·locació de
les barres, de manera que no es deixaran
anar fins que estiguin degudament
recolzades sobre els separadors o altres
barres prèviament col·locades.

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Curat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.63. Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya; fixada
sobre les encavallades amb claus, d'acer galvanitzat d'alta adherència.

EMC030 Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya;
fixada sobre les encavallades amb claus, d'acer galvanitzat d'alta adherència.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les corretges sobre les encavallades.
Presentació de les corretges sobre les
encavallades.
Col·locació i anivellació.
Fixació de l'encavallada.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00cep010 Garlopa.

op00tal010 Trepant.

op00cor050 Talladora manual de fusta, de disc.

Fase d'execució Presentació de les corretges sobre les encavallades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Fase d'execució Col·locació i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

El treballador no rebrà els elements
estructurals situat sobre un pilar o un
altre element de la construcció.
El treballador no caminarà per
l'estructura sense lligar el sistema
anticaigudes a la línia d'ancoratge, la
qual haurà d'estar subjecta a elements
estructurals sòlids.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es garantirà l'estabilitat de les
encavallades mitjançant la seva subjecció
definitiva i la col·locació de corretges
d'immobilització.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 60 km/h.
No es treballarà a l'aire lliure amb
condicions climatològiques adverses, com
pluja, gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

Els operaris no deixaran anar les peces
fins que les hagin assegurat fermament.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
d'elements de fusta amb rebaves o
estelles.

9.64. Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya; fixada
sobre les encavallades amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni.

EMC035 Corretja de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya;
fixada sobre les encavallades amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al carboni.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les corretges sobre les encavallades.
Presentació de les corretges sobre les
encavallades.
Col·locació i anivellació.
Fixació de l'encavallada.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

op00cor050 Talladora manual de fusta, de disc.
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Fase d'execució Presentació de les corretges sobre les encavallades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona
afectada per les maniobres d'hissat,
restringint-se el pas de vehicles i
persones.
Les peces es transportaran en posició
horitzontal, suspeses de dos punts
mitjançant eslingues, i es dipositaran
prop de la seva ubicació definitiva.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.

Fase d'execució Col·locació i anivellació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

El treballador no rebrà els elements
estructurals situat sobre un pilar o un
altre element de la construcció.
El treballador no caminarà per
l'estructura sense lligar el sistema
anticaigudes a la línia d'ancoratge, la
qual haurà d'estar subjecta a elements
estructurals sòlids.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es garantirà l'estabilitat de les
encavallades mitjançant la seva subjecció
definitiva i la col·locació de corretges
d'immobilització.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 60 km/h.
No es treballarà a l'aire lliure amb
condicions climatològiques adverses, com
pluja, gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

Els operaris no deixaran anar les peces
fins que les hagin assegurat fermament.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
d'elements de fusta amb rebaves o
estelles.
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9.65. Suport elastomèric sense armar, rectangular, per a recolzaments estructurals elàstics,
col·locat sobre base d'anivellació.

EWA010 Suport elastomèric sense armar, rectangular, per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locat sobre base d'anivellació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig d'eixos.
Col·locació dels recolzaments.

9.66. Envà de plaques de guix laminat, sistema 100 (70H) MW "PLADUR".

FBY150 Envà de plaques de guix laminat, sistema 100 (70H) MW "PLADUR".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants.
Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00fre010 Fresadora.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els buits horitzontals existents en el
forjat romandran constantment protegits
amb les proteccions col·lectives ja
instal·lades en la fase d'estructura. Quan
pel procés constructiu s'hagin de retirar,
es procedirà sempre que es vagi a iniciar
de forma immediata l'envà o
l'extradossat interior i el treballador
estigui proveït d'un arnès anticaigudes
ancorat a un dispositiu d'ancoratge,
prèviament instal·lat.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran prop dels pilars,
per evitar sobrecàrregues de l'estructura.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

9.67. Envà de plaques de guix laminat, sistema 192/400 (70H+e+70H) 2LM "PLADUR".

FBY150b Envà de plaques de guix laminat, sistema 192/400 (70H+e+70H) 2LM
"PLADUR".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants.
Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00fre010 Fresadora.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els buits horitzontals existents en el
forjat romandran constantment protegits
amb les proteccions col·lectives ja
instal·lades en la fase d'estructura. Quan
pel procés constructiu s'hagin de retirar,
es procedirà sempre que es vagi a iniciar
de forma immediata l'envà o
l'extradossat interior i el treballador
estigui proveït d'un arnès anticaigudes
ancorat a un dispositiu d'ancoratge,
prèviament instal·lat.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran prop dels pilars,
per evitar sobrecàrregues de l'estructura.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

9.68. Envà de plaques de guix laminat, sistema 167/400 (46+15+e+46) 2LM "PLADUR".

FBY150c Envà de plaques de guix laminat, sistema 167/400 (46+15+e+46) 2LM
"PLADUR".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants.
Fixació de les plaques per al tancament de la
segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00fre010 Fresadora.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els buits horitzontals existents en el
forjat romandran constantment protegits
amb les proteccions col·lectives ja
instal·lades en la fase d'estructura. Quan
pel procés constructiu s'hagin de retirar,
es procedirà sempre que es vagi a iniciar
de forma immediata l'envà o
l'extradossat interior i el treballador
estigui proveït d'un arnès anticaigudes
ancorat a un dispositiu d'ancoratge,
prèviament instal·lat.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran prop dels pilars,
per evitar sobrecàrregues de l'estructura.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

Fase d'execució Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.

9.69. Fulla exterior de tancament de façana, de fàbrica, de maó ceràmic calat, per revestir,
rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel.

FFZ010
FFZ010b

Fulla exterior de tancament de façana, de fàbrica, de maó ceràmic calat, per
revestir, rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms.
Replanteig, planta a planta.
Marcat en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment.
Seient de la primera filada sobre capa de morter.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell.
Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Neteja del parament.

MAQUINÀRIA

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a
morter industrial en sec,
subministrat a granel.

PETITA MAQUINÀRIA

op00amo010 Mola o radial.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

YCL220

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Seient de la primera filada sobre capa de morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces ceràmiques trencades.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter d'unió.
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Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces ceràmiques trencades.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter d'unió.

9.70. Envà mòbil acústic, de suspensió simple.

FOM030 Envà mòbil acústic, de suspensió simple.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i marcat dels punts de fixació.
Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que formen
el sistema corredís.
Col·locació i fixació dels mòduls.

Fase d'execució Col·locació i fixació dels mòduls.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. La col·locació dels panells es realitzarà
per, almenys, dos operaris.
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9.71. Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

GTA020 Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Transport de terres a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

MAQUINÀRIA

mq04cab010e Camió basculant.

9.72. Cavalló metàl·lic de xapa plegada d'acer.

HRA010 Cavalló metàl·lic de xapa plegada d'acer.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície de recolzament.
Preparació de la base i dels mitjans de fixació.
Replanteig de les peces.
Tall de les peces.
Col·locació i fixació de les peces metàl·liques
anivellades i aplomades.
Segellat de juntes i neteja.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ciz010 Cisalla.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge, prèviament
instal·lat, quan es treballi des de l'interior
i existeixi risc de caigudes d'altura.

YCL220

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Tall de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i
aplomades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials no s'apilaran a les vores del
forjat.

YCM040

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter d'unió.
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9.73. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de climatització.

HYA010 Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de climatització.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.74. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació elèctrica.

HYA010b Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació elèctrica.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.75. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de fontaneria.

HYA010c Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de fontaneria.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.76. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de gas.

HYA010d Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de gas.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.77. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'energia solar.

HYA010e Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'energia solar.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.78. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'il·luminació.

HYA010f Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'il·luminació.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.

Annexos
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9.79. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció contra incendis.

HYA010g Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció contra
incendis.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.80. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de seguretat.

HYA010h Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de seguretat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.81. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'ascensor.

HYA010j Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació d'ascensor.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs de fixació de suport de guies.
Rebuda de portes, llums d'enllumenat del buit,
ganxos de fixació i línia telefònica.
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, sostres i lloses,
per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.82. Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció en front al
llamp.

HYA010k Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de protecció en
front al llamp.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements
encastats.
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

MAQUINÀRIA

mq05per010 Perforadora amb corona diamantada
i suport, per via humida.

PETITA MAQUINÀRIA

op00roz010 Regatadora.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Treballs d'obertura i tapat de regates.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Exposició a
agents
químics.

S'evitarà la presència d'altres
treballadors a la zona de treball on es
generi un ambient polsegós.
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9.83. Grup de pressió d'aigua contra incendis, model AF GS 80-200/37 EJ "EBARA".

IOB021 Grup de pressió d'aigua contra incendis, model AF GS 80-200/37 EJ "EBARA".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat de tubs.
Col·locació i fixació del grup de pressió.
Col·locació i fixació de tubs i accessoris.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.84. Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis,
formada per canonada prefabricada d'acer negre amb soldadura, unió ranurada.

IOB022 Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció
d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre amb soldadura,
unió ranurada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut de la canonada i de la
situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra.
Col·locació de tubs.
Realització de proves de servei.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.85. Boca d'incendi equipada (BIE); instal·lació encastada.

IOB030 Boca d'incendi equipada (BIE); instal·lació encastada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de l'armari.
Connexionat.
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9.86. Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada.

IOX010 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.

9.87. Extintor portàtil de neu carbònica CO2.

IOX010b Extintor portàtil de neu carbònica CO2.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.
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9.88. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie
B, unió enganxada amb adhesiu.

ISB011 Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de
PVC, sèrie B, unió enganxada amb adhesiu.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

No s'encaixaran els tubs subjectant-los
per l'interior d'aquests.

Exposició a
substàncies
nocives.

S'han de seguir les instruccions del
fabricant per a la utilització d'adhesius en
els junts.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.89. Canaló vist de zinctitani de peces preformades.

ISC010 Canaló vist de zinctitani de peces preformades.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut del canaló i de la situació
dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

9.90. Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.

ISD020 Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut de la canonada i de la
situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra.
Col·locació de la caixa sifònica.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.91. Col·lector suspès de PVC, sèrie B unió enganxada amb adhesiu.

ISS010 Col·lector suspès de PVC, sèrie B unió enganxada amb adhesiu.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut del col·lector i de la
situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

No s'encaixaran els tubs subjectant-los
per l'interior d'aquests.

Exposició a
substàncies
nocives.

S'han de seguir les instruccions del
fabricant per a la utilització d'adhesius en
els junts.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.92. Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 8 persones, maniobra
universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer inoxidable.

ITA010 Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 8 persones,
maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i
portes exteriors automàtiques en acer inoxidable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit.
Muntatge de guies, cables de tracció i passacables.
Col·locació dels amortidors de fossa.
Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés.
Muntatge del grup tractor.
Muntatge del quadre i connexió del cable de
maniobra.
Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de
cabina amb els seus acabats.
Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes.
Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina.
Instal·lació del selector de parades.
Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de
seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits verticals necessaris.

YCK030
YCS010

Fase d'execució Presentació de les portes d'accés.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge, prèviament
instal·lat.

YCL210
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Fase d'execució Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus
acabats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No romandrà cap treballador a l'interior
del buit durant la col·locació de la cabina.

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'instal·larà el pestell de tancament de
seguretat de les portes, per impedir la
seva obertura accidental i evitar la
caiguda de persones pel buit de
l'ascensor.

Fase d'execució Connexionat amb la xarxa elèctrica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte
elèctric.

Les connexions es realitzaran mitjançant
endolls i clavilles normalitzades.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.93. Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 12 persones, maniobra
universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i portes exteriors
automàtiques en acer per pintar.

ITA010b Ascensor elèctric d'adherència, 4 parades, amb capacitat per a 12 persones,
maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxidable i
portes exteriors automàtiques en acer per pintar.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de guies i nivells.
Col·locació dels punts de fixació.
Instal·lació dels llums d'enllumenat del buit.
Muntatge de guies, cables de tracció i passacables.
Col·locació dels amortidors de fossa.
Col·locació de contrapesos.
Presentació de les portes d'accés.
Muntatge del grup tractor.
Muntatge del quadre i connexió del cable de
maniobra.
Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de
cabina amb els seus acabats.
Instal·lació del limitador de velocitat i el
paracaigudes.
Instal·lació de les botoneres de pis i de cabina.
Instal·lació del selector de parades.
Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de
seguretat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits verticals necessaris.

YCK030
YCS010

Fase d'execució Presentació de les portes d'accés.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge, prèviament
instal·lat.

YCL210
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Fase d'execució Muntatge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus
acabats.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No romandrà cap treballador a l'interior
del buit durant la col·locació de la cabina.

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'instal·larà el pestell de tancament de
seguretat de les portes, per impedir la
seva obertura accidental i evitar la
caiguda de persones pel buit de
l'ascensor.

Fase d'execució Connexionat amb la xarxa elèctrica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte
elèctric.

Les connexions es realitzaran mitjançant
endolls i clavilles normalitzades.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.94. Fusteria exterior de fusta de freixe, per a fix.

LCM015 Fusteria exterior de fusta de freixe, per a fix.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base.
Segellat del junt entre bastiment i bastiment de
base.
Col·locació de la barrera de vapor interna.
Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la
cara interior.
Segellat del junt exterior entre bastiment i obra.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00gra010 Grapadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.95. Fusteria exterior de fusta d'iroko sèrie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", per a finestra
amb frontissa, d'obertura cap a l'interior.

LCX010 Fusteria exterior de fusta d'iroko sèrie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", per
a finestra amb frontissa, d'obertura cap a l'interior.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament del bastiment en el bastiment de base.
Calçat del bastiment per a la seva posterior fixació.
Fixació del bastiment al bastiment de base.
Segellat del junt entre bastiment i bastiment de
base.
Col·locació de la barrera de vapor interna.
Fixació del tapajunts al bastiment de base, per la
cara interior.
Segellat del junt exterior entre bastiment i obra.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00gra010 Grapadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.96. Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, d'una fulla, llisa, acabat lacat en
color blanc.

LFM110
LFM110b

Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, d'una fulla, llisa,
acabat lacat en color blanc.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base.
Fixació del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.

9.97. Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, de dues fulles, llises, acabat
lacat en color blanc.

LFM110c Block de porta tallafocs homologada, de fusta, EI1 60-C5, de dues fulles, llises,
acabat lacat en color blanc.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base.
Fixació del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.
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9.98. Porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapa plegada d'acer galvanitzat
de textura acanalada, obertura manual.

LGA010 Porta abatible de dues fulles per a garatge, formada per xapa plegada d'acer
galvanitzat de textura acanalada, obertura manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i muntatge del pal de fixació.
Instal·lació de la porta de garatge.
Muntatge del sistema d'obertura.
Muntatge del sistema d'accionament.
Repàs i greixatge de mecanismes.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

op00amo010 Mola o radial.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.99. Porta estanca a l'aire, d'acer.

LNA010 Porta estanca a l'aire, d'acer.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Marcat de punts de fixació i aplomat del marc.
Fixació del marc al parament.
Segellat de junts perimetrals.
Col·locació de la fulla.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del marc.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comprovarà que, en fase de
presentació, el marc roman perfectament
encunyat i apuntalat.

Fase d'execució Fixació del marc al parament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges dels elements de la fusteria
fins que siguin dipositats en la planta
corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els elements sobresortints dels
paraments a mode d'esperes de la
fusteria, es protegiran amb resguards de
material esponjós.

Fase d'execució Col·locació de la fulla.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.
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9.100. Porta interior abatible, cega, d'una fulla, amb entaulat vertical de taules de fusta
massissa d'iroko, envernissada en taller.

LPM010 Porta interior abatible, cega, d'una fulla, amb entaulat vertical de taules de
fusta massissa d'iroko, envernissada en taller.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00gra010 Grapadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.

Fase d'execució Col·locació de la fulla.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.101. Porta interior abatible, cega, de dues fulles, de tauler aglomerat, xapat amb pi país,
envernissada en taller.

LPM010d
LPM010e

Porta interior abatible, cega, de dues fulles, de tauler aglomerat, xapat amb pi
país, envernissada en taller.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de les fulles.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00gra010 Grapadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.

Fase d'execució Col·locació de les fulles.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.102. Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta d'una fulla.

LPM020 Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta d'una fulla.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Muntatge i col·locació de la carcassa amb els
distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de
morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat.
Rejuntat.
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9.103. Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla, de tauler
aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller.

LPM021 Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla, de tauler
aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris.
Realització de proves de servei.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00gra010 Grapadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.

Fase d'execució Col·locació de la fulla.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.
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9.104. Porta de registre d'acer galvanitzat d'una fulla.

LRA010
LRA010b

Porta de registre d'acer galvanitzat d'una fulla.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.
Fixació del cèrcol al parament.
Segellat de junts.
Col·locació de la porta de registre.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comprovarà que, en fase de
presentació, el bastiment roman
perfectament encunyat i apuntalat.

Fase d'execució Fixació del cèrcol al parament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges dels elements de la fusteria
fins que siguin dipositats en la planta
corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Els elements sobresortints dels
paraments a mode d'esperes de la
fusteria, es protegiran amb resguards de
material esponjós.

Fase d'execució Col·locació de la porta de registre.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. El penjat de la fulla es realitzarà per,
almenys, dos operaris.
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9.105. Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, rexapat amb fusta de tola.

LTM010 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una
fulla, llisa, rexapat amb fusta de tola.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base.
Fixació del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.

9.106. Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, de dues
fulles, llises, acabat lacat en color blanc.

LUM010 Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, de
dues fulles, llises, acabat lacat en color blanc.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base.
Fixació del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.
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9.107. Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA, d'una fulla,
llisa, acabat lacat en color blanc.

LUM010c Block de porta acústica, de fusta, amb un aïllament a soroll aeri de 42 dBA,
d'una fulla, llisa, acabat lacat en color blanc.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del bastiment de base ja instal·lat.
Allotjament i calçat del block de porta en el
bastiment de base.
Fixació del block de porta al bastiment de base.
Reomplert de la folgança entre bastiment de base i
block de porta amb escuma de poliuretà.
Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie010 Serra de calar.

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tro010 Serra de trepar.
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9.108. Doble envidriament de seguretat (laminar), amb falques i segellat continu per l'exterior i
perfil continu per l'interior.

LVC010b Doble envidriament de seguretat (laminar), amb falques i segellat continu per
l'exterior i perfil continu per l'interior.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria.
Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Xoc contra
objectes
immòbils.

Les vies de circulació per al transport de
les planxes de vidre estaran lliures de
cables, mànegues i aplecs d'altres
materials que puguin causar accidents.

Fase d'execució Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de risc de caiguda de
fragments de vidre despresos.

YSB050
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9.109. Vidre laminar de seguretat.

LVS010c Vidre laminar de seguretat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la
fusteria.
Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Xoc contra
objectes
immòbils.

Les vies de circulació per al transport de
les planxes de vidre estaran lliures de
cables, mànegues i aplecs d'altres
materials que puguin causar accidents.

Fase d'execució Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de risc de caiguda de
fragments de vidre despresos.

YSB050
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9.110. Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per panell rígid
de poliestirè expandit, fixat mecànicament a la fàbrica.

NAO020 Aïllament tèrmic continu en extradossat autoportant de plaques, format per
panell rígid de poliestirè expandit, fixat mecànicament a la fàbrica.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i tall de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament sobre el parament.
Fixació de l'aïllament.
Resolució de punts singulars.

Fase d'execució Replanteig i tall de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Col·locació de l'aïllament sobre el parament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura de fins
a 3 m.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura
superior a 3 m.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

9.111. Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema REDArt "ROCKWOOL", amb
DITE - 13/0959, acabat amb revestiment REDArt Acabado Silicato "ROCKWOOL".

NAS040 Aïllament tèrmic per l'exterior de façanes, amb el sistema REDArt
"ROCKWOOL", amb DITE - 13/0959, acabat amb revestiment REDArt Acabado
Silicato "ROCKWOOL".
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície suport.
Col·locació del perfil d'arrencada.
Tall i preparació de l'aïllament.
Col·locació i fixació de l'aïllament.
Escatat de tota la superfície.
Col·locació de la resta de perfils.
Resolució dels punts singulars.
Aplicació del morter base i col·locació de la malla de
fibra de vidre en la capa de regularització.
Formació de juntes.
Aplicació de la capa d'acabat.
Segellat de junts.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Tall i preparació de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Aplicació del morter base i col·locació de la malla de fibra de vidre
en la capa de regularització.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Aplicació de la capa d'acabat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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9.112. Impermeabilització de fossa d'ascensor constituït per mur de superfície llisa de formigó,
elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent, aplicat amb brotxa en dues o més capes.

NIA020 Impermeabilització de fossa d'ascensor constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment,
amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent, aplicat amb
brotxa en dues o més capes.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Humectació del suport.
Estesa d'una primera capa sobre el suport
humitejat.
Assecat.
Humectació de la primera capa i estesa d'una
segona capa amb la mateixa consistència que la
primera.
Repassos i neteja final.
Curat.

Fase d'execució Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Humectació de la primera capa i estesa d'una segona capa amb la
mateixa consistència que la primera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Repassos i neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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9.113. Impermeabilització de depòsit d'aigua no potable constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter flexible
bicomponent, aplicat amb brotxa en dues o més capes.

NIA021 Impermeabilització de depòsit d'aigua no potable constituït per mur de
superfície llisa de formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter
ric en ciment, amb morter flexible bicomponent, aplicat amb brotxa en dues o
més capes.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Humectació del suport.
Estesa d'una primera capa sobre el suport
humitejat.
Assecat.
Humectació de la primera capa i estesa d'una
segona capa amb la mateixa consistència que la
primera.
Repassos i neteja final.
Curat.

Fase d'execució Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Humectació de la primera capa i estesa d'una segona capa amb la
mateixa consistència que la primera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Repassos i neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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9.114. Sistema ""REVETÓN" d'impermeabilització líquida de coberta inclinada.

NLG010 Sistema ""REVETÓN" d'impermeabilització líquida de coberta inclinada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Aplicació de l'emprimació.
Resolució dels punts singulars.
Aplicació de l'impermeabilitzant.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.
Es disposarà de línia d'ancoratge, unida a
dos punts segurs instal·lats al carener o
als cavallons.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 40 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits horitzontals necessaris.
S'utilitzaran bastides o plataformes
elevadores.

YCL120
YCH020
YCH030

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran de forma
adequada sobre taulons de repartiment,
allunyats de la vora de la coberta, per
evitar sobrecàrregues.
Es disposarà de baixant per a abocament
de runa.

YCV010
YCV020

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la coberta.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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9.115. Amb paviment flotant aïllant, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a tràfic de
vianants privat, composta de: formació de pendents amb formigó lleuger amb argila expandida,
impermeabilització bicapa adherida "CHOVA", capa separadora sota protecció, capa de protecció
de rajoles aïllants, col·locades directament sobre la capa separadora.

QAB020 Amb paviment flotant aïllant, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a tràfic
de vianants privat, composta de: formació de pendents amb formigó lleuger
amb argila expandida, impermeabilització bicapa adherida "CHOVA", capa
separadora sota protecció, capa de protecció de rajoles aïllants, col·locades
directament sobre la capa separadora.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes.
Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el
nivell de coronació de les mestres.
Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Col·locació del parament aïllant.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
Els ampits es realitzaran abans de
qualsevol treball a la coberta.
Si els ampits no aconsegueixen els 90 cm
d'altura, s'instal·laran baranes de
suplement.
Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits horitzontals necessaris.

YCH020
YCH030

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials no s'apilaran a les vores del
forjat.
Es disposarà de baixant per a abocament
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de les mans amb el
formigó.
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Fase d'execució Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.

9.116. Coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment flotant sobre suports, tipus
invertida, pendent del 1% al 5%, per a tràfic de vianants privat, composta de: formació de
pendents amb formigó lleuger amb argila expandida, impermeabilització bicapa adherida capa
separadora sota aïllament, aïllament tèrmic, capa separadora sota protecció, capa de protecció
de rajoles de terratzo recolzades sobre suports.

QAB020b Coberta plana transitable, no ventilada, amb paviment flotant sobre suports,
tipus invertida, pendent del 1% al 5%, per a tràfic de vianants privat, composta
de: formació de pendents amb formigó lleuger amb argila expandida,
impermeabilització bicapa adherida capa separadora sota aïllament, aïllament
tèrmic, capa separadora sota protecció, capa de protecció de rajoles de terratzo
recolzades sobre suports.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes.
Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el
nivell de coronació de les mestres.
Abocament, estesa i reglejat del morter de
regularització.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota aïllament.
Revisió de la superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de
la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Replantejament de l'especejament del paviment.
Col·locació dels suports i regulació de la seva
altura.
Col·locació de les rajoles amb junta oberta.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
Els ampits es realitzaran abans de
qualsevol treball a la coberta.
Si els ampits no aconsegueixen els 90 cm
d'altura, s'instal·laran baranes de
suplement.
Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits horitzontals necessaris.

YCH020
YCH030

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials no s'apilaran a les vores del
forjat.
Es disposarà de baixant per a abocament
de runa.

YCV010
YCV020
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Fase d'execució Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de les mans amb el
formigó.

Fase d'execució Abocament, estesa i reglejat del morter de regularització.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.

Fase d'execució Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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Fase d'execució Col·locació de les rajoles amb junta oberta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.117. Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al
5%, composta de: formació de pendents amb formigó lleuger amb argila expandida,
impermeabilització monocapa millorada adherida capa separadora sota aïllament, aïllament
tèrmic, capa separadora sota protecció, capa de protecció de còdol.

QAD020 Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent
del 1% al 5%, composta de: formació de pendents amb formigó lleuger amb
argila expandida, impermeabilització monocapa millorada adherida capa
separadora sota aïllament, aïllament tèrmic, capa separadora sota protecció,
capa de protecció de còdol.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels punts singulars.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes.
Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit.
Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el
nivell de coronació de les mestres.
Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
regularització.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització.
Col·locació de la capa separadora sota aïllament.
Revisió de la superfície base en la que es realitza la
fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de
la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.
Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocament i estesa de la capa de protecció de
grava.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
Es disposarà dels sistemes de protecció
perimetral de vores de forjat necessaris.
Es disposarà dels sistemes de protecció
de buits horitzontals necessaris.

YCL160
YCF010
YCH020
YCH030

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials no s'apilaran a les vores del
forjat.
Es disposarà de baixant per a abocament
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Abocada i reglejat del formigó lleuger fins arribar el nivell de
coronació de les mestres.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de les mans amb el
formigó.

Fase d'execució Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.

Fase d'execució Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.

9.118. Trobada de parament vertical amb coberta plana transitable, no ventilada, amb solat
flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional, amb perfil de xapa d'acer
galvanitzat d'acabat i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia
aplicació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i banda de terminació amb làmina
de betum modificat amb elastòmer SBS.

QAF020 Trobada de parament vertical amb coberta plana transitable, no ventilada, amb
solat flotant aïllant, tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional, amb perfil de
xapa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de la impermeabilització formada
per: banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
totalment adherida al suport amb bufador, prèvia aplicació d'emulsió asfàltica
aniònica amb càrregues tipus EB i banda de terminació amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la banda de reforç.
Col·locació de la banda de finalització.
Replanteig del perfil metàl·lic.
Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons.
Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el
mur.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.

Fase d'execució Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.119. Trobada de parament vertical amb coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava,
tipus invertida, amb perfil de xapa d'acer galvanitzat d'acabat i protecció de la
impermeabilització formada per: banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia aplicació d'emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB i banda de terminació amb làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS.

QAF020b Trobada de parament vertical amb coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipus invertida, amb perfil de xapa d'acer galvanitzat d'acabat i
protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia aplicació d'emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB i
banda de terminació amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la banda de reforç.
Col·locació de la banda de finalització.
Replanteig del perfil metàl·lic.
Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons.
Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el
mur.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

YCL160

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.

Fase d'execució Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.120. Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant sobre suports, tipus
convencional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú
EPDM, de sortida vertical adherit a la peça de reforç.

QAF030 Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant sobre
suports, tipus convencional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al
suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical adherit a la
peça de reforç.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Execució de rebaixi del suport al voltant de la
bonera.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la peça de reforç.
Col·locació de la bonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.
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9.121. Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant, tipus
invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de
reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb
bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical adherit a la peça de reforç.

QAF030b Trobada de coberta plana transitable, no ventilada, amb solat flotant aïllant,
tipus invertida, amb aïllant tèrmic addicional amb bonera de sortida vertical,
format per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida
vertical adherit a la peça de reforç.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Execució de rebaixi del suport al voltant de la
bonera.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la peça de reforç.
Col·locació de la bonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.
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9.122. Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional
amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, totalment adherida al suport amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida
vertical adherit a la peça de reforç.

QAF030c Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb bonera de sortida vertical, format per: peça de reforç de
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, totalment adherida al suport
amb bufador i bonera de cautxú EPDM, de sortida vertical adherit a la peça de
reforç.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Execució de rebaixi del suport al voltant de la
bonera.
Neteja i preparació de la superfície en la què ha
d'aplicar-se la impermeabilització.
Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la peça de reforç.
Col·locació de la bonera.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sop010 Bufador per a soldadura de làmines
asfàltiques.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

YCL160

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Fase d'execució Aplicació de l'emulsió asfàltica.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb els
productes bituminosos.
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9.123. Suport discontinu, d'envans alleugerits de maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment
industrial, subministrat a granel, per a tauler en coberta inclinada.

QUG010 Suport discontinu, d'envans alleugerits de maó ceràmic buit rebut amb morter
de ciment industrial, subministrat a granel, per a tauler en coberta inclinada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires.
Execució dels envans alleugerits.
Reglejat de l'acabat dels envans alleugerits per a
rebre el tauler.
Col·locació de les cintes de paper sobre els envans
alleugerits.

MAQUINÀRIA

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a
morter industrial en sec,
subministrat a granel.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.
Es disposarà de línia d'ancoratge, unida a
dos punts segurs instal·lats al carener o
als cavallons.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 40 km/h.
L'accés a la coberta es realitzarà amb
bastides, plataformes elevadores o
escales de mà a través dels buits
previstos en el forjat, que tindran unes
dimensions mínimes de 50x70 cm.

YCL160

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran de forma
adequada sobre taulons de repartiment,
allunyats de la vora de la coberta, per
evitar sobrecàrregues.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la coberta.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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9.124. Tauler OSB de flocs orientats, per a utilització en ambient humit, classe OSB/3 encolades
amb adhesiu amb urea-formaldehid, vores cairejades, de 18 mm d'espessor, fixat mecànicament
sobre suport continu de fusta; per a formació de faldó en coberta inclinada.

QUG130 Tauler OSB de flocs orientats, per a utilització en ambient humit, classe OSB/3
encolades amb adhesiu amb urea-formaldehid, vores cairejades, de 18 mm
d'espessor, fixat mecànicament sobre suport continu de fusta; per a formació
de faldó en coberta inclinada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Tall de les peces.
Fixació mecànica de les peces al suport.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00cep010 Garlopa.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es rebrà el material des de la vora de
buits sense protecció.
Es disposarà de línia d'ancoratge, unida a
dos punts segurs instal·lats al carener o
als cavallons.
No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 40 km/h.
L'accés a la coberta es realitzarà amb
bastides, plataformes elevadores o
escales de mà a través dels buits
previstos en el forjat, que tindran unes
dimensions mínimes de 50x70 cm.

YCL160

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran de forma
adequada sobre taulons de repartiment,
allunyats de la vora de la coberta, per
evitar sobrecàrregues.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la coberta.

Atrapament
per objectes.

Per controlar el moviment dels elements
suspesos s'empraran cordes guia.
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Fase d'execució Tall de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.125. Trobada lateral de vessant amb parament vertical, realitzat amb banda autoadhesiva de
plom i perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en regata del parament amb morter de ciment;
per a coberta inclinada.

QUT031 Trobada lateral de vessant amb parament vertical, realitzat amb banda
autoadhesiva de plom i perfil de xapa d'acer galvanitzat, rebut en regata del
parament amb morter de ciment; per a coberta inclinada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació de la banda autoadhesiva.
Fixació del perfil metàl·lic.

9.126. Alicatat amb gres porcellànic, col·locat sobre una superfície suport de plaques de guix
laminat, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, sense junt,
formació de biaix de cartabons.

RAG012
RAG012b

Alicatat amb gres porcellànic, col·locat sobre una superfície suport de plaques
de guix laminat, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, sense junt, formació de biaix de cartabons.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles.
Preparació i aplicació de l'adhesiu.
Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les rajoles.
Execució de cantonades i racons.
Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

op00amo010 Mola o radial.

op00tal010 Trepant.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Fase d'execució Col·locació de les rajoles.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.

Fase d'execució Acabat i neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

9.127. Xapat amb plaques de marbre Sínia, subjectes amb pivots ocults d'acer inoxidable.

RCP030 Xapat amb plaques de marbre Sínia, subjectes amb pivots ocults d'acer
inoxidable.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i humectació del parament a revestir.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires.
Subjecció prèvia dels ancoratges en el parament
suport.
Preparació de la pedra natural.
Col·locació de les plaques sobre els ancoratges.
Comprovació de l'aplomat, nivell i alineació de la
filada de plaques.
Col·locació entre placa i placa dels separadors.
Neteja final del parament.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

op00tal010 Trepant.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

YCL220

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Col·locació de les plaques sobre els ancoratges.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.
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9.128. Revestiment decoratiu amb tauler contraplacat fenòlic, amb la cara vista revestida amb
una xapa de fusta, adherit al parament vertical amb adhesiu.

RDM010 Revestiment decoratiu amb tauler contraplacat fenòlic, amb la cara vista
revestida amb una xapa de fusta de pi Oregon, adherit al parament vertical
amb adhesiu.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació i neteja de la superfície a revestir.
Replanteig de juntes, forats i punts de trobada.
Replantejament dels taulells sobre el parament.
Tall i preparació del revestiment.
Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació i fixació del revestiment.
Resolució del perímetre del revestiment.
Neteja de la superfície.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00cep010 Garlopa.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Fase d'execució Tall i preparació del revestiment.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.129. Esglaó de fusta massissa, envernissat en taller amb vernís sintètic amb acabat brillant,
col·locat mitjançant sistema de fixació oculta en muntant metàl·lic d'escala.

REM010 Esglaó de fusta massissa, envernissat en taller amb vernís sintètic amb acabat
brillant, col·locat mitjançant sistema de fixació oculta en muntant metàl·lic
d'escala.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i fixació, en sentit ascendent, dels
esglaons.
Comprovació de la seva planitud i correcta posició.
Neteja del tram.

9.130. Esglaó d'escala de panell contralaminat de fusta (CLT), compost per petjada de fusta
d'avet roig (Picea abies) i davanter de fusta d'avet roig (Picea abies), amb fixacions
mecàniques.

REM020 Esglaó d'escala de panell contralaminat de fusta (CLT), compost per petjada de
fusta d'avet roig (Picea abies) i davanter de fusta d'avet roig (Picea abies), amb
fixacions mecàniques.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació i fixació, en sentit ascendent, dels
esglaons.
Comprovació de la seva planitud i correcta posició.
Neteja del tram.

9.131. Revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala, mitjançant folrat format per petjada de
marbre Sant Vicent, i davanter de marbre Sant Vicent, rebut amb morter de ciment.

REP020 Revestiment d'esglaó amb forma recta, en escala, mitjançant folrat format per
petjada de marbre Sant Vicent, i davanter de marbre Sant Vicent, rebut amb
morter de ciment.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat d'esteses i contrapetja.
Tall de les peces i formació d'encaixos en
cantonades i racons.
Humectació de l'esglaonat.
Col·locació amb morter del davanter i estesa del
primer esglaó.
Estesa de cordills.
Col·locació, en sentit ascendent, de davanters i
esteses.
Comprovació de la seva planitud i correcta posició.
Reomplert de junts.
Neteja del tram.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat
a un dispositiu d'ancoratge, prèviament
instal·lat, si no té protecció colectiva.

YCL220

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Fase d'execució Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Col·locació amb morter del davanter i estesa del primer esglaó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Col·locació, en sentit ascendent, de davanters i esteses.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.
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9.132. Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat sobre parament exterior de morter.

RFS010 Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat sobre parament exterior de
morter.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació, neteja i escatat previ del suport.
Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Se senyalitzarà i delimitarà la zona sota
la vertical de les bastides.

YSB135

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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9.133. Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica sobre parament interior de guix
projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura.

RIP035 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica sobre parament interior de
guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació del suport.
Aplicació d'una mà de fons.
Aplicació de dues mans d'acabat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura de fins
a 3 m.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils, quan la plataforma de
treball estigui situada a una altura
superior a 3 m.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els envasos de mida industrial s'apilaran
de forma adequada sobre taulons de
repartiment, per evitar sobrecàrregues.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.
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9.134. Tractament superficial de protecció per a elements d'acer amb emprimació anticorrosiva,
bicomponent, aplicada en dues mans.

RLC010 Tractament superficial de protecció per a elements d'acer amb emprimació
anticorrosiva, bicomponent, aplicada en dues mans.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja del suport.
Aplicació del producte.

9.135. Lasur a l'aigua, per exteriors, sobre superfície de fusteria de fusta, preparació del suport,
mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida i dues mans d'acabat amb lasur a
l'aigua.

RMA020 Lasur a l'aigua, per exteriors, sobre superfície de fusteria de fusta, preparació
del suport, mà de fons aquós protector, insecticida, fungicida i termicida i dues
mans d'acabat amb lasur a l'aigua.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de la mà de fons.
Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de
les mans d'acabat.PETITA MAQUINÀRIA

op00dec010 Decapador.

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els envasos de mida industrial s'apilaran
de forma adequada sobre taulons de
repartiment, per evitar sobrecàrregues.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.
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9.136. Esmalt sintètic sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a
pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans
d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic.

RNS010
RNS010b

Esmalt sintètic sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la
superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt sintètic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació i neteja de la superfície suport.
Aplicació de dues mans d'emprimació.
Aplicació de dues mans d'acabat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00dec010 Decapador.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els envasos de mida industrial s'apilaran
de forma adequada sobre taulons de
repartiment, per evitar sobrecàrregues.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

9.137. Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior, en el
extrasdós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire, mes de 3 m d'altura, acabat
superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1.

RPE011 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical interior,
en el extrasdós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire, mes de 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment, tipus GP CSIII W1.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Especejament de panys de treball.
Realització de mestres.
Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial.
Cura del morter.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de revestiment. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els sacs del material s'apilaran repartits
prop de les zones de treball i fora dels
llocs de pas.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Sobreesforç. Els sacs del material es transportaran en
carretons.
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Fase d'execució Aplicació del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Cura del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.

9.138. Revestiment de guix de construcció, projectat, a bona vista, sobre parament vertical, de
més de 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, acabat lliscat
amb guix, sense cantoneres.

RPG015 Revestiment de guix de construcció, projectat, a bona vista, sobre parament
vertical, de més de 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb
canvis de material, acabat lliscat amb guix, sense cantoneres.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS INTERVINENTS Fases d'execució:
Preparació del suport que es revestirà.
Realització de mestres.
Preparació de la pasta de guix en la màquina
mescladora.
Projecció mecànica de la pasta de guix.
Aplicació de regle d'alumini.
Pas de ganiveta d'acer.
Aplicació del lliscat.

MAQUINÀRIA

mq06pym010 Mescladora-bombadora per morters i
guixos projectats.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de revestiment. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de torres
de treball mòbils.

YCK020

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil. YCS010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els sacs del material s'apilaran repartits
prop de les zones de treball i fora dels
llocs de pas.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Xoc contra
objectes mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Sobreesforç. Els sacs del material es transportaran en
carretons.

Fase d'execució Projecció mecànica de la pasta de guix.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Projecció de
fragments o
partícules.

Es verificarà l'absència de persones en el
radi d'abast dels fragments o partícules.

9.139. Estucat de pasta de calç i sorra de marbre, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb
canvis de material i en els fronts de forjat.

RPS010 Estucat de pasta de calç i sorra de marbre, prèvia col·locació de malla
antiàlcalis amb canvis de material i en els fronts de forjat.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Preparació de la superfície suport.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en
els fronts de forjat.
Especejament de panys de treball.
Preparació i aplicació de les successives capes.
Realització de juntes i punts de trobada.
Acabat superficial.
Repàs i neteja final.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal020 Trepant amb batedora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

No es treballarà quan la temperatura
ambient sigui inferior a 0°C o la velocitat
del vent sigui superior a 50 km/h.
No es treballarà amb condicions
climatològiques adverses, com pluja,
gelada o excessiva calor.
No s'utilitzaran bastides de cavallets en
balcons o terrasses sense protecció
contra caigudes d'altura.

YCK010

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els sacs del material s'apilaran repartits
prop de les zones de treball i fora dels
llocs de pas.
Es comprovarà que els paraments a
revestir són totalment estables.

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Sobreesforç. Els sacs del material es transportaran en
carretons.

Fase d'execució Preparació i aplicació de les successives capes.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Repàs i neteja final.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

9.140. Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, sistema 61 (46) MW "PLADUR".

RRY105 Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, sistema 61 (46) MW
"PLADUR".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels perfils.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats.
Col·locació i fixació dels muntants sobre els
elements horitzontals.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Estesa de la pasta d'acabat.
Rebut de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions.

PETITA MAQUINÀRIA

op00fre010 Fresadora.

op00sie010 Serra de calar.

op00tal010 Trepant.

op00ato010 Tornavís.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Es disposarà de dispositiu d'ancoratge.
Es disposarà de protecció de buit vertical.

YCL220
YCK020

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials no s'apilaran a les vores del
forjat.
Els materials s'apilaran prop dels pilars,
per evitar sobrecàrregues de l'estructura.

YCM025

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.
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Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Fase d'execució Fixació de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials s'apilaran prop dels pilars,
per evitar sobrecàrregues de l'estructura.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Sobreesforç. Es comptarà amb l'ajuda de la palanca
elevaplaques per a la instal·lació de les
plaques.
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9.141. Base per a paviment de morter de ciment armat, reglejada i arremolinada.

RSB010 Base per a paviment de morter de ciment armat, reglejada i arremolinada.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i marcat de nivells.
Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Posada en obra del morter.
Formació de juntes de retracció.
Execució del paviment remolinat.
Cura del morter.

MAQUINÀRIA

mq06hor010 Formigonera.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Posada en obra del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Cura del morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Si la curació es realitza mitjançant reg
directe d'aigua, no es deixarà entollada la
zona de treball durant la jornada laboral,
per evitar relliscades.
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9.142. Paviment continu interior decoratiu de terratzo "in situ", realitzat sobre superfície suport
de morter de ciment o formigó (no inclosa en aquest preu), mitjançant l'aplicació successiva de:
capa d'emprimació epoxi de dos components; capa de morter epoxi de dos components; capa de
segellat formada per una mà de segellador acrílic.

RSC100 Paviment continu interior decoratiu de terratzo "in situ", realitzat sobre
superfície suport de morter de ciment o formigó (no inclosa en aquest preu),
mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'emprimació epoxi de dos
components; capa de morter epoxi de dos components; capa de segellat
formada per una mà de segellador acrílic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i marcat de nivells.
Aplicació de la capa d'emprimació.
Preparació del morter.
Abocat i estès de la capa de morter.
Desbastat o rebaix.
Planificat o polit bast.
Afinat.
Rentat del paviment.
Abrillantat.
Aplicació de la capa de segellat.
Neteja final de la superfície acabada.

MAQUINÀRIA

mq08war150 Polidora per a paviments de pedra
natural o de terratzo, composta per
plats giratoris als que s'acoblen una
sèrie de moles abrasives,
refrigerades amb aigua.

mq08war155 Abrillantadora per al cristal·litzat o
l'abrillantat de paviments de pedra
natural o de terratzo, composta per
plat de llana d'acer o esponja
sintètica.

PETITA MAQUINÀRIA

op00lij010 Fregadora-polidora.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050
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Fase d'execució Abocat i estès de la capa de morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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9.143. Entornpeu llis d'acer inoxidable, fixat amb adhesiu.

RSD010 Entornpeu llis d'acer inoxidable, fixat amb adhesiu.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig.
Tall de l'entornpeu.
Col·locació i fixació de l'entornpeu.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Col·locació i fixació de l'entornpeu.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

9.144. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu cimentós
millorat i rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta mínima.

RSG010 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat i rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta
mínima.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment.
Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals.
Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

op00amo010 Mola o radial.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YSM006

Fase d'execució Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.

Fase d'execució Eliminació i neteja del material sobrant.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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9.145. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, rebudes amb adhesiu cimentós d'ús
exclusiu per a interiors i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L.

RSG010b Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, rebudes amb adhesiu
cimentós d'ús exclusiu per a interiors i rejuntades amb morter de junts
cimentós tipus L.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment.
Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals.
Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

op00amo010 Mola o radial.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YSM006

Fase d'execució Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.
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Fase d'execució Eliminació i neteja del material sobrant.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

9.146. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu cimentós
millorat i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L.

RSG010c Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, rebudes amb adhesiu
cimentós millorat i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja i comprovació de la superfície suport.
Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment.
Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals.
Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

op00amo010 Mola o radial.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YSM006
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Fase d'execució Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.

Fase d'execució Eliminació i neteja del material sobrant.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.
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9.147. Preparació de superfície de solera de formigó, per a la posterior aplicació d'un
revestiment, mitjançant fresat mecànic.

RSI006 Preparació de superfície de solera de formigó, per a la posterior aplicació d'un
revestiment, mitjançant fresat mecànic.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Fresat mecànic del formigó.
Neteja de la superfície suport.
Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega de les restes generades sobre camió o
contenidor.

MAQUINÀRIA

mq06fre010 Equip de fresatge manual per a
paviment de formigó, amb sistema
d'aspiració.

mq08gel010k Grup electrògen.

Fase d'execució Retirada i apilament de les restes generades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Exposició a
agents
químics.

Per evitar la formació de pols, la runa
s'humitejarà amb freqüència i s'evacuarà
directament des de les plantes de l'edifici
fins al contenidor per mitjà d'una baixant
de runa.

YCV010
YCV020

Fase d'execució Càrrega de les restes generades sobre camió o contenidor.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Sobreesforç. Per agafar el pes es mantindrà en tot
moment l'esquena recta i per carregar-ho
o transportar-ho es farà en posició dreta
pegant-ho al cos.
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9.148. Empostissat tradicional de taules de fusta massissa de tola, col·locat a trencajunts sobre
llistons de fusta de pi, fixats mecànicament al suport.

RSM020
RSM020b

Empostissat tradicional de taules de fusta massissa de tola, col·locat a
trencajunts sobre llistons de fusta de pi, fixats mecànicament al suport.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels eixos dels llistons i marcat de
nivells.
Col·locació, anivellació i fixació de llistons.
Col·locació de les taules de fusta.
Ribotat i fregat amb paper de vidre de la superfície.
Empastat i aplicació de fons.
Envernissat.

MAQUINÀRIA

mq08war160 Polidora d'aplicació en paviments de
fusta, equipada amb corrons per a
llima i sistema d'aspiració.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00tro010 Serra de trepar.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Col·locació de les taules de fusta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.
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9.149. Tarima flotant de taules de fusta massissa de pi, emboetades amb adhesiu i col·locades a
trencajunts sobre làmina d'escuma de polietilè.

RSM021 Tarima flotant de taules de fusta massissa de pi, emboetades amb adhesiu i
col·locades a trencajunts sobre làmina d'escuma de polietilè.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació de la base de polietilè.
Col·locació i retall de la primera filada per una
cantonada de l'habitació.
Col·locació i retall de les següents filades.
Unió de les taules mitjançant encolat.
Neteja de restes d'adhesiu que puguin vessar per
les juntes.
Col·locació i retall de l'última filada.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00cep010 Garlopa.

op00tro010 Serra de trepar.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Col·locació i retall de les següents filades.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.150. Entornpeu massís de pi.

RSM050 Entornpeu massís de pi.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de les peces segons la seva longitud.
Tall de les peces per acoblaments, cantonades i
racons.
Fixació de les peces sobre el parament.
Ocultació de la fixació per massillat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cla010 Clavadora pneumàtica.

op00cep010 Garlopa.

op00tro010 Serra de trepar.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Tall de les peces per acoblaments, cantonades i racons.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.151. Paviment de llosetes de suro, envernissades en fàbrica, col·locades amb adhesiu.

RSO010 Paviment de llosetes de suro, envernissades en fàbrica, col·locades amb
adhesiu.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels eixos geomètrics ortogonals de
l'habitació.
Col·locació, sobre els eixos replantejats, de dues
files de llosetes, començant pel centre de
l'habitació.
Extensió de l'adhesiu.
Col·locació dels lots.
Tall i col·locació de les llosetes perimetrals.
Fregat amb paper de vidre de la superfície del
revestiment per eliminar celles.
Neteja de la superfície del revestiment.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Col·locació dels lots.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Fase d'execució Tall i col·locació de les llosetes perimetrals.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.152. Enrajolat de rajoles de marbre Sant Vicent, per a interiors, rebudes amb morter de
ciment i rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta mínima.

RSP011
RSP011b

Enrajolat de rajoles de marbre Sant Vicent, per a interiors, rebudes amb morter
de ciment i rejuntades amb morter de junts cimentós, per a junta mínima.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Neteja, anivellació i preparació de la superfície
suport.
Replanteig de nivells.
Estesa de la capa de morter.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment.
Espolsada de la superfície amb ciment.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta.
Comprovació de la planitud.
Reomplert dels junts de dilatació.
Reblert de juntes de separació entre rajoles.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

Fase d'execució Estesa de la capa de morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.
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Fase d'execució Col·locació de les rajoles a punta de paleta.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.

Caiguda
d'objectes per
manipulació.

No es trencaran els fleixos ni els
embalatges del material fins que siguin
dipositats en la planta corresponent.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.

9.153. Paviment de peces de vidre trepitjable.

RSV010 Paviment de peces de vidre trepitjable.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació de les bandes de recolzament i d'ajust
lateral, sobre l'estructura de suport.
Aplicació de l'acabat antilliscant.
Col·locació de les peces de vidre trepitjable.
Segellat de junts.
Neteja final del paviment.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà de llum portàtil.
Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YCS010
YSB050

9.154. Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis, de plaques de guix
laminat.

RTC015
RTC015b

Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis, de plaques de
guix laminat.
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.
Col·locació de la banda acústica de dilatació.
Fixació del perfil perimetral.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques.
Tractament de junts.

PETITA MAQUINÀRIA

op00fre010 Fresadora.

op00ato010 Tornavís.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.155. Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, de plaques de guix laminat.

RTC016 Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, de plaques de
guix laminat, sistema K214.es "KNAUF".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica.
Col·locació de la banda acústica de dilatació.
Fixació del perfil perimetral.
Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o
element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de l'estructura.
Tall de les plaques.
Fixació de les plaques.
Tractament de junts.
Estesa de la pasta d'acabat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00fre010 Fresadora.

op00ato010 Tornavís.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.
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Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.156. Fals sostre registrable, per a ús industrial, situat a una altura menor de 4 m, de plaques
de llana de vidre amb perfileria vista.

RTF020 Fals sostre registrable, per a ús industrial, situat a una altura menor de 4 m, de
plaques de llana de vidre amb perfileria vista.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig dels eixos de la trama modular.
Anivellació i col·locació dels perfils perimetrals.
Replanteig dels perfils principals de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.
Anivellació i suspensió dels perfils principals i
secundaris de la trama.
Tall de les plaques.
Col·locació de les plaques.

PETITA MAQUINÀRIA

op00fre010 Fresadora.

op00ato010 Tornavís.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Fase d'execució Tall de les plaques.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.157. Fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, de panells lleugers de llana
de fusta.

RTM005 Fals sostre continu adossat, situat a una altura menor de 4 m, de panells
lleugers de llana de fusta.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Traçat en els murs del nivell del fals sostre.
Replanteig dels llistons.
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.
Fixació dels llistons.
Tall dels panells.
Col·locació dels panells.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.
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Fase d'execució Tall dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.158. Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells lleugers de
llana de fusta, amb amb perfileria oculta.

RTM016 Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells
lleugers de llana de fusta, sistema Fibralith "KNAUF", amb amb perfileria oculta.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Traçat en els murs del nivell del fals sostre.
Anivellació i col·locació dels perfils angulars.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama.
Tall dels panells.
Col·locació dels panells.
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Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Fase d'execució Tall dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.159. Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells de MDF.

RTM030
RTM030b
RTM030c

Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, de panells de
MDF, sistema Fonotech Fonowood "BUTECH".
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Traçat en els murs del nivell del fals sostre.
Anivellació i col·locació dels perfils angulars.
Replanteig dels perfils primaris de la trama.
Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i
secundaris de la trama.
Tall dels panells.
Col·locació dels panells.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

S'intentarà col·locar la fusteria exterior
amb el seu envidriament abans d'iniciar
els treballs de falsos sostres. Si no és
possible, es disposarà de protecció de
buit.
Els treballs es realitzaran des de bastides
de cavallets, la plataforma de treball de
les quals haurà d'ocupar tota la superfície
de l'habitació el fals sostre de la qual es
vol col·locar.
En treballs en balcons i terrasses, es
disposarà una xarxa vertical de protecció.

YCK020
YCK010

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Els paquets de materials s'apilaran a les
plantes linealment al costat dels talls en
els què es vagin a utilitzar i fora dels llocs
de pas.
Es disposarà de llum portàtil.

YCS010

Xoc contra
objectes
mòbils.

Les regles es transportaran amb la part
posterior cap avall, mai horitzontalment.

Fase d'execució Tall dels panells.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.160. Escòcia decorada d'escaiola, per a solució perimetral de sostre.

RTP030 Escòcia decorada d'escaiola, per a solució perimetral de sostre.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en els paraments de la situació
de l'escòcia.
Presentació i tall de les peces.
Humectació de la base de fixació.
Estesa de la cola.
Col·locació i rejuntat de les peces.
Repassos de punts de trobada entre peces,
cantonades i racons.

Fase d'execució Presentació i tall de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.161. Plat de dutxa de porcellana sanitària.

SAD020 Plat de dutxa de porcellana sanitària model Malta "ROCA", amb aixeteria model
Moai.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.

Fase d'execució Muntatge de l'aixeteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.162. Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària.

SAI010 Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Meridian "ROCA".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.
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9.163. Vàter de paret, de porcellana sanitària.

SAI020 Vàter de paret, de porcellana sanitària, 500.510.01.1, sèrie Citterio "GEBERIT".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

9.164. Cisterna encastada per a vàter de paret.

SAI120 Cisterna encastada per a vàter de paret, S-806 "JIMTEN".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de la cisterna.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Muntatge d'accessoris i complements.
Comprovació del seu correcte funcionament.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal010 Trepant.

op00ato010 Tornavís.
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9.165. Lavabo sobre taulell, amb aixeteria.

SAL010 Lavabo sobre taulell model Urbi 1 "ROCA", amb aixeteria model Moai.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal010 Trepant.

op00ato010 Tornavís.

Fase d'execució Muntatge de l'aixeteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.
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9.166. Abocador de porcellana sanitària, amb aixeteria.

SAV010 Abocador de porcellana sanitària model Garda "ROCA", amb aixeteria model
Brava.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació de l'aparell.
Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació.
Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a la xarxa d'aigua freda.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Segellat de junts.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00mar010 Martell.

op00tal010 Trepant.

Fase d'execució Muntatge de l'aixeteria.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

9.167. Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local.

SIR010 Rètol amb suport d'alumini lacat per senyalització de local.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.
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9.168. Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb
suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió.

SMA032 Portaescombreta de paret, per a bany, d'acer inoxidable AISI 304, acabat
setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament de la situació de
l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

9.169. Porta-rotlles per a bany.

SMA040 Porta-rotlles per a bany Resort 88085 "PRESTO EQUIP".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament de la situació de
l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

9.170. Penjador per a bany.

SMA050 Penjador per a bany Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament de la situació de
l'accessori.
Col·locació i fixació dels accessoris de suport.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.171. Dossificador mural de sabó líquid.

SMD010 Dossificador mural de sabó líquid Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació i fixació.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

9.172. Taula canvia-bolquers; muntatge en la superfície de la paret.

SML010 Taula canvia-bolquers; muntatge en la superfície de la paret.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament de la situació de
l'accessori.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport.
Cargolat de la taula canvia-bolquers als elements
de suport de paret.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

9.173. Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor.

SPA020 Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament de la situació de
la barra.
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport.
Neteja de l'element.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.
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9.174. Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat.

SPA050 Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, Prestobar 240
"PRESTO EQUIP".

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Col·locació, anivellació i fixació dels elements de
suport.
Neteja de l'element.

9.175. Bastidor tubular premuntat, regulable en altura, acabat amb emprimació antioxidant, per
a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat.

SPA110 Bastidor tubular premuntat, regulable en altura, acabat amb emprimació
antioxidant, per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i traçat en el parament suport de la
situació del bastidor.
Anivellació, aplomat i col·locació del bastidor.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal010 Trepant.

op00ato010 Tornavís.

9.176. Cabina de tauler fenòlic HPL.

SVC010 Cabina de tauler fenòlic HPL.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament i
accessoris.
Anivellació i ajust final.

PETITA MAQUINÀRIA

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.
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9.177. Pericó de pas, de polipropilè.

UAA012 Pericó de pas, de polipropilè.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig.
Abocat i compactació del formigó en formació de
solera.
Col·locació de l'arqueta prefabricada.
Execució de forats pel connexionat dels col·lectors
a l'arqueta.
Connexionat dels col·lectors al pericó.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Replanteig.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

YSM005

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.
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Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.178. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC.

UAC010b
UAC010c

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut del col·lector.
Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.

MAQUINÀRIA

mq04cag010b Camió amb grua.

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics.

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus
piconadora de granota.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Se senyalitzarà la vora de l'excavació. YSM005

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

L'interior de l'excavació es mantindrà net.
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Fase d'execució Replanteig del recorregut del col·lector.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Trepitjades
sobre objectes.

La zona de treball es mantindrà neta de
materials i eines.

Fase d'execució Presentació en sec dels tubs.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Els tubs s'apilaran sobre travesses, en
una superfície el més horitzontal
possible.
Els tubs no s'apilaran en les vores de les
excavacions.

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes
despresos.

S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de l'excavació, sota la vertical
de risc de caiguda de materials.

Fase d'execució Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Atrapament
per objectes.

Per col·locar els tubs a l'interior de la
rasa s'utilitzaran cordes guia, equips i
maquinària adequats per a això.

Caiguda
d'objectes
despresos.

Els tubs es lligaran en dos punts per al
seu descens.
S'evitarà la presència de treballadors a
l'interior de l'excavació, sota la vertical
de risc de caiguda de materials.
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Fase d'execució Execució del reblert envoltant.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials de reblert no s'apilaran a
les vores de les excavacions.

YCB060

Fase d'execució Realització de proves de servei.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Altres. Prèviament a la realització de les proves
de servei, es comprovarà que no ha
quedat cap element accessible a tercers
que, manipulat de forma inoportuna,
pugui donar lloc a imprevists.

9.179. Canaleta prefabricada de polipropilè, amb reixeta quadriculada d'acer galvanitzat.

UAI011 Canaleta prefabricada de polipropilè, amb reixeta quadriculada d'acer
galvanitzat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig del recorregut de la canaleta de
drenatge.
Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de
solera.
Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la
base de formigó.
Muntatge dels accessoris en la canaleta de
drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la canonada
a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta
de drenatge.
Col·locació del sifó en línia.
Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh020 Canaleta per a abocament del
formigó.

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.
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Fase d'execució Excavació amb mitjans manuals.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones a
diferent nivell.

Per passar sobre una excavació oberta,
no se saltarà d'un costat a un altre
d'aquesta.

YCB040

Caiguda
d'objectes per
desplom.

No s'apilarà la terra en zones situades a
menys de 2 m de la vora de l'excavació.

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La superfície del fons de l'excavació es
deixarà plana i lliure d'obstacles.

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La plataforma de treball des de la qual
s'executaran els treballs d'abocament i
vibrat del formigó tindrà una amplada
mínima de 60 cm.

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Reblert de l'extradós.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda
d'objectes per
desplom.

Els materials de reblert no s'apilaran a
les vores de les excavacions.

YCB060

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos



9.180. Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació d'escocell quadrat.

UMA010 Conjunt de quatre peces prefabricades de formigó, per a formació d'escocell
quadrat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig d'alineacions i nivells.
Excavació.
Abocat i estesa del formigó.
Col·locació de les peces.
Assentat i anivellació.
Reblert de juntes amb morter.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es disposarà una zona d'aplec
degudament senyalitzada.

YSB050

Fase d'execució Abocat i estesa del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Fase d'execució Reblert de juntes amb morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Annexos
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9.181. Tanca de fusta de pi, formada per muntants rectangulars travats amb rolls tornejats i
recolzats sobre base realitzada amb travesses, fixada a la fonamentació amb cargols
estructurals d'acer zincat.

UVA010 Tanca de fusta de pi, formada per muntants rectangulars travats amb rolls
tornejats i recolzats sobre base realitzada amb travesses, fixada a la
fonamentació amb cargols estructurals d'acer zincat.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig i marcat d'eixos.
Tall i encaix de les peces.
Col·locació i fixació provisional de la tanca.
Aplomat i anivellació.
Fixació definitiva de la tanca.

PETITA MAQUINÀRIA

op00cep010 Garlopa.

op00ato010 Tornavís.

op00tal010 Trepant.

op00cor050 Talladora manual de fusta, de disc.

Fase d'execució Tall i encaix de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Se seguirà el procediment de treball i
s'evitaran les presses.

Annexos
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9.182. Clos de parcel·la format per malla de simple torsió i pals d'acer.

UVT010 Clos de parcel·la format per malla de simple torsió i pals d'acer.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig d'alineacions i nivells.
Marcat de la situació dels pals i tornapuntes.
Obertura de buits per col·locació dels pals.
Col·locació dels pals.
Abocat del formigó.
Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes.
Col·locació d'accessoris.
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.

PETITA MAQUINÀRIA

op00tal010 Trepant.

op00ato010 Tornavís.

EQUIPS AUXILIARS

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric.

Fase d'execució Abocat del formigó.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es comprovarà que en les zones a
formigonar no hi ha objectes punxants.

Annexos
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9.183. Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm compost per base
flexible de tot-u natural, mitjançant la col·locació flexible de llambordes bicapa de formigó,
sobre una capa de sorra, rejuntades amb sorra natural, fina i seca; i vibrat del paviment amb
safata vibrant de guiat manual.

UXA020 Paviment de llambordes de formigó, en exteriors, realitzat sobre ferm compost
per base flexible de tot-u natural, mitjançant la col·locació flexible de
llambordes bicapa de formigó, sobre una capa de sorra, rejuntades amb sorra
natural, fina i seca; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.

FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de mestres i nivells.
Tall de les peces.
Preparació de l'explanada.
Estès i compactació de la base.
Execució de l'encontre amb els cantells de
confinament.
Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes.
Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.

MAQUINÀRIA

mq02cia020j Camió cisterna.

mq02rod010a Safata vibrant de guiat manual,
reversible.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YSM006

9.184. Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de
peces regulars de calcària, rebudes sobre capa de morter bastard de ciment, cal i sorra;
rejuntades amb sorra silícia; realitzat sobre forjat estructural.

UXP010b Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles
de peces regulars de calcària, rebudes sobre capa de morter bastard de ciment,
cal i sorra; rejuntades amb sorra silícia; realitzat sobre forjat estructural.

Annexos
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FITXES
RELACIONADES

AGENTS I EQUIPS
INTERVINENTS

Fases d'execució:
Replanteig de mestres i nivells.
Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces.
Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes.
Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant
raspallat.
Eliminació del material sobrant de la superfície,
mitjançant escombrat.

PETITA MAQUINÀRIA

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a
taula de treball, de tall humit.

Durant totes les fases d'execució.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a
la zona que s'està pavimentant,
indicant-se itineraris alternatius.

YSM006

Fase d'execució Estesa de la capa de morter.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Contacte amb
substàncies
càustiques o
corrosives.

S'evitarà el contacte de la pell amb el
morter.

Fase d'execució Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Cop i tall per
objectes o
eines.

Es tindrà especial cura en la manipulació
de peces acabades de tallar.

Annexos
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Fase d'execució Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar
Sistemes de
protecció col·lectiva
i senyalització

Caiguda de
persones al
mateix nivell.

La zona de treball es mantindrà en
perfectes condicions d'ordre i neteja.

Annexos
Fitxes de prevenció de riscos
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5. PLÀNOLS 

















Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación 



 





Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees. 

Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució de l’obra. Generalitats  
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Ministerio de la Vivienda  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"

normes 



Bastides de servei.

Bastides de càrrega

Desinfecció i desinsectació
Anul lació i neutralització

Estintolament i apuntalament 
Instal lació de bastides

Instal lació de mesures de protecció col lectives



 



Enderroc d'elements singulars de coberta. 

Enderroc de material de cobertura. 

Enderroc de tauler de coberta.

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers.

Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. 

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades.

Enderroc de cels rasos i falsos sostres.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.

Fases d’execució 



Enderroc de murs i pilars de càrrega

Enderroc de volta

Enderroc de bigues i jàsseres. 

Enderroc de suports. 

Enderroc de forjats. 

Forjats de biguetes. 

Lloses de formigó. 

Enderroc de fonaments. 

Obertura de regates, forats o trepants.

Enderroc de sanejament. 

Enderroc d'instal lacions 



Enderroc de façanes.

Enderroc d’envans interiors.

Arrencada de fusteries i elements varis.

Excavació dels materials objecte de l'esbrossada. 

Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. 



El suport.



El suport.



Formigó de neteja

Col locació de les armadures i formigonat

Posada a terra.



Replanteig d’eixos.
Col locació de les armadures.

Formigó de neteja



Formigó de neteja

Col locació de les armadures i formigonat.

Elements d’impermeabilització, 

Tipus de drenatge 

Recobriment de les armadures.

Formigonat

Juntes

Curat.

Impermeabilització i drenatge.

Acabats.

Replanteig. 
Impermeabilització del trasdossat del mur.

Conservació fins a la recepció de les obres.



Replanteig de la pantalla.

Col locació de l’encofrat de juntes entre panells

Col locació de les armadures.

Formigonat de panells.

Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari.



Assentament en el con d'Abrams. Resistència característica del formigó als 
28 dies Penetració del piló amb l'encep. Recobriment de les armadures. Característiques dels llots 
tixotròpics.

Neteja del fons de perforació.
Formigonat

Neteja del fons de perforació.
Formigonat

Armat

Terminació.

Tipus CPI-3. 

Tipus CPI-6

Tipus CPI-7 

Tipus CPI-8

Toleràncies d'execució. 

TIPUS CPI-3. 

 



Pilotis prefabricats.

Altres components.

Clava dels pilotis

Protecció del cap del piloti

Rebuig.

Escapçat i preparació dels pilotis clavats, si escau.

Retirada d'equips i neteja de talls.
Toleràncies d’execució. 

Replanteig eix Maquinària. Fitxa de clava. Escapçat de pilotis.



Perforació
Preparació i col locació de tubs
Formigonament

Injeccions. 

Toleràncies d'execució. 

. 

Formigó de neteja
Sanejament del cap del piloti.

Armat dels cep i bigues de trava.

Condicions de les armadures dels pilotis. 

Formigonat del cep
Toleràncies d’execució



Forjats unidireccionals

Forjats reticulars

Estintolaments.

Replanteig de la planta de forjat. Col locació de les peces de forjat



Col locació de les armadures

Formigonat

Despuntalament.

Acabats.

Preparació de la zona de treball.
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. 

Replanteig i marcat dels eixos.
Col locació i fixació provisional de la peça. 
Aplomat i anivellació definitius.

 



Replanteig.

Col locació de l'armat. 

Encofrat.

Formigonat i curat. 

Desencofrat. 



Condicions de disseny. 

En el cas de bigues 
planes Per bigues 
de cantell

Encofrat
Col locació de l'armat

Formigonat i curat

Desencofrat.

Ciment.

Aigua.

Àrids
Additius.

Barres corrugades



Malla electrosoldada

Barres ancorades a elements de formigó existents. 

Ciment. 

Aigua. 

Àrids. 

Additius i addicions. 

Assaigs del control de formigó. 
Consistència. 
Resistència. 

Formigonat en temperatures extremes

Armadures: 

Tall.

Doblat
Col locació de les armadures

Separadors. 

Ancoratges. 
Entroncaments



Toleràncies d'execució. 

Criteris generals.

Formigó fabricat en central d'obra o preparat

Formigó no fabricat a la central

Transport del formigó preparat

Cindris, encofrats i motlles.

Col locació
Compactació.

Juntes de formigonat
Curació del formigó
Descindrat, desencofrat i desmoldeig.
Acabats. 

 

Control documental. 

Presa de decisions derivades del control de resistència. 

Durabilitat.

Control de la profunditat de penetració de l’aigua. 



Neteja i preparació del pla de recolzament.

Muntatge i col locació dels elements de l'encofra. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 

Tapat dels junts entre les peces.
 

Col locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. 

.
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. 



Acers en xapes i perfils. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. Perfils i plaques conformats en fred.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència.

Soldadures.
Cordons i cables.

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.

Ductilitat.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius



Execució de les unions per soldadura.

Execució de les unions amb cargols

Recobriment superficial. 

En el procés de galvanització.

En el procés de pintat.

Toleràncies d’execució

Toleràncies de fabricació

Maons.

Morter. 



Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats

Formigó armat.

Parets i pilars. 

Parets de totxana.

Arcs.

Volta o doblat de volta. 

Llindes.

Llinda prefabricada de ceràmica armada.

Acabats



Toleràncies d’execució, 

Blocs de formigó.

Morter. 

Formigó armat.
Barrera anti humitat en arrencada de mur.

Fàbrica de bloc buit:

Fàbrica de bloc massís:

Acabats. 

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.



Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.

Bloc d’argila alleugerida. 

Morter. 

Formigó armat.
Barrera antihumitat en arrencada de mur



Toleràncies d'execució.

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida.

Toleràncies d'execució. 

.

Replanteig.
Col locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col locació de les pedres.

Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Toleràncies d’execució. 

Paret de pedra carejada

Pedres col locades en sec

Pedres col locades amb morter.

 Fusta estructural. 

Connectors, unions.



La fusta per armar

La fusta laminada

adhesiu

Els farratges
Les Claus, connectors i cargols

 

Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols.

Connectors amb vis cargolat col locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó.

Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable).



Comprovació final de l’aplomat i dels nivells.
Toleràncies d’execució: 

Bigues mixtes
Bigues híbrides

Bigues híbrides
Llosa de formigó

Forjats

Farciments

Suports recoberts

Suports farcits

Perns. 

Tacs. 



Coberta transitable no ventilada

Coberta no transitable 
no ventilada

Coberta transitable

Sistema de formació de pendents.

 

Barrera de vapor.

Aïllant tèrmic.

Capa d’ impermeabilització.

Capa separadora.

Capa drenant.

Terra de plantació (coberta ajardinada). 

Sistema d'evacuació d'aigües.



Sistema de formació de pendents.

 Coberta 
transitable no ventilada. Coberta ajardinada..

Coberta no transitable.
Coberta transitable ventilada.

Barrera de vapor. 

Capa separadora. 

Aïllament tèrmic.
Capa d’impermeabilització. 

Producte antiarrels (coberta ajardinada).
Capa drenant (coberta ajardinada). 

Terra de plantació (coberta ajardinada)

Capa de protecció. Amb protecció de grava.



Amb enrajolat fix.

Amb enrajolat flotant.

Amb capa de trànsit.

 
Sistema d'evacuació d'aigües

Sistema de formació de pendents.
d’envanets

taulons capa de regularització
estructura metàl lica

Aïllament tèrmic.

Capa de impermeabilització. 

Teulada.



Sistema d'evacuació d'aigües.

Materials auxiliars.

Sistema de formació de pendents.

Coberta de teula sobre forjat horitzontal:

Aïllament tèrmic. Coberta de teula sobre forjat horitzontal: 
Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat:

Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada:

Capa d’impermeabilització.

Amb materials bituminosos i bituminosos 
modificats

Amb poli (clorur de vinil) plastificat
Impermeabilització amb un sistema 

de plaques.

Cambra d'aire. 

En coberta de teula ventilada sobre forjat 
inclinat



En coberta de teula sobre forjat horitzontal:

Teulada. 

Teules corbes, mixtes i planes, 
rebudes amb morter

Teules corbes rebudes amb morter sobre suport 
de ram de paleta

Teules rebudes amb morter sobri panells de poliestirè extruït acanalats

Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats

Teules planes i mixtes fixades mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats

Sistema d'evacuació d'aigües. Canalons:

Canaletas de recollida

Punts singulars.

Ràfec
Aiguafons

Careners

Lluernaris 

Juntes de dilatació.



Cúpula
Sòcol.

Sistema de fixació.
Membrana impermeabilitzant

Replanteig.
Sòcol.

Sòcol de fàbrica.
Fixació del sòcol. Claraboia per a sòcol prefabricat; 

Claraboia per a sòcol d'obra col locada sobre 
llistó de fusta; 

Claraboia sense sòcol, col locada 
sobre el sostre; 

Protecció i impermeabilització del sòcol. 

Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions.

Cúpula.

Bastiment.



Rajola de vidre.

Junta entre plaques.

Làmina separadora.

Neteja i preparació de l’ encofrat..
Replanteig de les línies dels nervis.
Col locació de les peces.
Rajoles de formigó translúcid.

Formigó armat

Junta entre plaques.

Làmina separadora.
Paràmetres de col locació

Armadura.

Encofrat.

Abocada del morter en els nervis. 



Bases de fixació en els forjats.

Ancoratges. 

Estructura auxiliar. 

Sistema de fixació del vidre.

Envidrament.

Elements opacs de tancament.

Junta preformada d'estanqueitat.
Producte de segellat.

Acabats.



Prova de servei.

Característiques tècniques mínimes
Panell.

Sistema de subjecció.

Juntes.
Sellant.

Acabats.

Prova de servei. 

Panell. Massís, Alleugerit amb blocs alleugerants  Compost
De blocs de formigó o ceràmics

Sistema de subjecció.

Juntes. 



Sellant.

Perfils laminats i xapes, 

Acabats.

Revestiment exterior.

Fulla principal.
Revestiment intermig. 

Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic.
Fulla interior.

Revestiment interior.

Maons.

Blocs de formigó.

Morter.



Cambra d’aire.

Revestiment interior.

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.

Revestiment intermig. 

Aïllant tèrmic. 

Fulla interior: fàbrica de maó. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter.

. 
Replanteig. 

Col locació de maons d'argila cuita

Col locació de blocs d'argila alleugerida. 

Col locació de blocs de formigó. 



Llindes. 

Trobades de la façana amb els forjats.

 Trobades de la façana amb els pilars.

Juntes de dilatació.

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes.

Trobada de la façana amb la fusteria. 

Ampits i rematades superiors de les façanes. 

Ancoratges a la façana. 

Ràfecs i cornises. 



.

Aïllant tèrmic.

Fulla interior: fàbrica de maó. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfileria. 

.



Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors, 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.



Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors, 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.

Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors, 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.



Replanteig.
Subministrament i col locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
Segellat dels vidres fixos.
Subministrament i col locació de les fulles batent sobre els mecanismes prèviament col locats.
Neteja del conjunt.
Toleràncies d'execució.

Vidre Simple. 
Vidre Laminat. 

Vidre Aïllant o doble.

Vidre Trempat. 

Vidre resistent al foc.

Vidre 
incolor Vidre de baixa emissió: 

Vidre de color filtrant:
Vidre de color:

Vidre de protecció solar: 
Vidre imprès:

Vidres. Vidre laminat.

Vidres aïllants tèrmics i acústics. 

. Vidres de control solar. 

Vidre trempat.



Vidres de seguretat. 

 
Vidres resistents al foc. 

Sistema de fixació.

Vidre trempat.

Fusteria vista.

Tascons de suport.

Tascons laterals

Segellat.

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: 

Amplària del galze i franquícia lateral

Amplària 
del galze i franquícia lateral

Vidres.

Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i 
massilla.

Segellat.



Planxes.

Sistema de fixació.
Element de tancament d'alumini.

Vidre.

Perfils d'alumini anoditzat.

Envidrament amb vidre sintètic.

Lames de fusta.
Lames d'alumini.
Lames de PVC. 
Persiana.

Guia.
Sistema d'accionament.

Caixa de persiana.



Persiana enrotllable

Persiana de gelosia:

Gelosia.

Ancoratge a façana.

Morter

Panells d'alumini anoditzat.
Blocs.



Gelosia de blocs
Gelosia de peces

Gelosia de lames

Gelosia de panells

Toleràncies admisibles.

Capa sub-base.
Impermeabilització.
Formigó en massa. Ciment,

Àrids:
Aigua:

Armadura de retracció.

Sistema de drenatge.

Material de juntes.



Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.

Col locació del formigó.

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,
Juntes de retracció,

Protecció i cura del formigó fresc.

Drenatge

Toleràncies d’execució. 
Acabat. 

Bastidor. Passamans.

Entrepilastres. 
Ancoratges.

Peça especial



Acabats.



Perfils laminats i xapes. Tubs d'acer galvanitzat. Perfils d'alumini anoditzat.

Replantejar i marcar S’aplomarà i fixarà



Aïllament estès amb mitjans manuals
Toleràncies d'execució: 

Aïllament projectat:
Toleràncies d'execució:

Per cel ras: 

Revestiment de sostre de fusta. 

Revestiment de sostre de formigó. 

 

Revestiment de sostre de xapa col laborant. 

Revestiment de bigues i pilars. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils: 

Toleràncies generals d'execució: 



Aïllament en camises aïllants. 

Aïllament en plaques. 
,

Aïllament en plafons sandwich. 

Preparació de l'element (retalls, etc)
Neteja i preparació del suport.

Col locació de l'element
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 

Plaques moldejades per a terra radiant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. 

Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. 



Col locats en solera

Col locats en revestiment de paraments

Col locat projectat
Col locat en reblert de cambres

Per aïllament en solera i paraments:

Per aïllament projectat:

Per aïllament en reblert de cambres:

Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos.
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics.

Neteja i preparació de la superfície
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas



Membranes de làmines bituminoses no protegides.  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl lica.
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes amb làmines de PVC no protegides. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. 

Barreres sintètiques i metàl liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques.

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. 
. 

Toleràncies d'execució:
Làmines adherides amb oxiasfalt. 

Membrana fixada 
mecànicament.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.

Membrana adherida.

Membrana no adherida o fixada mecànicament.

Soldadura química Soldadura en calent 
Adhesiu
Membranes amb lamines de PVC. 



Membrana amb làmines elastomèriques. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.

Maons.

Morter.

Revestiment interior.



Replanteig:
Construcció d’envans:

Toleràncies d'execució:

Acabats. 

Blocs de formigó.

Morter.

Formigó armat.
Revestiment interior. 



. 

En envans amb murs ordinaris (altura menor de 3,50 m).

En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). 

Acabats.

Bloc d’argila alleugerida.

Morter.

Formigó armat.
Revestiment interior. 

.



Acabats. 

Peces de vidre translúcid o modelats. senzilles dobles

Modelats 
senzills:   Modelats dobles: 
Armadures. 
Morter. 

Reomplert elàstic. 

Material de segellat.
Bastidor. 

Suport inferior.

 

En cas que les peces de vidre vagin preses amb 
bastidor:

Acabats. 



Plaques o panells prefabricats.

Adhesiu per a les unions.
Banda en l'arrencada. 
Material de juntes.
Rematada de juntes.
Escaiola. 

Replanteig i neteja de la base

Col locació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu.

Formació de les trobades amb altres elements constructius. 

Allisat i enrasat dels junt.
Toleràncies d'execució:
Plaques.

Panells.

Acabats. 



Plaques o panells prefabricats. 

Entramat interior. 

Pastes. 
Cintes. 

Replanteig dels perfils. 
Col locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils.

Toleràncies d'execució:
En cas d'entramat interior de fusta. 

En cas d'entramat de fusteria metàl lica. 

Acabats.



Estructura portant. 

Perfils per a pannells.

Tensor. 
Pern. 
Pannell. 

Tancament.
Perfils d'acabat.

Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.
Estructura portant.

Perfils per a pannells. 
Pannells. 

Tancament.



Perfils d'acabat.
Peces d'acoblament i subjecció.
Material de segellat de juntes.

 
Acabats.

Entramat.

Pannells. 

Tancament. 
Perfils d'acabat. 
Peces d'acoblament i fixació.

Tapajunts i ribets. 

Mampara desmuntable.

Mampara fixa. 



Acabats. 

Presentació de la porta
Col locació de la ferramenta
Fixació definitiva 
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució.

Portes:
Portes d’armari:



Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts; 
Muntatge de les fulles mòbils 
Eliminació dels rigiditzadors.
Col locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements
Toleràncies d'execució.

Toleràncies d'execució. 

Portes de fulles batents

Portes de fulles corredisses: 



Conglomerant. Ciment:

Materials bituminosos
Materials sintètics:
Àrids.
Aigua.
Additius en massa.
Productes d'acabat. Pintura:

Resina d'acabat:

Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable. 
Juntes

Sistema de fixació.

Ciments. Aigua. Arenes (àrids).

Paviment continu amb morter de resines sintètiques: 

 
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: 
Paviment de terratzo continu. 

Paviment de formigó. Acabat sense additius.



Acabats. 
Amb empedrat:

Amb graveta:
 

Amb terratzo in situ:

Amb aglomerat bituminós: 

ractat superficialment:

De formigó tractat amb morter hidràulic: 

Amb morter hidràulic polimèric:

De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant,

Juntes 

 Paviment de formigó acabat amb additius.

. Llei 20/1991

Material de revestiment:

Cantoneres: 
Sistema de fixació: moqueta en llosetes Moqueta en rotllo

Linòleum, PVC o amiant – vinil Goma

Cantoneres: 



Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en 
rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits

Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment

Col locació de l'adhesiu.
 Paviment de làmines de PVC: 

Col locació de les làmines o les llosetes.

Paviment de linòleum:
Execució 

dels junts.

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC:

Neteja de la superfície del paviment.
Protecció del paviment acabat.
Acabat final de la superfície

 Paviment de làmines de PVC:

Toleràncies d'execució.

 

 

Toleràncies d'execució.

Amb adhesiu:

Toleràncies d'execució:
Tensada:

Toleràncies d'execució. 
Ajustada a un bastiment



Lloses i rajoles de pedra natural:

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada: aglomerant: 
àrids:

colorants inalterables:

Plaques de formigó armat:
Llambordes de pedra o formigó:
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Base de sorra:

Base de morter o capa de regularització:

Base de morter armat:
Material de presa:
Material de rejuntat.
Beurada de ciment: 

Material de farciment de juntes de dilatació:

Rajoles de ciment:
Terratzo:

Lloses de pedra o plaques de formigó armat:

Llambordes de pedra:



Llambordes de formigó:

Acabats.

Rajoles. Gres esmaltat, Gres porcelànic, 
Rajola catalana,

Gres rústic,  Fang 
cuit,
Mosaic. 
Peces complementàries i especials. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe:
Base de sorra: 

 Base de sorra estabilitzada:
 Base de morter o capa de regularització: 

Base de morter armat:
Material de presa:

Morter tradicional. 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola): 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes.

 Morter de resines de reacció (JR),

Material de reomplert de juntes de dilatació. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

Humectació de les peces



Col locació de les peces a truc de maceta amb morter

Humectació de la superfície
Reblert dels junts
Neteja de paviment acabat 

Clavat sobre llates: 
Flotants: 

Clavat sobre llates:
Flotants: 

Clavat sobre llates:

Flotants:

Clavat sobre llates. 

Toleràncies d'execució.

Flotants.

Toleràncies 
d'execució.



Clavat sobre llates

Flotants

Suports. 
Peces de paviment.  
Acabats de paviment.

Suports. 
Peces de paviment. 

Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball.
Toleràncies d'execució. 

 



Plaques. Panell d'escaiola
 Panells metàl lics

Placa rígida de conglomerat de llana mineral
Plaques de cartró-guix Placa de fibres vegetals

Panells de tauler contraxapat
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus.

Sistema de fixació.

Element de fixació a placa.

Material de farciment de juntes entre planxes per a sostres continus
Escaiola.
Aigua.
Estructura oculta de travada de les plaques

Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils:

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:

Sostres continus:

Sostres registrables



Rajoles. Gres esmaltat Gres porcelànic
Rajola catalana

Gres rústic
Fang cuit Rajola de València

Peces complementàries i especials.

Material d'unió.
adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)

Amb adhesius de dispersió (pastes 
adhesives) (D

Amb adhesius de resines de reacció,
Material de rejuntat.

Material de replè de juntes de dilatació.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu.

Rajoles rebudes amb morter de ciment.

Acabats.

De la preparació.

Materials i col locació de l'enrajolat.
Juntes de moviment.

Juntes de col locació:



:
Calç:

Arena:

Aigua:

.

Juntes.

Material de reforç de l’arrebossat.

. Arrebossats amb morter de ciment:

Arrebossat esquerdejat: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 

Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. Arrebossat 
projectat amb morter de ciment.

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.

Arrebossat 
lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 

Arrebossat projectat 
amb morter preparat de resines sintètiques.

Arrebossat amb morter preparat monocapa.

Toleràncies d’execució:



Guix gruixut (YG).

Guix fi (Yf).

Additius.
Aigua.
Cantoneres.

Acabats lliscat.

 

Plaques de pedra natural o artificial.



Sistema de fixació. Ancoratges:

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges

Plaques rebudes amb morter
Separador de plaques. 
Material de segellat de juntes.

Acabats.

.

Additius



Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 

Superfícies de fusta.

Superfícies metàl liques.

Pintura al tremp.
Pintura a la calç.

Pintura al silicat.
Pintura al ciment.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.

Pintura a l'oli.
Pintura a l'esmalt.

Pintura martelè. 
Laca nitrocel lulòsica.

Vernís hidròfug de silicona.
Vernís gras o sintètic.

Neteja i preparació de la superfície a revestir.
Replanteig de junts horitzontals i verticals,

Estesa o projectat de les pastes.

Acabat de la superfície.
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. 

 Estuc de calç o de morter de ciment i additius. 
 Estuc de calç i sorra de marbre. 



Estucat pintat. 

Toleràncies d'execució
Estucat de calç i sorra de marbre. Estucat de pasta vinílica. 

Caldera domèstica
Caldera multicelular
Caldera amb recuperació de calor
Calderes elèctriques. 

Dipòsits d’acumulació: 

Equip convector.

Calderes:

Equip convector:

Dipòsits d’acumulació: 



Monotubular.

Bitubular

Bitubular amb retorn invertit

Terra radiant. 

Tubs:
Aïllaments:
Circuladores:
Dipòsits d’expansió:
Purgadors:

Regulació i control:

Tubs:

Terra radiant:

Aïllaments:

Circuladores

Dipòsits d’expansió:

Purgadors:

Regulació i control:



De columnes:

De barres: 
Plafons estrets i plans:

Aeroescalfadors:

Emissors de columnes, de barres i plafons: 

Aeroescalfadors: 



Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes:

Conductes metàl lics:
 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

Reixes i difusors:

Bomba de calor: 

Refrigeradora: 
De coberta (roof-top):

Bomba de calor:
Refrigeradora:
De coberta (roof-top):

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.



Tubs:
Aïllaments:
Circuladores:
Regulació i control:

Tubs:

Aïllaments:

Regulació i control:

De sostre:
De consola: 
Murals:
Climatitzadora:
Conductes: 
Reixes: 
Difusors: 



Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes 
Conductes metàl lics. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. 

Reixes i difusors

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Conductes

Reixes i  difusors



Conductes: 

Reixes: 
Airejadors: 
Equips de ventilació: 

Aspiradors estàtics: 

Conductes i reixes: 
Equips de ventilació: 

Conductes: 

Reixes: 

Airejadors: 

Equips de ventilació:



Llumeneres:

Accessoris per fluorescència:
Làmpades: 

Llumeneres:
Làmpades: 

Bateria: 
Equips de control i unitats de comandament: 



(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega:

Tub d’escomesa:
Clau general de tall:

Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: 

Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars:

Tubs i accessoris:
Pericons:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Pericons:
Escomesa:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Escomesa:



Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls
Tubs de plàstic

Dipòsits acumuladors.

Tubs de metall 
Tubs de plàstic 
Aïllaments tèrmics:
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS:
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: 

Comptadors:
Tubs, accessoris i elements de la instal lació:
Aïllaments:
Dipòsits acumuladors:

Comptadors. 

Tubs.

Aïllament



Aixetes. 

Claus i vàlvules.

Escalfador instantani i Termo elèctric: 

Caldera:

Dipòsits i acumuladors. 

Tubs de distribució. 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. 
Programador i electrovàlvules. 

Tubs. 

Boques de rec. 

Aspersors i gotejadors. 



Programador. 

Electrovàlvules. 

Filtre. 

Tub d’escomesa:

Armari de regulació:

Tubs i accessoris:
Armaris:

Tubs: 

Armari de regulació: 



Brancal:
Tubs i accessoris:

Armari de regulació:

Tubs i accessoris:
Escomesa:

centralització de comptadors, presa de pressió a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb 
vàlvula de seguretat, limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida.

 tub, clau d’habitatge, presa pressió d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de 
ventilació.

Comptadors: 

Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: 

Tubs: 

Claus i vàlvules: 

Comptadors:

Tubs, accessoris i elements de la instal lació:



Gas envasat bombona (butà)
Gas envasat en ampolla (propà)
Gas dipòsit (propà)

Dipòsits:
Bombones i ampolles:

Dipòsits:
Bombones i ampolles:

canalitzacions o canonades, claus i vàlvules, elements auxiliars.



Brancal:
Comptadors:

Tubs, accessoris i elements de la instal lació:

Proves de servei als tubs:

Tubs i accessoris:
Escomesa:

Referents a la conduccions d’hidrocarburs:  Referents als tancs: 

boca de càrrega, dipòsit, cubeta, canalitzacions.
Els dipòsits poden ser fixos o mòbils:

Boca de càrrega:



Tancs:

Canalitzacions:

Vàlvules:

Canalització d’ompliment:

Canalització de ventilació:

Canalització d’aspiració

Canalització de retorn:

Vàlvula de retenció:
Vàlvula de seguretat:
Vàlvula reguladora de pressió:
Vàlvula de tancament ràpid

Canalitzacions:
Vàlvules:
Proves de servei als tubs:

Canalitzacions:



Peces d'acer galvanitzat:

 

Canal exterior d'acer galvanitzat:

Sobre llit d'assentament de formigó:

Tubs: 
Unions i accessoris: 
Pericons: 
Pous de registre o ressalt: 

Generalitats

Tubs soterrats: Col locació sobre fons de rasa. 

PVC: 

Polipropilè: 

Unions i accessoris:
Pericons d’obra: 



Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”

 Solera formigó:

Parets per a pous: 

Tubs: 
Pericons i pous de registre o ressalt: 

Tancaments hidràulics: 

Tubs de petita evacuació:

Col lectors:
Baixants:

Ventilacions: 

Canals:

Pericons:
Boneres i reixes de desguàs: 
Separador de greixos: 
Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Tancaments hidràulics.
S



Tubs de petita evacuació:

Col lectors:

Baixants: 

Ventilacions: 

Canals: 

Pericons:

Boneres: 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: 



Separador de greixos: 

Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Cambra de greixos: 
Fosa sèptica prèvia: 
Fosa de decantació-digestió: 
Rasa filtrant: 
Pous filtrants. 
Filtres de sorra: 
Pous de registre: .
Pericons de repartiment: 
Tubs i accessoris:
Bombes d’elevació: 

Generalitats

Cambra de greixos: 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: 



Rasa filtrant: 

Tubs i rases: 
Pericons i pous: 
Filtres:

Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes, xemeneies i barret: 

Conductes: Generalitats. 

Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada: 
Conductes d'alumini flexible:

Xemeneies: Generalitats: 

Tram horitzontal: 



Tram vertical: 

Boca de sortida: 

Accessoris: 

Barret de xemeneia: 

Conductes: 
Xemeneies: 
Barret de xemeneia:

Conductes i xemeneies:

Conductes verticals: 
Aspiradors estàtics: 
Comporta d’abocament:
Comporta de neteja:
Tremuja o “tolva” :

Conductes, aspiradors i comportes: 

Conductes verticals: 

Aspiradors estàtics: 

Comportes: 

Conductes verticals: 

Aspiradors estàtics: 
Comporta d’abocament:



Fixació de guies i cables
Fixació de guies i pistó
Col locació 

Prova de servei de la instal lació.

 Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans



Fixació de guies i cables 
Fixació de guies i pistó
Col locació:

Prova de servei de la instal lació.

 Desplom de les portes d’accés respecte les verticals del llindar de cabina: < 5mm; Element mòbil- tancament del buit: >= 
3cm; Entre els elements mòbils: >= 5 cm.

Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que 
impedeixi la caiguda de la cabina  Limitador 

 Amortidors d'acumulació d'energia. Amortidors de dissipació d'energia.

Xassís i estructura

Grup motor: 



Segons recorregut íntegrament sobre el terreny,

Segons recorregut amb arrancada sobre el terreny i final sobre forjat,

Segons recorregut entre forjats,

Connexió mecànica i elèctrica de la instal lació i posta a terra.

Proves de servei: 

Extintors portàtils: 
Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:
Senyalització dels recorreguts d’evacuació:

Extintors portàtils: 

Sistema de columna seca: 



Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:

Senyalització dels recorreguts d’evacuació:



Elements:

Tubs: 

Captadors: 
Derivadors o conductes de baixada: 

Captadors i derivadors: 

Captadors: . 

Derivadors o conductes de baixada: . 

Detectors d’infraroigs: 
Contactes:
Central de seguretat: 
Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:
Senyalització amb rètols:

Detectors:

Contactes: 



Central de seguretat:

Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:

Senyalització amb rètols:

Elements:
Conductors: 

Escomesa.
Caixa general de protecció

Escomesa: dels tubs i accessoris:
Caixa general de protecció:

Escomesa:



Caixa General Protecció:

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors

Interruptor general de maniobra (IGM):
Fusible de seguretat:

Comptador: 
Derivació individual:
Quadre interior de la unitat privativa:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:

Tubs, canals i safates:
Cable o conductor: 
Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:
Cable o conductor: 

Conductors i mecanismes: 
Comptadors, equips i quadres: 
Accessoris i material elèctric: 



Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI):

Emplaçament dels comptadors

Comptadors:

Quadre interior de la unitat privativa:

Tubs :

Canals i safates : 

Cable o conductor: 

Caixes de derivació: 

Mecanismes: 



Punt de connexió a terra:

Conductors de posta a terra: 
Línies d’enllaç amb la terra: 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions:
Placa o piqueta de connexió a terra.

Punt de connexió a terra. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 



Pals:
Dipols:
Equips d’amplificació: 
Caixes de derivació: 

Conductors coaxials: 
Pressa de senyal de TV:

Pals:

Dipols:

Equips d’amplificació: 

Caixes de derivació:

Conductors coaxials:

Pressa de senyal de TV:



Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 
Canalització d’enllaç:

Elements de captació de coberta.
Canalització d’enllaç:
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal:

Cables coaxials: 

Punt de distribució final: 
Punt d’accés d’usuari: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 

Canalització d’enllaç: 

Cables de canalització principal: 

Cables coaxials:

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: 
Canalització d’enllaç:

Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç:
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: 

Cables multiparells: 

Cables parells individuals: 



Cables des dels PAU:

Elements de connexió: 
Regletes de connexió.
Preses de senyal: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: 

Canalització d’enllaç: 

Cables de canalització principal: 

Cablejat:

Pressa de senyal de Telefonia:

Equips amplificadors centrals: 
Xarxa general de distribució:

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica.
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so.



Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons.

Altaveus:

Atenuadors de so: 

Cablejat per megafonia: 

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: .
Obreportes elèctric: 

Aparell d’usuari de comunicació:

Tubs i cables: 



Captadors solars: 
Sistema d’acumulació: 

Sistema d’intercanvi:
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga d’aire i vas d’expansió.
Tubs: 

Bomba de circulació: 
Purga d’aire: 
Vas d’expansió: 
Vàlvules: 
Sistema elèctric i de control:
Productes auxiliars: 

Generalitats.

Sistema de captació: 

Sistema d’acumulació: 



Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. 

Tubs: 

Bomba de circulació: 

Purga d’aire: 

Dipòsit d’expansió: 

Vàlvules:

Aïllaments:

Regulació i control:

Productes auxiliars: Reblert de la instal laci.ó. 



Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors de compra-venda
Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors.

Generador fotovoltaic: 

Estructura suport: 
Bateries o acumuladors: 
Regulador de càrrega:  
Ondulador o Inversor: 

Comptadors de compra-venda: 

Cablejat: 

Generalitats.

Generador fotovoltaic: 

Estructura suport: 

Bateries o 
acumuladors: 

Regulador de càrrega: 
Ondulador o Inversor: 

Comptadors de compra-



venda: Cablejat: 

Aerogenerador, Bateries o acumuladors, Armari amb components elèctrics, Ondulador o Inversor i 
Comptadors i Cablejat.
Aerogenerador eòlic: 

Rotor 

Multiplicador
Generador 
Gòndola 

Torre 
Pales: 

Central de control: 
Bateries o acumuladors: 
Armari amb components elèctrics:

Ondulador o Inversor: 

Comptadors de compra-venda: 

Cablejat: 



Generalitats.

Aerogenerador eòlic: 

Estructura suport o 
Torre: 

Bateries o acumuladors: 

Armari: 

Regulador de càrrega: 
Ondulador o Inversor: 

Comptadors de compra-venda: 
Cablejat: 

Unitats d’intercanvi geotèrmic: Poden ser: 
Bomba de calor:  



Unitats d’intercanvi geotèrmic:

 

Tubs de coure: 

Tubs de polietilè: 

Bomba de calor: 

Regulació i control:



Preparació zona de treball.

Col.locació

Anivellació. 
Connexió a xarxa.

Toleràncies d'execució.
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PRESSUPOSTOBRA 00
CRITERI D'AMIDAMENTSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de:

´´Confección de estudios económicos de obras´´ Centre d'Estudis de la Construcció, CEDESCO, Ed. 1978

·       Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de:

 - Superfície de forats < 4 m² no es descompten
 - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície
 - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer
 
 ·       Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri,
 (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..)
 
 MOVIMENT DE TERRES
 
 ·       En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient d'assentament
 segons el tipus de terreny:
 
 TIPUS DE TERRENY        ESPONJAMENT     ASSENTAMENT
 Terra vegetal   10-15%  8-12%
 Sorra   10-15%  8-12%
 Grava   15-20%  12-15%
 Terra amb sorra 20-25%  15-17%
 Terra argilosa  25-30%  17-19%
 Argila  30-35%  19-21%
 Conglomerats    30-40%  17-18%
 Roca    40-65%  10-15%
 
 APLACATS
 
 ·       Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri:
 - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat
 - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat
 - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat
 
 PINTURA
 
 ·       Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..)
 o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament
 ·       Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat
 ·       Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat
 ·       Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat
 
 PLADUR
 
 ·       En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre.
 ·       En envans de pladur no s'aplica aquest criteri.

1 ECRIT0000

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOSTOBRA 00
TREBALLS PREVIS , ENDERROCS I EXCAVACIONSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 2Data:

h Transport i elevació material a l'obra . Inclou grua elevadora per pujar la maquinària de clima i ventilació a coberta.1 TRANSPORT

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

2 P2143-HYQW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 34,000 0,400 13,600

C#*D#*E#*F#2 Rampa accés 3,000 0,800 2,400

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

3 P214T-4RQI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forat F1 3,750 3,450 12,938

C#*D#*E#*F#2 Forat F2 1,200 3,450 4,140

C#*D#*E#*F#3 Forat F3- F4- F5 4,530 3,450 15,629

C#*D#*E#*F#4 Forat F6 - F7 5,180 3,450 17,871

C#*D#*E#*F#5 Forat F8 1,840 3,450 6,348

C#*D#*E#*F#6 Forat F9 1,200 3,450 4,140

TOTAL AMIDAMENT 61,066

u Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4 P2140-4RRN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

5 P2219-564Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 34,000 0,400 0,400 5,440

TOTAL AMIDAMENT 5,440

EUR
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m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor6 P2143-4RQZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 34,000 0,400 0,150 2,040

TOTAL AMIDAMENT 2,040

PRESSUPOSTOBRA 00
RAM DE PALETACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment amb escòries de
forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs. Article: ref. GF47 de la sèrie Gamma Fonoabsorbent de
l'empresa PALAU CERÁMICA DE ALPICAT SA o equivalent
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

1 P4FF-IBU6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Matxons

C#*D#*E#*F#2 F1 0,230 0,140 2,970 2,000 0,191

C#*D#*E#*F#3 F2 0,230 0,140 2,970 2,000 0,191

C#*D#*E#*F#4 F3 - F4 - F5 0,250 0,140 2,970 2,000 0,208

C#*D#*E#*F#5 F6 - F7 0,250 0,140 2,970 2,000 0,208

C#*D#*E#*F#6 F8 0,330 0,140 2,970 2,000 0,274

C#*D#*E#*F#7 F9 0,330 0,140 2,970 2,000 0,274

C#*D#*E#*F#9 F1 3,750 0,140 0,480 0,252

C#*D#*E#*F#10 F2 1,200 0,140 0,480 0,081

C#*D#*E#*F#11 F3 - F4- F5 4,530 0,140 0,480 0,304

C#*D#*E#*F#12 F6 - F7 5,180 0,140 0,480 0,348

C#*D#*E#*F#13 F8 1,840 0,140 0,480 0,124

C#*D#*E#*F#14 F9 1,200 0,140 0,480 0,081

16 Paret obra del CV3

C#*D#*E#*F#17 7,300 3,450 25,185

C#*D#*E#*F#18 2,650 2,950 7,818

TOTAL AMIDAMENT 35,539

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret

2 P4FC-546E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 4Data:

1 Sobre parets acústiques i visors
interiors

C#*D#*E#*F#2 PA1 1,36 m 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 VA3  1,40 m 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 PA5  1,30 m 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Paviment de màxim 10 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F, acabat llis per col.locar linòlium. Inclou llàmina de plàstic de polietilé de protecció per l'abocament.

3 P9G7-9LTE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona estudi radio 1, 2, control i TV 118,450 118,450

C#*D#*E#*F#2 Zona radio 3 5,280 5,280

C#*D#*E#*F#3 Zona treball , distribuïdors i altres 206,400 206,400

TOTAL AMIDAMENT 330,130

pa Ajudes de ram paleta als industrials , inclosa l'obertura i tapat de regates, treballs per a col.locació d'elements, treballs
previs d'implantació  i neteja durant i al final de l'obra. Partida a justificar.

4 RAMPALETA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó5 P9G2-51BO

AMIDAMENT DIRECTE 181,000

PRESSUPOSTOBRA 00
TANCAMENTSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 5Data:

m2 Tancament tipologia FA1 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de xapa, amb cambra d'aire sense ventilar i
trasdosat interior acústic de guix laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Exterior

Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït, amb panells del fabricant ´´Exlabesa´´, o equivalent, fixats al full
exterior d'obra amb rastrells tubulars i fixacions especials del mateix fabricant. Gruix: 50 (xapa + rastrells). 
          Arrebossat de morter (existent).
          Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent) .
          Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb
fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.  Espessor de l'aïllament 100 mm.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral
          Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

1 TANCA-FA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 27,200 3,230 87,856

C#*D#*E#*F#2 -3,450 2,400 -8,280

C#*D#*E#*F#3 -4,330 2,400 -10,392

C#*D#*E#*F#4 -4,850 2,400 -11,640

5 La capa de xapa exterior tindrà 0.17 cm
més d'alçada que la resta de capes
veure capitol revestiments exteriors

TOTAL AMIDAMENT 57,544

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 6Data:

m2 Tancament tipologia FA2  - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de morter, amb cambra d'aire sense ventilar. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Pintat de tot el parament amb pintura transpirable, amb una mà de fons i dues d'acabat, del mateix color que la
resta de façanes de l'edifici amb el mateix acabat. Es preveu pintar de nou tota la superfície (capítol revestiments)

Arrebossat reglejat de morter (existent ). Es preveu únicament reparar o tornar a aplicar en els punts necessaris
que es puguin malmetre durant les obres. (capítol revestiments)
           Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
          Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK), de 100 mm d'espessor, col·locada a
l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
           Revestiment interior variable  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

2 TANCA-FA2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 3,230 29,070

C#*D#*E#*F#2 11,450 3,230 36,984

TOTAL AMIDAMENT 66,054

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 7Data:

m2 FA3 - TANCAMENT. Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de xapa (existents), amb trasdosat interior acústic de guix
laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Exterior

                 Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït (existent)
                 Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) (existent)
                 Arrebossat de morter (existent)
                 Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
                 Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana)

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a l'interior de la cambra d'aire,
amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor de l'aïllament 60 mm

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40
mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral
                Revestiment interior variable  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

3 TANCA-FA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,330 3,230 20,446

TOTAL AMIDAMENT 20,446

m2 Tancament tipologia M1  -  Mitgera en contacte amb habitatge (Estudi de Televisió i Estudi de Ràdio 3)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Interior Local (estudi de televisió i estudi de ràdio 3)

                    Revestiment interior variable (veure capítol revestiments)
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb

material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o

similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, col.locada separada 60 mm de
la 
                    paret existent. 

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor, col·locada a l'interior de la
subestructura metàl.lica i la cambra d'aire

Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets existents), on es
col.locarà aïllament tèrmic a base de panells de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60 mm d'espessor
                    Paret mitgera d'obra de fàbrica, de composició i espessor variable (existent)

Interior Habitatge pl.baixa / Vestíbul edifici

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

4 TANCA-M1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 8Data:

C#*D#*E#*F#1 14,200 3,230 45,866

TOTAL AMIDAMENT 45,866

m2 Tancament tipologia M2  -  Mitgera en contacte amb el vestíbul, l'escala i l'ascensor (Camerino, Office i Sala de Reunions)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Interior Local (camerino / office / sala de reunions)

         Revestiment interior variable (capítol revestiments)
         Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar,
i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, col.locada separada 15 mm de la paret
existent.

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor, col·locada a l'interior de la
subestructura metàl.lica i la cambra d'aire.
         Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets existents)
         Paret mitgera d'obra de fàbrica o formigó, de composició i espessor variable (existent)

Vestíbul de l'edifici / Escala / Ascensor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

5 TANCA-M2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,850 3,230 22,126

C#*D#*E#*F#2 4,100 3,230 13,243

C#*D#*E#*F#3 3,500 3,230 11,305

TOTAL AMIDAMENT 46,674

PRESSUPOSTOBRA 00
DIVISÒRIES VERTICALSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 9Data:

m2 Divisòria vertical tipologia CV1  -  Envà interior doble de guix laminat (separació amb distribuïdor)

Composició :

Distribuïdor 2

                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o

similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la

subestructura metàl.lica.
                 Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm).
                 Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar).

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la
subestructura metàl.lica.
                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi de TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

1 DIVIS-CV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 3,450 41,400

TOTAL AMIDAMENT 41,400

m2 Divisòria vertical tipologia CV2  -  Envà interior doble de guix laminat (separació entre estudis i cabina de control)

Composició :

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la
subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant
            Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
            Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la
subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant.
            Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

2 DIVIS-CV2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,400 3,200 20,480

C#*D#*E#*F#2 7,100 3,200 22,720

C#*D#*E#*F#3 3,900 3,200 12,480

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 10Data:

TOTAL AMIDAMENT 55,680

m2 Divisòria vertical tipologia CV3  - Envà interior mixt d'obra i guix laminat

Composició :

Interior Estudis de Ràdio, TV i Cabina de Control i realitzacióInterior Estudis de Ràdio 2 i 3

          Revestiment interior variable  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Làmina acústica aïllant i amortiguant LA-10 (5 mm), del fabricant Acústica Integral, o equivalent, col.locada entre les
dues plaques de guix laminat
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor
          Cambra d'aire 42 mm

Fàbrica de maó calat, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de ciment 1:4, amb junta d'1cm (no inclos en la
present partida , veure capítol ram de paleta)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Distribuïdors / Recepció / Camerino

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

3 DIVIS-CV3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,300 3,450 25,185

C#*D#*E#*F#2 2,650 2,720 7,208

TOTAL AMIDAMENT 32,393

m2 Divisòria vertical tipologia CV4  - Envà interior de guix laminat

Composició :

           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o

similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura

metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

4 DIVIS-CV4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,950 3,230 22,449

C#*D#*E#*F#2 3,720 3,230 12,016

C#*D#*E#*F#3 1,920 3,230 6,202

C#*D#*E#*F#4 8,600 3,230 27,778

C#*D#*E#*F#5 6,500 3,230 20,995

C#*D#*E#*F#6 3,300 3,230 10,659

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 11Data:

TOTAL AMIDAMENT 100,099

m2 Divisòria vertical tipologia CV5  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 
           Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
           Placa de guix laminat hidròfug de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura
metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

           

5 DIVIS-CV5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,450 3,230 33,754

C#*D#*E#*F#2 2,200 3,230 7,106

TOTAL AMIDAMENT 40,860

m2 Divisòria vertical tipologia CV6  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 
           Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
           Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura
metàl.lica
           Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
           Revestiment interior ( (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

6 DIVIS-CV6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,400 3,230 10,982

C#*D#*E#*F#2 4,200 3,230 13,566

C#*D#*E#*F#3 4,750 2,890 13,728

C#*D#*E#*F#4 0,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 38,276

EUR
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m2 Divisòria vertical tipologia CV7  - Extradosat interior de guix laminat (revestiment pilars i calaixos instal.lacions)

Composició :
 
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o
similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 
           

7 DIVIS-CV7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,700 3,230 2,261

C#*D#*E#*F#2 1,253 3,230 4,047

C#*D#*E#*F#3 0,700 3,230 2,261

TOTAL AMIDAMENT 8,569

PRESSUPOSTOBRA 00
DIVISÒRIES I COMPARTIMENTACIONS HORITZONTALSCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Compartimentació interior horitzontal terres tipologia CHT1 -  Terra flotant acústic, sobre forjat terra planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Local

Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema de col.locació del fabricant (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)
             Solera de formigó armat, amb fibres  (no inclos en la present partida , veure capítol ram de paleta)
             Làmina de plàstic (polietilè)   (no inclos en la present partida , veure capítol ram paleta)

Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d'espessor, del fabricant Acústica Integral (làmina base de polímers
amb estrat de material porós a base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat ,o equivalent.

Doble capa de material absorbent-amortiguant A1, de 18 mm d'espessor, del fabricant Acústica Integral (feltre
compost de fibres tèxtils entrellaçades entre sí mitjançant resines especials), de 80 Kg/m3 de densitat (o equivalent)

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent), acabat inferior vist, acabat superior
anivellat i llis (existent)
        

Aparcament planta soterrani

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

1 DIVIS-CHT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona estudi radio 1, 2, control i TV 118,450 118,450

C#*D#*E#*F#2 Zona radio 3 5,280 5,280

C#*D#*E#*F#3 Zona treball , distribuïdors i altres 206,400 206,400

TOTAL AMIDAMENT 330,130

EUR
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m2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS1 -  Forjat sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Habitatges planta primera

                Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor (existent)
                Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent)
                Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)
                Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de suport del fals
sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una capa de material absorbent
acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o
equivalent). 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d'acabat, de color negre mate, a les zones que
quedin a la vista . (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
                Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
 

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

2 DIVIS-CHS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despenjat de sostre 132 mm 95,600 95,600

C#*D#*E#*F#2 Despenjat de sostre 230 mm 22,130 22,130

C#*D#*E#*F#3 Laterals 14,380 0,300 4,314

C#*D#*E#*F#4 2,650 0,300 0,795

C#*D#*E#*F#5 Despenjat del fals sostre existent 5,280 5,280

TOTAL AMIDAMENT 128,119

EUR
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m2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS2 -  Forjat sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Habitatges Planta Primera

          Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor (existent)
          Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent)
          Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)
          Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de suport del fals sostre,
amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una capa de material absorbent acústic
de 
          15 Kg/m3,   tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o equivalent). 

En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per tal de passar per sota els conductes d'evacuació
existents, realitzant els calaixos necessaris, la cambra d'aire total serà superior (veure documentació gràfica)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d'acabat, de color negre mate, a les zones que quedin a
la vista  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
          Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un apartat posterior)

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

3 DIVIS-CHS2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despenjat de sostre 132 mm 133,360 133,360

C#*D#*E#*F#2 Despenjat de sostre 230 mm 9,740 9,740

C#*D#*E#*F#3 Despenjat de sostre 430 mm 25,750 25,750

C#*D#*E#*F#4 Laterals 2,730 0,300 0,819

C#*D#*E#*F#5 2,960 0,300 0,888

C#*D#*E#*F#6 Despenjat de sostre 530 12,350 12,350

C#*D#*E#*F#7 Laterals 6,120 0,400 2,448

C#*D#*E#*F#8 2,350 0,400 0,940

C#*D#*E#*F#9 Despenjat de Fals sostre existent 132 13,500 13,500

C#*D#*E#*F#10 Lateral 9,190 0,200 1,838

TOTAL AMIDAMENT 201,633

PRESSUPOSTOBRA 00
AÏLLAMENTSCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W, col·locada sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Subministrat i totalment col.locat.

1 P7C45-5Q23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Sala de reunions 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m3, de 40 mm de gruix amb 1,11 m2·K/W de
resistència tèrmica i malla metàl·lica, col·locat amb fixacions mecàniques.

Subministrat i totalment col.locat.

2 P7C40-5NZF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recobriment tubs horitzontals 52,000 0,340 17,680

C#*D#*E#*F#2 25,000 0,173 4,325

C#*D#*E#*F#3 Recobriment tubs verticals 5,000 2,200 0,340 3,740

TOTAL AMIDAMENT 25,745

m2 Compost aïllant acústic PKB2 d'Acustic Integral o equivalent.
Compost aïllant constituït per una llàmina a base de polímers conjuntament amb un estrat de material porós a base de
fibres textils.

Composició aïllant:  Llàmina a base de polímers.
Composició absorbent: Taca de 56 Kg/m³.
Conductivitat tèrmica: 0,033 Kcal/(m*h*ºC)
Dimensions: Rotlles de 5.000 x 1.000 mm a retallar.
Espesor: 18 mm.
Pes: 5 Kg/m².
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB-2 o equivalent a càmera d' aire) segons AITEX Expte. Nº
08AN0312.

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

3 AISACUSPKB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terra 51,920 0,150 2,000 15,576

C#*D#*E#*F#2 9,580 0,150 2,000 2,874

C#*D#*E#*F#3 74,180 0,150 2,000 22,254

C#*D#*E#*F#4 Sostre 51,920 0,100 5,192

C#*D#*E#*F#5 9,580 0,100 0,958

C#*D#*E#*F#6 74,180 0,100 7,418

C#*D#*E#*F#7 4,750 0,100 2,000 0,950

C#*D#*E#*F#8 5,100 0,100 2,000 1,020

C#*D#*E#*F#9 7,960 0,100 2,000 1,592

C#*D#*E#*F#10 11,140 0,100 2,000 2,228

C#*D#*E#*F#11 3,670 0,100 2,000 0,734

TOTAL AMIDAMENT 60,796

m2 Illes acústiques absorbents tipus Acustiart del fabricant Acústica Integral o equivalent. A base de material acústic
absorbent d'entre 50 i 100 mmm d'espessor, tipus Acustifiber F del fabricant Acústica Integral (o equivalent) , penjades de
subestructura d'alumini. De pes entre 4,5 i 6 kgr/m2. Tot inclòs per a la seva col.locació segons instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

4 AISACUSTIART

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Zona de treball 18,360 2,000 36,720

TOTAL AMIDAMENT 36,720

m2 Material absorbent acústic composat per fibra de poliester del tipus Acustifiber F40 del fabricant Acústica Integral o
equivalent,
Propietats:

Material: Fibres de poliéster.
Acabat: Polièster color blanc.
Comportament: Absorbent pur.
Dimensions: Rotlles de 600 x 21000 mm.
Espessor: 40 mm.
Densitat: 15 Kg/m³.
Reacció al foc: B s1 d0 segons AITEX Expte. Nº18AN1526.
Salubritat: Lliure de substancies nocives i certificado de salubritat, seguretat i medi ambient.
Emisión de partículas (COV): Clase A+

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

5 AISACUSTFUBE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 2 3,560 2,000 7,120

C#*D#*E#*F#2 8,210 0,670 5,501

C#*D#*E#*F#3 Estudi Radio 1 9,620 2,000 19,240

C#*D#*E#*F#4 14,280 0,670 9,568

C#*D#*E#*F#5 Cabina Control 5,280 2,000 10,560

C#*D#*E#*F#6 9,580 0,670 6,419

C#*D#*E#*F#7 Estudi TV 10,120 2,000 20,240

C#*D#*E#*F#8 15,430 0,670 10,338

C#*D#*E#*F#9 Estudi Radio 3 4,050 2,000 8,100

C#*D#*E#*F#10 8,410 0,670 5,635

TOTAL AMIDAMENT 102,721

ud Subministrament i muntatge de Silenciador acústic rectangular modular, de dimensions variables en funció de la dimensió
de cada conducte, format per cel.les paral.leles i envolvent metàl.lica.
Envolvent formada per xapa galvanitzada de 1.2 mm sense marc perimetral.
Cel.les de xapa galvanitzada de 0.8 mm amb acabat pla en els dos extrems.
Material absorbent: llana de roca
Densitat absorbent: 50 Kg/m3
Amplada cel.les: 150 mm.

Els silenciadors es col.locaran en tots els punts on els conductes de climatització i ventilació hagin de travessar un envà
dels estudis de ràdio, estudi de televisió o cabina de control i realització.
Es proposa el model SILENBOX, del fabricant Acústica Integral, o model equivalent.

6 SILENCACUST

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estudi Ràdio 1

C#*D#*E#*F#2 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 200x150 mm

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 200x150 mm

1,000 1,000

5 Estudi Ràdio 2:

EUR
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C#*D#*E#*F#6 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 100x50 mm

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 100x50 mm

1,000 1,000

9 Estudi Ràdio 3:

C#*D#*E#*F#10 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 100x50 mm

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 100x50 mm

1,000 1,000

13 Estudi Televisió:

C#*D#*E#*F#14 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 200x100 mm

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 200x100 mm

1,000 1,000

17 Cabina Control i Realització:

C#*D#*E#*F#18 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 150x100 mm

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#19 1 unitat per conducte de dimensions
interiors 150x100 mm

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ud Subministrament i instal.lació de passacables doble, de dimensions 450x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions de
cablejat hagin de travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics dels estudis de ràdio, estudi de
televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.

AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com que cada passacables fa 1.20 mts de longitud,
es compten 3 unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)

7 PASSACABDOB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de ràdio 1: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de ràdio 2: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi de ràdio 3: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi de televisió: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Cabina de control i realització: previsió
3 ut

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ud Subministrament i instal.lació de passacables simple, de dimensions 200x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions
de cablejat hagin de travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics dels estudis de ràdio, estudi de
televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.
AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com que cada passacables fa 1.20 mts de longitud,
es compten 3 unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)

8 PASSACABSEN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de ràdio 1: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de ràdio 2: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi de ràdio 3: previsió 3 ut 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi de televisió: previsió 3 ut 3,000 3,000

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Cabina de control i realització: previsió
3 ut

3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOSTOBRA 00
REVESTIMENTS INTERIORSCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV1 - Acustiforo TP

Panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm d'espessor, per al revestiment de parets, col.locat per davant dels
elements divisoris (envans) o trasdosats de façanes i mitgeres, amb rastrells de fusta, deixant una cambra d'aire de 50
mm, on es col.loca una làmina de material absorbent Acustifiber-F40 (o equivalent).
Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant Acústica Integral, amb panells de dimensions 2430 x 128 mm, i de 16
mm d'espessor, amb amplada entre ranures de 13 mm, i amb cambra d'aire posterior de 50 mm amb làmina
Acustifiber-F40, del mateix fabricant. Els panells es fixaran a una subestructura de rastrells de fusta, situada a la cambra
d'aire, segons especificacions de muntatge del fabricant.
L'acabat serà blanc 012 , segons mostres d'acabat del catàleg del fabricant, o equivalent.

Característiques:

Material base: MDF
Pes (16 mm espessor): 10 kg/m2 (estàndard); 12.5 kg/m2 (ignífug)
Dimensions dels panells: 2430 x 128 mm
Amplada entre ranures TP16: 13 mm
Diaàmetre forats: 10 mm
Reacció al foc: Bs2d0. Sota comanda 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

1 REVES-RV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 2 1,400 2,490 3,486

C#*D#*E#*F#2 1,700 2,490 4,233

C#*D#*E#*F#3 0,800 3,180 2,544

C#*D#*E#*F#4 0,950 3,180 3,021

C#*D#*E#*F#5 4,350 3,180 13,833

C#*D#*E#*F#6 0,900 0,800 0,720

C#*D#*E#*F#7 1,080 0,800 0,864

C#*D#*E#*F#8 Estudi Radio 1 10,400 3,180 33,072

C#*D#*E#*F#9 7,150 2,490 17,804

C#*D#*E#*F#10 Cabina Control 5,100 3,180 16,218

C#*D#*E#*F#11 5,150 2,490 12,824

C#*D#*E#*F#12 Estudi TV 4,900 3,180 15,582

C#*D#*E#*F#13 8,100 2,490 20,169

C#*D#*E#*F#14 Estudi Radio 3 6,700 2,680 17,956

TOTAL AMIDAMENT 162,326

EUR
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m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV2 - Archisonic Felt 24 mm

Revestiment acústic de paraments verticals a base de feltre de polièster ecològic, per ambients interiors.
Es proposa el model Archisonic Felt 24 o equivalent, amb panells de dimensions 1820 x 2420 mm, i de 24 mm
d'espessor.
L'acabat serà ranurat, de color a definir en obra segons carta de colors i acabats del catàleg  del fabricant.

Característiques:

Composició: 100% PET
Densitat (espessor 24 mm): 4000 gr/m2
Material ignífug: DIN EN 13501-1 ASTM E-84: B-s1, d0 Clase A

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

2 REVES-RV2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona treball 1,200 2,950 3,540

C#*D#*E#*F#2 1,050 2,950 3,098

C#*D#*E#*F#3 1,540 0,400 0,616

C#*D#*E#*F#4 4,850 0,400 1,940

C#*D#*E#*F#5 4,200 1,800 7,560

C#*D#*E#*F#6 Despatx 1,920 2,950 5,664

C#*D#*E#*F#7 1,100 0,400 0,440

C#*D#*E#*F#8 Estudi de Radio 2 2,700 2,490 6,723

C#*D#*E#*F#9 Estudi de Radio 1 1,590 3,180 5,056

C#*D#*E#*F#10 3,450 0,780 2,691

C#*D#*E#*F#11 1,750 2,490 4,358

C#*D#*E#*F#12 Cabina Control 7,950 3,180 25,281

C#*D#*E#*F#13 1,400 2,490 3,486

C#*D#*E#*F#14 Estudi de TV 4,900 3,180 15,582

C#*D#*E#*F#15 1,400 2,490 3,486

C#*D#*E#*F#16 Estudi de Radio 3 1,860 2,280 4,241

TOTAL AMIDAMENT 93,762

m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV3 - Panell OSB-1

Revestiment amb Panell OSB tipus 1, per ús no estructural en espais interiors, de 10-15 mm d'espessor, col.locats per
davant dels envans i trasdosats de guix laminat, amb fixacions mecàniques. Es recomana que els panells siguin de tipus
encadellat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

3 REVES-RV3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 4,200 3,230 13,566

C#*D#*E#*F#2 Despatx direcció 4,100 3,200 13,120

C#*D#*E#*F#3 Camerino 8,900 2,720 24,208

C#*D#*E#*F#4 Distribuïdor 2 4,800 2,920 14,016

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 64,910

m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV4 - Enrajolats

Enrajolat de parament vertical amb peces de gres porcel.lànic, de format rectangular i dimensions a definir en funció del
model escollit, col.locades amb ciment cola especial, sobre parament de guix laminat hidròfug, i rejuntades amb material
especial per juntes.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

4 REVES-RV4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Office 4,300 2,800 12,040

C#*D#*E#*F#2 B1 8,450 2,400 20,280

C#*D#*E#*F#3 B2 10,800 2,400 25,920

TOTAL AMIDAMENT 58,240

m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV5-Pintat

Pintat sobre els envans i trasdosats de guix laminat, amb pintures transpirables, amb una capa base i dues capes
d'acabat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

5 REVES-RV5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arxiu 4,950 2,700 13,365

C#*D#*E#*F#2 3,300 2,920 9,636

TOTAL AMIDAMENT 23,001

m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV6 - Revestiment de lames verticals de fusta

Revestiment decoratiu de paret a base d'entallat de lames de fusta de roure.

Fixats mecànicament a subestructura de suport per anar clavada a paret.
Es proposa una distribució de llates de dimensions 30 x 45 mm colocades separades 30 mm entre elles sobre
subestructura clavada a paret.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

6 REVES-RV6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona treball paret 11,600 2,700 31,320

C#*D#*E#*F#2 Zona treball sòcol 4,150 1,000 4,150

TOTAL AMIDAMENT 35,470

EUR
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m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV7 - Revestiment de taulers de fusta natural

Revestiment de fusta natural sobre pladur a base d'entallat lames de fusta de roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar col.locada sobre pladur.
Es proposa una distribució de llates de 30 x 45 mm colocades cada 30 mm sobre subestructura.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

7 REVES-RV7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Office 1,900 2,630 4,997

C#*D#*E#*F#2 Sala reunions 1,300 2,630 3,419

TOTAL AMIDAMENT 8,416

m2 REVES VERTICAL INTERIOR - RV8

Separadors de taules en Archisonic 24mm. de 160 x 55cm amb suports per autoportant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

8 REVES-RV8

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

m2 Revestiments interiors sostres tipologia RH1 - Ceiling Baffles

Revestiment de sostre a base de bafles de lames de material absorbent, realitzades amb feltre de polièster Archisonic, del
fabricant International Acoustic (o equivalent), separades entre sí.

Es proposen lames amb material de 24 mm d'espessor, de 20 cm d'alçada, amb separacions entre sí variables en funció
de cada espai, i distribuïdes segons plànols de la documentació gràfica, per tal d'aconseguir un correcte condicionament
acústic. 
Les lames aniran suspeses, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la subestructura de suport del fals
sostre suspès aïllant situat per sota del forjat. Es separaran 15 cm dels paraments verticals, en el sentit longitudinal de
col.locació.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

9 REVES-RH1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 24,910 24,910

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 2 6,400 6,400

C#*D#*E#*F#3 Cabina Control 14,310 14,310

C#*D#*E#*F#4 Estudi TV 28,030 28,030

TOTAL AMIDAMENT 73,650

EUR
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m2 Revestiments interiors sostres tipologia RH2- PANELLS ABSORBENTS ACUSTIART-50

Revestiment de sostre a base de panells absorbents decoratius suspesos, tipus Acustiart-50 o equivalent, de 50 mm
d'espessor, formats per una subestructura d'alumini, amb acabat tèxtil i reomplerts amb material absorbent tipus
Acustifiber F, del fabricant Acústica Integral (o equivalent).
Es proposen dues zones on es col.locaran aquest tipus de panells, sobre les taules de la zona de treball, de dimensions
5.00x3.50 mts cadascuna, tal com es mostra a la documentació gràfica.
Els panells aniran suspesos, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la subestructura de suport del fals
sostre suspès aïllant situat per sota del forjat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

10 REVES-RH2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona treball 18,360 2,000 36,720

TOTAL AMIDAMENT 36,720

m2 REVES HORITZ INTERIOR - RH3  - Fals sostre de guix laminat

Fals sostre de guix laminat, format per una subestructura metàl.lica, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del
fabricant Senor (o equivalent), reomplert amb una capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40,
del fabricant Acústica Integral (o equivalent), de 40 mm d'espessor, i acabat amb placa de guix laminat de 15 mm
d'espessor (PYL 15 mm). 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

11 REVES-RH3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 9,620 9,620

C#*D#*E#*F#2 Cabina Control 5,280 5,280

C#*D#*E#*F#3 Estudi TV 10,120 10,120

C#*D#*E#*F#4 Estudi Radio 3 4,170 4,170

C#*D#*E#*F#5 B1 4,420 4,420

C#*D#*E#*F#6 B2 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#7 Despatx Direcció 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#8 Office 7,680 7,680

TOTAL AMIDAMENT 59,290

m2 REVES HORITZ INTERIOR - RH4.  REVESTIMENT DE SOSTRE AMB LAMES DE FUSTA

Revestiment decoratiu de sostre a base d'entallat lames de fusta de roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar penjada .
Es proposa una distribució de llates de 30 x 70 mm colocades separades 90 mm entre elles sobre subestructura penjada
a sostre.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les
capes i els diferents elements que el composen. 

12 REVES-RH4

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 15,030 15,030

C#*D#*E#*F#2 Zona treball 38,020 38,020

C#*D#*E#*F#3 Despatx 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#4 Sala Reunions 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 74,250

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

13 P89H-4V7G

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. 

Subministrat i totalment col.locat.

14 P84N-A82G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 2 2,500 0,700 1,750

C#*D#*E#*F#2 Estudi  Radio 1 5,300 0,700 3,710

C#*D#*E#*F#3 Cabina Control 2,970 0,700 2,079

C#*D#*E#*F#4 Estudi TV 5,890 0,700 4,123

C#*D#*E#*F#5 Office 2,320 0,400 0,928

TOTAL AMIDAMENT 12,590

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Incloses les arestes amb cantoneres.

15 P815-3FLZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arxiu 4,950 2,700 13,365

C#*D#*E#*F#2 3,300 2,920 9,636

TOTAL AMIDAMENT 23,001

m2 Pintat de sostre, plaques i tots els elements d'instal.lacions de planxa d'acer i altres que s'hi trobin, a > 3 m d'alçària, amb
pintura transpirable, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat de color fosc.

16 P89A-43UW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 26,700 26,700

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 2 9,750 9,750

C#*D#*E#*F#3 Estudi Radio 3 4,050 4,050

C#*D#*E#*F#4 Cabina de Control 15,150 15,150

EUR
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C#*D#*E#*F#5 Estudi de TV 28,950 28,950

C#*D#*E#*F#6 Recepció - distribuïdor 27,000 27,000

C#*D#*E#*F#7 laterals 0,300 2,500 0,750

C#*D#*E#*F#8 Distribuidor 2 17,450 17,450

C#*D#*E#*F#9 laterals 0,200 3,300 0,660

C#*D#*E#*F#10 Camerino 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#11 Arxiu 15,150 15,150

C#*D#*E#*F#12 laterals 0,500 4,850 2,425

C#*D#*E#*F#13 Espai equips emissió 9,120 9,120

C#*D#*E#*F#14 laterals 0,500 2,750 1,375

C#*D#*E#*F#15 Office 4,350 4,350

C#*D#*E#*F#16 Zona treball 73,700 73,700

C#*D#*E#*F#17 laterals 0,400 7,560 3,024

TOTAL AMIDAMENT 243,404

u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat
amb perfileria d'acer galvanitzat
Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

Subministrat i totalment col.locat.

17 P84O-AHFC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Cabina control 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Bany 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Bany 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Despatx Direcció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

18 P89I-4V8S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 8,200 3,180 26,076

C#*D#*E#*F#2 -3,000 2,400 -7,200

C#*D#*E#*F#3 Distribuïdor 1 15,300 3,180 48,654

C#*D#*E#*F#4 Distribuïdor 2 8,100 2,920 23,652

C#*D#*E#*F#5 Espai Equips emissió 7,250 3,180 23,055

C#*D#*E#*F#6 5,700 2,920 16,644
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C#*D#*E#*F#7 Arxiu 5,000 3,180 15,900

C#*D#*E#*F#8 7,130 2,920 20,820

C#*D#*E#*F#9 8,800 2,700 23,760

C#*D#*E#*F#10 Zona treball 2,850 3,180 9,063

C#*D#*E#*F#11 12,450 3,180 39,591

C#*D#*E#*F#12 Despatx 7,100 2,600 18,460

C#*D#*E#*F#13 Sala de reunions 9,200 3,180 29,256

C#*D#*E#*F#14 -2,300 2,400 0,500 -2,760

C#*D#*E#*F#15 Office 4,850 3,180 15,423

C#*D#*E#*F#16 -2,450 2,400 0,500 -2,940

C#*D#*E#*F#17 Estudi de TV 5,800 3,180 18,444

TOTAL AMIDAMENT 315,898

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

19 P89I-4V8Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 9,620 9,620

C#*D#*E#*F#2 Cabina Control 5,280 5,280

C#*D#*E#*F#3 Estudi TV 10,120 10,120

C#*D#*E#*F#4 Estudi Radio 3 4,170 4,170

C#*D#*E#*F#5 B1 4,420 4,420

C#*D#*E#*F#6 B2 5,800 5,800

C#*D#*E#*F#7 Despatx Direcció 12,200 12,200

C#*D#*E#*F#8 Office 7,680 7,680

TOTAL AMIDAMENT 59,290

m2 Paviment de linòleum en lloseta de 500x500 mm classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.

Subministrat i totalment col.locat.

20 P9P7-8FN6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 2 9,900 9,900

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 1 34,530 34,530

C#*D#*E#*F#3 Cabina control 19,600 19,600

C#*D#*E#*F#4 Estudi de TV 38,140 38,140

C#*D#*E#*F#5 Estudi Radio 3 3,870 3,870

C#*D#*E#*F#6 Recepció - Distribuïdor 1 26,980 26,980

C#*D#*E#*F#7 Distribuïdor 2 18,100 18,100

C#*D#*E#*F#8 Camerino 3,820 3,820
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C#*D#*E#*F#9 Arxiu 15,130 15,130

C#*D#*E#*F#10 Espai esquips emissió 9,110 9,110

C#*D#*E#*F#11 Despatx Direcció 12,220 12,220

C#*D#*E#*F#12 Zona de treball 73,020 73,020

C#*D#*E#*F#13 Sala de reunions 9,200 9,200

C#*D#*E#*F#14 Office 11,820 11,820

C#*D#*E#*F#15 Bany 1 (Classe2) 4,170 4,170

C#*D#*E#*F#16 Bany 2 (Classe 2) 5,470 5,470

TOTAL AMIDAMENT 295,080

m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 15
mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
frondosa, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical.

Subministrat i totalment col.locat.

21 P864-AE6M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Office 1,900 2,630 4,997

C#*D#*E#*F#2 Sala reunions 1,300 2,630 3,419

TOTAL AMIDAMENT 8,416

PRESSUPOSTOBRA 00
FUSTERIA PRACTICABLE INTERIORCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 PORTA INTERIOR BATENT- P1.

Arxiu - Magatzem: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de
base, d'una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua,
amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate i tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

1 PORTA-P1

AMIDAMENT DIRECTE 1,890

m2 PORTA INTERIOR BATENT- P2

Espai equips d'Emissió: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de
base, d'una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua,
amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate i tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

2 PORTA-P2

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,890

m2 PORTA INTERIOR BATENT- P3

Arxiu - Magatzem: 0.80 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de
base, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua,
amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a dreta i tancament amb clau

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

3 PORTA-P3

AMIDAMENT DIRECTE 1,680

ud PORTA INTERIOR CORREDERA- PC1.

Bany 1: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb
subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de guix
laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat,
amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de
bastiment i tapajunts. Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor total, amb revestiment interior enrajolat
(espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició
oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de
tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

4 PORT-PC1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA INTERIOR CORREDERA- PC2.

Bany 2: Bany 2: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb
subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de guix
laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat,
amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de
bastiment i tapajunts.  Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor total, amb revestiment interior enrajolat
(espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició
oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de
tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

5 PORT-PC2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ud PORTA INTERIOR CORREDERA - PC3

Camerino: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera amb estructura interior de fusta, i revestida per les dues cares amb tauler OSB-1, de 40
mm d'espessor total, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per
integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85
cm). Inclou folrat de bastiment i tapajunts, de manera que la porta quedi integrada en el parament revestit amb tauler
OSB. Acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat
mate
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total, acabat per les dues cares amb tauler
OSB. Obertura a esquerra des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició
oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. 
Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de
l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

6 PORT-PC3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA1.

Estudi de Ràdio 2: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb
materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada al trasdosat interior flotant de l'envà acústic mixt d'obra de fàbrica i guix laminat CV3. Obertura a dreta.
Muntatge en premarc metàl.lic (inclos), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

7 PORT-PA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA2.

Estudi de Ràdio 1: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb
materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a dreta. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs),
segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

8 PORT-PA2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA3.

Cabina de Control i realització: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb
materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic
(inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

9 PORT-PA3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA4.

Estudi de Televisió: Estudi de Televisió: porta doble, 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas i 1 fulla de 0.45 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per dues fulles i marcs de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb
materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/22 (51 dB) de dues fulles (90+45 cm d'amplada de pas), del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 1350 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 1478 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat a la fulla principal, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a
pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura de la fulla principal a esquerra. Muntatge en
premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

10 PORT-PA4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA5.

Estudi de Ràdio 3: 1 fulla de 0.80 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 91 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb
materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS10 (54 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: Model especial de 800 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 928 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà de guix laminat CV3. Obertura a esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs),
segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per al
muntatge dels diferents elements que el composen. 

11 PORT-PA5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ENVIDRAMENTSCAPÍTOL 10

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 30Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV1  

Zona accés estudis: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts. 

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, també
amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent laminat o templat, i marc
perimetral de fusta d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d'obertura batent, tindrà unes
dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc
perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la
zona dels estudis de ràdio i TV, amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra antipànic per
a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut d'evacuació.
Obertura a dreta des del distribuïdor 2, en el sentit de l'evacuació cap al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

1 VIDR-PV1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV2

Accés Zona de Treball: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts.

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, també
amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent laminat o templat, i marc
perimetral de fusta d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d'obertura batent, tindrà unes
dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc
perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.

La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la
zona de treball, amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra antipànic per a la sortida cap
al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut d'evacuació.
Obertura a esquerra des de la zona de treball, en el sentit de l'evacuació cap al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

2 VIDR-PV2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV1

Despatx Direcció: Porta corredera de 0.92 x 2.40 mts, i vidre fix de 0.92 x 2.40 mts. 

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de
0.80 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a
l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura
a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d'obra 1.87 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

3 VID-PCV1
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV2

Office: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.40 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de
0.90 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a
l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura
a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.40 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d'obra 2.45 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

4 VID-PCV2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV3

Sala de Reunions: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.25 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de
0.90 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a
l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura
a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.25 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit d'obra 2.30 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

5 VID-PCV3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V1

Espai Equips d'Emissió: 1.50 x 2.40 mts. 

Vidre fix de 1.50 mts d'amplada i 2.10 mts d'alçada, amb perfileria d'alumini, i doble vidre amb càmara d'aire (3+3)-12-4
mm, per tancament de l'espai dels equips d'emissió respecte del distribuïdor 1. L'acabat del marc serà del mateix RAL
que la resta de tancaments. Inclou premarc, marc perimetral per fixació a envà de guix laminat, de 130 mm d'espessor i
tots els elements necessaris .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

6 VIDR-F-V1

AMIDAMENT DIRECTE 3,600

EUR
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m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V2

Recepció - vitrina exposició material: 1.90 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

7 VIDR-F-V2

AMIDAMENT DIRECTE 5,320

m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V3

Recepció - vitrina exposició material: 1.60 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

8 VIDR-F-V3

AMIDAMENT DIRECTE 4,480

ud VISOR ACÚSTIC - VA1

Estudi de Ràdio 1 - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc
i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà
pintat, color RAL7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 1: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat).
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte).
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior
de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la intervenció dels diferents
industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

9 VISOR-VA1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ud VISOR ACÚSTIC - VA2

Estudi de Televisió - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc
i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà
pintat, color RAL 7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Televisió: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior
de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la intervenció dels diferents
industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

10 VISOR-VA2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud VISOR ACÚSTIC - VA3

Estudi de Ràdio 2 - Recepció: 1.00 x 2.80 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc
i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà
pintat, color RAL 7021.
Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 2: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Recepció: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior
de la cambra d'aire.
Model realitzat a mida, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Dimensions de llum del vidre: 884 x 2684 mm. Dimensions exteriors: 1000 mm amplada x 2800 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

11 VISOR-VA3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

12 PC16-5NML

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lavabos 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Camerino 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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PRESSUPOSTOBRA 00
FUSTERIA I REVESTIMENTS EXTERIORSCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F1 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 1

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i absorbent, i perfileria interior amb
vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

 Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn
mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6
mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
             Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable per la inclinació del vidre interior), segellada
perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i una capa de
             material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Perfileria Interior

            Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior.
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes d'escuma i material aïllant,

segons especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la intervenció dels diferents
industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

1 FUST-EXT-F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,450 2,400 8,280

TOTAL AMIDAMENT 8,280

EUR
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m2 FUSTERIA EXTERIOR - F2 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 2

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i absorbent, i perfileria interior amb
vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn
mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm)
amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
            Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable per la inclinació del vidre interior), segellada
perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i una capa de
material 
           absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o equivalent

Perfileria interior

            Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes d'escuma i material aïllant,

segons especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la intervenció dels diferents
industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

2 FUST-EXT-F2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,900 2,400 2,160

TOTAL AMIDAMENT 2,160

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F3 - Façana Sud, Recepció

Porta de dues fulles batents, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions totals: 1.95 mts amplada (dues fulles de 0.90 mts d'amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. Dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6
mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
                Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Fulla principal amb barra antipànic a l'interior (valorada en partida apart), i obertura a dreta cap a l'exterior. Fulla
secundària amb possibilitat d'obertura cap a l'exterior (a esquerra) en cas de necessitat, amb passadors. 
                Tancament amb clau i pany de tres punts i tirador a l'exterior  (valorada en partida apart)

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

3 FUST-EXT-F3

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,950 2,400 4,680

TOTAL AMIDAMENT 4,680

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F4 - Façana Sud, Recepció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.05 mts amplada i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm)
amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

4 FUST-EXT-F4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,050 2,400 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F5 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.10 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm)
amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
         Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

5 FUST-EXT-F5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,100 2,400 2,640

TOTAL AMIDAMENT 2,640

EUR
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m2 FUSTERIA EXTERIOR - F6 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Porta d'una fulla batent, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions: 1.05 mts amplada (fulla de 0.90 mts d'amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. Una fulla batent amb obertura cap a l'exterior.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm)
amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K.
           Fulla amb barra antipànic a l'interior, i obertura a dreta cap a l'exterior. 
           Tancament amb clau i pany de tres punts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

6 FUST-EXT-F6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,050 2,400 2,520

TOTAL AMIDAMENT 2,520

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F7 - Façana Sud, Zona de Treball

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 3.70 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables70

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6
mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).
                 Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

7 FUST-EXT-F7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,700 2,400 8,880

TOTAL AMIDAMENT 8,880

EUR
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m2 FUSTERIA EXTERIOR - F8 - Façana Est, Zona de Treball

Conjunt de finestra de dues fulles oscil.lobatents i vidre fix inferior, amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb
càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 1.54 x 0.90 mts, i finestra de dues fulles oscil.lobatents de dimensions totals 1.54 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. Dues fulles oscil.lobatents amb obertura cap a l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm)
amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

8 FUST-EXT-F8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,540 2,400 3,696

TOTAL AMIDAMENT 3,696

m2 FUSTERIA EXTERIOR - F9 - Façana Est, Sala de Reunions

càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 0.90 x 0.90 mts, i finestra d'una fulla oscil.lobatent de 0.90 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per
persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021. Una fulla oscil.lobatent amb obertura cap a l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6
mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).
             Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

9 FUST-EXT-F9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,900 2,400 2,160

TOTAL AMIDAMENT 2,160

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes , arestes etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

10 P811-3FG8

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Paret sobre finestres

C#*D#*E#*F#2 F1 3,750 0,480 1,800

C#*D#*E#*F#3 F2 1,200 0,480 0,576

C#*D#*E#*F#4 F3- F4- F5 4,530 0,480 2,174

C#*D#*E#*F#5 F6 - F7 5,180 0,480 2,486

C#*D#*E#*F#6 F8 1,840 0,480 0,883

C#*D#*E#*F#7 F9 1,200 0,480 0,576

8 Matxons

C#*D#*E#*F#9 F1 0,300 2,970 2,000 1,782

C#*D#*E#*F#10 F2 0,300 2,970 2,000 1,782

C#*D#*E#*F#11 F3- F4- F5 0,430 2,970 2,000 2,554

C#*D#*E#*F#12 F6 - F7 0,430 2,970 2,000 2,554

C#*D#*E#*F#13 F8 0,480 2,970 2,000 2,851

C#*D#*E#*F#14 F9 0,480 2,970 2,000 2,851

TOTAL AMIDAMENT 22,869

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

11 P89H-4V77

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de
porta
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre i col.locació.

12 PAZ1-HYP6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#2 F6 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament
d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

Inclou subministre i col.locació.

13 PAZ3-B6JL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 F6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Portes interiors 2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'alumini anoditzat, a més de 3,00 m d'alçària, amb 3 nervis separats 250
mm i 106 mm d'alçària, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 23,5 cm4 i una massa superficial entre 2,5 i 3
kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre, transport, elevació i col.locació.

14 P83Q1-AAVB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Extra alçada (alçada exterior és
superior a la interior) respecte partides
tancament

C#*D#*E#*F#2 FA1 27,400 0,170 4,658

TOTAL AMIDAMENT 4,658

ml Subministre, transport i col.locació de sòcol de DM hidròfug de 10 cm d'alçada . Inclou el pintat del mateix color que base
de la paret que el suporti.

15 SOCOLDM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 2,200 2,200

C#*D#*E#*F#2 Distribuïdor 1 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#3 Distribuïdor 2 20,350 20,350

C#*D#*E#*F#4 Estudi Radio 2 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#5 Estudi Radio 1 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#6 Cabina control 9,400 9,400

C#*D#*E#*F#7 Estudi TV 6,300 6,300

C#*D#*E#*F#8 Estudi Radio 3 1,900 1,900

C#*D#*E#*F#9 Equips emissió 12,900 12,900

C#*D#*E#*F#10 Magatzem 20,900 20,900

C#*D#*E#*F#11 Zona treball 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#12 Despatx direcció 7,100 7,100

C#*D#*E#*F#13 Sala Reunions 3,450 3,450

C#*D#*E#*F#14 Office 1,900 1,900

TOTAL AMIDAMENT 114,800

PRESSUPOSTOBRA 00
SERRALLERIA I PROTECCIÓ SOLARCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF1.

Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

1 PERSIAN-PF1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF2.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

2 PERSIAN-PF2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF5.

Dimensions del buit d'obra:1.40 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

3 PERSIAN-PF5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF7.

Dimensions del buit d'obra: 3.68 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

4 PERSIAN-PF6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF8.

Dimensions del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

5 PERSIAN-PF8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF9.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i
persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb
accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del fabricant,
amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

6 PERSIAN-PF9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

7 PAV8-6Y99

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 3,450 2,400 8,280

C#*D#*E#*F#2 F2 0,900 2,400 2,160

C#*D#*E#*F#3 F5 1,100 2,400 2,640

C#*D#*E#*F#4 F7 3,700 2,400 8,880

C#*D#*E#*F#5 F8 1,540 2,400 3,696

C#*D#*E#*F#6 F9 0,900 2,400 2,160

TOTAL AMIDAMENT 27,816

m Emmarcat d'alumini anoditzat i lacat d'amplària variable en funció de l'ample de mur amb un màxim de 380mm i 2,5 mm
de gruix, de color estàndard, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües mecanitzat amb goteró i elements de fixació,
col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre industrials  i muntatge complert.

8 P8L0-9LOU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#2 3,410 3,410

C#*D#*E#*F#3 F2 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#4 0,850 0,850

C#*D#*E#*F#5 F3 - F4 - F5 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#6 4,170 4,170
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C#*D#*E#*F#7 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#8 F6 - F7 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#9 4,820 4,820

C#*D#*E#*F#10 1,050 1,050

C#*D#*E#*F#11 3,700 3,700

C#*D#*E#*F#12 F8 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#13 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#14 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#15 F9 2,400 2,000 4,800

C#*D#*E#*F#16 0,860 0,860

C#*D#*E#*F#17 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 52,700

m Remat - caixó per a persiana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 45 cm de
desenvolupament per banda , com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre industrials  i muntatge complert.

9 P8L3-I2BR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PF1 3,450 3,450

C#*D#*E#*F#2 PF2 0,900 0,900

C#*D#*E#*F#3 PF5 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#4 PF7 3,680 3,680

C#*D#*E#*F#5 PF8 1,540 1,540

C#*D#*E#*F#6 PF9 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 11,870

m Canal Unex (o equivalent ) d'1 tapa 50x80 en alumini, de tapa interior, per a instal·lar mecanismes en entorns on es
requereixi l'acabat en alumini.
Possibilitat de adossar o encastar en parets i mobiliari per densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m),
considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball
Compartiments divisibles amb 1 envà separador.
Color: Anoditzat gris. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes IK07) i elèctrica (disposa de caixes aïllants per a la
connexió de mecanismes i ancoratges per a realitzar la posada a terra de base i tapa; IP4X). Llibertat d'elecció i
combinació de mecanismes, sense limiti d'unitats. Facilitat d'instal·lació: Facilitat d'integració amb altres elements
constructius (mobiliari, mampares, envans, etc.).
Homogeneïtat de colors entre els elements d'acabat, els adaptadors de mecanismes i la canal.
Envà mòbil amb sòlid muntatge frontal, per a separar corrents forts i febles.
Film protector.

Inclòs subministament,  coordinació entre industrials  i muntatge complert.

10 CANALUMIN

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Revestiment vertical de perfil plegat de planxa d'alumini galvanitzat, per a façanes, amb un gruix d'1 mm, llisa, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, col·locada amb fixacions mecàniques

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

11 P83ER-CUY0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F1 3,390 1,000 3,390
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C#*D#*E#*F#2 F2 0,840 1,000 0,840

C#*D#*E#*F#3 F3- F4- F5 4,170 1,000 4,170

C#*D#*E#*F#4 F6- F7 4,820 1,000 4,820

C#*D#*E#*F#5 F8 1,500 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#6 F9 0,860 1,000 0,860

TOTAL AMIDAMENT 15,580

kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

12 P447-DMDM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PERFIL L 150

C#*D#*E#*F#2 F1 3,750 27,300 102,375

C#*D#*E#*F#3 F2 1,200 27,300 32,760

C#*D#*E#*F#4 F3- F4- F5 4,500 27,300 122,850

C#*D#*E#*F#5 F6 - F7 5,180 27,300 141,414

C#*D#*E#*F#6 F8 1,840 27,300 50,232

C#*D#*E#*F#7 F9 1,200 27,300 32,760

TOTAL AMIDAMENT 482,391

m Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm maxim d'amplària (de plecs), per remat i trencaaigües,
col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament
als brancals i segellats amb massilla de poliuretà

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

13 P8K5-608P

AMIDAMENT DIRECTE 27,500

m Tub rectangular d'alumini lacat per suport carpinteria. Secció rectangular 130 mm x 380 mm. Tot inclòs i totalment
col.locat amb pletines , reforços, juntes i remats que corresponguin.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

14 TUB-ALUMI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F4-F5 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#2 F6-F7 2,400 2,400

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Rètol acer corten 70 cm x 210 cm D' 1 cm de gruix per a troquelar o marcar en relleu logo. Col.locat amb tots els elements
i soldadures necessaries.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

15 RETOLCORTE

AMIDAMENT DIRECTE 1,470

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓCAPÍTOL 13
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PD18-8D5Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vertical 0,500 2,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant existent, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

2 PD1H-I6TZ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

3 PD1A-F11J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vertical lavabo 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Horitzontal lavabo 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#3 Vertical pica cuina 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Horitzontal pica cuina 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 9,200

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL. DE FONTANERIA LAMPISTERIA I SANITARISCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 PJ41-HA1Q

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2 PJ41-HA1S

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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u Inodor adaptat de porcellana esmaltada (model OMNIA d'Olympia o equivalent), de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals
incloses i connectat a la xarxa d'evacuació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3 PJ11C-3CY8

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta de pas tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues sortides roscada de diàmetre
3/4 i entrada roscada d'1/2
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4 PJ211-3E8Y

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb
suports murals inclosos
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

5 PJ117-3BMQ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

6 PJ210-3YO5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb
dues entrades de maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

7 PJ217-3SBF

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior,
col·locada sobre moble
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

8 PJ181-3DX6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador,
col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

9 PJ43-HA1F

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

10 PJ42-HA1P

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

11 PJ40-HA23

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
Criteri d'amidament: m de llargària completament instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.

12 PJS6-9EEW

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Capçal senzill de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb
electrovàlvula de 24V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió.

Inclòs subministament i muntatge complert.

13 PJSA6-TLOM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Connexió de nova instal.lació a toma aigua existent al local. Inclou tràmit i col.locació per a instal.lació del comptador (en
cas que no existeixi)

14 CONAIGUA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Instal.lació xarxa interior i exterior d' aigua des de la connexió fins cadascun dels punts d'aigua (2 cambres higiéniques ,
office i reg exterior ) . Inclou tubs, colzes, valvules, claus de pas, maniguets,...
Tot per a la seva instal.lació, perfecte funcionament i posta en marxa. Inclou també connexió amb canonades de reg de la
part exterior.

15 XARXAINTAIG

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

16 PFC0-4HZI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AFS 16 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aparells 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#3 Trams horitzontals 6,000 6,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Mermes 20,000 3,700

TOTAL AMIDAMENT 22,200

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

17 PFQ0-3LR1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AïLLAMENT AFS 16 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aparells 5,000 2,500 12,500

C#*D#*E#*F#3 Trams horitzontals 6,000 6,000
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P PERORIGEN(G1:G3, C
4)

4 Mermes 20,000 3,700

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 22,200

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

18 PFC0-4HZK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AFS 20 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Trams horitzontals 40,580 40,580

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes 20,000 8,116

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 48,696

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

19 PFQ0-3LR2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Aïllament AFS 20 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Trams horitzontals 40,580 40,580

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes 20,000 8,116

TOTAL AMIDAMENT 48,696

u Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i
ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

20 PN38-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN16 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

21 PN38-EC7J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Vàlvula de tall DN 20 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

22 PD31-LOUL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Previsió reg Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Partida alçada per donar d'alta el subministrament d'aigua. S'inclouen les gestions, documentació i tàxes necesàries per
donar d'alta el servei

23 AIGUA001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alta aigua 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

24 PFC0-4HZX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 ACS 16 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aparells 1,000 2,500 2,500

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes 20,000 0,500

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

25 PFQ0-3LSF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 ACS 16 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Aparells 1,000 2,500 2,500

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes 20,000 0,500

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

26 PFC0-4HXX

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 50Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AFS 20 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Trams horitzontals 0,500 0,500

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes 20,000 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,600

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

27 PFQ0-3LVH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 AïLLAMENT ACS 20 Aparells Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Trams horitzontals 0,500 0,500

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes 20,000 0,100

TOTAL AMIDAMENT 0,600

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

28 PN38-EC7X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Vàlvula de tall DN 20 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i
ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

29 PN38-000X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN16 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: 

-Realització de forats 
-Enderrocs 
-Piconat 
-Petites rases 
-Formigonat... 

30 EY040001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Aigua 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUESCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal variable de refrigerant de la marca Panasonic
model U-36PZH3E5  o equivalent, de potència frigorífica nominal de 3,5 KW amb EER 4,55. 
Dimensions 695 x 875 x 320mm, pes de 42 Kg  i un consum de 0.77 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.) ,
connexionat, aixi com la posada en funcionament.

1 PED2-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UE1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal variable de refrigerant de la marca Panasonic
model U-16ME2E8 o equivalent, tipus VRF de potència frigorífica nominal de 45 KW, potència calorífica nominal de 50
KW amb EER 3,52 COP 4,42. 
Dimensions 1 842  x 1 180 x 1 000mm, tensió elèctrica 380 - 400 - 415 V i un consum de 12,80 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.),
connexionat, aixi com la posada en funcionament.

2 PED2-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UE2 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus split de paret d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-15MK2E5B o equivalent, de 1,5 kW de capacitat frigorífica i 1,7 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric en fred i calor de 25W i dimensions de 290 x 870 x 214 mm i un cabal d'aire fred de 7,4 m³/min i de calor
de 7,7 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

3 PED5-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI8 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Arxiu 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Camerino 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi ràdio 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus cassette de 4 vies d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-36PY3E o equivalent, de 3,5 kW de capacitat frigorífica i 3,6 KW de capacitat calorífica, amb una
connexió tant interior com exterior de 4x1,5mm2, dimensions de 30 x 625 x 625 / 2,8 i diàmetre de la cannonada de 1/4
(6,35) líquid / 1/2 (12,70) gas. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

4 PED5-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI9 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-160MF3E5B o equivalent, , de 16 kW de capacitat frigorífica i 18 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 330 W i dimensions de 250 x 1 400 x 730 i un cabal d'aire de 40m³/min, 34
m³/min o 28 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

5 PED5-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-56MF3E5B o equivalent, de 5,6 kW de capacitat frigorífica i 6,3 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 89 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de 16m³/min, 14
m³/min o 10 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

6 PED5-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI3 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-73MF3E5B o equivalent, de 7,3 kW de capacitat frigorífica i 8,00 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de 21m³/min, 18
m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

7 PED5-0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI2 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-60MF3E5B o equivalent, de 6 kW de capacitat frigorífica i 7,1 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de 21m³/min, 18
m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

8 PED5-0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI4 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-36MF3E5B o equivalent, de 3,6 kW de capacitat frigorífica i 4,2 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12
m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

9 PED5-0007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI5 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-90MF3E5B o equivalent, de 9 kW de capacitat frigorífica i 10 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 136 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de 25 m³/min, 23
m³/min o 36 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

10 PED5-0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI6 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de marca
Panasonic model S-28MF3E5B o equivalent, de 2,8 kW de capacitat frigorífica i 3,2 KW de capacitat calorífica, amb un
consum elècric tant de fred com de calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12
m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

11 PED5-0009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 UI7 Unitats

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

12 PE53-4UF7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Conductes fibra Unitats Àrea Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UI1 Impulsió 42,220 42,220

C#*D#*E#*F#3 UI1 Retorn 25,830 25,830

C#*D#*E#*F#4 UI2 Impulsió 10,810 10,810

C#*D#*E#*F#5 UI2 Retorn 10,810 10,810

C#*D#*E#*F#6 UI3 Impulsió 10,040 10,040

C#*D#*E#*F#7 UI3 Retorn 10,040 10,040

C#*D#*E#*F#8 UI4 Impulsió 19,350 19,350

C#*D#*E#*F#9 UI4 Retorn 19,350 19,350

C#*D#*E#*F#10 UI6 Impulsió 19,870 19,870

C#*D#*E#*F#11 UI6 Retorn 19,850 19,850

C#*D#*E#*F#12 UI5 Impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 UI5 Retorn 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 UI7 Impulsió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 UI7 Retorn 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G15,C
16)

16 Mermes i accessoris 40,000 76,868

TOTAL AMIDAMENT 269,038

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

13 PF57-CTEU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 1/2'' Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 UE 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 UE2 56,380 56,380

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Mermes i accessoris 40,000 32,552

TOTAL AMIDAMENT 113,932

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de
gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

14 PF57-CTEW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 1/4'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE 1 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 UE2 38,000 38,000

EUR
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P PERORIGEN(G1:G3, C
4)

4 Mermes i accessoris 40,000 25,200

5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 88,200

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de
gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

15 PF57-CTEF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 3/8'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 30,140 30,140

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accessoris 40,000 12,056

TOTAL AMIDAMENT 42,196

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

16 PF57-CTF0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 5/8'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 25,730 25,730

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes i accessoris 40,000 10,292

TOTAL AMIDAMENT 36,022

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

17 PF57-CTEJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 3/4'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 1,300 1,300

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes i accessoris 40,000 0,520

TOTAL AMIDAMENT 1,820

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

18 PF57-CTEX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 7/8'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 2,110 2,110

EUR
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P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes i accessoris 40,000 0,844

4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,954

m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

19 PF57-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 DN 1 1/8'' Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 16,900 16,900

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes i accessoris 40,000 6,760

TOTAL AMIDAMENT 23,660

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/4´´, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

20 PFR0-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Conducte exterior Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE1 14,960 14,960

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accessoris 40,000 5,984

TOTAL AMIDAMENT 20,944

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1 1/8´´, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

21 PFR0-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Conducte exterior Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 13,240 13,240

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accessoris 40,000 5,296

TOTAL AMIDAMENT 18,536

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/2´´, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

22 PFR0-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Conducte exterior Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 13,250 13,250

C#*D#*E#*F#3 UE1 15,000 15,000

EUR
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P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Mermes i accessoris 40,000 11,300

TOTAL AMIDAMENT 39,550

u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos tubs ME1-GE2, model CZ-P680BK2BM de
Panasonic o equivalent, .

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

23 PEZ1-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada Total

C#*D#*E#*F#2 Derivador 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos tubs ME1-GE2, model CZ-P224BK2BM de
Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

24 PEZ1-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Derivador 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de col·lector de dos tubs de bomba de calor (més de 20KW i
menys de 28 KW), model CZ-P4HP4C2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

25 PEZ1-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Derivador 4 sortides 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a26 PEZ1-6RX4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Kg Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 UE2 11,850 11,850

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes 10,000 1,185

TOTAL AMIDAMENT 13,035

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

27 PD1A-F11Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Local 17,370 17,370

3 P1

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Mermes 20,000 3,474

TOTAL AMIDAMENT 20,844

u Subministrament i instal·lació de difusor lineal per a sostre d´impulsió i retorn vertical construït amb perfils d´alumini extruït
i anoditzat amb marc de 25mm amb plenum reblat de la marca euroclima model e vist o equivalent. Disposa de regulació
de cabal integrada mitjançant 2 lamel·les ajustables de xapa galvanitzada, les quals permeten orientar el flux d'aire.
Longitud  en un tram de 1 metres.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

28 PEK8-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reixes Unitats Longitud Ample Alçada Total

T2 Zona de treball Unitats

C#*D#*E#*F#3 Impulsió 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Retorn 6,000 6,000

T5 Office

C#*D#*E#*F#6 Impulsió 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Retorn 4,000 4,000

T8 Recepció

C#*D#*E#*F#9 Impulsió 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 Retorn 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils
d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

29 PEKA-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reixes Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Estudi televisió Unitats

C#*D#*E#*F#3 Impulsió 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Retorn 7,000 7,000

T5 Estudi ràdio 1

C#*D#*E#*F#6 Impulsió 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 Retorn 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils
d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

30 PEKA-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reixes Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Estudi televisió Unitats
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C#*D#*E#*F#3 Impulsió 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Retorn 7,000 7,000

T5 Estudi ràdio 1

C#*D#*E#*F#6 Impulsió 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#7 Retorn 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

31 PE41-38Y0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Reixes Unitats Longitud Ample Alçada

T2 Zona de treball Unitats

C#*D#*E#*F#3 Impulsió 12,000 0,250 3,000

C#*D#*E#*F#4 Retorn 6,000 0,250 1,500

T5 Office

C#*D#*E#*F#6 Impulsió 4,000 0,250 1,000

C#*D#*E#*F#7 Retorn 4,000 0,250 1,000

T8 Recepció

C#*D#*E#*F#9 Impulsió 4,000 0,250 1,000

C#*D#*E#*F#10 Retorn 4,000 0,250 1,000

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 Mermes i accessoris 40,000 3,400

TOTAL AMIDAMENT 11,900

m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

32 PEV1-H9WZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comunicació entre unitat interi i exterior
de climatització

63,520 63,520

C#*D#*E#*F#2 Comunicació unitat interior - termostat 37,000 37,000

P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Mermes 20,000 20,104

TOTAL AMIDAMENT 120,624

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

33 PG2N-EUH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comunicació entre unitat interi i exterior
de climatització

63,520 63,520

C#*D#*E#*F#2 Comunicació unitat interior - termostat 37,000 37,000
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P PERORIGEN(G1:G2, C
3)

3 Percentatge "A origen" 20,000 20,104

TOTAL AMIDAMENT 120,624

u Subministrament i instal·lació de Controlador intel·ligent (pantalla tàctil/ servidor web) per controlar fins a 256 unitats
interiors amb relació de distribució de càrrega (LDR) inclosa de model CZ-256ESMC3, marca Panasonic o equivalent.

Totalment instal·lat i en funcionament.

34 PEV2-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Control centralitzat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de comandament a distància amb cable, de color negre, model CZ-RTC6, de marca
panasonic o equivalent.
Completament instal·lat i en funcionament.

35 PEV2-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Termostat Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 U1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 U2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 U3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 U4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 U5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 U6 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 U7 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 U8 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 U9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Sala rack 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor, tipus CADB-HE D 27 LH PRO-REG de Soler&Palau o equivalent,
de cabal nominal 2700 m3/h, amb un diàmetre de connexions de 400 mm, una eficiència de recuperador de 83,8 % i una
alimentació elèctrica de 1/230V, 50Hz. Equipat amb boques d'entrada i sortida configurables. Col·locat fixat
mecànicament a parament horitzontal (sostre) i connectat a les xarxes de servei.

S'inclouen accessoris de muntatge, filtres d'aportació de classe F7 + F9, by-pass intern, filtres d'extracció de classes F5 i
sensor de CO2, entre d'altres accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació. Inclou un control de
funcionament integral, integrat en la unitat i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de brutícia de
filtres, sondes de temperatura, etc.).

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

36 PEC4-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 PLANTA

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

37 PE53-4UFX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Perímetre Longitud Ample Alçada

2 CONDUCTES IMPULSIÓ (mm)

C#*D#*E#*F#3 750x200 1,900 0,900 1,710

C#*D#*E#*F#4 650x200 1,700 3,700 6,290

C#*D#*E#*F#5 650x150 1,600 3,700 5,920

C#*D#*E#*F#6 500x200 1,400 2,300 3,220

C#*D#*E#*F#7 500x150 1,300 1,700 2,210

C#*D#*E#*F#8 450x150 1,200 5,600 6,720

C#*D#*E#*F#9 250x200 0,900 0,600 0,540

C#*D#*E#*F#10 200x150 0,700 8,300 5,810

C#*D#*E#*F#11 200x100 0,600 4,000 2,400

C#*D#*E#*F#12 150x150 0,600 4,000 2,400

C#*D#*E#*F#13 150x100 0,500 2,000 1,000

C#*D#*E#*F#14 100x50 0,300 4,600 1,380

15 CONDUCTES RETORN (mm)

C#*D#*E#*F#16 750x200 1,900 0,900 1,710

C#*D#*E#*F#17 450x200 1,300 5,300 6,890

C#*D#*E#*F#18 400x150 1,200 4,800 5,760

C#*D#*E#*F#19 350x200 1,100 3,000 3,300

C#*D#*E#*F#20 350x150 1,000 0,700 0,700

C#*D#*E#*F#21 250x200 0,900 4,000 3,600

C#*D#*E#*F#22 200x150 0,700 2,700 1,890

C#*D#*E#*F#23 200x100 0,600 5,300 3,180

C#*D#*E#*F#24 150x100 0,500 1,500 0,750

C#*D#*E#*F#25 100x50 0,300 5,400 1,620

26 CONDUCTES EXTR./ADMI.

C#*D#*E#*F#27 ADMISSIÓ 1,600 6,600 10,560

C#*D#*E#*F#28 EXTRACCIÓ 0,500 5,800 2,900

P PERORIGEN(G1:G29,
C30)

30 Mermes i accesoris 40,000 32,984

TOTAL AMIDAMENT 115,444

m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

38 PD1A-F11X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Recuperador 1,000 3,560 3,560
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P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes 20,000 0,712

TOTAL AMIDAMENT 4,272

u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils
d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

39 PEKA-000X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils
d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

40 PEKA-00XX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u MADEL LMT-MINI (O) dim.150x50mm, color a escollir per DO, amb SP, o equivalent
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

41 PEKA-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i
lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 100x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre 250 i 700 per
a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

42 PEKF-BZ68

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SKC Estudi TV

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i
lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 150x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre 380 i 1080
per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

43 PEKF-BZ69

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SKC Estudi Ràdio 1

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i
lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x250 (alçària x llargària), cabal regulable entre 630 i 1800
per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

44 PEKF-BZ67

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SKC Zona Treball

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix , de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària,
fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

45 PEK3-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SP 200x150

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària,
fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

46 PEK3-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SP 200x100

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària,
fixada mecànicament.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

47 PEK3-0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SP 150x100

C#*D#*E#*F#3 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

48 PEK3-0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SP 150x50

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 100 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

49 PEK3-0007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 SP 100x50

C#*D#*E#*F#3 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Difusor rectangula, de 400x400 mm i fixat al bastiment de muntatge, model DMT-X de la marca MADEL o equivalent.
Lamel·les fixes de pas 25mm estan dissenyades per impedir la penetració de la pluja. Construcció robusta i resistent a les
agressions climàtiques per a la seva instal·lació a l'exterior. Material a escollir per DO.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

50 PEKA-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Admissió 400x400

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i apantallat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

51 PEV1-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys 0,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

5 Percentatge "A origen" 20,000 0,600

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

52 PG2N-EUHX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys 0,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

5 Percentatge "A origen" 20,000 0,600

6 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,600

u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema, 230 V de tensió
d'alimentació, col·locat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

53 PEU5-9JL8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sensor de CO2 pel sistema de
ventilació

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Legalització de la instal·lació tèrmica de l'edifici. Inclou certificat final, visita d'inspecció i pagament de taxes administració.54 LECL0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: 

-Realització de forats 
-Enderrocs 
-Piconat 
-Petites rases 
-Formigonat... 

55 EY040001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clima i ventilació 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOSTOBRA 00
INSTALACIONS DE VENTILACIÓ (NO TÈRMIQUES)CAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífug, tipus TD-160/100 T SILENT de Soler&Palau o equivalent, de
baix nivell sonor, fabricats en material plàstic, desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en
impulsió i descàrrega per a absorbir les vibracions, amb una potència absorbida de 28 W, nivell de pressió sonora de 25
dB(A), caixa de borns externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 o 3 velocitats, segons model, regulables per
variació de tensió, Classe B, rodaments a boles d'engrassament permanent, condensador i protector tèrmic. Incorpora
temporitzador regulable en 1-30 minuts 

S'inclouen accessoris de muntatge i comporta antirretorn 

1 PEM9-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Muntant 1

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i col·locació de boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge sèrie
BWC-N-125 de la marca MADEL o equivalent, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips i marc de muntatge.

2 PEP6-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 BANY 1

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

4 0,000

5 BANY 2

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,000

7 0,000

8 0,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Conducte helicoïdal circular de PVC de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

3 PE42-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys

C#*D#*E#*F#3 7,500 7,500

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

5 Mermes 20,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i apantallat, instal·lat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

4 PEV1-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Conducte Extr. Banys 0,000

C#*D#*E#*F#3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 4,000 4,000

P PERORIGEN(G1:G4, C
5)

5 Percentatge "A origen" 20,000 1,400

6 0,000

8 0,000

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 8,400

u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions d'extracció.5 EY04-0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats

2 Ajuda Alçada

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

4 0,000

5 0,000

6 0,000

7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL. AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONSCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PP7H-7827

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Punts per WIFI Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Passadís 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Magatzem 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Cabina control 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Estudi TV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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u Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcació i col·locada mural.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

2 PP50-HA46

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Centraleta telefònica a justificar en obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Connexió a antena de emissions existent a coberta i cablejat desde antena fins equips d'emissió.
Completament instal.lat.

3 CONNEXIOANT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ELECTRÒNICACAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació porter electrònic, per a local amb 4 punts de resposta , amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells
d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PP26-620T

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Teclat inalambric amb codi per accionar porta automàticament i de forma restringida. Totalment instal.lat inclòs
mecanisme automàtic per l'obertura.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

2 TECLATCODI

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENATCAPÍTOL 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PG86-HD0N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lavabos 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Recepció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en
envà 

2 PG65-H7WY

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 67,000

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

3 PG6E-76SN

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Subministre de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i
dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre de tots els elements i instal.lació completa per al seu funcionament.

4 PG60-79KU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Circuit tipus DALI o equivalent per control de lluminàries5 CIRCUITDALI

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb marc per a mecanisme
universal d'1 element de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i
conductor de coure de designació H07V-U

6 PG6D-6OT3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dsitribuidor 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Zona treball 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Dsitribuidor 2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de
coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

7 PG6A-61UN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de Radio 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi de Radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Cabina Control 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Estudi TV 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#6 Recepció 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Camerino 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 Bany 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 Bany 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#10 Equips emissió 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 Despatx direcció 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 Zona de Treball 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#13 Office 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#14 Sala Reunions 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 51,000

u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària tipus downlight de diàmetre 60 mm encastada MAKE MICRO de
ESSE-CI  o equivalent, amb optica lent de polycarbonat diametre 25mm.
Potencia 9w 36 º i 4000k.  Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb tots els elements (també làmpada)  pel seu perfecte funcionament. 

8 DOWNLIGHT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi TV 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Cabina de control 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi de Radio 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi de Radio 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària encastada 12 W model DEGAS 12 W de GopiLED o equivalent.
Amb tots els elements inclosos  (també làmpada) pel seu perfecte funcionament.

Característiques:

Producte Downlight tipus LED fixe
Potencia 12W / 300 mA
Lumen Output  1560 lm
Temperatura de color 3000/4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 50 mm

9 ENCASTAT4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala treball 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Despatx direcció 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Subministre , muntatge i instal.lació de Tira de LED de superfície. MINI 14 o equivalent.
Amb tots els elements , perfil d'alumini , tapes , difusor i alimentador inclosos.

Característiques:

Length [mm]  2000
Width [mm]  14 
Height [mm]  8
IP protection class  IP20

10 TIRALED01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala reunions (1 tram) 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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u Subministrament de downlight fixe amb tecnologia LED. D'alumini, Amb reflector de color a escollir. Model Coral 10 w (o
equivalent)

Potencia 10 W / 250 MA . Lumen 1.290 lm i temperatura de color 4000º k. Angle obertura 38º. IP20/Clase II. Mides 84mm
diametre x 48mm alt.
Lampara i Driver inclòs.

Amb tots els elements inclosos  (també làmpada) per al seu funcionament i completament  instal.lats.

11 LLUMDOWNLIG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Banys 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subminitre de làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI CIRCA o equivalent. Diàmetre 90
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa. Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al
sostre.

Potencia : 75 W
Lumen: 8625 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

12 LLUMPENJA3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre , muntatge i instal.lació de perfil de superfície per perimetrals amb tira LED IP- 20 per interior . 14 w/m 4000
k
Inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.

13 PERFILSUPER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESTUDI TV 5,130 5,130

C#*D#*E#*F#2 6,060 6,060

C#*D#*E#*F#3 5,130 5,130

C#*D#*E#*F#4 ESTUDI RADIO 5,130 5,130

C#*D#*E#*F#5 5,130 5,130

C#*D#*E#*F#6 5,300 5,300

C#*D#*E#*F#7 BANYS 4,200 4,200

TOTAL AMIDAMENT 36,080
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u LLuminaria per exterior tipus NUDUS MINI de KLEWE up-down o equivalent 3000/4000k, vida útil >=83000, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar i acoblat al suport.
Color a determinar per la propietat i la DF.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els seus elements .

Caracteristiques:

Producte : Aplic de paret amb tecnologia LED amb làmpada inclosa
Material Alumini
Potencia 15 w
Lumen output  1140 lm
Temperatura de Color 4000k
CRI >= 80
Angle 110º
Classe IP65

14 UPDOWNEXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exterior 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Subministrament de Lluminària en tira LED sobre perfil lineal penjada en peces , model RIDE surface de MOLTO LUCE o
equivalent 14w/m
Amb tots els elements  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

Característiques:

Width [mm]   35 
Height [mm]   35 
IP protection class  IP 20
Net weight [kg] 1,18 kg

15 LLUMLINEAL3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cabina control 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament  de Làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI CIRCA o equivalent. Diàmetre 60
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa. Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al
sostre.

Potencia : 50 W
Lumen: 5.500 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

16 LLUMPENJA4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despatx Direcció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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m Carril trifàsic electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal
per circuit, per a muntar suspès, col·locat. 

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els accessoris.

17 PH40-6U2X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 1 17,600 17,600

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi TV 20,600 20,600

C#*D#*E#*F#4 Arxiu 6,250 6,250

C#*D#*E#*F#5 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#6 Distribuidors 10,500 10,500

TOTAL AMIDAMENT 61,550

u Subministrament  de Focus  2. MOVA de Moltoluce o equivalent

MOVA S BASIC TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER o equivalent alumin, color a escollir , alta eficiencia,
reflector beam 40°.
IP20. Color a determinar per la propietat i la DF.

Mides 172,4 mm - 131 mm - 67 mm 

Amb tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

18 LLUMSUP03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Tv 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi Radio 1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària lineal suspesa directa i indirecta , tipus LENS short de MOLTO LUCE o
equivalent per sostre sobre de les taules. 48W.

Inclou subministre de tots els elements  (també làmpada)  i instal.lació completa per al seu funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   44 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]   6124
Current sec. [mA]  250
Colour temp. [K]   4000k
CRI  > 80
UGR <16
Converter  inclos 
Light output  directa/indirecta
Voltage [V] 220 - 240 V
Material  Alumini
Length [mm]   1316 
Width [mm] 35 
Height [mm]  35 
Pendant length [mm]   1500 
IP protection class IP20 

19 SUSPTREBALX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de treball 8,000 8,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Subministrament, muntatge i instal.lació de lluminària lineal penjada 1,40 m.

LOG 50 OFFICE SD WALL o equivalent , lluminaria lineal penjada de sostre . Element d'aluminim, color a escollir per la
propietat i la DF , Lents optiques amb reflector
Mides 120  mm  . Ip20. 4000k.

Amb tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu funcionament i completament  instal.lats.

Característiques:

System perform. [W]   25 
Bulb type   LED
Luminous flux [lm]  3430 
Current sec. [mA] 550
Colour temp. [K]  4000K
CRI  >80 
UGR <16 
Converter  inclòs
Light output directe
Beam angle [°] 66º

Length [mm]  1407
Width [mm]  52 
Height [mm]  65
IP protection class  IP20

20 LLUMLINEAL4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi Radio 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Cabina Control 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx Direcció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Estudi TV 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Estudi Radio 1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u I15 - Subministre i col.locació de perfil per anar penjat amb tira LED 14 w/m. Am b tots els seus elements (també
làmpada) per a funcionar, completament instal.lat.

21 PERFIPENJAT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció (3 trams en Z) 3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500
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u Subministre, muntatge i instal.lació de lluminària en carril . 20W. Model EMPORI d'ARCHITECH o equivalent. Color a
determinar per la propietat i la DF.
Tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu perfecte funcionament.

Característiques: 

Producte Projector Track spot tipus LED 
Lumen Output  1438 lm
Temperatura de color 4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 60 mm
Alçada 158 mm / 217 mm
Driver integrat
Potencia 20 W

22 LLUMENCARRIL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadís 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Arxiu 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Sumministre , muntatge i instal.lació de lluminaria d'alumini, model MOVA recessed o equivalent 12-28 w. Inclou tots els
elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   20 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm] 2240 
Current sec. [mA] 500 
Colour temp. [K] 4000 K
CRI >90
Converter inclos
Light output directe
Beam angle [°]  40ºVoltage [V]
Diameter [mm]  67 
IP protection class IP 20

23 ENCASTAT5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sumministre , muntatge i col.locació de lluminària de superfície model MUSO ROUND o equivalent. 18 w.  
Inclou tots els elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   18 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]  1750 
Colour temp. [K]  3000K
CRI >80 
Converter inclòs
Diameter [mm] 280
IP protection class  IP54

24 ENCASTAT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Espai Emissió 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Subministre , muntatge i instal.lació d'aplic a paret . Model MICRO 2/PR o equivalent.
Inclou tots el elements completament instal.lats per al seu funcionament.

Característiques:

Grau de protecció IP66
Tensió nominal 230 V
Angle 90º
color 4000 k

25 APLICPARET

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala emissions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i transport de tiires LED amb protecció IP-65 per exteriors, sobre perfil acoplat a estructura exteriorde
pèrgola. 10 W
Inclòs difussor i instal.lació completa per al seu funcionament.

26 TIRESEXTERIX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sota perfils pèrgola 11,400 11,400

TOTAL AMIDAMENT 11,400

u Conjunt per a llum en tira LED sobre perfill CORNER. Unitats de 2 ml

Inclou. 

MAXI CORNER AUFBAU LED STRIP PROFILE white IP20  o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER ENDSTUCK END PIECE white IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU COVER IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU MOUNTING CLIP stainless steel IP20 o equivalent
ALP 2,00 STRIP LED HS 14W IP20 o equivalent
ALP 1,00 DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W o equivalent

Subministrat amb tots els seus elemetns i completament instal.lat.

27 TIRALEDINX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camerino 1,500 1,500

C#*D#*E#*F#2 Estudi radio 3 2,700 2,700

TOTAL AMIDAMENT 4,200

u Subministre, muntatge i instal.lació de lluminaria Mod. ZAFIRO o equivalent de 32 w.
Inclou florón ,  làmpada i tots els accessoris per al seu perfecte funiconament.

28 LLUMLINEAL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Taula despatx direcció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre , muntatge i instal.lació de tira de LED de superfície. MINI 14  RECESSED o equivalent de 9,6 w.
Inclou tots els elements per al seu funcionament.

29 TIRALED0X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Office 3,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 3,200

u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària rectangular per encastar . Mod. RIDE lens o equivalent 6 w, amb tots els
elements  (també làmpada)  inclosos per al seu funcionament.

30 ENCASTAT7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Office 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministrament  de focus superfície HALL LED CEILING EVO MINI de Diametre 60mm. CRI>90
Model Hall Led o equivalent , tipus de llum 9W 36° 4000K flux 1071lm.   Color a determinar per la propietat i la DF.

Optica:  Internal aluminium reflectors CUT OFF > 30°.

Especificacions :

CoB LED technology;
Built-in driver;
CRI>90;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 anys de garantia completa;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Cos : Body in die-cast alluminum

Referencies legals:  Estandards de seguretat  EN 60 598-1 and UNI EN 12464-1 (lighting for working places).

Wiring : RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor >0.97

Amb tots els elements (també làmpada) i accessoris inclosos (també fusta o element per suspensió a alçada
corresponent) per al seu funcionament i  instal.lats.

31 LLUMSUP0X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadis 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Camerino 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Subministre i col.locació de rellotge per temportizació horaria per llums exteriors. completament instal.lat inclosos tots els
elements.

32 RELLOTGETEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Col.locació i instal.lació completa de l'enllumenat proposat. Inclosos transformadors i tots els elements per al seu
muntatge i perfecte funcionament.
Tot d'acord amb les instruccions dels fabricants.

33 INSTAL.LACI

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUESCAPÍTOL 20

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa,
potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PG1D-H9W7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nou comptador elèctric loca (Verificar
en obra)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

2 PG2N-EUGA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Derivació individual elèctrica (Verificar
en obra si es requqereix)

10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Derivació de QGD a presa exterior per
connexió grup electrògen

20,000 20,000

P PERORIGEN(G1:G3; C
4)

4 Mermes 20,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Partida unitaria per l'alta del subministrment elèctric, s'inclou la preparació de la documentació pertinent aixi com les
gestions amb companyia i pagament de tàxes 
Partida a justificar en obra 

3 ESCELEC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contractació elèctrica (verificar en obra) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

4 PG33-E432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#2 Derivació individual elèctrica (Verificar
en obra si es requqereix)

10,000 5,000 50,000

C#*D#*E#*F#3 Derivació de QGD a presa exterior per
connexió grup electrògen

20,000 5,000 100,000

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Mermes 20,000 30,000
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TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

5 PG33-E42Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#3 SQ SAI 10,000 5,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 Unitat exterior clima 30,000 5,000 150,000

P PERORIGEN(G1:G5,C6
)

6 Mermes 20,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

6 PG33-E42Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#3 SQ Sala control 5,000 5,000 25,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Mermes 20,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

7 PG33-E42V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#3 Endolls lavabos 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 Endolls espai exterior 40,000 3,000 120,000

C#*D#*E#*F#5 Endolls espais de circulació, magatzem,
recepció, camerino i despatx

40,000 3,000 120,000

C#*D#*E#*F#6 Endolls generals equips emissió 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#7 Endoll termo elèctric 10,000 3,000 30,000

C#*D#*E#*F#8 Endolls office i sala de reunions 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#9 Endolls 1 zona de treball 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#10 Endolls 2 zona de treball 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#11 Unitat clima equips emissió 40,000 3,000 120,000
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C#*D#*E#*F#12 Recuperador de calor 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#13 Extractor banys 15,000 3,000 45,000

T15 SQ SALA DE CONTROL Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#16 Endolls estudi radio 1 40,000 3,000 120,000

C#*D#*E#*F#17 Endolls estudi radio 2 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#18 Endolls estudi radio 3 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#19 Endolls estudi TV 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#20 Endolls 1 cabina control i realització 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#21 Endolls 2 cabina control i realització 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#22 Antena RTV 30,000 3,000 90,000

T24 SQ SAI Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#25 Endolls 1 zona de treball 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#26 Endolls 2 zona de treball 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#27 Endolls estudi radio 1 40,000 3,000 120,000

C#*D#*E#*F#28 Endolls estudi radio 2 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#29 Endolls estudi radio 3 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#30 Endolls estudi TV 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#31 Endolls 1 cabina control i realització 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#32 Endolls 2 cabina control i realització 35,000 3,000 105,000

C#*D#*E#*F#33 Rack 1 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#34 Rack 2 15,000 3,000 45,000

C#*D#*E#*F#35 Rack 3 15,000 3,000 45,000

P PERORIGEN(G1:G36,C
37)

37 Mermes 20,000 486,000

TOTAL AMIDAMENT 2.916,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE
211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

8 PG33-E42U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#3 Enllumenat lavabos 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 Emergències lavabos 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 Enllumenat espais de circulació,
magatzem, recepció, equips d'emissió,
camerino i despatx

50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#6 Emergències Enllumenat espais de
circulació, magatzem, recepció, equips
d'emisió, camerino i despatx

50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#7 Enllumenat office, sala de reunions i
zona de treball

50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#8 Emergències office, sala de reunions i
zona de treball

50,000 3,000 150,000

C#*D#*E#*F#9 Enllumenat espai exterior 40,000 3,000 120,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 81Data:

C#*D#*E#*F#10 Unitats interiors clima 1 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#11 Unitats interiors clima 2 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#12 Central telefònica 10,000 3,000 30,000

C#*D#*E#*F#13 Control / dali 1,000 3,000 3,000

T15 SQ SALA DE CONTROL Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#16 Enllumenat estudi de radio 1 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#17 Emergències radio 1 30,000 3,000 90,000

C#*D#*E#*F#18 Enllumenat estudi de radio 2 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#19 Emergències radio 2 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#20 Enllumenat estudi de radio 3 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#21 Emergències radio 3 20,000 3,000 60,000

C#*D#*E#*F#22 Enllumenat estudi TV 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#23 Emergències estudi TV 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#24 Enllumenat control i realització 25,000 3,000 75,000

C#*D#*E#*F#25 Emergències control i realització 25,000 3,000 75,000

T27 AUXILIAR Longitud (m) Fases

C#*D#*E#*F#28 Part proporcional per centralitzar
l'encesa de lluma

100,000 3,000 300,000

P PERORIGEN(G1:G31,C
32)

32 Mermes 20,000 420,600

TOTAL AMIDAMENT 2.523,600

m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport més separador

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

9 PG2J-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Distribució cablejat 30,000 30,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accesoris 20,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

10 PG2J-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Distribució cablejat 13,000 13,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accesoris 20,000 2,600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

AMIDAMENTS Pàg.:30/10/23 82Data:

m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

11 PG2J-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud (m)

C#*D#*E#*F#2 Distribució cablejat 8,000 8,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Mermes i accesoris 20,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

12 PG2N-EUH9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#3 Unitat exterior clima 20,000 20,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Mermes 20,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

13 PG2N-EUH7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#3 Endolls lavabos 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Endolls espai exterior 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Endolls espais de circulació, magatzem,
recepció, camerino i despatx

20,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Endolls generals equips emissió 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 Endoll termo elèctric 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#8 Endolls office i sala de reunions 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#9 Endolls 1 zona de treball 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#10 Endolls 2 zona de treball 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#11 Unitat clima equips emissió 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#12 Recuperador de calor 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#13 Extractor banys 5,000 5,000

T15 SQ SALA DE CONTROL Longitud (m)

C#*D#*E#*F#16 Endolls estudi radio 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#17 Endolls estudi radio 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#18 Endolls estudi radio 3 10,000 10,000
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C#*D#*E#*F#19 Endolls estudi TV 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#20 Endolls 1 cabina control i realització 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#21 Endolls 2 cabina control i realització 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#22 Antena RTV 10,000 10,000

T24 SQ SAI Longitud (m)

C#*D#*E#*F#25 Endolls 1 zona de treball 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#26 Endolls 2 zona de treball 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#27 Endolls estudi radio 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#28 Endolls estudi radio 2 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#29 Endolls estudi radio 3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#30 Endolls estudi TV 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#31 Endolls 1 cabina control i realització 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#32 Endolls 2 cabina control i realització 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#33 Rack 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#34 Rack 2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#35 Rack 3 5,000 5,000

T36 Auxiliar Longitud (m)

C#*D#*E#*F#37 *Previsions de corrugat (verificar en
obra) per deixar passos futurs de
cablejat

100,000 100,000

P PERORIGEN(G1:G38,C
39)

39 Mermes 20,000 84,800

TOTAL AMIDAMENT 508,800

m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

14 PG2N-EUH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit

T2 QGD Longitud (m)

C#*D#*E#*F#3 Enllumenat lavabos 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#4 Emergències lavabos 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Enllumenat espais de circulació,
magatzem, recepció, equips d'emissió,
camerino i despatx

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#6 Emergències Enllumenat espais de
circulació, magatzem, recepció, equips
d'emisió, camerino i despatx

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#7 Enllumenat office, sala de reunions i
zona de treball

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#8 Emergències office, sala de reunions i
zona de treball

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#9 Enllumenat espai exterior 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#10 Unitats interiors clima 1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#11 Unitats interiors clima 2 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#12 Central telefònica 10,000 10,000
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C#*D#*E#*F#13 Control / dali 1,000 1,000

T15 SQ SALA DE CONTROL Longitud (m)

C#*D#*E#*F#16 Enllumenat estudi de radio 1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#17 Emergències radio 1 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#18 Enllumenat estudi de radio 2 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#19 Emergències radio 2 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#20 Enllumenat estudi de radio 3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#21 Emergències radio 3 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#22 Enllumenat estudi TV 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#23 Emergències estudi TV 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#24 Enllumenat control i realització 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#25 Emergències control i realització 25,000 25,000

T27 AUXILIAR

C#*D#*E#*F#28 Part proporcional per centralitzar
l'encesa de les llums

100,000 100,000

C#*D#*E#*F#29 Connexió de pilots on air i altres
elements com videoporte, panys
elèctrics...

30,000 30,000

P PERORIGEN(G1:G31,C
32)

32 Mermes 20,000 146,200

TOTAL AMIDAMENT 877,200

m Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim,
acabat alumini, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la
norma UNE-EN 50085-2-1.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

15 PG24-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Horitzontal Vertical

C#+D#+E#+F#2 Estudi de ràdio 1 19,000 6,000 25,000

C#+D#+E#+F#3 Estudi de ràdio 2 8,000 3,000 11,000

C#+D#+E#+F#4 Estudi TV 18,500 6,000 24,500

C#+D#+E#+F#5 Cabina control 15,000 6,000 21,000

P6 Mermes

TOTAL AMIDAMENT 81,500

m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 2 compartiments, acabat alumini, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la
tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en terra
tècnic.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

16 PG25-MUYX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canal amb separador per enterrar Longitud

C#*D#*E#*F#2 Estudi radio 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi TV 8,000 8,000
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C#*D#*E#*F#4 Zona de treball 10,000 10,000

P PERORIGEN(G1:G4,C5
)

5 Mermes 20,000 4,600

TOTAL AMIDAMENT 27,600

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

17 PG13-E30P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Office 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Sala de reunions 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 Zona de treball 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#5 Bany 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Bany 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Rececpció 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 Despatx direcció 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#9 Estudi ràdio 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#10 Estudi ràdio 2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#11 Estudi ràdio 3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 Cabina de control 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#13 Estudi TV 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#14 Camerino 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#15 Equips d'emissió 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#16 Magatzem 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65, encastada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

18 PG13-E30S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Connexions exteriors electricitat i audio 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble,
col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge + tapa.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

19 PG66-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Canal amb separador per enterrar Longitud

C#*D#*E#*F#2 Estudi radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Estudi TV 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Cabina control 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#5 Zona de treball 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre
mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge aixi com els elements
necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

20 PG1B-0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Quadre general de distribució 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

21 PG4G-9GYG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 IGA + protector sobretensions
transitòries i permanents

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,5
A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

22 PG40-EQIR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Protecció diferencial ajustable 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per canvi de subministrament energètic de la
instal·lació entre subministrament nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclou subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge, totlament instal.lat i en
funcionament

23 PG44-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Commutador de transferencia per canvi
de subministraemnt elèctric

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

24 PG47-EMJA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Protecció magnetotèrmica
subminsitrament grup electrògen

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

25 PG47-EMCF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre SAI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

26 PG47-EM8W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre sala de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

27 PG47-EM8X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Unitat exterior de climatització 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

28 PG47-ELX5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Endolls lavabos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Endolls espai exterior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Endolls espais de circulació, magatzem,
recepció, camerino i despatx

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Endolls generals equips emissió 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Endoll termo elèctric 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Endolls office i sala de reunions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Endolls 1 zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Endolls 2 zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Recuperador de calor 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Unitat clima equips emissió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

29 PG47-ELQC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat lavabos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Emergències lavabos 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Enllumenat espais de circulació,
magatzem, recepció, equips d'emissió,
camerino i despatx

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Emergències Enllumenat espais de
circulació, magatzem, recepció, equips
d'emisió, camerino i despatx

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Enllumenat office, sala de reunions i
zona de treball

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Emergències office, sala de reunions i
zona de treball

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Enllumenat espai exterior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Unitats interiors clima 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Unitats interiors clima 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Extractor banys 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Central telefònica 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#13 Control / dali 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

30 PG4B-DWYO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats
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C#*D#*E#*F#2 Unitat exterior de climatització 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

31 PG4B-DWYF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

32 PG4B-DWYG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre
mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge aixi com eles elements
necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

33 PG1B-000X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

34 PG47-EM5C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Gneral subquadre control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

35 PG47-ELXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Endolls estudi radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Endolls estudi radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Endolls estudi radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Endolls estudi TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Endolls 1 cabina control i realització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Endolls 2 cabina control i realització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Antena RTV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

36 PG47-ELQX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat estudi de radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Emergències radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Enllumenat estudi de radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Emergències radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Enllumenat estudi de radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Emergències radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Enllumenat estudi TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Emergències estudi TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Enllumenat control i realització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Emergències control i realització 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

37 PG4B-DWYX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

38 PG4B-DWXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a quatre fileres de vint-i-quatre
mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge aixi com eles
elements necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

39 PG1B-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Subquadre SAI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

40 PG47-EMXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Gneral subquadre SAI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per canvi de subministrament energètic de la
instal·lació entre subministrament nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complertamb tots els accesoris de muntatge, totlament instal3lat i
en funcionament

41 PG44-000X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Commutador de transferencia per bay
pass de sai

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

42 PG47-EXXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Circuit Unitats

C#*D#*E#*F#2 Endolls 1 zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Endolls 2 zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Endolls estudi radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Endolls estudi radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Endolls estudi radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Endolls estudi TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Endolls 1 cabina control i realització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Endolls 2 cabina control i realització 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Rack 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Rack 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#12 Rack 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

43 PG4B-DXXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

44 PG4B-XXXX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Circuits Unitats

C#*D#*E#*F#2 Diferencials 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà,
encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

45 PG6O-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Encastat / superficial / en canal Unitats

C#*D#*E#*F#2 Office 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Sala de reunions 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Sala de treball 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Magatzem 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Equips d'emissió 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 Direcció 4,000 4,000

EUR
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C#*D#*E#*F#8 Rececpció 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 Camerino 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Radio 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Radio 2 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#12 Radio 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#13 Cabina de control 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 Estudi TV 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#15 Pasadís 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà +
RJ45, encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

46 PG6O-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Encastat / superficial / en canal Unitats

C#*D#*E#*F#2 zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 ràdio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 ràdio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 estudi tv 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 radio 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Presa de corrent triple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
mitjà, encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

47 PG6O-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Encastat / superficial / en canal Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona de treball 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx direcció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 ràdio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 ràdio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Cabina de control 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 Sala tv 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Caixa de mecanismes de terra per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent
(2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades
RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge a terra amb tapa. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

48 PG60-0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Zona de treball 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#4 Estudi de ràdio 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#5 Estudi TV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 4 preses de
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i
dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge . Inclòs subministament, transport i muntatge
complert.

49 PG60-0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Office 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala de reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Caixa de mecanismes encastat per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent
(2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades
RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge . Inclòs subministament, transport i muntatge
complert.

50 PG60-0007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 Recepció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

51 PG6O-77MZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Simples Unitats

C#*D#*E#*F#2 Banys 4,000 4,000

T4 Dobles unitats

C#*D#*E#*F#5 office 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

52 PP16-77YU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Encastat / superficial / en canal Unitats

C#*D#*E#*F#2 Office 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala de reunions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Zona de treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Despatx direcció 1,000 1,000
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C#*D#*E#*F#6 Recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Cabina de control 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Estudi de TV 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Radio 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció d'IP-67, col.locada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

53 PG6N-6Q02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pint de connexió grup electrogen 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei exterior, encastat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

54 PG10-DB23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arari per ubicació de punt trifàsic per
connexió grup electrogen

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament, transport i instal·lació de SAI trifàsic d´alta eficiència amb bateries internes incloses que proporcionen
una autonomia de 15 minuts i 20 kVA de potència. De la marca shneider model E3SUPS20KHB1 o equivalent. Sai
d'entrada i sortida trifàsica 3:3 tipus online de doble conversió. 

Inclou un filtre de pols i targetes amb recobriment de conformació per a entorns exigents. Equipat amb rodes per tal de
moure l'equip en cas de ser necesari.

55 PGC5-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 SAI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada
electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

56 PP21-BXO6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Videoporter 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Legalització elèctrica projecte, certificat final, inspecció ECA i pagament de taxes a industria57 LEGA0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Legalització elèctrica 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de superfície, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació
quadrada i conductor de coure de designació H07V-U

58 PG6D-6OZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Persiana 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Toldos 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en
envà 

59 PG65-H7WY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Persianes i toldos

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ ANTIINCENDISCAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

1 PM32-DZ3N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

2 PM32-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols.

3 P7DC-FIL4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 125 Ø 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 315 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

4 P7DC-FIKK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315Ø 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb
abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols

5 P7DC-FIKZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 110Ø 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

6 PMS0-6Z7V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

7 PMS0-6Z82

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

8 PMS0-6Z7X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

9 PMS0-6Z7U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

10 PH57-B3A9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOSTOBRA 00
INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT A INTRUSIÓCAPÍTOL 22

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida a justificar en obra per la realització de sistema de seguretat contraintrusió de nivell 3, format per: 

-Càmeres 
-Videograbador
-Sensors de presència 
-Sensors obertures portes i finestres 
-Alarma sonora i visual 
-Cartells de seguretat 
-Cablejat i tubs 

- Tots els elements necesàris per assolir el grua 3 pre protecció . 

Conpletament instal.lada i programada per al seu perfecte funcionament.

1 INTRU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat contra intrusió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
MOBILIARICAPÍTOL 23

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Mostrador-estanteria per a recepció de mides 1,90 m x 0,55 m x 2,00 m. de fusta natural . Inclou estants , portes i
ferratges, il.luminació i passacables per instal.lació de pantalla penjada. Segons doc. gràfica.
Subministrat i completament muntat i instal.lat.

1 MOSTRADOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de cadira operativa amb respatller alt de malla , suport lumbar i braços regulables 1D, synchro,
plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o equivalent. 

2 CADIRAOPER

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de radio 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de radio 2 3,000 3,000
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C#*D#*E#*F#3 Estudi de TV 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Equips emissió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

ud Subministre i transport de cadira de treball amb respatller alt de malla , reposacaps , suport lumbar regulables i braços
regulables 4D, synchro, plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o equivalent. 

3 CADIRATREB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de radio 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Cabina de control 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Direcció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Zona de treball 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

ud Subministre i transport de taula de centre de 60 diametre d'acer amb acabat pintat amb pols epoxi, peus de poliamida,
d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF. 

4 TAULACENTR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de de Butaca 1 , amb estructura interna , de metall i poliuretà moldejat ignígfug , potes metàl.liques
amb acabat pintat en pols epoxi o cromat, d'Exsanet o equivalent.  Color a determinar per la propietat i la DF.

5 BUTACA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recepció 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ud Subministre i transport de Puff simple baix quadrat de material de fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per
emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per
evitar soroll
al moviment.

6 PUFFSIMPLEB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de TV 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

ud Subministre i transport de Puff doble baix rectangular de material de fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per
emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per
evitar soroll
al moviment.

7 PUFFDOBLB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de TV 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

ud Subministre i transport de Puff simple alt quadrat de material de fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per
emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per
evitar soroll
al moviment.

8 PUFFSIMPLEAL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de TV 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

ud Subministre i transport de Puff doble alt rectangular de material de fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per
emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per
evitar soroll
al moviment.

9 PUFFDOBLEALT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Estudi de TV 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ud Subministre i transport de Taula rodona diametre 120 cm de melamina de 19 mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a
determinar per la DF i la propietat.

10 TAULARODO1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de Radio 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Office 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ud Subministre i transport de Taburet de polipropilè d'alçada 63 cm, d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la DF i la
propietat.

11 TABURET1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de grabació 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de conjunt de taules format per 3 mòduls amb forma especial per combinar. De fusta , amb una
peça irregular aproximadament de 265 x 80 x 80 , altra de 150 x 80 x 80 de 40 mm gruix i altra de 80 x 60 x 110/120
alçada, acabat color blanc, amb frontals versàtils decorats , cantonades arrodonides i amb forma. Inclou totes les peces i
perforacions i passos endreçat de cables. Color i forma a determinar per la propietat i la DF

12 TAULESTV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estudi de TV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular feta a mida de 430 x 80
cm.Inclou tots els encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta, mecanismes i
elements per a la seva funció de taula de control. Color a determinar per la propietat i la DF.

13 TAULACONT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cabina de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular feta a mida de 250 x 80 cm.
Inclou tots els encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta, mecanismes i
elements per a la seva funció de taula de control.Color a determinar per la propietat i la DF.

14 TAULACONT2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cabina de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular amb forma feta a mida de 430
x 80 cm. Inclou tots els encaixos ,safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta,
mecanismes  i elements per a la seva funció de taula de control.
Color a determinar per la propietat i la DF.

15 TAULACONT3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cabina de control 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre i transport de Calaixera de 3 calaixos , amb pany i clau i 4 rodes feta de melamina de 19 mm. Color i
distribució interior a determinar per la propietat i la DF.

16 CALAIXER1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CAbina de control 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Sala de treball 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ud Subministre i transport de Taula per a direcció , acabat qualitat alta i mides 160 x 80 x 74 cm. Incloses safates ocultes, i
tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions.
 Color a determinar per la propietat i la DF.

17 TAULADIRECC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Direcció 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre ,transport i muntatge d'Armaris direcció i zona de treball de mides 100 x 40 x 195, composat per portes i
estants fet de melamina de 19 mm. Model d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.

18 ARMARIDIRE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Direcció 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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ud Subministre i transport de Taula rodona diametre 100 cm de melamina de 19 mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a
determinar per la DF i la propietat.

19 TAULARODO2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Subministre i transport de Cadira de polipropilè reciclable refoçat amb fibra de vidre moldejada per injecció i apilable.
Model d'Exanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF.

20 CADIRESCONF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Despatx direcció 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Office 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Sala reunions 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#4 Camerino 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ud Subministre i transport de Taula doble de treball per a 4 persones de melamina de 19 mm i mida 160x164x74 cm.
Incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a
taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de treball. Color a determinar per la propietat i la
DF.

21 TAULATREBALL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de treball 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

ud Subministre i transport de Taula doble de treball per a 2 persones de melamina de 19 mm i mida 160x80x74 cm.Incloses
safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i
connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de treball. Color a determinar per la propietat i la
DF.

22 TAULATREB2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de treball 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre , transport i muntatge de 2 Armaris de sala reunions i office (a diferents bandes) . De dimensions 1,79 x 0,51
m x 2,65 (sala reunions) i 0,92 x 0,51 x2,80 m (office) de fusta de roure vernissada , inclosos fondos, laterals, portes,
estants, mecanismes, frontisses manetes, tot completament fet a mida i col.locat.

Sala reunions armari i prestatgeria per a emmagatzematge de roure de 51 cm de fondària i 265 cm d'alçària, amb
prestatges intermitjos i portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors.

A office armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de 51 cm de fondària i 210 cm d'alçària, amb
prestatges entremitjos i portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors.

23 ARMARIREUNIO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre , transport i muntatge de Mobiliari per a office linial de 5 m de llargària máxima, d'aglomerat amb melamina
amb mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a microones i nevera. Tot col·locat
 Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants interiors.

24 PQ72-79KD
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AMIDAMENT DIRECTE 3,200

u Subministre , transport i muntatge de Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

25 PQUI-566W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i transport  de Forn microones per a escalfar menjars, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

26 PQU4-65LW

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides 140x80x74 cm. Inclosos tots els
mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions.

27 TAULAEMISSI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Taula espai emissió 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides 120 x 80 x 74 cm . Ref. 14 o equivalent.28 TAULACAMERIN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Taula camerino 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ud Subministre , transport i muntatge de Penjador roba composat per barra superior extensible de 110 a 150 cm i reixeta
inferior. Inclou ferratges. Capacitat de càrrega mínima 50 kg.

29 PENJADOR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Camerino 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Subministre , transport i muntatge d'Armaris fets a mida amb portes, de fons variable. Amb caixa revestida a l'interior. Amb
ferramenta , manetes , penges , panys i claus i estants interiors. Alçada màxima 2,60 m

30 ARMARIMAG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Magatzem (fons 60 cm) 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#2 Armari prestatgeria (fons 60 cm ) 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#3 Armari rack (fons 60 cm) 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#4 Neteja (fons 50 cm) 1,200 1,200

TOTAL AMIDAMENT 6,500
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ud Subministre , transport i muntatge d''armari d melamina blanca format per 7 mòduls de 240 x 60 x 60 destinades a
emmagatzematge de material d'oficina i material propi de l'activitat. Divisòries interiors 19 mm. Composició amb 3
mòduls centrals que es preveuen amb part alta i baixa d'estants , tots tancats per porta amb accionament imantat a
pressió , i sense manetes . Els altres 4 mòduls es preveuen amb part alta d'estants , tots tancats per porta amb
accionament imantat a pressió , amb refós i sense manetes  i part baixa amb calaixos amb refós i sense maneta. 
El repartiment interior podrà ser modificat en cas que en el moment de realitzar-lo , el material a emmagatzemar estigui
més definit i se'n tinguin les mesures més precises.
Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors. 

31 ARMARITREB

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ud Subministre , transport i muntatge de Moble baix per a zona de treball, de mides 115 x 63 x 70, composat per portes i
estants fet de melamina de 19 mm. Un dels mobles tindrà accés desde 2 cares. Color a determinar per la propietat i la
DF. Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.

32 MOBAIXTREBAL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Subministre , transport i muntatge de prestatgeries metàl.liques estandaritzades per a magatzem 145 x 40 x 240.
Ancorades a terre i laterals.

33 PRESTATMAGA

AMIDAMENT DIRECTE 4,350

m Subministre , transport i muntatge de Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de
16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. Inclou forat per
a pica i aixeta.

34 PQ55-HCHM

AMIDAMENT DIRECTE 3,200

PA Treballs de muntatge i ajust de tot el mobiliari del local.Amb totes les perforacions i  mecanismes necessaris.
S'inclou també les perforacions per al pas de cablejats i l'ancoratge a terre quan sigui convenient tenint en compte la no
perforació dels paviments acústics.

35 MUNTATGEMO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
SENYALITZACIÓ I ROTULACIÓCAPÍTOL 24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre , transport i muntatge de Placa electrònica de senyalització del sistema passi-esperi compost per làmpada de
baix voltatge i plaques de colors verd/vermell, accionable des de polsador local, inclosos connectors i accessoris, col·locat
encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 PP84-H9NH

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Subministre , transport i muntatge de Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics
i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2 PB92-H8NQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 wc 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 estudis radio 3,000 3,000
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C#*D#*E#*F#3 camerino 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 cabina control 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 estudi Tv 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Estudi gravació 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Sala treball 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Office 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Sala reunions 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Despatx direcció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Arxiu 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#12 Espai emissió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Subministre , transport i muntatge de Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats,
de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3 PB92-H8NU

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Subministre , transport i muntatge de Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4 PB92-H8NO

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOSTOBRA 00
ESPAIS EXTERIORS , URBANITZACIÓ I JARDINERIACAPÍTOL 25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Subministre , transport i sol.locació de Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

1 P9E1-HYUF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona riostres 34,000 0,400 13,600

C#*D#*E#*F#2 Rampa accés (en pendent) 3,000 0,800 2,400

TOTAL AMIDAMENT 16,000

kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2.
Subministre , transport i col.locació.

2 P310-D51M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 36,000 9,800 1,000 352,800
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TOTAL AMIDAMENT 352,800

m3 Formigonat de riostres i basaments en obres d'enginyeria civil amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació.

3 P384-MXNO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 34,000 0,400 0,400 5,440

TOTAL AMIDAMENT 5,440

m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació.

4 P3Z3-D52B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Riostres pèrgola exterior 34,000 0,400 13,600

TOTAL AMIDAMENT 13,600

m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

5 P44D-608U

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Suport pilars pèrgola exterior 6,000 0,250 0,250 2,000 0,750

TOTAL AMIDAMENT 0,750

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

6 P44C-DP2F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars pèrgola exterior . Perfil quadrat
120.6

6,000 20,500 3,500 1,000 430,500

TOTAL AMIDAMENT 430,500

kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça composta, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

7 P443-FHTK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Estruct horitz. pèrgola exterior . Perfil
rectangular  160 x 120.6

C#*D#*E#*F#2 3,760 7,000 24,270 638,786

C#*D#*E#*F#3 4,980 2,000 24,270 241,729

C#*D#*E#*F#4 5,000 3,000 24,270 364,050

C#*D#*E#*F#5 1,450 24,270 35,192

C#*D#*E#*F#6 1,600 24,270 38,832
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C#*D#*E#*F#7 0,900 24,270 21,843

C#*D#*E#*F#8 4,650 24,270 112,856

C#*D#*E#*F#9 5,600 2,000 24,270 271,824

TOTAL AMIDAMENT 1.725,112

ud Subministre i col.locació de Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de
capacitat, per a col·locació superficial, col·locada amb fixacions mecàniques.

8 PQ22-DJJK

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat9 P89C-393V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Pintura perfils pèrgola

C#*D#*E#*F#2 Pilars 0,480 3,500 6,000 10,080

C#*D#*E#*F#3 Tubs 0,560 25,000 2,000 28,000

C#*D#*E#*F#4 0,560 3,760 8,000 16,845

TOTAL AMIDAMENT 54,925

m2 Subministre i col.locació de Tendal plegable per a exteriors de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2,
de dimensions d'acord a doc gràfica, amb sistema d'accionament elèctric i suport de barres sobre guies laterals d'acer
inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques segons instruccions de fabricant. Inclosos tots els elements.

10 TENDALEXT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,760 4,200 15,792

C#*D#*E#*F#2 3,760 5,600 21,056

TOTAL AMIDAMENT 36,848

ml Subministre i col.locació d'Entramat pèrgola exterior. Entramat colocat de 40 x40 cm , a base de cable d'acer inoxidable
d'un mínim de 4 mm de diàmetre, resistent a ambient marí, de corda d'acer a base de cables d'acer, inclosos tensors
(mínim 80 ud) , abraçaderes, ganxos (mínim 80 ud) etc. tot completament col.locat, inclosos treballs de perforació dels
dels perfils de l'estructura per al suport. Inclou també els cables i argolles en vertical per emparrar.

11 CABLESPERGO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,700 4,000 2,800

C#*D#*E#*F#2 1,450 4,000 5,800

C#*D#*E#*F#3 2,250 6,000 13,500

C#*D#*E#*F#4 2,650 6,000 15,900

C#*D#*E#*F#5 0,900 4,000 3,600

C#*D#*E#*F#6 1,300 10,000 13,000

C#*D#*E#*F#7 0,500 4,000 2,000

C#*D#*E#*F#8 1,300 4,000 5,200

C#*D#*E#*F#9 2,100 4,000 8,400

C#*D#*E#*F#10 5,310 2,000 10,620

C#*D#*E#*F#11 5,150 4,000 20,600

C#*D#*E#*F#12 4,300 4,000 17,200

C#*D#*E#*F#13 3,550 4,000 14,200

EUR
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C#*D#*E#*F#14 2,750 4,000 11,000

C#*D#*E#*F#15 1,950 4,000 7,800

C#*D#*E#*F#16 1,150 4,000 4,600

C#*D#*E#*F#17 0,350 4,000 1,400

TOTAL AMIDAMENT 157,620

m2 Sistema lamel.les fusta.

Fabricació a taller, transport i muntatge de llistons de fusta natural termotractada de Pi Roig, de 60x100 mm de secció,
col.locades d'acord a documentació gràfica.

La longitud de les lames situades en posició vertical al porxo serà de 3.30 mts ( total 71 llistons)
Les lames aniran fixades a una subestructura metàl.lica.
Inclou peces especials d'ancoratge a la subestructura metàl.lica, subministrades pel fabricant, i cargols especials per
fixació.

Inclou subministre , transport i descàrrega a l'obra.
Inclou muntatge de les lames a la subestructura metàl.lica, material i ajustos a l'obra necessaris per una correcta
col.locació i acabat.

12 XXLAMELES

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana oest i est 11,920 2,000 23,840

C#*D#*E#*F#2 Façana sud 8,180 8,180

C#*D#*E#*F#3 18,910 18,910

TOTAL AMIDAMENT 50,930

ud Banc Jardinera.

Sistema composat per unitats de jardinera lineal d'estructura i panells d'extrusió d'alumini + unitats de parterres d'extrusió
d'alumini amb banc format per 2 llistons de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli
monocapa. Tan les jardineres com el parterres disposen de cubetes de polipropilè. Aquesta composició es desglossa de
la següent manera:

 -3 ud de Jardinera lineal EDEN amb 6 cubetes de longitud 2430 mm                         
 -2 ud de Jardinera lineal EDEN amb 4 cubetes de longitud 1630 mm                        
 -1 ud de Jardinera lineal EDEN amb 9 cubetes de longitud 3630 mm                       
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 16 cubetes de longitud 3300 mm                         
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 10 cubetes de longitud 2000 mm                        
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 12 cubetes de longitud 2400 mm     

Es proposa parterre model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent, de les longituds indicades. Estructura de
perfils d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir segons direcció d'obra. En el seu
interior porta les cubetes de propilè indicades. Banc format per llistons de fusta massissa tropical amb certificació FSC®
100% protegida amb oli monocapa. Els caragols de fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304).Tot muntat i instal.lat d'acord
amb les instruccions d'instal·lació i muntatge del fabricant. 

Jardinera lineal model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent , de les longituds indicades. Estructura de perfils
d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir segons direcció d'obra. En el seu interior
porta les cubetes de propilè indicades. Els caragols de fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304). 

Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos. (9.702,52 + 500 d'instal.lació i muntatge de les peces i també del
pas de reg)

13 BANCJARDINER

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Aparcabicicletes de forma modular d'acer inoxidable amb acabat polit, de 2800 mm de llargària i 880 mm d'alçària amb
capacitat per a 4 bicicletes, fixat mecànicament.
Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos.

14 PQZ0-8G1S

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament de parres enfiladisses. 15 VINYAPLANT

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

16 PR61-8ZHR

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

17 PR36-8RV7

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

m2 Jardineres de planxa d'acer 1 cm de gruix, inclos tallat i manipulació a taller i col.locació i soldadura a obra. Inclou també
tractament superficial , rigiditzadors i ancoratges. Transport, subministre i col.lació inclosos.

18 XPLANXJARD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Encintat parterres 9,320 0,200 1,864

TOTAL AMIDAMENT 1,864

PRESSUPOSTOBRA 00
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 26

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals. Inclou fustes i portes existents a arrencar

1 P2R2-EU9Q

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. Incloses fustes i portes a arrencar.

2 P2RA-EU3C

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m3 Transport i deposició de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3 P2R3-HIGV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terres fonaments 5,000 1,150 5,750

TOTAL AMIDAMENT 5,750

EUR
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PRESSUPOSTOBRA 00
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 27

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ud Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

1 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOSTOBRA 00
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 28

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Mesures per a la prevenció de seguretat i salut, segons Estudi de Seguretat i Salut visat.
 
Inclou tanca mòbil de protecció de la zona de treballs, quadre provisional elèctric protegit, instal.lació de provisional
d'aigua, aseo, portes accés vehicles i peatons, i lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,
m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d' acer galvanitzat, instal.lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció. Inclou també senyalització provisional i
senyalització per a desviaments puntuals.

1 ESS00000X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTOBRA 00
VARIS I IMPREVISTOSCAPÍTOL 29

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministre i transport de Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada
mecànicament al parament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

1 PQ60-HB3R

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos de Cartell acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat
al suport

2 IBB41210

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Especificacions no incloses o imprevistos, a justificar.
Inclou imprevistos relacionats sobre les instal.lacions preexistents en la zona i que no s'inclouen en el present projecte.

3 EQV0000X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €500,00uAIGUA001 Partida alçada per donar d'alta el subministrament d'aigua. S'inclouen les gestions, documentació i

tàxes necesàries per donar d'alta el servei
P- 1

(CINC-CENTS EUROS)

 €12,13m2AISACUSPKB2 Compost aïllant acústic PKB2 d'Acustic Integral o equivalent.
Compost aïllant constituït per una llàmina a base de polímers conjuntament amb un estrat de
material porós a base de fibres textils.

Composició aïllant:  Llàmina a base de polímers.
Composició absorbent: Taca de 56 Kg/m³.
Conductivitat tèrmica: 0,033 Kcal/(m*h*ºC)
Dimensions: Rotlles de 5.000 x 1.000 mm a retallar.
Espesor: 18 mm.
Pes: 5 Kg/m².
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB-2 o equivalent a càmera d' aire) segons
AITEX Expte. Nº 08AN0312.

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 2

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €6,72m2AISACUSTFUBE Material absorbent acústic composat per fibra de poliester del tipus Acustifiber F40 del fabricant
Acústica Integral o equivalent,
Propietats:

Material: Fibres de poliéster.
Acabat: Polièster color blanc.
Comportament: Absorbent pur.
Dimensions: Rotlles de 600 x 21000 mm.
Espessor: 40 mm.
Densitat: 15 Kg/m³.
Reacció al foc: B s1 d0 segons AITEX Expte. Nº18AN1526.
Salubritat: Lliure de substancies nocives i certificado de salubritat, seguretat i medi ambient.
Emisión de partículas (COV): Clase A+

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

P- 3

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €216,81m2AISACUSTIART Illes acústiques absorbents tipus Acustiart del fabricant Acústica Integral o equivalent. A base de
material acústic absorbent d'entre 50 i 100 mmm d'espessor, tipus Acustifiber F del fabricant
Acústica Integral (o equivalent) , penjades de subestructura d'alumini. De pes entre 4,5 i 6 kgr/m2.
Tot inclòs per a la seva col.locació segons instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 4

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €79,83uAPLICPARET Subministre , muntatge i instal.lació d'aplic a paret . Model MICRO 2/PR o equivalent.
Inclou tots el elements completament instal.lats per al seu funcionament.

Característiques:

Grau de protecció IP66
Tensió nominal 230 V
Angle 90º
color 4000 k

P- 5

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €333,61udARMARIDIRE Subministre ,transport i muntatge d'Armaris direcció i zona de treball de mides 100 x 40 x 195,
composat per portes i estants fet de melamina de 19 mm. Model d'Exsanet o equivalent. Color a
determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.

P- 6

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €250,00mARMARIMAG Subministre , transport i muntatge d'Armaris fets a mida amb portes, de fons variable. Amb caixa

revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , penges , panys i claus i estants interiors. Alçada
màxima 2,60 m

P- 7

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.950,00udARMARITREB Subministre , transport i muntatge d''armari d melamina blanca format per 7 mòduls de 240 x 60 x
60 destinades a emmagatzematge de material d'oficina i material propi de l'activitat. Divisòries
interiors 19 mm. Composició amb 3 mòduls centrals que es preveuen amb part alta i baixa
d'estants , tots tancats per porta amb accionament imantat a pressió , i sense manetes . Els altres
4 mòduls es preveuen amb part alta d'estants , tots tancats per porta amb accionament imantat a
pressió , amb refós i sense manetes  i part baixa amb calaixos amb refós i sense maneta. 
El repartiment interior podrà ser modificat en cas que en el moment de realitzar-lo , el material a
emmagatzemar estigui més definit i se'n tinguin les mesures més precises.
Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors. 

P- 8

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €1.526,00udARMARIREUNIO Subministre , transport i muntatge de 2 Armaris de sala reunions i office (a diferents bandes) . De
dimensions 1,79 x 0,51 m x 2,65 (sala reunions) i 0,92 x 0,51 x2,80 m (office) de fusta de roure
vernissada , inclosos fondos, laterals, portes, estants, mecanismes, frontisses manetes, tot
completament fet a mida i col.locat.

Sala reunions armari i prestatgeria per a emmagatzematge de roure de 51 cm de fondària i 265 cm
d'alçària, amb prestatges intermitjos i portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants
interiors.

A office armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de 51 cm de fondària i
210 cm d'alçària, amb prestatges entremitjos i portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants
interiors.

P- 9

(MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS)

 €10.202,52udBANCJARDINER Banc Jardinera.

Sistema composat per unitats de jardinera lineal d'estructura i panells d'extrusió d'alumini + unitats
de parterres d'extrusió d'alumini amb banc format per 2 llistons de fusta massissa tropical amb
certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. Tan les jardineres com el parterres disposen
de cubetes de polipropilè. Aquesta composició es desglossa de la següent manera:

 -3 ud de Jardinera lineal EDEN amb 6 cubetes de longitud 2430 mm                         
 -2 ud de Jardinera lineal EDEN amb 4 cubetes de longitud 1630 mm                        
 -1 ud de Jardinera lineal EDEN amb 9 cubetes de longitud 3630 mm                       
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 16 cubetes de longitud 3300 mm                         
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 10 cubetes de longitud 2000 mm                        
 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 12 cubetes de longitud 2400 mm     

Es proposa parterre model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent, de les longituds
indicades. Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en
RAL per definir segons direcció d'obra. En el seu interior porta les cubetes de propilè indicades.
Banc format per llistons de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida amb oli
monocapa. Els caragols de fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304).Tot muntat i instal.lat d'acord
amb les instruccions d'instal·lació i muntatge del fabricant. 

Jardinera lineal model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent , de les longituds indicades.
Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per
definir segons direcció d'obra. En el seu interior porta les cubetes de propilè indicades. Els
caragols de fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304). 

Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos. (9.702,52 + 500 d'instal.lació i muntatge de
les peces i també del pas de reg)

P- 10

(DEU MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €789,91udBUTACA1 Subministre i transport de de Butaca 1 , amb estructura interna , de metall i poliuretà moldejat

ignígfug , potes metàl.liques amb acabat pintat en pols epoxi o cromat, d'Exsanet o equivalent.
Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 11

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,50mlCABLESPERGO
L

Subministre i col.locació d'Entramat pèrgola exterior. Entramat colocat de 40 x40 cm , a base de
cable d'acer inoxidable d'un mínim de 4 mm de diàmetre, resistent a ambient marí, de corda
d'acer a base de cables d'acer, inclosos tensors (mínim 80 ud) , abraçaderes, ganxos (mínim 80
ud) etc. tot completament col.locat, inclosos treballs de perforació dels dels perfils de l'estructura
per al suport. Inclou també els cables i argolles en vertical per emparrar.

P- 12

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €293,28udCADIRAOPER Subministre i transport de cadira operativa amb respatller alt de malla , suport lumbar i braços
regulables 1D, synchro, plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o equivalent. 

P- 13

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €348,74udCADIRATREB Subministre i transport de cadira de treball amb respatller alt de malla , reposacaps , suport lumbar
regulables i braços regulables 4D, synchro, plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre,
d'Exsanet o equivalent. 

P- 14

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €173,95udCADIRESCONF Subministre i transport de Cadira de polipropilè reciclable refoçat amb fibra de vidre moldejada per
injecció i apilable. Model d'Exanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 15

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €152,11udCALAIXER1 Subministre i transport de Calaixera de 3 calaixos , amb pany i clau i 4 rodes feta de melamina de
19 mm. Color i distribució interior a determinar per la propietat i la DF.

P- 16

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €87,07mCANALUMIN Canal Unex (o equivalent ) d'1 tapa 50x80 en alumini, de tapa interior, per a instal·lar mecanismes
en entorns on es requereixi l'acabat en alumini.
Possibilitat de adossar o encastar en parets i mobiliari per densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc
de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball
Compartiments divisibles amb 1 envà separador.
Color: Anoditzat gris. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes IK07) i elèctrica (disposa de
caixes aïllants per a la connexió de mecanismes i ancoratges per a realitzar la posada a terra de
base i tapa; IP4X). Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes, sense limiti d'unitats. Facilitat
d'instal·lació: Facilitat d'integració amb altres elements constructius (mobiliari, mampares, envans,
etc.).
Homogeneïtat de colors entre els elements d'acabat, els adaptadors de mecanismes i la canal.
Envà mòbil amb sòlid muntatge frontal, per a separar corrents forts i febles.
Film protector.

Inclòs subministament,  coordinació entre industrials  i muntatge complert.

P- 17

(VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €35,00uCIRCUITDALI Circuit tipus DALI o equivalent per control de lluminàriesP- 18
(TRENTA-CINC EUROS)

 €200,00paCONAIGUA Connexió de nova instal.lació a toma aigua existent al local. Inclou tràmit i col.locació per a
instal.lació del comptador (en cas que no existeixi)

P- 19

(DOS-CENTS EUROS)

 €500,00uCONNEXIOANT Connexió a antena de emissions existent a coberta i cablejat desde antena fins equips d'emissió.
Completament instal.lat.

P- 20

(CINC-CENTS EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €146,24m2DIVIS-CV1 Divisòria vertical tipologia CV1  -  Envà interior doble de guix laminat (separació amb distribuïdor)

Composició :

Distribuïdor 2

                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus

Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats
separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica.
                 Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm).
                 Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar).

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica.
                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi de TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €146,24m2DIVIS-CV2 Divisòria vertical tipologia CV2 - Envà interior doble de guix laminat (separació entre estudis i
cabina de control)

Composició :

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de
sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre
aïllant
            Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
            Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica. Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre
aïllant.
            Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €157,58m2DIVIS-CV3 Divisòria vertical tipologia CV3  - Envà interior mixt d'obra i guix laminat

Composició :

Interior Estudis de Ràdio, TV i Cabina de Control i realitzacióInterior Estudis de Ràdio 2 i 3

          Revestiment interior variable  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Làmina acústica aïllant i amortiguant LA-10 (5 mm), del fabricant Acústica Integral, o
equivalent, col.locada entre les dues plaques de guix laminat
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm
entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
          Cambra d'aire 42 mm

Fàbrica de maó calat, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de ciment 1:4, amb junta
d'1cm  (no inclos en la present partida , veure capítol ram de paleta)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm
entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Distribuïdors / Recepció / Camerino

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €114,74m2DIVIS-CV4 Divisòria vertical tipologia CV4  - Envà interior de guix laminat

Composició :

           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus

Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats
separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €93,62m2DIVIS-CHS1 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS1 -  Forjat sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Habitatges planta primera

                Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor (existent)
                Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent)
                Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)
                Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica
de suport del fals sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i
reomplert amb una capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o equivalent). 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de
sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d'acabat, de color negre
mate, a les zones que quedin a la vista . (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)
 

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €65,93m2DIVIS-CHS2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS2 -  Forjat sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Habitatges Planta Primera

          Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor (existent)
          Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent)
          Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)
          Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la subestructura metàl.lica de
suport del fals sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert
amb una capa de material absorbent acústic de 

15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o
equivalent). 

En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per tal de passar per sota els
conductes d'evacuació existents, realitzant els calaixos necessaris, la cambra d'aire total serà
superior (veure documentació gràfica)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d'acabat, de color negre mate, a
les zones que quedin a la vista  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
          Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un apartat posterior)

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,29m2DIVIS-CHT1 Compartimentació interior horitzontal terres tipologia CHT1 - Terra flotant acústic, sobre forjat terra

planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Local

Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema de col.locació del fabricant (no inclos
en la present partida , veure capítol revestiments)

Solera de formigó armat, amb fibres (no inclos en la present partida , veure capítol ram de
paleta)
             Làmina de plàstic (polietilè)   (no inclos en la present partida , veure capítol ram paleta)

Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d'espessor, del fabricant Acústica Integral
(làmina base de polímers amb estrat de material porós a base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de
densitat ,o equivalent.

Doble capa de material absorbent-amortiguant A1, de 18 mm d'espessor, del fabricant
Acústica Integral (feltre compost de fibres tèxtils entrellaçades entre sí mitjançant resines
especials), de 80 Kg/m3 de densitat (o equivalent)

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor (existent), acabat inferior
vist, acabat superior anivellat i llis (existent)
        

Aparcament planta soterrani

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €91,24m2DIVIS-CV5 Divisòria vertical tipologia CV5  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 
           Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
           Placa de guix laminat hidròfug de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,01m2DIVIS-CV6 Divisòria vertical tipologia CV6  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 
           Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
           Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm d'espessor, col·locat a
l'interior de la subestructura metàl.lica
           Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
           Revestiment interior ( (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(SEIXANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €53,91m2DIVIS-CV7 Divisòria vertical tipologia CV7 - Extradosat interior de guix laminat (revestiment pilars i calaixos

instal.lacions)

Composició :
 
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm, amb guies tipus
Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 
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(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €143,96uDOWNLIGHT Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària tipus downlight de diàmetre 60 mm encastada
MAKE MICRO de ESSE-CI  o equivalent, amb optica lent de polycarbonat diametre 25mm.
Potencia 9w 36 º i 4000k.  Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb tots els elements (també làmpada)  pel seu perfecte funcionament. 
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(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 9Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,00uECRIT0000 Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris de:

´´Confección de estudios económicos de obras´´ Centre d'Estudis de la Construcció, CEDESCO,
Ed. 1978

·       Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es segueix el criteri de:

 - Superfície de forats < 4 m² no es descompten
 - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície
 - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer
 
 ·       Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es seguirà aquest criteri,
 (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..)
 
 MOVIMENT DE TERRES
 

· En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el coeficient
d'assentament
 segons el tipus de terreny:
 
 TIPUS DE TERRENY        ESPONJAMENT     ASSENTAMENT
 Terra vegetal   10-15%  8-12%
 Sorra   10-15%  8-12%
 Grava   15-20%  12-15%
 Terra amb sorra 20-25%  15-17%
 Terra argilosa  25-30%  17-19%
 Argila  30-35%  19-21%
 Conglomerats    30-40%  17-18%
 Roca    40-65%  10-15%
 
 APLACATS
 
 ·       Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri:
 - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat
 - Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del forat
 - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat
 
 PINTURA
 
· Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells d'aire condicionat,

etc..)
 o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es descompta a l'amidament
 ·       Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat
 ·       Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat
 ·       Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta el forat
 
 PLADUR
 
 ·       En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es compta 1 metre.
 ·       En envans de pladur no s'aplica aquest criteri.

P- 32

(ZERO EUROS)

 €41,18uENCASTAT4 Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària encastada 12 W model DEGAS 12 W de
GopiLED o equivalent.
Amb tots els elements inclosos  (també làmpada) pel seu perfecte funcionament.

Característiques:

Producte Downlight tipus LED fixe
Potencia 12W / 300 mA
Lumen Output  1560 lm
Temperatura de color 3000/4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 50 mm
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(QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 10Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €204,79uENCASTAT5 Sumministre , muntatge i instal.lació de lluminaria d'alumini, model MOVA recessed o equivalent

12-28 w. Inclou tots els elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   20 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm] 2240 
Current sec. [mA] 500 
Colour temp. [K] 4000 K
CRI >90
Converter inclos
Light output directe
Beam angle [°]  40ºVoltage [V]
Diameter [mm]  67 
IP protection class IP 20

P- 34

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €61,34uENCASTAT6 Sumministre , muntatge i col.locació de lluminària de superfície model MUSO ROUND o
equivalent. 18 w.  
Inclou tots els elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   18 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]  1750 
Colour temp. [K]  3000K
CRI >80 
Converter inclòs
Diameter [mm] 280
IP protection class  IP54
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(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €168,07uENCASTAT7 Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària rectangular per encastar . Mod. RIDE lens o
equivalent 6 w, amb tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu funcionament.
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(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1.500,00paEQV0000X Especificacions no incloses o imprevistos, a justificar.
Inclou imprevistos relacionats sobre les instal.lacions preexistents en la zona i que no s'inclouen en
el present projecte.
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(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1.935,00uESCELEC1 Partida unitaria per l'alta del subministrment elèctric, s'inclou la preparació de la documentació
pertinent aixi com les gestions amb companyia i pagament de tàxes 
Partida a justificar en obra 
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(MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

 €8.500,00paESS00000X Mesures per a la prevenció de seguretat i salut, segons Estudi de Seguretat i Salut visat.
 
Inclou tanca mòbil de protecció de la zona de treballs, quadre provisional elèctric protegit,
instal.lació de provisional d'aigua, aseo, portes accés vehicles i peatons, i lloguer de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2, m amb paret de plafó d'acer lacat amb
aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d' acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció. Inclou també senyalització provisional i
senyalització per a desviaments puntuals.
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(VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 11Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.000,00uEY040001 Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen entre altres: 

-Realització de forats 
-Enderrocs 
-Piconat 
-Petites rases 
-Formigonat... 

P- 40

(MIL EUROS)

 €100,00uEY04-0006 Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions d'extracció.P- 41

(CENT EUROS)

 €928,68m2FUST-EXT-F1 FUSTERIA EXTERIOR - F1 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 1

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material
aïllant i absorbent, i perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de
0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

 Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4
W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3)
             Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable per la inclinació del
vidre interior), segellada perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb
els perfils, un tauler de fusta i una capa de
             material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Perfileria Interior

            Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior.
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes

d'escuma i material aïllant, segons especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la
intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

P- 42

(NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €919,68m2FUST-EXT-F2 FUSTERIA EXTERIOR - F2 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 2

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic, perfileria exterior amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material
aïllant i absorbent, i perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de
0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4
W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3)
            Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable per la inclinació del
vidre interior), segellada perimetralment amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb
els perfils, un tauler de fusta i una capa de material 
           absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o equivalent

Perfileria interior

            Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la perfileria exterior
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils angulars i juntes

d'escuma i material aïllant, segons especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la
intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

P- 43

(NOU-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €498,00m2FUST-EXT-F3 FUSTERIA EXTERIOR - F3 - Façana Sud, Recepció

Porta de dues fulles batents, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
amb càmara d'aire.
Dimensions totals: 1.95 mts amplada (dues fulles de 0.90 mts d'amplada lliure de pas) i 2.40 mts
alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip
Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior
(U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
                Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Fulla principal amb barra antipànic a l'interior (valorada en partida apart), i obertura a
dreta cap a l'exterior. Fulla secundària amb possibilitat d'obertura cap a l'exterior (a esquerra) en
cas de necessitat, amb passadors. 
                Tancament amb clau i pany de tres punts i tirador a l'exterior  (valorada en partida apart)

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

P- 44

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €347,00m2FUST-EXT-F4 FUSTERIA EXTERIOR - F4 - Façana Sud, Recepció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.05 mts amplada i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3)
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

P- 45

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

 €347,00m2FUST-EXT-F5 FUSTERIA EXTERIOR - F5 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.10 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de
0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat
lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3)
         Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 46

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

 €498,00m2FUST-EXT-F6 FUSTERIA EXTERIOR - F6 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Porta d'una fulla batent, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb
càmara d'aire.
Dimensions: 1.05 mts amplada (fulla de 0.90 mts d'amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Una fulla batent amb obertura cap a l'exterior.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3).
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10 W/m2K.
           Fulla amb barra antipànic a l'interior, i obertura a dreta cap a l'exterior. 
           Tancament amb clau i pany de tres punts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 47

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €356,00m2FUST-EXT-F7 FUSTERIA EXTERIOR - F7 - Façana Sud, Zona de Treball

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 3.70 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial de
0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables70

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip
Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior
(U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre exterior): < 2.10
W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 48

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

 €498,00m2FUST-EXT-F8 FUSTERIA EXTERIOR - F8 - Façana Est, Zona de Treball

Conjunt de finestra de dues fulles oscil.lobatents i vidre fix inferior, amb trencament de pont tèrmic i
doble vidre amb càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 1.54 x 0.90 mts, i finestra de dues fulles oscil.lobatents de dimensions totals
1.54 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Dues fulles oscil.lobatents amb obertura cap a
l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3).
           Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 49

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)

 €498,00m2FUST-EXT-F9 FUSTERIA EXTERIOR - F9 - Façana Est, Sala de Reunions

càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 0.90 x 0.90 mts, i finestra d'una fulla oscil.lobatent de 0.90 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K),
acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Una fulla oscil.lobatent amb obertura cap a
l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian
Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K;
Factor Solar g=0,3).
             Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 50

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)

 €249,30m2IBB41210 Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos de Cartell acabat amb pintura no reflectora
d'acer galvanitzat, fixat al suport

P- 51

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.055,06PAINSTAL.LACI Col.locació i instal.lació completa de l'enllumenat proposat. Inclosos transformadors i tots els

elements per al seu muntatge i perfecte funcionament.
Tot d'acord amb les instruccions dels fabricants.

P- 52

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €8.404,00uINTRU001 Partida a justificar en obra per la realització de sistema de seguretat contraintrusió de nivell 3,
format per: 

-Càmeres 
-Videograbador
-Sensors de presència 
-Sensors obertures portes i finestres 
-Alarma sonora i visual 
-Cartells de seguretat 
-Cablejat i tubs 

- Tots els elements necesàris per assolir el grua 3 pre protecció . 

Conpletament instal.lada i programada per al seu perfecte funcionament.

P- 53

(VUIT MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS)

 €100,25udJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

P- 54

(CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2.500,00uLECL0001 Legalització de la instal·lació tèrmica de l'edifici. Inclou certificat final, visita d'inspecció i pagament
de taxes administració.

P- 55

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €2.500,00uLEGA0001 Legalització elèctrica projecte, certificat final, inspecció ECA i pagament de taxes a industriaP- 56
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €34,62uLLUMDOWNLIG
X

Subministrament de downlight fixe amb tecnologia LED. D'alumini, Amb reflector de color a
escollir. Model Coral 10 w (o equivalent)

Potencia 10 W / 250 MA . Lumen 1.290 lm i temperatura de color 4000º k. Angle obertura 38º.
IP20/Clase II. Mides 84mm diametre x 48mm alt.
Lampara i Driver inclòs.

Amb tots els elements inclosos (també làmpada) per al seu funcionament i completament
instal.lats.

P- 57

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €71,85uLLUMENCARRIL Subministre, muntatge i instal.lació de lluminària en carril . 20W. Model EMPORI d'ARCHITECH o
equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF.
Tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu perfecte funcionament.

Característiques: 

Producte Projector Track spot tipus LED 
Lumen Output  1438 lm
Temperatura de color 4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 60 mm
Alçada 158 mm / 217 mm
Driver integrat
Potencia 20 W

P- 58

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €84,03mLLUMLINEAL3 Subministrament de Lluminària en tira LED sobre perfil lineal penjada en peces , model RIDE

surface de MOLTO LUCE o equivalent 14w/m
Amb tots els elements  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

Característiques:

Width [mm]   35 
Height [mm]   35 
IP protection class  IP 20
Net weight [kg] 1,18 kg

P- 59

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €388,88uLLUMLINEAL4 Subministrament, muntatge i instal.lació de lluminària lineal penjada 1,40 m.

LOG 50 OFFICE SD WALL o equivalent , lluminaria lineal penjada de sostre . Element d'aluminim,
color a escollir per la propietat i la DF , Lents optiques amb reflector
Mides 120  mm  . Ip20. 4000k.

Amb tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu funcionament i completament
instal.lats.

Característiques:

System perform. [W]   25 
Bulb type   LED
Luminous flux [lm]  3430 
Current sec. [mA] 550
Colour temp. [K]  4000K
CRI  >80 
UGR <16 
Converter  inclòs
Light output directe
Beam angle [°] 66º

Length [mm]  1407
Width [mm]  52 
Height [mm]  65
IP protection class  IP20

P- 60

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €155,56uLLUMLINEAL5 Subministre, muntatge i instal.lació de lluminaria Mod. ZAFIRO o equivalent de 32 w.
Inclou florón ,  làmpada i tots els accessoris per al seu perfecte funiconament.

P- 61

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €419,33uLLUMPENJA3 Subminitre de làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI CIRCA o equivalent. Diàmetre
90
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa. Inclòs joc suspensió
regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 75 W
Lumen: 8625 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 62

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €293,24uLLUMPENJA4 Subministrament de Làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI CIRCA o equivalent.

Diàmetre 60
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa. Inclòs joc suspensió
regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 50 W
Lumen: 5.500 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 63

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €163,56uLLUMSUP03 Subministrament  de Focus  2. MOVA de Moltoluce o equivalent

MOVA S BASIC TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER o equivalent alumin, color a
escollir , alta eficiencia,  reflector beam 40°.
IP20. Color a determinar per la propietat i la DF.

Mides 172,4 mm - 131 mm - 67 mm 

Amb tots els elements  (també làmpada)  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 64

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €67,91uLLUMSUP0X Subministrament  de focus superfície HALL LED CEILING EVO MINI de Diametre 60mm. CRI>90
Model Hall Led o equivalent , tipus de llum 9W 36° 4000K flux 1071lm. Color a determinar per la
propietat i la DF.

Optica:  Internal aluminium reflectors CUT OFF > 30°.

Especificacions :

CoB LED technology;
Built-in driver;
CRI>90;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 anys de garantia completa;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Cos : Body in die-cast alluminum

Referencies legals: Estandards de seguretat EN 60 598-1 and UNI EN 12464-1 (lighting for
working places).

Wiring : RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor >0.97

Amb tots els elements (també làmpada) i accessoris inclosos (també fusta o element per
suspensió a alçada corresponent) per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 65

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €990,00udMOBAIXTREBAL Subministre , transport i muntatge de Moble baix per a zona de treball, de mides 115 x 63 x 70,
composat per portes i estants fet de melamina de 19 mm. Un dels mobles tindrà accés desde 2
cares. Color a determinar per la propietat i la DF. Amb ferramenta , manetes , panys i claus i
estants interiors.

P- 66

(NOU-CENTS NORANTA EUROS)

 €974,79udMOSTRADOR Mostrador-estanteria per a recepció de mides 1,90 m x 0,55 m x 2,00 m. de fusta natural . Inclou
estants , portes i ferratges, il.luminació i passacables per instal.lació de pantalla penjada. Segons
doc. gràfica.
Subministrat i completament muntat i instal.lat.

P- 67

(NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.141,09PAMUNTATGEMO

B
Treballs de muntatge i ajust de tot el mobiliari del local.Amb totes les perforacions i mecanismes
necessaris.
S'inclou també les perforacions per al pas de cablejats i l'ancoratge a terre quan sigui convenient
tenint en compte la no perforació dels paviments acústics.

P- 68

(DOS MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €13,22uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de
la DT.

P- 69

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €146,49m3P2143-4RQZ Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 70

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,30m2P2143-HYQW Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 71

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €16,21m2P214T-4RQI Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

P- 72

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €13,54m3P2219-564Y Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 73

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €26,43m3P2R2-EU9Q Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou fustes i portes existents a arrencar

P- 74

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,11m3P2R3-HIGV Transport i deposició de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km

P- 75

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €60,56m3P2RA-EU3C Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus. Incloses fustes i portes a arrencar.

P- 76

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,70kgP310-D51M Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2.
Subministre , transport i col.locació.

P- 77

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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 €104,52m3P384-MXNO Formigonat de riostres i basaments en obres d'enginyeria civil amb formigó per armar HA - 25 / B /

20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió.
Subministre , transport i col.locació.

P- 78

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,99m2P3Z3-D52B Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades,
abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació.

P- 79

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €3,04kgP443-FHTK Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 80

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €4,74kgP447-DMDM Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 81

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,76kgP44C-DP2F Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 82

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €162,63m2P44D-608U Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de
gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària
<= 3 m.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 83

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €24,48uP4FC-546E Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 84

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €340,37m3P4FF-IBU6 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó
calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs.
Article: ref. GF47 de la sèrie Gamma Fonoabsorbent de l'empresa PALAU CERÁMICA DE
ALPICAT SA o equivalent
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

P- 85

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €9,51m2P7C40-5NZF Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m3, de 40 mm de gruix amb

1,11 m2·K/W de resistència tèrmica i malla metàl·lica, col·locat amb fixacions mecàniques.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 86

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,88m2P7C45-5Q23 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 60 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W,
col·locada sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Subministrat i totalment col.locat.

P- 87

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €653,44uP7DC-FIKK Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 315 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols

P- 88

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €41,80uP7DC-FIKZ Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols

P- 89

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €49,77uP7DC-FIL4 Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de parets i
sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols.

P- 90

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €33,06m2P811-3FG8 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com ara brancals, llindes , arestes etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 91

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €16,02m2P815-3FLZ Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.  Incloses les arestes amb cantoneres.

P- 92

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €34,03m2P83ER-CUY0 Revestiment vertical de perfil plegat de planxa d'alumini galvanitzat, per a façanes, amb un gruix
d'1 mm, llisa, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, col·locada amb fixacions mecàniques

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 93

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €28,69m2P83Q1-AAVB Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'alumini anoditzat, a més de 3,00 m d'alçària,

amb 3 nervis separats 250 mm i 106 mm d'alçària, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i
23,5 cm4 i una massa superficial entre 2,5 i 3 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre, transport, elevació i col.locació.

P- 94

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €56,73m2P84N-A82G Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. 

Subministrat i totalment col.locat.

P- 95

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €60,70uP84O-AHFC Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 96

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €39,39m2P864-AE6M Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat de plaques de fusta,
tipus G classe 2, de 15 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2,
d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 97

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,49m2P89A-43UW Pintat de sostre, plaques i tots els elements d'instal.lacions de planxa d'acer i altres que s'hi trobin,
a > 3 m d'alçària, amb pintura transpirable, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat de color fosc.

P- 98

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €31,78m2P89C-393V Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 99

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,31m2P89H-4V77 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa
de fons i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

P- 100

(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €5,94m2P89H-4V7G Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat

P- 101

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €5,95m2P89I-4V8Q Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

P- 102

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,17m2P89I-4V8S Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

P- 103

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €63,06mP8K5-608P Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm maxim d'amplària (de plecs), per remat
i trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U
d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 104

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €68,73mP8L0-9LOU Emmarcat d'alumini anoditzat i lacat d'amplària variable en funció de l'ample de mur amb un
màxim de 380mm i 2,5 mm de gruix, de color estàndard, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües
mecanitzat amb goteró i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre industrials i muntatge
complert.

P- 105

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €26,74mP8L3-I2BR Remat - caixó per a persiana de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm
de gruix, 45 cm de desenvolupament per banda , com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre industrials i muntatge
complert.

P- 106

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €57,76m2P9E1-HYUF Subministre , transport i sol.locació de Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x8 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 107

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,56mP9G2-51BO Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, col·locat amb
el mateix formigó

P- 108

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €31,72m2P9G7-9LTE Paviment de màxim 10 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F,

grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat llis per col.locar
linòlium. Inclou llàmina de plàstic de polietilé de protecció per l'abocament.

P- 109

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,54m2P9P7-8FN6 Paviment de linòleum en lloseta de 500x500 mm classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO 24011 i de
gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 110

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €151,26udPASSACABDOB
L

Subministrament i instal.lació de passacables doble, de dimensions 450x1200 mm, en tots ls punts
on les instal.lacions de cablejat hagin de travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats
acústics dels estudis de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.

AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com que cada passacables
fa 1.20 mts de longitud, es compten 3 unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de
sostre a terra)

P- 111

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €74,64udPASSACABSEN
Z

Subministrament i instal.lació de passacables simple, de dimensions 200x1200 mm, en tots ls
punts on les instal.lacions de cablejat hagin de travessar o circular per l'interior dels envans i
trasdosats acústics dels estudis de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.
AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com que cada passacables
fa 1.20 mts de longitud, es compten 3 unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de
sostre a terra)

P- 112

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €68,65m2PAV8-6Y99 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 3 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 113

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €148,65uPAZ1-HYP6 Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària
col·locat sobre fulla batent de porta
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre i col.locació.

P- 114

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €261,79uPAZ3-B6JL Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els
dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

Inclou subministre i col.locació.

P- 115

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €312,64m2PB92-H8NO Subministre , transport i muntatge de Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 116

(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,82uPB92-H8NQ Subministre , transport i muntatge de Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb
caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 117

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €372,32uPB92-H8NU Subministre , transport i muntatge de Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb

dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 118

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €97,95m2PC16-5NML Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

P- 119

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,94mPD18-8D5Q Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 120

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,48mPD1A-F11J Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 121

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19,18mPD1A-F11X Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 122

(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €19,18mPD1A-F11Y Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 123

(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €17,19uPD1H-I6TZ Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant existent, cavalcament de colzes
existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 124

(DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €128,48uPD31-LOUL Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 125

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,56mPE41-38Y0 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 126

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €21,84mPE42-0001 Conducte helicoïdal circular de PVC de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 127

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €31,70m2PE53-4UF7 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de

gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en
el cel ras

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 128

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €31,70m2PE53-4UFX Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en
el cel ras.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 129

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €12.486,92uPEC4-0001 Subministrament i instal·lació de recuperador de calor, tipus CADB-HE D 27 LH PRO-REG de
Soler&Palau o equivalent, de cabal nominal 2700 m3/h, amb un diàmetre de connexions de 400
mm, una eficiència de recuperador de 83,8 % i una alimentació elèctrica de 1/230V, 50Hz. Equipat
amb boques d'entrada i sortida configurables. Col·locat fixat mecànicament a parament horitzontal
(sostre) i connectat a les xarxes de servei.

S'inclouen accessoris de muntatge, filtres d'aportació de classe F7 + F9, by-pass intern, filtres
d'extracció de classes F5 i sensor de CO2, entre d'altres accessoris que siguin necessaris per a la
seva completa instal·lació. Inclou un control de funcionament integral, integrat en la unitat i cablejat
a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de brutícia de filtres, sondes de temperatura,
etc.).

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 130

(DOTZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €16.430,85uPED2-0001 Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal variable de refrigerant
de la marca Panasonic model U-16ME2E8 o equivalent, tipus VRF de potència frigorífica nominal
de 45 KW, potència calorífica nominal de 50 KW amb EER 3,52 COP 4,42. 
Dimensions 1 842 x 1 180 x 1 000mm, tensió elèctrica 380 - 400 - 415 V i un consum de 12,80
Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació ( grues,
material auxiliar, etc.), connexionat, aixi com la posada en funcionament.

P- 131

(SETZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.968,45uPED2-0002 Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal variable de refrigerant
de la marca Panasonic model U-36PZH3E5 o equivalent, de potència frigorífica nominal de 3,5
KW amb EER 4,55. 
Dimensions 695 x 875 x 320mm, pes de 42 Kg  i un consum de 0.77 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació ( grues,
material auxiliar, etc.) , connexionat, aixi com la posada en funcionament.

P- 132

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.050,73uPED5-0001 Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus split de paret d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-15MK2E5B o equivalent, de 1,5 kW de capacitat
frigorífica i 1,7 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric en fred i calor de 25W i
dimensions de 290 x 870 x 214 mm  i un cabal d'aire fred de 7,4 m³/min i de calor de 7,7 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 133

(MIL CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.209,93uPED5-0002 Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus cassette de 4 vies d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-36PY3E o equivalent, de 3,5 kW de capacitat frigorífica i
3,6 KW de capacitat calorífica, amb una connexió tant interior com exterior de 4x1,5mm2,
dimensions de 30 x 625 x 625 / 2,8 i diàmetre de la cannonada de 1/4 (6,35) líquid / 1/2 (12,70)
gas. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 134

(MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2.427,53uPED5-0003 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de

refrigerant de marca Panasonic model S-160MF3E5B o equivalent, , de 16 kW de capacitat
frigorífica i 18 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 330
W i dimensions de 250 x 1 400 x 730  i un cabal d'aire de 40m³/min, 34 m³/min o 28 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 135

(DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.720,33uPED5-0004 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-56MF3E5B o equivalent, de 5,6 kW de capacitat
frigorífica i 6,3 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 89
W i dimensions de 250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 16m³/min, 14 m³/min o 10 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 136

(MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.777,13uPED5-0005 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-73MF3E5B o equivalent, de 7,3 kW de capacitat
frigorífica i 8,00 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 79
W i dimensions de 250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 137

(MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.749,13uPED5-0006 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-60MF3E5B o equivalent, de 6 kW de capacitat frigorífica i
7,1 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 79 W i
dimensions de 250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 138

(MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.620,33uPED5-0007 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-36MF3E5B o equivalent, de 3,6 kW de capacitat
frigorífica i 4,2 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 60
W i dimensions de 250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 139

(MIL SIS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.980,33uPED5-0008 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-90MF3E5B o equivalent, de 9 kW de capacitat frigorífica i
10 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 136 W i
dimensions de 250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 25 m³/min, 23 m³/min o 36 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 140

(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.587,53uPED5-0009 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-28MF3E5B o equivalent, de 2,8 kW de capacitat
frigorífica i 3,2 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor de 60
W i dimensions de 250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 141

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €58,21uPEK3-0001 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix , de 200 mm de llargària,
150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 142

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 27Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52,51uPEK3-0004 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les

d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 200 mm de llargària,
100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 143

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €169,81uPEK3-0005 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària,
100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 144

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €169,81uPEK3-0006 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 50
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 145

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €169,81uPEK3-0007 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb actuador manual fix, de 100 mm de llargària, 50
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 146

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €240,78uPEK8-0001 Subministrament i instal·lació de difusor lineal per a sostre d´impulsió i retorn vertical construït amb
perfils d´alumini extruït i anoditzat amb marc de 25mm amb plenum reblat de la marca euroclima
model e vist o equivalent. Disposa de regulació de cabal integrada mitjançant 2 lamel·les
ajustables de xapa galvanitzada, les quals permeten orientar el flux d'aire. Longitud en un tram de
1 metres.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 147

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €39,43uPEKA-0001 Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º,
fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75
de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 148

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €54,94uPEKA-0002 Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º,
fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X
200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 149

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €190,34uPEKA-0003 MADEL LMT-MINI (O) dim.150x50mm, color a escollir per DO, amb SP, o equivalent
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 150

(CENT NORANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €55,35uPEKA-0004 Difusor rectangula, de 400x400 mm i fixat al bastiment de muntatge, model DMT-X de la marca
MADEL o equivalent. Lamel·les fixes de pas 25mm estan dissenyades per impedir la penetració
de la pluja. Construcció robusta i resistent a les agressions climàtiques per a la seva instal·lació a
l'exterior. Material a escollir per DO.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 151

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €39,43uPEKA-000X Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º,
fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75
de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 152

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €54,94uPEKA-00XX Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º,

fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X
200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 153

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €250,03uPEKF-BZ67 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable,
bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x250
(alçària x llargària), cabal regulable entre 630 i 1800 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000
Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 154

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €238,64uPEKF-BZ68 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable,
bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 100x200
(alçària x llargària), cabal regulable entre 250 i 700 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa,
fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 155

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €246,75uPEKF-BZ69 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable,
bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 150x200
(alçària x llargària), cabal regulable entre 380 i 1080 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000
Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 156

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €142,03uPEM9-0001 Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífug, tipus TD-160/100 T SILENT de
Soler&Palau o equivalent, de baix nivell sonor, fabricats en material plàstic, desmuntable sense
necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a absorbir les
vibracions, amb una potència absorbida de 28 W, nivell de pressió sonora de 25 dB(A), caixa de
borns externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 o 3 velocitats, segons model,
regulables per variació de tensió, Classe B, rodaments a boles d'engrassament permanent,
condensador i protector tèrmic. Incorpora temporitzador regulable en 1-30 minuts 

S'inclouen accessoris de muntatge i comporta antirretorn 

P- 157

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €100,84udPENJADOR Subministre , transport i muntatge de Penjador roba composat per barra superior extensible de
110 a 150 cm i reixeta inferior. Inclou ferratges. Capacitat de càrrega mínima 50 kg.

P- 158

(CENT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,11uPEP6-0001 Subministrament i col·locació de boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de
muntatge sèrie BWC-N-125 de la marca MADEL o equivalent, construïda en polipropilè blanc,
fixació amb clips i marc de muntatge.

P- 159

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €83,71mPERFILSUPER Subministre , muntatge i instal.lació de perfil de superfície per perimetrals amb tira LED IP- 20 per
interior . 14 w/m  4000 k
Inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.

P- 160

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €84,03uPERFIPENJAT1 I15 - Subministre i col.locació de perfil per anar penjat amb tira LED 14 w/m. Am b tots els seus
elements  (també làmpada) per a funcionar, completament instal.lat.

P- 161

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €224,69udPERSIAN-PF1 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF1.

Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 162

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €224,69udPERSIAN-PF2 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF2.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 163

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €224,69udPERSIAN-PF5 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF5.

Dimensions del buit d'obra:1.40 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 164

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €224,69udPERSIAN-PF6 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF7.

Dimensions del buit d'obra: 3.68 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana
especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 165

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €224,69udPERSIAN-PF8 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF8.

Dimensions del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana especial
de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 166

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €224,69udPERSIAN-PF9 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF9.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa de persiana
especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 167

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €338,72uPEU5-9JL8 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de comunicació al sistema,
230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 168

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,33mPEV1-0001 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i apantallat, instal·lat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 169

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,33mPEV1-0002 Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i apantallat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 170

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,33mPEV1-H9WZ Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 171

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €3.639,34uPEV2-0001 Subministrament i instal·lació de Controlador intel·ligent (pantalla tàctil/ servidor web) per controlar
fins a 256 unitats interiors amb relació de distribució de càrrega (LDR) inclosa de model
CZ-256ESMC3, marca Panasonic o equivalent.

Totalment instal·lat i en funcionament.

P- 172

(TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €164,14uPEV2-0002 Subministrament i instal·lació de comandament a distància amb cable, de color negre, model
CZ-RTC6, de marca panasonic o equivalent.
Completament instal·lat i en funcionament.

P- 173

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €186,08uPEZ1-0001 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos tubs ME1-GE2, model
CZ-P680BK2BM de Panasonic o equivalent, .

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 174

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €110,88uPEZ1-0002 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos tubs ME1-GE2, model
CZ-P224BK2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 175

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €298,08uPEZ1-0003 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de col·lector de dos tubs de bomba de calor
(més de 20KW i menys de 28 KW), model CZ-P4HP4C2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 176

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €93,15kgPEZ1-6RX4 Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410aP- 177
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €32,25mPF57-0001 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1 1/8´´ de

diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 178

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €10,98mPF57-CTEF Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8´´ de
diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 179

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,58mPF57-CTEJ Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 180

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,00mPF57-CTEU Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 1/2´´ de
diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 181

(TRETZE EUROS)

 €8,05mPF57-CTEW Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/4´´ de diàmetre
nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 182

(VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €28,51mPF57-CTEX Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 7/8´´ de
diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 183

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €16,90mPF57-CTF0 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8´´ de
diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 184

(SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €5,07mPFC0-4HXX Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 185

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €4,53mPFC0-4HZI Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 186

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,07mPFC0-4HZK Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 187

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €4,53mPFC0-4HZX Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 188

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €6,39mPFQ0-3LR1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura

entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 189

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,58mPFQ0-3LR2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 190

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,69mPFQ0-3LSF Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 191

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €10,05mPFQ0-3LVH Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 192

(DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €9,93mPFR0-0001 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/4´´, de 0,6 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 193

(NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,36mPFR0-0002 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1 1/8´´, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 194

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,95mPFR0-0003 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/2´´, de 0,6 mm de gruix, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 195

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €79,41uPG10-DB23 Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei exterior, encastat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 196

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €11,85uPG13-E30P Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 197

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,99uPG13-E30S Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-65,
encastada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 198

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €285,96uPG1B-0004 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a quatre

fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de
muntatge aixi com eles elements necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

P- 199

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €320,82uPG1B-0006 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a sis
fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge aixi
com els elements necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

P- 200

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €320,82uPG1B-000X Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública concurrèmcia, per a sis
fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge aixi
com eles elements necesàris per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

P- 201

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €423,91uPG1D-H9W7 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format
per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 202

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,11mPG24-0001 Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4
compartiments com a màxim, acabat alumini, protecció mecànica contra impactes IK08, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de
mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 203

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €26,98mPG25-MUYX Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 2 compartiments, acabat
alumini, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes
IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei
de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en terra tècnic.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 204

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €75,98mPG2J-0001 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 500
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport més separador

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 205

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €53,70mPG2J-0002 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 206

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €48,87mPG2J-0003 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 207

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 34Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,14mPG2N-EUGA Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 208

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,17mPG2N-EUH6 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 209

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1,26mPG2N-EUH7 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 210

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1,59mPG2N-EUH9 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 211

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,17mPG2N-EUHX Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 212

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1,25mPG33-E42U Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 213

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1,47mPG33-E42V Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 214

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,11mPG33-E42Y Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 215

(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €3,89mPG33-E42Z Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 216

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €5,31mPG33-E432 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),

construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 217

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €271,86uPG40-EQIR Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,5 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

P- 218

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €190,70uPG44-0001 Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per canvi de
subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament nomal i subministrament
auxiliar. 

S'inclou subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris de muntatge,
totlament instal.lat i en funcionament

P- 219

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €190,70uPG44-000X Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per canvi de
subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament nomal i subministrament
auxiliar. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complertamb tots els accesoris de
muntatge, totlament instal3lat i en funcionament

P- 220

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €38,57uPG47-ELQC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 221

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €38,57uPG47-ELQX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 222

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €39,06uPG47-ELX5 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 223

(TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €39,06uPG47-ELXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 224

(TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €93,51uPG47-EM5C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 225

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €98,30uPG47-EM8W Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar

(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 226

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €106,58uPG47-EM8X Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 227

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €111,06uPG47-EMCF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 228

(CENT ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €172,51uPG47-EMJA Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 229

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €98,30uPG47-EMXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 230

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €39,06uPG47-EXXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 231

(TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €188,74uPG4B-DWXX Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 232

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €114,80uPG4B-DWYF Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 233

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €188,74uPG4B-DWYG Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 234

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €177,98uPG4B-DWYO Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),

de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 235

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €114,80uPG4B-DWYX Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 236

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €114,80uPG4B-DXXX Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 237

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €188,74uPG4B-XXXX Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 238

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €419,17uPG4G-9GYG Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

P- 239

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €114,15uPG60-0005 Caixa de mecanismes de terra per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes,
amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16
A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge a terra amb tapa. Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 240

(CENT CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €102,40uPG60-0006 Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes,
amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16
A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge . Inclòs
subministament, transport i muntatge complert.

P- 241

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €102,40uPG60-0007 Caixa de mecanismes encastat per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes,
amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16
A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge . Inclòs
subministament, transport i muntatge complert.

P- 242

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €148,84uPG60-79KU Subministre de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent
(2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP,
muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre de tots els elements i instal.lació completa per al seu funcionament.

P- 243

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1,77uPG65-H7WY Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de diàmetre i 46 mm de

fondària, encastada en envà 
P- 244

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €77,59uPG66-0001 Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes de tipus modular, de
mòdul ample doble, col·locada embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris
per al muntatge + tapa.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 245

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €128,21uPG6A-61UN Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN
16 mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm, col·locada encastada

P- 246

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €86,10uPG6D-6OT3 Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat, amb
marc per a mecanisme universal d'1 element de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

P- 247

(VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €61,54uPG6D-6OZ0 Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de superfície, unipolar
(1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció
IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació
H07V-U

P- 248

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,36uPG6E-76SN Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció
IP-44, preu mitjà, encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 249

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €55,85uPG6N-6Q02 Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-67, col.locada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 250

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,27uPG6O-0001 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 251

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €27,22uPG6O-0002 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà + RJ45, encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 252

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €22,27uPG6O-0003 Presa de corrent triple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 253

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €17,20uPG6O-77MZ Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 254

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €84,11uPG86-HD0N Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 255

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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 €12.572,62uPGC5-0001 Subministrament, transport i instal·lació de SAI trifàsic d´alta eficiència amb bateries internes

incloses que proporcionen una autonomia de 15 minuts i 20 kVA de potència. De la marca
shneider model E3SUPS20KHB1 o equivalent. Sai d'entrada i sortida trifàsica 3:3 tipus online de
doble conversió. 

Inclou un filtre de pols i targetes amb recobriment de conformació per a entorns exigents. Equipat
amb rodes per tal de moure l'equip en cas de ser necesari.

P- 256

(DOTZE MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €44,67mPH40-6U2X Carril trifàsic electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de
16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat. 

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els accessoris.

P- 257

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €82,42uPH57-B3A9 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 258

(VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €774,71uPJ117-3BMQ Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals inclosos
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 259

(SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €455,37uPJ11C-3CY8 Inodor adaptat de porcellana esmaltada (model OMNIA d'Olympia o equivalent), de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals incloses i connectat a la xarxa d'evacuació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 260

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €116,95uPJ181-3DX6 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant,
preu superior, col·locada sobre moble
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 261

(CENT SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €146,20uPJ210-3YO5 Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb
broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 262

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €32,88uPJ211-3E8Y Aixeta de pas tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
sortides roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 263

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €110,14uPJ217-3SBF Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 264

(CENT DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €20,95uPJ40-HA23 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 265

(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,91uPJ41-HA1Q Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 266

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €301,43uPJ41-HA1S Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub

d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 267

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €43,15uPJ42-HA1P Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 268

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €22,97uPJ43-HA1F Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 269

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €3,17mPJS6-9EEW Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Criteri d'amidament: m de llargària completament instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

P- 270

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €421,70uPJSA6-TLOM Capçal senzill de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de 10 bar, totalment
desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió.

Inclòs subministament i muntatge complert.

P- 271

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €100,01uPM32-0001 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 272

(CENT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €139,39uPM32-DZ3N Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 273

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,46uPMS0-6Z7U Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 274

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,46uPMS0-6Z7V Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 275

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,46uPMS0-6Z7X Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 276

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €22,89uPMS0-6Z82 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de

panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 277

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €14,88uPN38-0001 Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2,
amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en
ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 278

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,88uPN38-000X Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de diàmetre nominal 1/2,
amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en
ABS cromat i embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 279

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €14,86uPN38-EC7J Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 280

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,86uPN38-EC7X Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 281

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €229,02m2PORTA-P1 PORTA INTERIOR BATENT- P1.

Arxiu - Magatzem: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm
d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb
acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i
dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate i
tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a
esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 282

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €229,02m2PORTA-P2 PORTA INTERIOR BATENT- P2

Espai equips d'Emissió: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm
d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb
acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i
dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate i
tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a
esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 283

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €229,02m2PORTA-P3 PORTA INTERIOR BATENT- P3

Arxiu - Magatzem: 0.80 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm
d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb
acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i
dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total. Obertura a dreta i
tancament amb clau

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 284

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.542,86udPORT-PA1 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA1.

Estudi de Ràdio 2: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm
d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de
pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021,
amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per
tancament a pressió.
Col.locada al trasdosat interior flotant de l'envà acústic mixt d'obra de fàbrica i guix laminat CV3.
Obertura a dreta. Muntatge en premarc metàl.lic (inclos), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 285

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.542,86udPORT-PA2 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA2.

Estudi de Ràdio 1: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm
d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de
pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021,
amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per
tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a dreta. Muntatge en
premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 286

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €1.542,86udPORT-PA3 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA3.

Cabina de Control i realització: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm
d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de
pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021,
amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per
tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a esquerra. Muntatge en
premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 287

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.613,44udPORT-PA4 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA4.

Estudi de Televisió: Estudi de Televisió: porta doble, 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas i 1 fulla de
0.45 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per dues fulles i marcs de xapa polida de 1.5 mm
d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de
pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/22 (51 dB) de dues fulles (90+45 cm d'amplada de pas), del fabricant Acústica Integral,
o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021,
amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 1350 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 1478 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat a la fulla principal, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes
especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura de la fulla principal a
esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 288

(DOS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.715,97udPORT-PA5 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA5.

Estudi de Ràdio 3: 1 fulla de 0.80 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 91 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida de 1.5 mm
d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de
pressió mitjançant lleva interior.
Model RS10 (54 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura especial, RAL 7021,
amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: Model especial de 800 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 928 x 2154
mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes especials per
tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà de guix laminat CV3. Obertura a esquerra. Muntatge en
premarc metàl.lic (inclòs),  segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 289

(MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €439,07udPORT-PC1 PORTA INTERIOR CORREDERA- PC1.

Bany 1: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm
d'espessor, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior,
model per integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada
lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua,
amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts. Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor total, amb revestiment
interior enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim,
amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal
d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des
de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre
industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 290

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €439,07udPORT-PC2 PORTA INTERIOR CORREDERA- PC2.

Bany 2: Bany 2: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior de fusta, de 40 mm
d'espessor, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior,
model per integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada
lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua,
amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts.  Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor total, amb revestiment
interior enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim,
amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal
d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des
de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre
industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 291

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €418,92udPORT-PC3 PORTA INTERIOR CORREDERA - PC3

Camerino: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera amb estructura interior de fusta, i revestida per les dues cares amb
tauler OSB-1, de 40 mm d'espessor total, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o
equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas
de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm). Inclou folrat de bastiment i
tapajunts, de manera que la porta quedi integrada en el parament revestit amb tauler OSB. Acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor total, acabat per les
dues cares amb tauler OSB. Obertura a esquerra des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80 mts com a mínim,
amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari per col.locar el tirador. 
Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de
desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre
industrials per al muntatge dels diferents elements que el composen. 

P- 292

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €25,79uPP16-77YU Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà,

encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 293

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €333,58uPP21-BXO6 Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de
color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals, col·locat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 294

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.346,58uPP26-620T Instal·lació porter electrònic, per a local amb 4 punts de resposta , amb placa de carrer, equip
d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 295

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €601,02uPP50-HA46 Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcació i
col·locada mural.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 296

(SIS-CENTS UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €19,90uPP7H-7827 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada
sobre caixa o bastidor.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 297

(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €41,67uPP84-H9NH Subministre , transport i muntatge de Placa electrònica de senyalització del sistema passi-esperi
compost per làmpada de baix voltatge i plaques de colors verd/vermell, accionable des de
polsador local, inclosos connectors i accessoris, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 298

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €596,13udPQ22-DJJK Subministre i col.locació de Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació superficial, col·locada amb fixacions
mecàniques.

P- 299

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €101,76mPQ55-HCHM Subministre , transport i muntatge de Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb
fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura
de base o moble amb cargols. Inclou forat per a pica i aixeta.

P- 300

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €34,03uPQ60-HB3R Subministre i transport de Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 301

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €288,00mPQ72-79KD Subministre , transport i muntatge de Mobiliari per a office linial de 5 m de llargària máxima,
d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb
mòdul per a microones i nevera. Tot col·locat
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions , calaixos i estants

interiors.

P- 302

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)

 €79,67uPQU4-65LW Subministre i transport  de Forn microones per a escalfar menjars, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 303

(SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €121,47uPQUI-566W Subministre , transport i muntatge de Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
P- 304

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.076,20uPQZ0-8G1S Aparcabicicletes de forma modular d'acer inoxidable amb acabat polit, de 2800 mm de llargària i
880 mm d'alçària amb capacitat per a 4 bicicletes, fixat mecànicament.
Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos.

P- 305

(DOS MIL SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €123,89m3PR36-8RV7 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 306

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €8,42uPR61-8ZHR Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

P- 307

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €280,00mPRESTATMAGA
T

Subministre , transport i muntatge de prestatgeries metàl.liques estandaritzades per a magatzem
145 x 40 x 240. Ancorades a terre i laterals.

P- 308

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €300,00udPUFFDOBLB Subministre i transport de Puff doble baix rectangular de material de fusta tipus OSB, amb
estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a
45 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 309

(TRES-CENTS EUROS)

 €350,00udPUFFDOBLEAL
T

Subministre i transport de Puff doble alt rectangular de material de fusta tipus OSB, amb
estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a
63 cm d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 310

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €151,26udPUFFSIMPLEB Subministre i transport de Puff simple baix quadrat de material de fusta tipus OSB, amb estructura
, calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 45 cm
d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 311

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €200,00udPUFFSIMPLEAL Subministre i transport de Puff simple alt quadrat de material de fusta tipus OSB, amb estructura ,
calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 63 cm
d'alçada. Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 312

(DOS-CENTS EUROS)

 €1.283,18paRAMPALETA Ajudes de ram paleta als industrials , inclosa l'obertura i tapat de regates, treballs per a col.locació
d'elements, treballs previs d'implantació  i neteja durant i al final de l'obra. Partida a justificar.

P- 313

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €80,00uRELLOTGETEM
P

Subministre i col.locació de rellotge per temportizació horaria per llums exteriors. completament
instal.lat inclosos tots els elements.

P- 314

(VUITANTA EUROS)

 €310,00m2RETOLCORTE Rètol acer corten 70 cm x 210 cm D' 1 cm de gruix per a troquelar o marcar en relleu logo.
Col.locat amb tots els elements i soldadures necessaries.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 315

(TRES-CENTS DEU EUROS)
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 €230,67m2REVES-RH1 Revestiments interiors sostres tipologia RH1 - Ceiling Baffles

Revestiment de sostre a base de bafles de lames de material absorbent, realitzades amb feltre de
polièster Archisonic, del fabricant International Acoustic (o equivalent), separades entre sí.

Es proposen lames amb material de 24 mm d'espessor, de 20 cm d'alçada, amb separacions entre
sí variables en funció de cada espai, i distribuïdes segons plànols de la documentació gràfica, per
tal d'aconseguir un correcte condicionament acústic. 
Les lames aniran suspeses, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la subestructura
de suport del fals sostre suspès aïllant situat per sota del forjat. Es separaran 15 cm dels
paraments verticals, en el sentit longitudinal de col.locació.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 316

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €42,00m2REVES-RH2 Revestiments interiors sostres tipologia RH2- PANELLS ABSORBENTS ACUSTIART-50

Revestiment de sostre a base de panells absorbents decoratius suspesos, tipus Acustiart-50 o
equivalent, de 50 mm d'espessor, formats per una subestructura d'alumini, amb acabat tèxtil i
reomplerts amb material absorbent tipus Acustifiber F, del fabricant Acústica Integral (o
equivalent).
Es proposen dues zones on es col.locaran aquest tipus de panells, sobre les taules de la zona de
treball, de dimensions 5.00x3.50 mts cadascuna, tal com es mostra a la documentació gràfica.
Els panells aniran suspesos, i es fixaran, amb els sistema de fixació del fabricant, a la
subestructura de suport del fals sostre suspès aïllant situat per sota del forjat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 317

(QUARANTA-DOS EUROS)

 €59,96m2REVES-RH3 REVES HORITZ INTERIOR - RH3  - Fals sostre de guix laminat

Fals sostre de guix laminat, format per una subestructura metàl.lica, amb suports elàstics tipus
SE-4360/60V DS, del fabricant Senor (o equivalent), reomplert amb una capa de material
absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral (o equivalent),
de 40 mm d'espessor, i acabat amb placa de guix laminat de 15 mm d'espessor (PYL 15 mm). 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 318

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €180,00m2REVES-RH4 REVES HORITZ INTERIOR - RH4.  REVESTIMENT DE SOSTRE AMB LAMES DE FUSTA

Revestiment decoratiu de sostre a base d'entallat lames de fusta de roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar penjada .
Es proposa una distribució de llates de 30 x 70 mm colocades separades 90 mm entre elles sobre
subestructura penjada a sostre.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta
dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 319

(CENT VUITANTA EUROS)
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 €181,51m2REVES-RV1 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV1 - Acustiforo TP

Panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm d'espessor, per al revestiment de parets,
col.locat per davant dels elements divisoris (envans) o trasdosats de façanes i mitgeres, amb
rastrells de fusta, deixant una cambra d'aire de 50 mm, on es col.loca una làmina de material
absorbent Acustifiber-F40 (o equivalent).
Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant Acústica Integral, amb panells de dimensions
2430 x 128 mm, i de 16 mm d'espessor, amb amplada entre ranures de 13 mm, i amb cambra
d'aire posterior de 50 mm amb làmina Acustifiber-F40, del mateix fabricant. Els panells es fixaran a
una subestructura de rastrells de fusta, situada a la cambra d'aire, segons especificacions de
muntatge del fabricant.
L'acabat serà blanc 012 , segons mostres d'acabat del catàleg del fabricant, o equivalent.

Característiques:

Material base: MDF
Pes (16 mm espessor): 10 kg/m2 (estàndard); 12.5 kg/m2 (ignífug)
Dimensions dels panells: 2430 x 128 mm
Amplada entre ranures TP16: 13 mm
Diaàmetre forats: 10 mm
Reacció al foc: Bs2d0. Sota comanda 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 320

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €114,29m2REVES-RV2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV2 - Archisonic Felt 24 mm

Revestiment acústic de paraments verticals a base de feltre de polièster ecològic, per ambients
interiors.
Es proposa el model Archisonic Felt 24 o equivalent, amb panells de dimensions 1820 x 2420 mm,
i de 24 mm d'espessor.
L'acabat serà ranurat, de color a definir en obra segons carta de colors i acabats del catàleg del
fabricant.

Característiques:

Composició: 100% PET
Densitat (espessor 24 mm): 4000 gr/m2
Material ignífug: DIN EN 13501-1 ASTM E-84: B-s1, d0 Clase A

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 321

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €26,58m2REVES-RV3 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV3 - Panell OSB-1

Revestiment amb Panell OSB tipus 1, per ús no estructural en espais interiors, de 10-15 mm
d'espessor, col.locats per davant dels envans i trasdosats de guix laminat, amb fixacions
mecàniques. Es recomana que els panells siguin de tipus encadellat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 322

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €34,46m2REVES-RV4 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV4 - Enrajolats

Enrajolat de parament vertical amb peces de gres porcel.lànic, de format rectangular i dimensions
a definir en funció del model escollit, col.locades amb ciment cola especial, sobre parament de
guix laminat hidròfug, i rejuntades amb material especial per juntes.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 323

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,17m2REVES-RV5 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV5-Pintat

Pintat sobre els envans i trasdosats de guix laminat, amb pintures transpirables, amb una capa
base i dues capes d'acabat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 324

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €130,00m2REVES-RV6 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV6 - Revestiment de lames verticals de fusta

Revestiment decoratiu de paret a base d'entallat de lames de fusta de roure.

Fixats mecànicament a subestructura de suport per anar clavada a paret.
Es proposa una distribució de llates de dimensions 30 x 45 mm colocades separades 30 mm entre
elles sobre subestructura clavada a paret.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta
dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 325

(CENT TRENTA EUROS)

 €110,00m2REVES-RV7 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV7 - Revestiment de taulers de fusta natural

Revestiment de fusta natural sobre pladur a base d'entallat lames de fusta de roure vernissat clar i
mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar col.locada sobre pladur.
Es proposa una distribució de llates de 30 x 45 mm colocades cada 30 mm sobre subestructura.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to igual a la de la resta
dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 326

(CENT DEU EUROS)

 €273,95m2REVES-RV8 REVES VERTICAL INTERIOR - RV8

Separadors de taules en Archisonic 24mm. de 160 x 55cm amb suports per autoportant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 327

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 50Data: 30/10/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €230,25udSILENCACUST Subministrament i muntatge de Silenciador acústic rectangular modular, de dimensions variables

en funció de la dimensió de cada conducte, format per cel.les paral.leles i envolvent metàl.lica.
Envolvent formada per xapa galvanitzada de 1.2 mm sense marc perimetral.
Cel.les de xapa galvanitzada de 0.8 mm amb acabat pla en els dos extrems.
Material absorbent: llana de roca
Densitat absorbent: 50 Kg/m3
Amplada cel.les: 150 mm.

Els silenciadors es col.locaran en tots els punts on els conductes de climatització i ventilació hagin
de travessar un envà dels estudis de ràdio, estudi de televisió o cabina de control i realització.
Es proposa el model SILENBOX, del fabricant Acústica Integral, o model equivalent.

P- 328

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €8,00mlSOCOLDM Subministre, transport i col.locació de sòcol de DM hidròfug de 10 cm d'alçada . Inclou el pintat del
mateix color que base de la paret que el suporti.

P- 329

(VUIT EUROS)

 €918,49uSUSPTREBALX Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària lineal suspesa directa i indirecta , tipus LENS
short de MOLTO LUCE o equivalent per sostre sobre de les taules. 48W.

Inclou subministre de tots els elements (també làmpada) i instal.lació completa per al seu
funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   44 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]   6124
Current sec. [mA]  250
Colour temp. [K]   4000k
CRI  > 80
UGR <16
Converter  inclos 
Light output  directa/indirecta
Voltage [V] 220 - 240 V
Material  Alumini
Length [mm]   1316 
Width [mm] 35 
Height [mm]  35 
Pendant length [mm]   1500 
IP protection class IP20 

P- 330

(NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €239,49udTABURET1 Subministre i transport de Taburet de polipropilè d'alçada 63 cm, d'Exsanet o equivalent. Color a
determinar per la DF i la propietat.

P- 331

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €127,71m2TANCA-FA1 Tancament tipologia FA1 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de xapa, amb cambra d'aire

sense ventilar i trasdosat interior acústic de guix laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Exterior

Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït, amb panells del fabricant ´´Exlabesa´´, o
equivalent, fixats al full exterior d'obra amb rastrells tubulars i fixacions especials del mateix
fabricant. Gruix: 50 (xapa + rastrells). 
          Arrebossat de morter (existent).
          Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent) .
          Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a l'interior
de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor de
l'aïllament 100 mm.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm
entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de
sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral
          Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 332

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €99,02m2TANCA-FA2 Tancament tipologia FA2 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de morter, amb cambra

d'aire sense ventilar. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Pintat de tot el parament amb pintura transpirable, amb una mà de fons i dues d'acabat, del
mateix color que la resta de façanes de l'edifici amb el mateix acabat. Es preveu pintar de nou tota
la superfície (capítol revestiments)

Arrebossat reglejat de morter (existent ). Es preveu únicament reparar o tornar a aplicar en
els punts necessaris que es puguin malmetre durant les obres. (capítol revestiments)
           Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
          Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK), de 100 mm
d'espessor, col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior
del full principal.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus
Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de
sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
           Revestiment interior variable  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 333

(NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €88,98m2TANCA-FA3 FA3 - TANCAMENT. Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de xapa (existents), amb trasdosat

interior acústic de guix laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Exterior

                 Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït (existent)
                 Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) (existent)
                 Arrebossat de morter (existent)
                 Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
                 Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de façana)

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK) col·locada a
l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor
de l'aïllament 60 mm

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus
Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber F40, del fabricant
Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode de
sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 334

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €88,56m2TANCA-M1 Tancament tipologia M1 - Mitgera en contacte amb habitatge (Estudi de Televisió i Estudi de
Ràdio 3)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Interior Local (estudi de televisió i estudi de ràdio 3)

                    Revestiment interior variable (veure capítol revestiments)
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm), col.locades a mode

de sandwich amb material intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus

Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats
60 cm entre sí, col.locada separada 60 mm de la 
                    paret existent. 

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor,
col·locada a l'interior de la subestructura metàl.lica i la cambra d'aire

Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets
existents), on es col.locarà aïllament tèrmic a base de panells de llana mineral MW (0,036 W/mK),
de 60 mm d'espessor
                    Paret mitgera d'obra de fàbrica, de composició i espessor variable (existent)

Interior Habitatge pl.baixa / Vestíbul edifici

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la coordinació entre industrials per
al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 335

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €41,99m2TANCA-M2 Tancament tipologia M2 - Mitgera en contacte amb el vestíbul, l'escala i l'ascensor (Camerino,

Office i Sala de Reunions)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent no s'han de valorar):

Interior Local (camerino / office / sala de reunions)

         Revestiment interior variable (capítol revestiments)
         Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm
entre sí, col.locada separada 15 mm de la paret existent.

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor, col·locada a
l'interior de la subestructura metàl.lica i la cambra d'aire.

Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar amb les parets
existents)
         Paret mitgera d'obra de fàbrica o formigó, de composició i espessor variable (existent)

Vestíbul de l'edifici / Escala / Ascensor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, totes les peces, el muntatge i la coordinació
entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents elements que el composen. 

P- 336

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6.302,52udTAULESTV Subministre i transport de conjunt de taules format per 3 mòduls amb forma especial per combinar.
De fusta , amb una peça irregular aproximadament de 265 x 80 x 80 , altra de 150 x 80 x 80 de
40 mm gruix i altra de 80 x 60 x 110/120 alçada, acabat color blanc, amb frontals versàtils
decorats , cantonades arrodonides i amb forma. Inclou totes les peces i perforacions i passos
endreçat de cables. Color i forma a determinar per la propietat i la DF

P- 337

(SIS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €240,34udTAULACENTR Subministre i transport de taula de centre de 60 diametre d'acer amb acabat pintat amb pols epoxi,
peus de poliamida, d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF. 

P- 338

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.361,34udTAULACONT1 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular feta a
mida de 430 x 80 cm.Inclou tots els encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a
taula, estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció de taula de control. Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 339

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.680,67udTAULACONT2 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular feta a
mida de 250 x 80 cm. Inclou tots els encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a
taula, estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció de taula de control.Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 340

(MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €3.361,34udTAULACONT3 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització , rectangular amb
forma feta a mida de 430 x 80 cm. Inclou tots els encaixos ,safates, passacables i cilindres per
pujar cables a taula, estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció de taula de
control.
Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 341

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €286,55udTAULACAMERI
N

Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides 120 x 80 x 74 cm .
Ref. 14 o equivalent.

P- 342

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €428,57udTAULADIRECC Subministre i transport de Taula per a direcció , acabat qualitat alta i mides 160 x 80 x 74 cm.

Incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres
per pujar cables a taula i connexions.
 Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 343

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €296,64udTAULAEMISSI Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides 140x80x74 cm.
Inclosos tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables
a taula i connexions.

P- 344

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €298,32udTAULARODO1 Subministre i transport de Taula rodona diametre 120 cm de melamina de 19 mm ,d'Exsanet o
equivalent. de color a determinar per la DF i la propietat.

P- 345

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €376,47udTAULARODO2 Subministre i transport de Taula rodona diametre 100 cm de melamina de 19 mm ,d'Exsanet o
equivalent. de color a determinar per la DF i la propietat.

P- 346

(TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €565,55udTAULATREB2 Subministre i transport de Taula doble de treball per a 2 persones de melamina de 19 mm i mida
160x80x74 cm.Incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als
cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de treball. Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 347

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €968,91udTAULATREBALL Subministre i transport de Taula doble de treball per a 4 persones de melamina de 19 mm i mida
160x164x74 cm. Incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i perforacions superficials per als
cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de treball. Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 348

(NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €200,00uTECLATCODI Teclat inalambric amb codi per accionar porta automàticament i de forma restringida. Totalment
instal.lat inclòs mecanisme automàtic per l'obertura.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 349

(DOS-CENTS EUROS)

 €390,00m2TENDALEXT Subministre i col.locació de Tendal plegable per a exteriors de teixit de fibra de vidre i recobriment
de PVC, de 560 g/m2, de dimensions d'acord a doc gràfica, amb sistema d'accionament elèctric i
suport de barres sobre guies laterals d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques
segons instruccions de fabricant. Inclosos tots els elements.

P- 350

(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

 €50,42uTIRALED01 Subministre , muntatge i instal.lació de Tira de LED de superfície. MINI 14 o equivalent.
Amb tots els elements , perfil d'alumini , tapes , difusor i alimentador inclosos.

Característiques:

Length [mm]  2000
Width [mm]  14 
Height [mm]  8
IP protection class  IP20

P- 351

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,45mTIRALED0X Subministre , muntatge i instal.lació de tira de LED de superfície. MINI 14 RECESSED o
equivalent de 9,6 w.
Inclou tots els elements per al seu funcionament.

P- 352

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €118,86uTIRALEDINX Conjunt per a llum en tira LED sobre perfill CORNER. Unitats de 2 ml

Inclou. 

MAXI CORNER AUFBAU LED STRIP PROFILE white IP20  o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER ENDSTUCK END PIECE white IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU COVER IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU MOUNTING CLIP stainless steel IP20 o equivalent
ALP 2,00 STRIP LED HS 14W IP20 o equivalent
ALP 1,00 DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W o equivalent

Subministrat amb tots els seus elemetns i completament instal.lat.

P- 353

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €95,00mTIRESEXTERIX Subministrament i transport de tiires LED amb protecció IP-65 per exteriors, sobre perfil acoplat a
estructura exteriorde pèrgola. 10 W
Inclòs difussor i instal.lació completa per al seu funcionament.

P- 354

(NORANTA-CINC EUROS)

 €50,41hTRANSPORT Transport i elevació material a l'obra . Inclou grua elevadora per pujar la maquinària de clima i
ventilació a coberta.

P- 355

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €280,00mTUB-ALUMI Tub rectangular d'alumini lacat per suport carpinteria. Secció rectangular 130 mm x 380 mm. Tot
inclòs i totalment col.locat amb pletines , reforços, juntes i remats que corresponguin.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 356

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €119,83uUPDOWNEXX LLuminaria per exterior tipus NUDUS MINI de KLEWE up-down o equivalent 3000/4000k, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar i
acoblat al suport.
Color a determinar per la propietat i la DF.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els seus elements .

Caracteristiques:

Producte : Aplic de paret amb tecnologia LED amb làmpada inclosa
Material Alumini
Potencia 15 w
Lumen output  1140 lm
Temperatura de Color 4000k
CRI >= 80
Angle 110º
Classe IP65

P- 357

(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €720,00udVID-PCV1 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV1

Despatx Direcció: Porta corredera de 0.92 x 2.40 mts, i vidre fix de 0.92 x 2.40 mts. 

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una
amplada lliure de pas de 0.80 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues
d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de
la zona de treball.

Vidre fix de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm
d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit
d'obra 1.87 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 358

(SET-CENTS VINT EUROS)

 €780,00udVID-PCV2 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV2

Office: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.40 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una
amplada lliure de pas de 0.90 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues
d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de
la zona de treball.

Vidre fix de 1.40 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm
d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit
d'obra 2.45 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 359

(SET-CENTS VUITANTA EUROS)

 €780,00udVID-PCV3 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV3

Sala de Reunions: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.25 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, per garantir una
amplada lliure de pas de 0.90 mts, comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues
d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de
la zona de treball.

Vidre fix de 1.25 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de roure, d'uns 100 mm
d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt. Dimensions totals del buit
d'obra 2.30 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 360

(SET-CENTS VUITANTA EUROS)
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 €525,00udVIDR-PV1 PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV1  

Zona accés estudis: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts. 

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral
batent de vidre, també amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent
laminat o templat, i marc perimetral de fusta d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà
possibilitat d'obertura batent, tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat
transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior)
per fixació de tot el conjunt.
La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de
controlar l'accés a la zona dels estudis de ràdio i TV, amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la
part interior, disposarà de barra antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un
recorregut d'evacuació.
Obertura a dreta des del distribuïdor 2, en el sentit de l'evacuació cap al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 361

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €525,00udVIDR-PV2 PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV2

Accés Zona de Treball: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de 0.50 x 2.40 mts.

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de roure, i tarja lateral
batent de vidre, també  amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb vidre transparent
laminat o templat, i marc perimetral de fusta d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà
possibilitat d'obertura batent, tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat
transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior)
per fixació de tot el conjunt.

La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del distribuïdor 1, per tal de
controlar l'accés a la zona de treball, amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior,
disposarà de barra antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut
d'evacuació.
Obertura a esquerra des de la zona de treball, en el sentit de l'evacuació cap al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 362

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €468,97m2VIDR-F-V1 VIDRE INTERIOR FIXE- V1

Espai Equips d'Emissió: 1.50 x 2.40 mts. 

Vidre fix de 1.50 mts d'amplada i 2.10 mts d'alçada, amb perfileria d'alumini, i doble vidre amb
càmara d'aire (3+3)-12-4 mm, per tancament de l'espai dels equips d'emissió respecte del
distribuïdor 1. L'acabat del marc serà del mateix RAL que la resta de tancaments. Inclou premarc,
marc perimetral per fixació a envà de guix laminat, de 130 mm d'espessor i tots els elements
necessaris .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 363

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €190,00m2VIDR-F-V2 VIDRE INTERIOR FIXE- V2

Recepció - vitrina exposició material: 1.90 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 364

(CENT NORANTA EUROS)

 €190,00m2VIDR-F-V3 VIDRE INTERIOR FIXE- V3

Recepció - vitrina exposició material: 1.60 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 365

(CENT NORANTA EUROS)

 €5,00uVINYAPLANT Subministrament de parres enfiladisses. P- 366
(CINC EUROS)

 €1.576,47udVISOR-VA1 VISOR ACÚSTIC - VA1

Estudi de Ràdio 1 - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de
paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del
conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 1: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat).
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte).
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar
ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000
mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la
intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

P- 367

(MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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 €1.576,47udVISOR-VA2 VISOR ACÚSTIC - VA2

Estudi de Televisió - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de
paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del
conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Televisió: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar
ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500 mm amplada x 1000
mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert , tenint en compte la
intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

P- 368

(MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.738,00udVISOR-VA3 VISOR ACÚSTIC - VA3

Estudi de Ràdio 2 - Recepció: 1.00 x 2.80 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a diversos espessors de
paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del
conjunt. L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021.
Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 2: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Recepció: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material absorbent, per evitar
ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model realitzat a mida, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Dimensions de llum del vidre: 884 x 2684 mm. Dimensions exteriors: 1000 mm amplada x 2800
mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 369

(MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)

 €900,00paXARXAINTAIG Instal.lació xarxa interior i exterior d' aigua des de la connexió fins cadascun dels punts d'aigua (2
cambres higiéniques , office i reg exterior ) . Inclou tubs, colzes, valvules, claus de pas,
maniguets,...
Tot per a la seva instal.lació, perfecte funcionament i posta en marxa. Inclou també connexió amb
canonades de reg de la part exterior.

P- 370

(NOU-CENTS EUROS)

 €50,00m2XPLANXJARD Jardineres de planxa d'acer 1 cm de gruix, inclos tallat i manipulació a taller i col.locació i
soldadura a obra. Inclou també tractament superficial , rigiditzadors i ancoratges. Transport,
subministre i col.lació inclosos.

P- 371

(CINQUANTA EUROS)
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 €80,00m2XXLAMELES Sistema lamel.les fusta.

Fabricació a taller, transport i muntatge de llistons de fusta natural termotractada de Pi Roig, de
60x100 mm de secció, col.locades d'acord a documentació gràfica.

La longitud de les lames situades en posició vertical al porxo serà de 3.30 mts ( total 71 llistons)
Les lames aniran fixades a una subestructura metàl.lica.
Inclou peces especials d'ancoratge a la subestructura metàl.lica, subministrades pel fabricant, i
cargols especials per fixació.

Inclou subministre , transport i descàrrega a l'obra.
Inclou muntatge de les lames a la subestructura metàl.lica, material i ajustos a l'obra necessaris
per una correcta col.locació i acabat.

P- 372

(VUITANTA EUROS)
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uAIGUA001 Partida alçada per donar d'alta el subministrament d'aigua. S'inclouen les
gestions, documentació i tàxes necesàries per donar d'alta el servei

P- 1  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

m2AISACUSPKB2 Compost aïllant acústic PKB2 d'Acustic Integral o equivalent.
Compost aïllant constituït per una llàmina a base de polímers conjuntament
amb un estrat de material porós a base de fibres textils.

Composició aïllant:  Llàmina a base de polímers.
Composició absorbent: Taca de 56 Kg/m³.
Conductivitat tèrmica: 0,033 Kcal/(m*h*ºC)
Dimensions: Rotlles de 5.000 x 1.000 mm a retallar.
Espesor: 18 mm.
Pes: 5 Kg/m².
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB-2 o equivalent a
càmera d' aire) segons AITEX Expte. Nº 08AN0312.

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 2  €12,13

Sense descomposició 12,13 €

m2AISACUSTFUBE Material absorbent acústic composat per fibra de poliester del tipus
Acustifiber F40 del fabricant Acústica Integral o equivalent,
Propietats:

Material: Fibres de poliéster.
Acabat: Polièster color blanc.
Comportament: Absorbent pur.
Dimensions: Rotlles de 600 x 21000 mm.
Espessor: 40 mm.
Densitat: 15 Kg/m³.
Reacció al foc: B s1 d0 segons AITEX Expte. Nº18AN1526.
Salubritat: Lliure de substancies nocives i certificado de salubritat, seguretat i
medi ambient.
Emisión de partículas (COV): Clase A+

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del fabricant.

P- 3  €6,72

Sense descomposició 6,72 €

m2AISACUSTIART Illes acústiques absorbents tipus Acustiart del fabricant Acústica Integral o
equivalent. A base de material acústic absorbent d'entre 50 i 100 mmm
d'espessor, tipus Acustifiber F del fabricant Acústica Integral (o equivalent) ,
penjades de subestructura d'alumini. De pes entre 4,5 i 6 kgr/m2. Tot inclòs
per a la seva col.locació segons instruccions del fabricant.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 4  €216,81

Sense descomposició 216,81 €

uAPLICPARET Subministre , muntatge i instal.lació d'aplic a paret . Model MICRO 2/PR o
equivalent.
Inclou tots el elements completament instal.lats per al seu funcionament.

Característiques:

Grau de protecció IP66
Tensió nominal 230 V
Angle 90º
color 4000 k

P- 5  €79,83

Sense descomposició 79,83 €
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udARMARIDIRE Subministre ,transport i muntatge d'Armaris direcció i zona de treball de
mides 100 x 40 x 195, composat per portes i estants fet de melamina de 19
mm. Model d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i la
DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.

P- 6  €333,61

Sense descomposició 333,61 €

mARMARIMAG Subministre , transport i muntatge d'Armaris fets a mida amb portes, de fons
variable. Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , penges
, panys i claus i estants interiors. Alçada màxima 2,60 m

P- 7  €250,00

Sense descomposició 250,00 €

udARMARITREB Subministre , transport i muntatge d''armari d melamina blanca format per 7
mòduls de 240 x 60 x 60 destinades a emmagatzematge de material d'oficina
i material propi de l'activitat. Divisòries interiors 19 mm. Composició amb 3
mòduls centrals que es preveuen amb part alta i baixa d'estants , tots tancats
per porta amb accionament imantat a pressió , i sense manetes . Els altres 4
mòduls es preveuen amb part alta d'estants , tots tancats per porta amb
accionament imantat a pressió , amb refós i sense manetes i part baixa amb
calaixos amb refós i sense maneta. 
El repartiment interior podrà ser modificat en cas que en el moment de
realitzar-lo , el material a emmagatzemar estigui més definit i se'n tinguin les
mesures més precises.
Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors. 

P- 8  €1.950,00

Sense descomposició 1.950,00 €

udARMARIREUNIO Subministre , transport i muntatge de 2 Armaris de sala reunions i office (a
diferents bandes) . De dimensions 1,79 x 0,51 m x 2,65 (sala reunions) i 0,92
x 0,51 x2,80 m (office) de fusta de roure vernissada , inclosos fondos,
laterals, portes, estants, mecanismes, frontisses manetes, tot completament
fet a mida i col.locat.

Sala reunions armari i prestatgeria per a emmagatzematge de roure de 51
cm de fondària i 265 cm d'alçària, amb prestatges intermitjos i portes de roure
amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions ,
calaixos i estants interiors.

A office armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19 mm de
51 cm de fondària i 210 cm d'alçària, amb prestatges entremitjos i portes de
roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions ,
calaixos i estants interiors.

P- 9  €1.526,00

Sense descomposició 1.526,00 €
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udBANCJARDINER Banc Jardinera.

Sistema composat per unitats de jardinera lineal d'estructura i panells
d'extrusió d'alumini + unitats de parterres d'extrusió d'alumini amb banc
format per 2 llistons de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100%
protegida amb oli monocapa. Tan les jardineres com el parterres disposen de
cubetes de polipropilè. Aquesta composició es desglossa de la següent
manera:

-3 ud de Jardinera lineal EDEN amb 6 cubetes de longitud 2430 mm

-2 ud de Jardinera lineal EDEN amb 4 cubetes de longitud 1630 mm

-1 ud de Jardinera lineal EDEN amb 9 cubetes de longitud 3630 mm

-1 ud de Parterre EDEN amb banc i 16 cubetes de longitud 3300 mm

-1 ud de Parterre EDEN amb banc i 10 cubetes de longitud 2000 mm

 -1 ud de Parterre EDEN amb banc i 12 cubetes de longitud 2400 mm     

Es proposa parterre model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent,
de les longituds indicades. Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells
d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir segons direcció d'obra.
En el seu interior porta les cubetes de propilè indicades. Banc format per
llistons de fusta massissa tropical amb certificació FSC® 100% protegida
amb oli monocapa. Els caragols de fixació és d'acer inoxidable
A2(AISI304).Tot muntat i instal.lat d'acord amb les instruccions d'instal·lació i
muntatge del fabricant. 

Jardinera lineal model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent , de
les longituds indicades. Estructura de perfils d'extrusió d'alumini. Panells
d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir segons direcció d'obra.
En el seu interior porta les cubetes de propilè indicades. Els caragols de
fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304). 

Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos. (9.702,52 + 500
d'instal.lació i muntatge de les peces i també del pas de reg)

P- 10  €10.202,52

Sense descomposició 10.202,52 €

udBUTACA1 Subministre i transport de de Butaca 1 , amb estructura interna , de metall i
poliuretà moldejat ignígfug , potes metàl.liques amb acabat pintat en pols
epoxi o cromat, d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la propietat i
la DF.

P- 11  €789,91

Sense descomposició 789,91 €

mlCABLESPERGOL Subministre i col.locació d'Entramat pèrgola exterior. Entramat colocat de 40
x40 cm , a base de cable d'acer inoxidable d'un mínim de 4 mm de diàmetre,
resistent a ambient marí, de corda d'acer a base de cables d'acer, inclosos
tensors (mínim 80 ud) , abraçaderes, ganxos (mínim 80 ud) etc. tot
completament col.locat, inclosos treballs de perforació dels dels perfils de
l'estructura per al suport. Inclou també els cables i argolles en vertical per
emparrar.

P- 12  €2,50

Sense descomposició 2,50 €

udCADIRAOPER Subministre i transport de cadira operativa amb respatller alt de malla , suport
lumbar i braços regulables 1D, synchro, plàstic, base de nylon i rodes diam
50 mm negre, d'Exsanet o equivalent. 

P- 13  €293,28

Sense descomposició 293,28 €

udCADIRATREB Subministre i transport de cadira de treball amb respatller alt de malla ,
reposacaps , suport lumbar regulables i braços regulables 4D, synchro,
plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o equivalent. 

P- 14  €348,74

Sense descomposició 348,74 €
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udCADIRESCONF Subministre i transport de Cadira de polipropilè reciclable refoçat amb fibra
de vidre moldejada per injecció i apilable. Model d'Exanet o equivalent. Color
a determinar per la propietat i la DF.

P- 15  €173,95

Sense descomposició 173,95 €

udCALAIXER1 Subministre i transport de Calaixera de 3 calaixos , amb pany i clau i 4 rodes
feta de melamina de 19 mm. Color i distribució interior a determinar per la
propietat i la DF.

P- 16  €152,11

Sense descomposició 152,11 €

mCANALUMIN Canal Unex (o equivalent ) d'1 tapa 50x80 en alumini, de tapa interior, per a
instal·lar mecanismes en entorns on es requereixi l'acabat en alumini.
Possibilitat de adossar o encastar en parets i mobiliari per densitat de llocs de
treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada
lloc de treball
Compartiments divisibles amb 1 envà separador.
Color: Anoditzat gris. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes IK07) i
elèctrica (disposa de caixes aïllants per a la connexió de mecanismes i
ancoratges per a realitzar la posada a terra de base i tapa; IP4X). Llibertat
d'elecció i combinació de mecanismes, sense limiti d'unitats. Facilitat
d'instal·lació: Facilitat d'integració amb altres elements constructius (mobiliari,
mampares, envans, etc.).
Homogeneïtat de colors entre els elements d'acabat, els adaptadors de
mecanismes i la canal.
Envà mòbil amb sòlid muntatge frontal, per a separar corrents forts i febles.
Film protector.

Inclòs subministament,  coordinació entre industrials  i muntatge complert.

P- 17  €87,07

BG25-1PWV Canal d'alumini, d'amplària 150 mm, de fondària 60 mm, d'1 tapa per a
mecanisme modular, amb 3 compartiments com a màxim, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07,
obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1

 €64,96380

BG67-2YFG Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de
65 mm

 €3,81000

BGW3-0AHA Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i
170 mm, acabat anoditzat gris
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris
per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de
safata.

 €9,75000

Altres conceptes 8,55 €

uCIRCUITDALI Circuit tipus DALI o equivalent per control de lluminàriesP- 18  €35,00
Sense descomposició 35,00 €

paCONAIGUA Connexió de nova instal.lació a toma aigua existent al local. Inclou tràmit i
col.locació per a instal.lació del comptador (en cas que no existeixi)

P- 19  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uCONNEXIOANT Connexió a antena de emissions existent a coberta i cablejat desde antena
fins equips d'emissió.
Completament instal.lat.

P- 20  €500,00

Sense descomposició 500,00 €
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m2DIVIS-CV1 Divisòria vertical tipologia CV1 - Envà interior doble de guix laminat
(separació amb distribuïdor)

Composició :

Distribuïdor 2

                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70

mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica.
                 Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm).

Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense
arriostrar).

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70
mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica.
                 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm).

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi de TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 21  €146,24

Sense descomposició 146,24 €

m2DIVIS-CV2 Divisòria vertical tipologia CV2 - Envà interior doble de guix laminat
(separació entre estudis i cabina de control)

Composició :

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,
amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica. Recolzament
sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant
            Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
            Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense arriostrar)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,
amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica. Recolzament
sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant.
            Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 22  €146,24

Sense descomposició 146,24 €
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m2DIVIS-CV3 Divisòria vertical tipologia CV3  - Envà interior mixt d'obra i guix laminat

Composició :

Interior Estudis de Ràdio, TV i Cabina de Control i realitzacióInterior Estudis
de Ràdio 2 i 3

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Làmina acústica aïllant i amortiguant LA-10 (5 mm), del fabricant
Acústica Integral, o equivalent, col.locada entre les dues plaques de guix
laminat
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm,
amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
          Cambra d'aire 42 mm

Fàbrica de maó calat, peça de (29x14x9cm), col.locat amb morter de
ciment 1:4, amb junta d'1cm (no inclos en la present partida , veure capítol
ram de paleta)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm,
amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Distribuïdors / Recepció / Camerino

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 23  €157,58

Sense descomposició 157,58 €

m2DIVIS-CV4 Divisòria vertical tipologia CV4  - Envà interior de guix laminat

Composició :

           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,

amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 24  €114,74

Altres conceptes 114,74 €
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m2DIVIS-CHS1 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS1 - Forjat sostre
planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Habitatges planta primera

Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor
(existent)

Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim
(existent)
                Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor
(existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la
subestructura metàl.lica de suport del fals sostre, amb suports elàstics tipus
SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una capa de material
absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del
fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o equivalent). 

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral o equivalent

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues
d'acabat, de color negre mate, a les zones que quedin a la vista . (no inclos
en la present partida , veure capítol revestiments)

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (no inclos en la
present partida , veure capítol revestiments)
 

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i
elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 25  €93,62

Altres conceptes 93,62 €
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m2DIVIS-CHS2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS2 - Forjat sostre
planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Habitatges Planta Primera

          Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor (existent)
          Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim (existent)
          Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor
(existent)

Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la
subestructura metàl.lica de suport del fals sostre, amb suports elàstics tipus
SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una capa de material
absorbent acústic de 

15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40
mm d'espessor (o equivalent). 

En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per tal de
passar per sota els conductes d'evacuació existents, realitzant els calaixos
necessaris, la cambra d'aire total serà superior (veure documentació gràfica)
          Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues d'acabat,
de color negre mate, a les zones que quedin a la vista (no inclos en la
present partida , veure capítol revestiments)

Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en un
apartat posterior)

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i
elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 26  €65,93

Altres conceptes 65,93 €
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m2DIVIS-CHT1 Compartimentació interior horitzontal terres tipologia CHT1 - Terra flotant
acústic, sobre forjat terra planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Local

Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema de col.locació del
fabricant  (no inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Solera de formigó armat, amb fibres (no inclos en la present partida ,
veure capítol ram de paleta)

Làmina de plàstic (polietilè) (no inclos en la present partida , veure
capítol ram paleta)

Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d'espessor, del fabricant
Acústica Integral (làmina base de polímers amb estrat de material porós a
base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat ,o equivalent.

Doble capa de material absorbent-amortiguant A1, de 18 mm
d'espessor, del fabricant Acústica Integral (feltre compost de fibres tèxtils
entrellaçades entre sí mitjançant resines especials), de 80 Kg/m3 de densitat
(o equivalent)

Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor
(existent), acabat inferior vist, acabat superior anivellat i llis (existent)
        

Aparcament planta soterrani

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb parets i
elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 27  €47,29

Altres conceptes 47,29 €

m2DIVIS-CV5 Divisòria vertical tipologia CV5  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 

Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)
           Placa de guix laminat hidròfug de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,
amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

           

P- 28  €91,24

Altres conceptes 91,24 €
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m2DIVIS-CV6 Divisòria vertical tipologia CV6  - Envà interior de guix laminat

Composició :
 

Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)
           Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,
amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica
           Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Revestiment interior ( (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 29  €67,01

Altres conceptes 67,01 €

m2DIVIS-CV7 Divisòria vertical tipologia CV7 - Extradosat interior de guix laminat
(revestiment pilars i calaixos instal.lacions)

Composició :
 
           Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 70 mm,
amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 
           

P- 30  €53,91

Altres conceptes 53,91 €

uDOWNLIGHT Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària tipus downlight de diàmetre
60 mm encastada MAKE MICRO de ESSE-CI o equivalent, amb optica lent
de polycarbonat diametre 25mm.
Potencia 9w 36 º i 4000k.  Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb tots els elements (també làmpada)  pel seu perfecte funcionament. 

P- 31  €143,96

Sense descomposició 143,96 €
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uECRIT0000 Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els criteris
de:

´´Confección de estudios económicos de obras´´ Centre d'Estudis de la
Construcció, CEDESCO, Ed. 1978

· Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats d'obra es
segueix el criteri de:

 - Superfície de forats < 4 m² no es descompten
 - Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la superfície
 - Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer
 
· Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi hagin forats es

seguirà aquest criteri,
 (tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..)
 
 MOVIMENT DE TERRES
 
· En el moviment de terres es té en compte el grau d'esponjament i el

coeficient d'assentament
 segons el tipus de terreny:
 
 TIPUS DE TERRENY        ESPONJAMENT     ASSENTAMENT
 Terra vegetal   10-15%  8-12%
 Sorra   10-15%  8-12%
 Grava   15-20%  12-15%
 Terra amb sorra 20-25%  15-17%
 Terra argilosa  25-30%  17-19%
 Argila  30-35%  19-21%
 Conglomerats    30-40%  17-18%
 Roca    40-65%  10-15%
 
 APLACATS
 
 ·       Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri:
 - Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat
- Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la superfície del

forat
 - Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície del forat
 
 PINTURA
 
· Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls, interruptors, aparells

d'aire condicionat, etc..)
o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del total no es

descompta a l'amidament
 ·       Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat
 ·       Superfície de forats > 2 m² completament buit es descompta el forat
· Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m² es descompta

el forat
 
 PLADUR
 
· En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors a 1 metre, es

compta 1 metre.
 ·       En envans de pladur no s'aplica aquest criteri.

P- 32  €0,00

Sense descomposició 0,00 €
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uENCASTAT4 Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària encastada 12 W model
DEGAS 12 W de GopiLED o equivalent.
Amb tots els elements inclosos (també làmpada) pel seu perfecte
funcionament.

Característiques:

Producte Downlight tipus LED fixe
Potencia 12W / 300 mA
Lumen Output  1560 lm
Temperatura de color 3000/4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 50 mm

P- 33  €41,18

Sense descomposició 41,18 €

uENCASTAT5 Sumministre , muntatge i instal.lació de lluminaria d'alumini, model MOVA
recessed o equivalent 12-28 w. Inclou tots els elements (també làmpada) per
al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   20 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm] 2240 
Current sec. [mA] 500 
Colour temp. [K] 4000 K
CRI >90
Converter inclos
Light output directe
Beam angle [°]  40ºVoltage [V]
Diameter [mm]  67 
IP protection class IP 20

P- 34  €204,79

Sense descomposició 204,79 €

uENCASTAT6 Sumministre , muntatge i col.locació de lluminària de superfície model MUSO
ROUND o equivalent. 18 w.  
Inclou tots els elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques: 

System perform. [W]   18 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]  1750 
Colour temp. [K]  3000K
CRI >80 
Converter inclòs
Diameter [mm] 280
IP protection class  IP54

P- 35  €61,34

Sense descomposició 61,34 €

uENCASTAT7 Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària rectangular per encastar .
Mod. RIDE lens o equivalent 6 w, amb tots els elements (també làmpada)
inclosos per al seu funcionament.

P- 36  €168,07

Sense descomposició 168,07 €

paEQV0000X Especificacions no incloses o imprevistos, a justificar.
Inclou imprevistos relacionats sobre les instal.lacions preexistents en la zona i
que no s'inclouen en el present projecte.

P- 37  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €
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uESCELEC1 Partida unitaria per l'alta del subministrment elèctric, s'inclou la preparació de
la documentació pertinent aixi com les gestions amb companyia i pagament
de tàxes 
Partida a justificar en obra 

P- 38  €1.935,00

Sense descomposició 1.935,00 €

paESS00000X Mesures per a la prevenció de seguretat i salut, segons Estudi de Seguretat i
Salut visat.
 
Inclou tanca mòbil de protecció de la zona de treballs, quadre provisional
elèctric protegit, instal.lació de provisional d'aigua, aseo, portes accés
vehicles i peatons, i lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a
obra de 3,7x2, m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà,
paviment de lamel.les d' acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció. Inclou també senyalització
provisional i senyalització per a desviaments puntuals.

P- 39  €8.500,00

Sense descomposició 8.500,00 €

uEY040001 Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que inclouen
entre altres: 

-Realització de forats 
-Enderrocs 
-Piconat 
-Petites rases 
-Formigonat... 

P- 40  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uEY04-0006 Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les
instal·lacions d'extracció.

P- 41  €100,00

Sense descomposició 100,00 €
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m2FUST-EXT-F1 FUSTERIA EXTERIOR - F1 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 1

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic,
perfileria exterior amb trencament de pont tèrmic i doble vidre acústic amb
cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i absorbent, i perfileria
interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de
persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables.

Composició:

 Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de
22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable
per la inclinació del vidre interior), segellada perimetralment amb perfils
angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i
una capa de

material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral
o equivalent.

Perfileria Interior

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que
la perfileria exterior.

Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils
angulars i juntes d'escuma i material aïllant, segons especificacions del
fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert ,
tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la
cambra intermitja.

P- 42  €928,68

Altres conceptes 928,68 €
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m2FUST-EXT-F2 FUSTERIA EXTERIOR - F2 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 2

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament acústic,
perfileria exterior amb trencament de pont tèrmic i doble vidre acústic amb
cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i absorbent, i perfileria
interior amb vidre laminat inclinat, fixada al trasdosat flotant. 
Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de
persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables.

Composició:

Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de
22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor (variable
per la inclinació del vidre interior), segellada perimetralment amb perfils
angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un tauler de fusta i
una capa de material 

absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o
equivalent

Perfileria interior

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que
la perfileria exterior

Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria amb perfils
angulars i juntes d'escuma i material aïllant, segons especificacions del
fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert ,
tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la
cambra intermitja.

P- 43  €919,68

Altres conceptes 919,68 €
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m2FUST-EXT-F3 FUSTERIA EXTERIOR - F3 - Façana Sud, Recepció

Porta de dues fulles batents, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions totals: 1.95 mts amplada (dues fulles de 0.90 mts d'amplada
lliure de pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm
(U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Dues fulles
batents amb obertura cap a l'exterior

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Fulla principal amb barra antipànic a l'interior (valorada en partida
apart), i obertura a dreta cap a l'exterior. Fulla secundària amb possibilitat
d'obertura cap a l'exterior (a esquerra) en cas de necessitat, amb passadors. 

Tancament amb clau i pany de tres punts i tirador a l'exterior
(valorada en partida apart)

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

P- 44  €498,00

Altres conceptes 498,00 €

m2FUST-EXT-F4 FUSTERIA EXTERIOR - F4 - Façana Sud, Recepció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.05 mts amplada i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm
(U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert .

P- 45  €347,00

Altres conceptes 347,00 €
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m2FUST-EXT-F5 FUSTERIA EXTERIOR - F5 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.10 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de
persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm (U=
1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6 Stadip
Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat
a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 46  €347,00

Altres conceptes 347,00 €

m2FUST-EXT-F6 FUSTERIA EXTERIOR - F6 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Porta d'una fulla batent, amb perfileria d'alumini amb trencament de pont
tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions: 1.05 mts amplada (fulla de 0.90 mts d'amplada lliure de pas) i
2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm
(U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Una fulla
batent amb obertura cap a l'exterior.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K.
           Fulla amb barra antipànic a l'interior, i obertura a dreta cap a l'exterior. 
           Tancament amb clau i pany de tres punts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 47  €498,00

Altres conceptes 498,00 €
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m2FUST-EXT-F7 FUSTERIA EXTERIOR - F7 - Façana Sud, Zona de Treball

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 3.70 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa de
persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables70

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22
mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. 

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 48  €356,00

Altres conceptes 356,00 €

m2FUST-EXT-F8 FUSTERIA EXTERIOR - F8 - Façana Est, Zona de Treball

Conjunt de finestra de dues fulles oscil.lobatents i vidre fix inferior, amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 1.54 x 0.90 mts, i finestra de dues fulles oscil.lobatents de
dimensions totals 1.54 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm
(U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Dues fulles
oscil.lobatents amb obertura cap a l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): <
2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 49  €498,00

Altres conceptes 498,00 €
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m2FUST-EXT-F9 FUSTERIA EXTERIOR - F9 - Façana Est, Sala de Reunions

càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 0.90 x 0.90 mts, i finestra d'una fulla oscil.lobatent de 0.90
x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada + caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de lames
orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22 mm
(U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021. Una fulla
oscil.lobatent amb obertura cap a l'interior i fix inferior.Inclosa maneta.

Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de baixa
emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3).

Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre): <
2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 50  €498,00

Altres conceptes 498,00 €

m2IBB41210 Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos de Cartell acabat amb
pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport

P- 51  €249,30

Sense descomposició 249,30 €

PAINSTAL.LACI Col.locació i instal.lació completa de l'enllumenat proposat. Inclosos
transformadors i tots els elements per al seu muntatge i perfecte
funcionament.
Tot d'acord amb les instruccions dels fabricants.

P- 52  €1.055,06

Sense descomposició 1.055,06 €

uINTRU001 Partida a justificar en obra per la realització de sistema de seguretat
contraintrusió de nivell 3, format per: 

-Càmeres 
-Videograbador
-Sensors de presència 
-Sensors obertures portes i finestres 
-Alarma sonora i visual 
-Cartells de seguretat 
-Cablejat i tubs 

- Tots els elements necesàris per assolir el grua 3 pre protecció . 

Conpletament instal.lada i programada per al seu perfecte funcionament.

P- 53  €8.404,00

Sense descomposició 8.404,00 €

udJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

P- 54  €100,25

BV21770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

 €100,25000

Altres conceptes 0,00 €

uLECL0001 Legalització de la instal·lació tèrmica de l'edifici. Inclou certificat final, visita
d'inspecció i pagament de taxes administració.

P- 55  €2.500,00
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Sense descomposició 2.500,00 €

uLEGA0001 Legalització elèctrica projecte, certificat final, inspecció ECA i pagament de
taxes a industria

P- 56  €2.500,00

BLEGA0001 Legalització elèctrica projecte, certificat final, inspecció ECA i pagament de
taxes a industria

 €2.500,00000

Altres conceptes 0,00 €

uLLUMDOWNLIGX Subministrament de downlight fixe amb tecnologia LED. D'alumini, Amb
reflector de color a escollir. Model Coral 10 w (o equivalent)

Potencia 10 W / 250 MA . Lumen 1.290 lm i temperatura de color 4000º k.
Angle obertura 38º. IP20/Clase II. Mides 84mm diametre x 48mm alt.
Lampara i Driver inclòs.

Amb tots els elements inclosos (també làmpada) per al seu funcionament i
completament  instal.lats.

P- 57  €34,62

Sense descomposició 34,62 €

uLLUMENCARRIL Subministre, muntatge i instal.lació de lluminària en carril . 20W. Model
EMPORI d'ARCHITECH o equivalent. Color a determinar per la propietat i la
DF.
Tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu perfecte
funcionament.

Característiques: 

Producte Projector Track spot tipus LED 
Lumen Output  1438 lm
Temperatura de color 4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 60 mm
Alçada 158 mm / 217 mm
Driver integrat
Potencia 20 W

P- 58  €71,85

Sense descomposició 71,85 €

mLLUMLINEAL3 Subministrament de Lluminària en tira LED sobre perfil lineal penjada en
peces , model RIDE surface de MOLTO LUCE o equivalent 14w/m
Amb tots els elements  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

Característiques:

Width [mm]   35 
Height [mm]   35 
IP protection class  IP 20
Net weight [kg] 1,18 kg

P- 59  €84,03

Sense descomposició 84,03 €
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uLLUMLINEAL4 Subministrament, muntatge i instal.lació de lluminària lineal penjada 1,40 m.

LOG 50 OFFICE SD WALL o equivalent , lluminaria lineal penjada de sostre .
Element d'aluminim, color a escollir per la propietat i la DF , Lents optiques
amb reflector
Mides 120  mm  . Ip20. 4000k.

Amb tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu funcionament i
completament  instal.lats.

Característiques:

System perform. [W]   25 
Bulb type   LED
Luminous flux [lm]  3430 
Current sec. [mA] 550
Colour temp. [K]  4000K
CRI  >80 
UGR <16 
Converter  inclòs
Light output directe
Beam angle [°] 66º

Length [mm]  1407
Width [mm]  52 
Height [mm]  65
IP protection class  IP20

P- 60  €388,88

Sense descomposició 388,88 €

uLLUMLINEAL5 Subministre, muntatge i instal.lació de lluminaria Mod. ZAFIRO o equivalent
de 32 w.
Inclou florón ,  làmpada i tots els accessoris per al seu perfecte funiconament.

P- 61  €155,56

Sense descomposició 155,56 €

uLLUMPENJA3 Subminitre de làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI CIRCA o
equivalent. Diàmetre 90
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa.
Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 75 W
Lumen: 8625 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 62  €419,33

Sense descomposició 419,33 €

uLLUMPENJA4 Subministrament de Làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI
CIRCA o equivalent. Diàmetre 60
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara inclosa.
Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 50 W
Lumen: 5.500 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

P- 63  €293,24
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Sense descomposició 293,24 €

uLLUMSUP03 Subministrament  de Focus  2. MOVA de Moltoluce o equivalent

MOVA S BASIC TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER o
equivalent  alumin, color a escollir , alta eficiencia,  reflector beam 40°.
IP20. Color a determinar per la propietat i la DF.

Mides 172,4 mm - 131 mm - 67 mm 

Amb tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu funcionament i
instal.lats.

P- 64  €163,56

Sense descomposició 163,56 €

uLLUMSUP0X Subministrament de focus superfície HALL LED CEILING EVO MINI de
Diametre 60mm. CRI>90
Model Hall Led o equivalent , tipus de llum 9W 36° 4000K flux 1071lm.
Color a determinar per la propietat i la DF.

Optica:  Internal aluminium reflectors CUT OFF > 30°.

Especificacions :

CoB LED technology;
Built-in driver;
CRI>90;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 anys de garantia completa;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Cos : Body in die-cast alluminum

Referencies legals: Estandards de seguretat EN 60 598-1 and UNI EN
12464-1 (lighting for working places).

Wiring : RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor >0.97

Amb tots els elements (també làmpada) i accessoris inclosos (també fusta o
element per suspensió a alçada corresponent) per al seu funcionament i
instal.lats.

P- 65  €67,91

Sense descomposició 67,91 €

udMOBAIXTREBAL Subministre , transport i muntatge de Moble baix per a zona de treball, de
mides 115 x 63 x 70, composat per portes i estants fet de melamina de 19
mm. Un dels mobles tindrà accés desde 2 cares. Color a determinar per la
propietat i la DF. Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.

P- 66  €990,00

Sense descomposició 990,00 €

udMOSTRADOR Mostrador-estanteria per a recepció de mides 1,90 m x 0,55 m x 2,00 m. de
fusta natural . Inclou estants , portes i ferratges, il.luminació i passacables per
instal.lació de pantalla penjada. Segons doc. gràfica.
Subministrat i completament muntat i instal.lat.

P- 67  €974,79

Sense descomposició 974,79 €

PAMUNTATGEMOB Treballs de muntatge i ajust de tot el mobiliari del local.Amb totes les
perforacions i  mecanismes necessaris.
S'inclou també les perforacions per al pas de cablejats i l'ancoratge a terre
quan sigui convenient tenint en compte la no perforació dels paviments
acústics.

P- 68  €2.141,09

Sense descomposició 2.141,09 €
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uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons
les especificacions de la DT.

P- 69  €13,22

Altres conceptes 13,22 €

m3P2143-4RQZ Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 70  €146,49

Altres conceptes 146,49 €

m2P2143-HYQW Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P- 71  €3,30

Altres conceptes 3,30 €

m2P214T-4RQI Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

P- 72  €16,21

Altres conceptes 16,21 €

m3P2219-564Y Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització
de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 73  €13,54

Altres conceptes 13,54 €

m3P2R2-EU9Q Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou fustes i
portes existents a arrencar

P- 74  €26,43

Altres conceptes 26,43 €

m3P2R3-HIGV Transport i deposició de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

P- 75  €3,11

Altres conceptes 3,11 €

m3P2RA-EU3C Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus.
Incloses fustes i portes a arrencar.

P- 76  €60,56
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B2RA-28V2 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

 €60,56120

Altres conceptes -0,00 €

kgP310-D51M Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2.
Subministre , transport i col.locació.

P- 77  €1,70

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01030
Altres conceptes 1,69 €

m3P384-MXNO Formigonat de riostres i basaments en obres d'enginyeria civil amb formigó
per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació.

P- 78  €104,52

B06F2-I05P Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €92,49360

Altres conceptes 12,03 €

m2P3Z3-D52B Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb
granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat
CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació.

P- 79  €15,99

B068-2MHR Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades

 €10,03170

Altres conceptes 5,96 €

kgP443-FHTK Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 80  €3,04

B44Z-0LVS Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,96000

Altres conceptes 1,08 €

kgP447-DMDM Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 81  €4,74

B44Z-0LYG Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2,18000

Altres conceptes 2,56 €

kgP44C-DP2F Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 82  €2,76
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B44Z-0LVQ Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en

perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €2,10000

Altres conceptes 0,66 €

m2P44D-608U Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en
calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures corresponents.

P- 83  €162,63

B091-06VM Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús
estructural

 €53,62650

B0AK-07AS Clau acer  €0,01949
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €9,61818
B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €1,33125
B44Z-0M0F Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €64,78000

Altres conceptes 33,25 €

uP4FC-546E Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de
llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

P- 84  €24,48

B0D62-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,13352
B4F0-0L2M Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de

llargària, per a revestir
 €7,92000

Altres conceptes 16,43 €

m3P4FF-IBU6 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4
N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment amb escòries de
forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs. Article: ref. GF47
de la sèrie Gamma Fonoabsorbent de l'empresa PALAU CERÁMICA DE
ALPICAT SA o equivalent
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100%
del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura,
pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.

P- 85  €340,37

B0F1A-GQK5 Gero fono 47. Article: ref. GF47 de la sèrie Gamma Fonoabsorbent de
l'empresa PALAU CERÁMICA DE ALPICAT SA
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €54,02597

Altres conceptes 286,34 €

m2P7C40-5NZF Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m3, de
40 mm de gruix amb 1,11 m2·K/W de resistència tèrmica i malla metàl·lica,
col·locat amb fixacions mecàniques.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 86  €9,51

B7C90-0JBK Feltre de llana mineral de roca de 90 a 100 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de
conductivitat tèrmica de 40 mm de gruix amb malla metàl·lica

 €5,05050

B7CZ2-0IRE Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a
màxim

 €1,32000

Altres conceptes 3,14 €
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m2P7C45-5Q23 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a
125 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W, col·locada sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Subministrat i totalment col.locat.

P- 87  €18,88

B7C93-0J14 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €16,19100

Altres conceptes 2,69 €

uP7DC-FIKK Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 315 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

P- 88  €653,44

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,96000

B7D7-19Y8 Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre
315 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre
superficialment o encastada amb cargols

 €647,45000

Altres conceptes 5,03 €

uP7DC-FIKZ Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada encastada amb cargols

P- 89  €41,80

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,96000

B7D7-19Y5 Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre
110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre
superficialment o encastada amb cargols

 €35,81000

Altres conceptes 5,03 €

uP7DC-FIL4 Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a
través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell
metàl·lic col·locada encastada amb cargols.

P- 90  €49,77

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,96000

B7D7-19Y6 Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre
125 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material
intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre
superficialment o encastada amb cargols

 €43,78000

Altres conceptes 5,03 €
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m2P811-3FG8 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes , arestes etc. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

P- 91  €33,06

Altres conceptes 33,06 €

m2P815-3FLZ Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments que s'hagin embrutat.  Incloses les arestes amb cantoneres.

P- 92  €16,02

B059-06FM Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,15162

Altres conceptes 15,87 €

m2P83ER-CUY0 Revestiment vertical de perfil plegat de planxa d'alumini galvanitzat, per a
façanes, amb un gruix d'1 mm, llisa, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
col·locada amb fixacions mecàniques

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 93  €34,03

B0A5-06VX Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,14000

B0CHB-1E0U Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini galvanitzat d'1 mm de gruix, per
a façanes

 €23,67420

Altres conceptes 9,22 €

m2P83Q1-AAVB Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'alumini anoditzat, a més
de 3,00 m d'alçària, amb 3 nervis separats 250 mm i 106 mm d'alçària, de 0,8
mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 23,5 cm4 i una massa superficial
entre 2,5 i 3 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

Inclou subministre, transport, elevació i col.locació.

P- 94  €28,69

B0A5-06VX Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,14000
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B0CH5-2GNS Perfil nervat de planxa d'alumini anoditzat amb 3 nervis separats 250 mm i

106 mm d'alçària, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 23,5 cm4 i
una massa superficial entre 2,5 i 3 kg/m2, acabat llisIndeterminat, segons
UNE-EN 14782

 €18,64815

Altres conceptes 8,90 €

m2P84N-A82G Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim. 

Subministrat i totalment col.locat.

P- 95  €56,73

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €10,24800

B0CC0-21OU Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €10,65600

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,15120

B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €2,17140

B845-2L8P Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €11,38320

Altres conceptes 22,12 €

uP84O-AHFC Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50
cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les especificacions de
la DT.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 96  €60,70

B84M-2I93 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat
formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció

 €48,49000

Altres conceptes 12,21 €

m2P864-AE6M Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat
de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 15 mm de gruix, per a ambient
humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament
vertical.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 97  €39,39

B090-06VU Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,58900

B0CU2-2GUL Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 15 mm de gruix,
per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida

 €23,51000
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Altres conceptes 15,29 €

m2P89A-43UW Pintat de sostre, plaques i tots els elements d'instal.lacions de planxa d'acer i
altres que s'hi trobin, a > 3 m d'alçària, amb pintura transpirable, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat de color fosc.

P- 98  €5,49

B891-0P02 Esmalt sintètic  €0,87628
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €1,45411

Altres conceptes 3,16 €

m2P89C-393V Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 99  €31,78

B891-0P02 Esmalt sintètic  €4,06276
B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant  €4,84704

Altres conceptes 22,87 €

m2P89H-4V77 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb
acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 100  €11,31

B015-16HS Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors  €1,22600
B896-HYC4 Pintura al silicat, per a exteriors

Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €5,01228

B8ZH-358R Pintura de fons al silicat, per a exteriors  €2,17400
Altres conceptes 2,90 €

m2P89H-4V7G Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 101  €5,94

B896-HYBR Pintura plàstica, per a exteriors  €3,04592
Altres conceptes 2,89 €

m2P89I-4V8Q Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 102  €5,95

B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,52357

B8ZM-0P35 Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,75276
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Altres conceptes 3,67 €

m2P89I-4V8S Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.

P- 103  €5,17

B896-HYAR Pintura plàstica, per a interiors
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,52357

B8ZM-0P35 Segelladora
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,75276

Altres conceptes 2,89 €

mP8K5-608P Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm maxim d'amplària
(de plecs), per remat i trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb
massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats
mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 104  €63,06

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,44000

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €2,37082

B8K4-16I1 Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 μm d'1,5 mm de
gruix, de 52 cm de desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

 €28,03500

B8ZG-17X9 Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix  €1,32000
Altres conceptes 29,89 €

mP8L0-9LOU Emmarcat d'alumini anoditzat i lacat d'amplària variable en funció de l'ample
de mur amb un màxim de 380mm i 2,5 mm de gruix, de color estàndard, amb
nervis rigiditzadors, trencaaigües mecanitzat amb goteró i elements de
fixació, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre
industrials  i muntatge complert.

P- 105  €68,73

B0AP-07IX Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €2,56000

B8L1-2DJR Llinda d'alumini anoditzat i lacat de 260 mm d'amplària i 2,5 mm de gruix, de
color estàndard, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües i elements de fixació

 €43,73000

Altres conceptes 22,44 €
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mP8L3-I2BR Remat - caixó per a persiana de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 45 cm de desenvolupament per banda
, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques,
i segellat

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació entre
industrials  i muntatge complert.

P- 106  €26,74

B0A5-06VX Cargol autoroscant amb volandera
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,14000

B0CHK-2OTQ Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm
de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda

 €9,54261

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,96700

Altres conceptes 15,09 €

m2P9E1-HYUF Subministre , transport i sol.locació de Paviment de panot per a vorera de
color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense
que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen
la unitat.

P- 107  €57,76

B011-05ME Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,00182

B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,78269

B083-06UD Colorant en pols per a formigó
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,07100

B9E2-HYP4 Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €23,09280

Altres conceptes 32,81 €

mP9G2-51BO Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm
d'alçària, col·locat amb el mateix formigó

P- 108  €5,56

B9G1-0HRY Perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, per a paviments de formigó  €2,49900
Altres conceptes 3,06 €

m2P9G7-9LTE Paviment de màxim 10 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades
als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat llis per col.locar
linòlium. Inclou llàmina de plàstic de polietilé de protecció per l'abocament.

P- 109  €31,72

B060-2CYJ Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F

 €20,72385

Altres conceptes 11,00 €
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m2P9P7-8FN6 Paviment de linòleum en lloseta de 500x500 mm classe 23-34-42 segons
UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.

Subministrat i totalment col.locat.

P- 110  €35,54

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa  €1,40490
B9P6-0ISZ Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre  €0,79200
B9P9-1KQY Lloseta de linòleum de 500x500mm, classe 23-34-42 segons UNE-EN ISO

24011 i de 2,5mm de gruix
 €25,57800

Altres conceptes 7,77 €

udPASSACABDOBL Subministrament i instal.lació de passacables doble, de dimensions
450x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions de cablejat hagin de
travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics dels estudis
de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.

AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com
que cada passacables fa 1.20 mts de longitud, es compten 3 unitats per cada
passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)

P- 111  €151,26

Sense descomposició 151,26 €

udPASSACABSENZ Subministrament i instal.lació de passacables simple, de dimensions
200x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions de cablejat hagin de
travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics dels estudis
de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.
AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai, com
que cada passacables fa 1.20 mts de longitud, es compten 3 unitats per cada
passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)

P- 112  €74,64

Sense descomposició 74,64 €

m2PAV8-6Y99 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m
d'amplària i 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 113  €68,65

BAV4-2ITJ Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia
d'alumini

 €58,00000

Altres conceptes 10,65 €

uPAZ1-HYP6 Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40
cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Inclou subministre i col.locació.

P- 114  €148,65

BAS0-H5FW Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40
cm de llargària
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €140,53000

Altres conceptes 8,12 €
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uPAZ3-B6JL Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues
fulles constitueixen una sola unitat.

Inclou subministre i col.locació.

P- 115  €261,79

BAZ6-2P4Q Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
ocult, homologat segons UNE-EN 1125

 €241,18000

Altres conceptes 20,61 €

m2PB92-H8NO Subministre , transport i muntatge de Vinil autoadhesiu amb diferents
pictogrames, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 116  €312,64

BB91-H5F0 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €276,56000

Altres conceptes 36,08 €

uPB92-H8NQ Subministre , transport i muntatge de Placa de senyalització interior de planxa
d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm,
amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 117  €31,82

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,48000

BB91-H5EZ Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar
mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €23,66000

Altres conceptes 7,68 €

uPB92-H8NU Subministre , transport i muntatge de Placa explicativa interior de planxa
d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport,
fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

P- 118  €372,32

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,48000

BB91-H5F4 Placa explicativa interior de planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos
serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €361,60000

Altres conceptes 10,24 €
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m2PC16-5NML Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de
la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris
següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho
sigui.

P- 119  €97,95

B0A8-07MS Grapa metàl·lica per a fixar miralls
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €9,47440

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,57200

BC1K-0WNS Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,
amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris
següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho
sigui.

 €56,84000

Altres conceptes 31,06 €

mPD18-8D5Q Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 120  €27,94

BD11-0MDE Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm  €0,81070
BD1A-1NDM Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €11,00400

BDW3-FFA8 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,10000
BDW3-FFAA Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €2,18130

Altres conceptes 13,84 €

mPD1A-F11J Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 121  €22,48

BD1A-1NDU Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €4,20000

BDW3-FFAC Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm  €1,42000
BDW3-FFAG Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm  €0,02000

Altres conceptes 16,84 €

mPD1A-F11X Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 122  €19,18

BD1A-1NEN Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €1,51250

BDW3-FFAE Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm  €0,82000
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BDW3-FFAI Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm  €0,01000

Altres conceptes 16,84 €

mPD1A-F11Y Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 123  €19,18

BD1A-1NEN Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

 €1,51250

BDW3-FFAE Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm  €0,82000
BDW3-FFAI Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm  €0,01000

Altres conceptes 16,84 €

uPD1H-I6TZ Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant existent,
cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 124  €17,19

BDW3-FFA8 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm  €0,10000
BDW3-FFAA Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm  €6,61000

Altres conceptes 10,48 €

uPD31-LOUL Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 125  €128,48

B011-05ME Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,00182

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,32546

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €9,24000

B0FJ2-0EF1 Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm  €1,06000
Altres conceptes 117,85 €

mPE41-38Y0 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb
alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 126  €9,56

BE41-0O0Z Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits

 €3,48000

Altres conceptes 6,08 €

mPE42-0001 Conducte helicoïdal circular de PVC de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 127  €21,84

BE42-0001 Conducte helicoïdal circular de PVC de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm

 €4,90620

BEW1-0001 Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre  €1,73250
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m2PE53-4UF7 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W,
amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 128  €31,70

BE51-17XC Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125

 €8,92400

BEW2-FG88 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €3,03000
BEY3-1OLC Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
 €0,29000

Altres conceptes 19,46 €

m2PE53-4UFX Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W,
amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 129  €31,70

BE51-17XC Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125

 €8,92400

BEW2-FG88 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €3,03000
BEY3-1OLC Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
 €0,29000

Altres conceptes 19,46 €

uPEC4-0001 Subministrament i instal·lació de recuperador de calor, tipus CADB-HE D 27
LH PRO-REG de Soler&Palau o equivalent, de cabal nominal 2700 m3/h,
amb un diàmetre de connexions de 400 mm, una eficiència de recuperador
de 83,8 % i una alimentació elèctrica de 1/230V, 50Hz. Equipat amb boques
d'entrada i sortida configurables. Col·locat fixat mecànicament a parament
horitzontal (sostre) i connectat a les xarxes de servei.

S'inclouen accessoris de muntatge, filtres d'aportació de classe F7 + F9,
by-pass intern, filtres d'extracció de classes F5 i sensor de CO2, entre d'altres
accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació. Inclou un
control de funcionament integral, integrat en la unitat i cablejat a tots els
components (ventiladors, by-pass, detectors de brutícia de filtres, sondes de
temperatura, etc.).

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 130  €12.486,92

BEC1-0001 Recuperadors de calor, tipus CADB-HE D 27 LH PRO-REG de Soler&Palau
o equivalent, de cabal nominal 2700 m3/h, amb un diàmetre de connexions
de 400 mm, una eficiència de recuperador de 83,8 % i una alimentació
elèctrica de 1/230V, 50Hz. Equipat amb boques d'entrada i sortida
configurables. Col·locat fixat mecànicament a parament horitzontal (terra) i
connectat a les xarxes de servei.

S'inclouen accessoris de muntatge, filtres d'aportació de classe F7 + F9,
by-pass intern, filtres d'extracció de classes F5 i sensor de CO2, entre
d'altres accessoris que siguin necessaris per a la seva completa instal·lació.
Inclou un control de funcionament integral, integrat en la unitat i cablejat a
tots els components (ventiladors, by-pass, detectors de brutícia de filtres,
sondes de temperatura, etc.).

 €12.274,09000

Altres conceptes 212,83 €
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uPED2-0001 Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal
variable de refrigerant de la marca Panasonic model U-16ME2E8 o
equivalent, tipus VRF de potència frigorífica nominal de 45 KW, potència
calorífica nominal de 50 KW amb EER 3,52 COP 4,42. 
Dimensions 1 842 x 1 180 x 1 000mm, tensió elèctrica 380 - 400 - 415 V i un
consum de 12,80 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa
instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.), connexionat, aixi com la posada en
funcionament.

P- 131  €16.430,85

BED2-0001 Unitat exterior tipus bomba de calor de cabal variable de refrigerant de la
marca Panasonic model U-16ME2E8 o equivalent, tipus VRF de potència
frigorífica nominal de 45 KW, potència calorífica nominal de 50 KW amb
EER 3,52 COP 4,42. 
Dimensions 1 842 x 1 180 x 1 000mm, tensió elèctrica 380 - 400 - 415 V i
un consum de 12,80 Kw.

 €16.062,40000

Altres conceptes 368,45 €

uPED2-0002 Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de cabal
variable de refrigerant de la marca Panasonic model U-36PZH3E5 o
equivalent, de potència frigorífica nominal de 3,5 KW amb EER 4,55. 
Dimensions 695 x 875 x 320mm, pes de 42 Kg  i un consum de 0.77 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva completa
instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.) , connexionat, aixi com la posada
en funcionament.

P- 132  €1.968,45

Altres conceptes 1.968,45 €

uPED5-0001 Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus split de paret d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-15MK2E5B o
equivalent, de 1,5 kW de capacitat frigorífica i 1,7 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric en fred i calor de 25W i dimensions de 290 x 870 x
214 mm  i un cabal d'aire fred de 7,4 m³/min i de calor de 7,7 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 133  €1.050,73

BED5-0001 Unitat interior tipus split de paret d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-15MK2E5B o equivalent, de 1,5 kW de capacitat
frigorífica i 1,7 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric en fred i
calor de 25W i dimensions de 290 x 870 x 214 mm i un cabal d'aire fred de
7,4 m³/min i de calor de 7,7 m³/min. 

 €774,40000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0002 Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus cassette de 4 vies d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-36PY3E o
equivalent, de 3,5 kW de capacitat frigorífica i 3,6 KW de capacitat calorífica,
amb una connexió tant interior com exterior de 4x1,5mm2, dimensions de 30
x 625 x 625 / 2,8 i diàmetre de la cannonada de 1/4 (6,35) líquid / 1/2 (12,70)
gas. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 134  €1.209,93

BED5-0002 Unitat interior tipus cassette de 4 vies d'equips de cabal variable de
refrigerant de marca Panasonic model S-36PY3E o equivalent, de 3,5 kW
de capacitat frigorífica i 3,6 KW de capacitat calorífica, amb una connexió
tant interior com exterior de 4x1,5mm2, dimensions de 30 x 625 x 625 / 2,8 i
diàmetre de la cannonada de 1/4 (6,35) líquid / 1/2 (12,70) gas. 

 €933,60000

Altres conceptes 276,33 €
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uPED5-0003 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-160MF3E5B o
equivalent, , de 16 kW de capacitat frigorífica i 18 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 330 W i dimensions de
250 x 1 400 x 730  i un cabal d'aire de 40m³/min, 34 m³/min o 28 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 135  €2.427,53

BED5-0003 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-160MF3E5B o equivalent, , de 16 kW de
capacitat frigorífica i 18 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric
tant de fred com de calor de 330 W i dimensions de 250 x 1 400 x 730 i un
cabal d'aire de 40m³/min, 34 m³/min o 28 m³/min. 

 €2.151,20000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0004 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-56MF3E5B o
equivalent, de 5,6 kW de capacitat frigorífica i 6,3 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 89 W i dimensions de
250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 16m³/min, 14 m³/min o 10 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 136  €1.720,33

BED5-0004 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-56MF3E5B o equivalent, de 5,6 kW de capacitat
frigorífica i 6,3 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 89 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire
de 16m³/min, 14 m³/min o 10 m³/min. 

 €1.444,00000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0005 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-73MF3E5B o
equivalent, de 7,3 kW de capacitat frigorífica i 8,00 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 79 W i dimensions de
250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 137  €1.777,13

BED5-0005 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-73MF3E5B o equivalent, de 7,3 kW de capacitat
frigorífica i 8,00 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal
d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 

 €1.500,80000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0006 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-60MF3E5B o
equivalent, de 6 kW de capacitat frigorífica i 7,1 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 79 W i dimensions de
250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 138  €1.749,13

BED5-0006 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-60MF3E5B o equivalent, de 6 kW de capacitat
frigorífica i 7,1 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal
d'aire de 21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min. 

 €1.472,80000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0007 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-36MF3E5B o
equivalent, de 3,6 kW de capacitat frigorífica i 4,2 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 60 W i dimensions de
250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 139  €1.620,33
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BED5-0007 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de

marca Panasonic model S-36MF3E5B o equivalent, de 3,6 kW de capacitat
frigorífica i 4,2 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire
de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 

 €1.344,00000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0008 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-90MF3E5B o
equivalent, de 9 kW de capacitat frigorífica i 10 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 136 W i dimensions de
250 x 1 000 x 730  i un cabal d'aire de 25 m³/min, 23 m³/min o 36 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 140  €1.980,33

BED5-0008 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-90MF3E5B o equivalent, de 9 kW de capacitat
frigorífica i 10 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 136 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal
d'aire de 25 m³/min, 23 m³/min o 36 m³/min. 

 €1.704,00000

Altres conceptes 276,33 €

uPED5-0009 Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips de
cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model S-28MF3E5B o
equivalent, de 2,8 kW de capacitat frigorífica i 3,2 KW de capacitat calorífica,
amb un consum elècric tant de fred com de calor de 60 W i dimensions de
250 x 800 x 730  i un cabal d'aire de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament. 
Totalment instal·lat i en funcionament

P- 141  €1.587,53

BED5-0009 Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant de
marca Panasonic model S-28MF3E5B o equivalent, de 2,8 kW de capacitat
frigorífica i 3,2 KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de
fred com de calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire
de 14 m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min. 

 €1.311,20000

Altres conceptes 276,33 €

uPEK3-0001 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix , de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 142  €58,21

BEK3-0001 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix , de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

 €33,65000

Altres conceptes 24,56 €

uPEK3-0004 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 143  €52,51

BEK3-0004 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,accionament amb
actuador manual fix, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

 €27,95000

Altres conceptes 24,56 €

uPEK3-0005 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 144  €169,81
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BEK3-0005 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment

d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de
5 N·m, de 150 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària

 €145,25000

Altres conceptes 24,56 €

uPEK3-0006 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 145  €169,81

BEK3-0006 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de
5 N·m, de 150 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de fondària

 €145,25000

Altres conceptes 24,56 €

uPEK3-0007 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador manual fix, de 100 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 146  €169,81

BEK3-0007 Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament amb
actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de
5 N·m, de 100 mm de llargària, 50 mm d'alçària i 120 mm de fondària

 €145,25000

Altres conceptes 24,56 €

uPEK8-0001 Subministrament i instal·lació de difusor lineal per a sostre d´impulsió i retorn
vertical construït amb perfils d´alumini extruït i anoditzat amb marc de 25mm
amb plenum reblat de la marca euroclima model e vist o equivalent. Disposa
de regulació de cabal integrada mitjançant 2 lamel·les ajustables de xapa
galvanitzada, les quals permeten orientar el flux d'aire. Longitud en un tram
de 1 metres.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 147  €240,78

BEK8-0001 Subministrament i instal·lació de difusor lineal per a sostre d´impulsió i retorn
vertical construït amb perfils d´alumini extruït i anoditzat amb marc de 25mm
amb plenum reblat de la marca euroclima model e vist o equivalent. Disposa
de regulació de cabal integrada mitjançant 2 lamel·les ajustables de xapa
galvanitzada, les quals permeten orientar el flux d'aire. Longitud en un tram
de 1 metres.

 €192,13000

Altres conceptes 48,65 €

uPEKA-0001 Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes
horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model
LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 148  €39,43

BEKA-0001 Reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb
perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim.
600X 75 de marca Madel o equivalent.

 €21,19000

Altres conceptes 18,24 €

uPEKA-0002 Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes
horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model
LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 149  €54,94

BEKA-0002 Reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb
perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim.
600X 200 de marca Madel o equivalent.

 €36,70000

Altres conceptes 18,24 €
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uPEKA-0003 MADEL LMT-MINI (O) dim.150x50mm, color a escollir per DO, amb SP, o
equivalent
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 150  €190,34

BEKA-0003 MADEL LMT-MINI (O) dim.150x50mm, color a escollir per DO, amb SP.  €172,10000
Altres conceptes 18,24 €

uPEKA-0004 Difusor rectangula, de 400x400 mm i fixat al bastiment de muntatge, model
DMT-X de la marca MADEL o equivalent. Lamel·les fixes de pas 25mm estan
dissenyades per impedir la penetració de la pluja. Construcció robusta i
resistent a les agressions climàtiques per a la seva instal·lació a l'exterior.
Material a escollir per DO.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 151  €55,35

BEKA-0004 Difusor rectangula, de 400x400 mm i fixat al bastiment de muntatge, model
DMT-X de la marca MADEL o equivalent. Lamel·les fixes de pas 25mm
estan dissenyades per impedir la penetració de la pluja. Construcció robusta
i resistent a les agressions climàtiques per a la seva instal·lació a l'exterior.
Material a escollir per DO.

 €31,03000

Altres conceptes 24,32 €

uPEKA-000X Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes
horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model
LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 152  €39,43

BEKA-0001 Reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb
perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim.
600X 75 de marca Madel o equivalent.

 €21,19000

Altres conceptes 18,24 €

uPEKA-00XX Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes
horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i anoditzat, model
LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament.

P- 153  €54,94

BEKA-0002 Reixa d´impulsió lineal rectangular d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb
perfils d´alumini extruït i anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim.
600X 200 de marca Madel o equivalent.

 €36,70000

Altres conceptes 18,24 €

uPEKF-BZ67 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 200x250 (alçària x llargària), cabal regulable entre
630 i 1800 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat
mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 154  €250,03

BEKF-2XMS Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 200x250 (alçària x llargària), cabal regulable entre
630 i 1800 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa

 €225,71000

Altres conceptes 24,32 €

uPEKF-BZ68 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 100x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre
250 i 700 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 155  €238,64

BEKF-2XMT Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 100x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre
250 i 700 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa

 €214,32000

Altres conceptes 24,32 €
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uPEKF-BZ69 Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 150x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre
380 i 1080 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa, fixat
mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 156  €246,75

BEKF-2XMU Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta pressió,
autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a
conducte rectangular de 150x200 (alçària x llargària), cabal regulable entre
380 i 1080 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa

 €222,43000

Altres conceptes 24,32 €

uPEM9-0001 Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífug, tipus TD-160/100
T SILENT de Soler&Palau o equivalent, de baix nivell sonor, fabricats en
material plàstic, desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes
de goma en impulsió i descàrrega per a absorbir les vibracions, amb una
potència absorbida de 28 W, nivell de pressió sonora de 25 dB(A), caixa de
borns externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 o 3 velocitats,
segons model, regulables per variació de tensió, Classe B, rodaments a
boles d'engrassament permanent, condensador i protector tèrmic. Incorpora
temporitzador regulable en 1-30 minuts 

S'inclouen accessoris de muntatge i comporta antirretorn 

P- 157  €142,03

BEM7-0001 Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífug, tipus TD-160/100
T SILENT de Soler&Palau o equivalent, de baix nivell sonor, fabricats en
material plàstic, desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes
de goma en impulsió i descàrrega per a absorbir les vibracions, amb una
potència absorbida de 28 W, nivell de pressió sonora de 25 dB(A), caixa de
borns externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 o 3 velocitats,
segons model, regulables per variació de tensió, Classe B, rodaments a
boles d'engrassament permanent, condensador i protector tèrmic. Incorpora
temporitzador regulable en 1-30 minuts 

S'inclouen accessoris de muntatge i comporta antirretorn 

 €129,75000

Altres conceptes 12,28 €

udPENJADOR Subministre , transport i muntatge de Penjador roba composat per barra
superior extensible de 110 a 150 cm i reixeta inferior. Inclou ferratges.
Capacitat de càrrega mínima 50 kg.

P- 158  €100,84

Sense descomposició 100,84 €

uPEP6-0001 Subministrament i col·locació de boca circular de con central ajustable per a
ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N-125 de la marca MADEL o
equivalent, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips i marc de
muntatge.

P- 159  €23,11

BEP6-0001 Boca circular de con central ajustable per a ventilació amb coll de muntatge
sèrie BWC-N-125 de la marca MADEL o equivalent, construïda en
polipropilè blanc, fixació amb clips i marc de muntatge.

 €7,75000

Altres conceptes 15,36 €

mPERFILSUPER Subministre , muntatge i instal.lació de perfil de superfície per perimetrals
amb tira LED IP- 20  per interior . 14 w/m  4000 k
Inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament.

P- 160  €83,71

Sense descomposició 83,71 €

uPERFIPENJAT1 I15 - Subministre i col.locació de perfil per anar penjat amb tira LED 14 w/m.
Am b tots els seus elements (també làmpada) per a funcionar, completament
instal.lat.

P- 161  €84,03

Sense descomposició 84,03 €
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udPERSIAN-PF1 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF1.

Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de
lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 162  €224,69

Altres conceptes 224,69 €

udPERSIAN-PF2 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF2.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de
lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 163  €224,69

Altres conceptes 224,69 €

udPERSIAN-PF5 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF5.

Dimensions del buit d'obra:1.40 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de
lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 164  €224,69

Altres conceptes 224,69 €

udPERSIAN-PF6 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF7.

Dimensions del buit d'obra: 3.68 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou
caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada
de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 165  €224,69

Altres conceptes 224,69 €
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udPERSIAN-PF8 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF8.

Dimensions del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de
lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 166  €224,69

Altres conceptes 224,69 €

udPERSIAN-PF9 PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF9.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada . Inclou caixa
de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana plegable motoritzada de
lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques d'alumini,
Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb particions segons recomanacions del
fabricant, amb acabat lacat RAL 7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 167  €224,69

Altres conceptes 224,69 €

uPEU5-9JL8 Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 168  €338,72

BEU5-2A5I Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, per a encastar

 €308,32000

Altres conceptes 30,40 €

mPEV1-0001 Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i
apantallat, instal·lat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 169  €5,33

BEV1-H6EA Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat  €4,81950
Altres conceptes 0,51 €

mPEV1-0002 Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat i
apantallat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 170  €5,33

BEV1-H6EA Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat  €4,81950
Altres conceptes 0,51 €

mPEV1-H9WZ Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat,
instal·lat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 171  €5,33

BEV1-H6EA Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat  €4,81950
Altres conceptes 0,51 €

uPEV2-0001 Subministrament i instal·lació de Controlador intel·ligent (pantalla tàctil/
servidor web) per controlar fins a 256 unitats interiors amb relació de
distribució de càrrega (LDR) inclosa de model CZ-256ESMC3, marca
Panasonic o equivalent.

Totalment instal·lat i en funcionament.

P- 172  €3.639,34
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BEV2-0001 Controlador intel·ligent (pantalla tàctil/ servidor web) per controlar fins a 256

unitats interiors amb relació de distribució de càrrega (LDR) inclosa inclosa
de model CZ-256ESMC3, marca Panasonic o equivalent.

 €3.625,60000

Altres conceptes 13,74 €

uPEV2-0002 Subministrament i instal·lació de comandament a distància amb cable, de
color negre, model CZ-RTC6, de marca panasonic o equivalent.
Completament instal·lat i en funcionament.

P- 173  €164,14

BEV2-0002 Comandament a distància amb cable, de color negre, model CZ-RTC6, de
marca panasonic o equivalent.

 €150,40000

Altres conceptes 13,74 €

uPEZ1-0001 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos
tubs ME1-GE2, model CZ-P680BK2BM de Panasonic o equivalent, .

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert.

P- 174  €186,08

BEZ4-0001 Derivador de dos tubs ME1-GE2, model CZ-P680BK2BM de Panasonic o
equivalent, .

S'inclouen accessoris de muntatge.

 €180,00000

Altres conceptes 6,08 €

uPEZ1-0002 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de dos
tubs ME1-GE2, model CZ-P224BK2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert.

P- 175  €110,88

BEZ4-0002 Derivador de dos tubs ME1-GE2, model CZ-P224BK2BM de Panasonic o
equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge.

 €104,80000

Altres conceptes 6,08 €

uPEZ1-0003 Subministrament, muntatge i posada en funcionament de col·lector de dos
tubs de bomba de calor (més de 20KW i menys de 28 KW), model
CZ-P4HP4C2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert.

P- 176  €298,08

BEZ4-0003 Col·lector de dos tubs de bomba de calor (més de 20KW i menys de 28
KW), model CZ-P4HP4C2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge.

 €292,00000

Altres conceptes 6,08 €

kgPEZ1-6RX4 Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410aP- 177  €93,15
BEZ4-1CJN Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants  €87,07000

Altres conceptes 6,08 €

mPF57-0001 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 178  €32,25

BF52-0001 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

 €26,11000

Altres conceptes 6,14 €
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mPF57-CTEF Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 179  €10,98

BF52-34FD Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament

 €6,37000

Altres conceptes 4,61 €

mPF57-CTEJ Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 180  €22,58

BF52-34FH Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

 €16,95000

Altres conceptes 5,63 €

mPF57-CTEU Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 181  €13,00

BF52-34FC Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

 €8,14000

Altres conceptes 4,86 €

mPF57-CTEW Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 182  €8,05

BF52-34FE Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de
l'aïllament

 €4,47000

Altres conceptes 3,58 €

mPF57-CTEX Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 183  €28,51

BF52-34FF Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

 €22,37000

Altres conceptes 6,14 €

mPF57-CTF0 Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 184  €16,90

BF52-34FI Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de
l'aïllament

 €11,52000

Altres conceptes 5,38 €
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mPFC0-4HXX Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 185  €5,07

B0A1-07KK Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,44000
BFC0-0AFV Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie

S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,44840

BFWA-0AP4 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,27300

BFYF-0APZ Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 20 mm de diàmetre, soldat

 €0,09000

Altres conceptes 2,82 €

mPFC0-4HZI Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 186  €4,53

B0A1-07KM Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,46250
BFC0-0AFW Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie

S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,19340

BFWA-0AP3 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,24600

BFYF-0APY Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre, soldat

 €0,07000

Altres conceptes 2,56 €

mPFC0-4HZK Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 187  €5,07

B0A1-07KK Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior  €0,44000
BFC0-0AFV Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie

S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,44840

BFWA-0AP4 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,27300

BFYF-0APZ Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 20 mm de diàmetre, soldat

 €0,09000

Altres conceptes 2,82 €

mPFC0-4HZX Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S
2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 188  €4,53

B0A1-07KM Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior  €0,46250
BFC0-0AFW Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie

S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2
 €1,19340

BFWA-0AP3 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a
soldar

 €0,24600

BFYF-0APY Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió,
de 16 mm de diàmetre, soldat

 €0,07000

Altres conceptes 2,56 €

mPFQ0-3LR1 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 189  €6,39
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BFQ0-0DM6 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

 €1,68300

BFY3-065J Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de gruix

 €0,10000

Altres conceptes 4,61 €

mPFQ0-3LR2 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 190  €6,58

BFQ0-0DM7 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

 €1,87680

BFY3-065J Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de gruix

 €0,10000

Altres conceptes 4,60 €

mPFQ0-3LSF Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 191  €9,69

BFQ0-0DNM Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

 €4,83480

BFY3-065L Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,25000

Altres conceptes 4,61 €

mPFQ0-3LVH Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 192  €10,05

BFQ0-0DNN Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

 €5,19180

BFY3-065L Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix

 €0,25000

Altres conceptes 4,61 €

mPFR0-0001 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/4´´, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 193  €9,93
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BFR0-0001 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 1/4´´ de

diàmetre i 0,6 mm de gruix
 €1,53000

BFW1-0001 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
1/4´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,22500

BFY7-0001 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 1/4´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,50000

Altres conceptes 7,68 €

mPFR0-0002 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1 1/8´´, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 194  €13,36

BFR0-0002 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 1 1/8´´ de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €3,57000

BFW1-0002 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
1 1/8´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,61500

BFY7-0002 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 1 1/8´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €1,50000

Altres conceptes 7,68 €

mPFR0-0003 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/2´´, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 195  €8,95

BFR0-0003 Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 1/2´´ de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,91800

BFW1-0003 Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
1/2´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,15000

BFY7-0003 Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 1/2´´ de diàmetre i 0,6 mm de gruix

 €0,20000

Altres conceptes 7,68 €

uPG10-DB23 Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei
exterior, encastat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 196  €79,41

BG10-0G4N Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a servei
exterior

 €61,04000

BGW0-0950 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics  €5,58000
Altres conceptes 12,79 €

uPG13-E30P Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 197  €11,85

BG13-0G12 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a encastar

 €2,42000

Altres conceptes 9,43 €

uPG13-E30S Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-65, encastada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 198  €13,99

BG13-0G0E Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-65 i per a encastar

 €4,56000

Altres conceptes 9,43 €

uPG1B-0004 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública
concurrèmcia, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris per dur a terme la
distribució interior del cablejat. 

P- 199  €285,96
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BG19-0004 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública

concurrèmcia, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen tots els accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris
per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

 €283,06000

BGW2-093L Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,62000
Altres conceptes 1,28 €

uPG1B-0006 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública
concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accesoris de muntatge aixi com els elements necesàris per dur a terme la
distribució interior del cablejat. 

P- 200  €320,82

BG19-0006 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública
concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen tots els accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris
per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

 €317,92000

BGW2-093L Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,62000
Altres conceptes 1,28 €

uPG1B-000X Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública
concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris per dur a terme la
distribució interior del cablejat. 

P- 201  €320,82

BG19-0006 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de pública
concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i muntada
superficialment. 

S'inclouen tots els accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris
per dur a terme la distribució interior del cablejat. 

 €317,92000

BGW2-093L Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,62000
Altres conceptes 1,28 €

uPG1D-H9W7 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat
nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial,
col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 202  €423,91

BG1B-H64J Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial

 €359,96000

Altres conceptes 63,95 €
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mPG24-0001 Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150
mm, amb 4 compartiments com a màxim, acabat alumini, protecció mecànica
contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 203  €24,11

BG23-2IYL Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150
mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica
contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1

 €20,27000

BGW3-0AHF Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i
170 mm

 €0,46000

Altres conceptes 3,38 €

mPG25-MUYX Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 2
compartiments, acabat alumini, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en terra tècnic.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 204  €26,98

BG23-2IY7 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4
compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1

 €12,75000

BG2C-2YF1 Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm  €1,88000
BGWG-MB80 Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 110 mm d'amplària, de

60 mm d'alçària, de color blanc
 €3,12000

BGY2-TFIW Part proporcional d'elements de suport de canal, per a col·locació en terra
tècnic de <= 90 mm d'amplària

 €1,17000

Altres conceptes 8,06 €

mPG2J-0001 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 205  €75,98

BG2J-0001 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador

 €33,33000

BGJ2-00001 Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària

 €7,00000

BGY1-1P1M Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

 €25,90000

Altres conceptes 9,75 €

mPG2J-0002 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 206  €53,70

BG2J-0002 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador

 €21,58000

BGJ2-00001 Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària

 €7,00000

BGY1-1OYI Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

 €15,37000
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Altres conceptes 9,75 €

mPG2J-0003 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 207  €48,87

BG2J-0003 Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport més separador

 €19,59000

BGJ2-00001 Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 60
mm d'alçària

 €7,00000

BGY1-1OY0 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

 €12,53000

Altres conceptes 9,75 €

mPG2N-EUGA Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 208  €3,14

BG2Q-1KTF Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,97880

Altres conceptes 1,16 €

mPG2N-EUH6 Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 209  €1,17

BG2Q-1KST Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,25500

Altres conceptes 0,92 €

mPG2N-EUH7 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 210  €1,26

BG2Q-1KSU Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,34680

Altres conceptes 0,91 €

mPG2N-EUH9 Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 211  €1,59

BG2Q-1KSW Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,67320

Altres conceptes 0,92 €

mPG2N-EUHX Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 212  €1,17
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BG2Q-1KST Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

 €0,25500

Altres conceptes 0,92 €

mPG33-E42U Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 213  €1,25

BG33-G2X3 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €0,63240

Altres conceptes 0,62 €

mPG33-E42V Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 214  €1,47

BG33-G2T0 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €0,85680

Altres conceptes 0,61 €

mPG33-E42Y Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 215  €3,11

BG33-G2SX Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €1,46880

Altres conceptes 1,64 €

mPG33-E42Z Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 216  €3,89

BG33-G2SY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €2,25420

Altres conceptes 1,64 €

mPG33-E432 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 217  €5,31
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BG33-G2SW Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació

RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €3,26400

Altres conceptes 2,05 €

uPG40-EQIR Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,5 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1,
de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

P- 218  €271,86

BG41-1A04 Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,5 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

 €250,18000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 21,22 €

uPG44-0001 Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per
canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament
nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclou subministament, transport i muntatge complert amb tots els accesoris
de muntatge, totlament instal.lat i en funcionament

P- 219  €190,70

BPG44-0001 Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per
canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament
nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclouen tots els accesoris de muntatge, totlament instal3lat i en
funcionament

 €181,00000

Altres conceptes 9,70 €

uPG44-000X Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per
canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament
nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complertamb tots els
accesoris de muntatge, totlament instal3lat i en funcionament

P- 220  €190,70

BPG44-0001 Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A per
canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre subministrament
nomal i subministrament auxiliar. 

S'inclouen tots els accesoris de muntatge, totlament instal3lat i en
funcionament

 €181,00000

Altres conceptes 9,70 €

uPG47-ELQC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 221  €38,57

BG49-189N Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €27,83000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 10,23 €
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uPG47-ELQX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 222  €38,57

BG49-189N Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €27,83000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 10,23 €

uPG47-ELX5 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 223  €39,06

BG49-18GG Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €28,32000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 10,23 €

uPG47-ELXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 224  €39,06

BG49-18GG Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €28,32000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 10,23 €

uPG47-EM5C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 225  €93,51

BG49-18ON Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €81,94000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 11,06 €

uPG47-EM8W Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 226  €98,30

BG49-18S7 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €86,73000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
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Altres conceptes 11,06 €

uPG47-EM8X Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 227  €106,58

BG49-18S8 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €95,01000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 11,06 €

uPG47-EMCF Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 228  €111,06

BG49-18VQ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €99,49000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 11,06 €

uPG47-EMJA Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 229  €172,51

BG49-192L Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €158,20000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 13,80 €

uPG47-EMXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 230  €98,30

BG49-18S7 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €86,73000

BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000
Altres conceptes 11,06 €

uPG47-EXXX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 231  €39,06

BG49-18GG Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €28,32000
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BGWD-0AS2 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,51000

Altres conceptes 10,23 €

uPG4B-DWXX Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 232  €188,74

BG4L-09YF Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €173,93000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4B-DWYF Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 233  €114,80

BG4L-09XD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €99,99000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4B-DWYG Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 234  €188,74

BG4L-09YF Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €173,93000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4B-DWYO Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 235  €177,98

BG4L-09XP Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €159,05000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 18,47 €
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uPG4B-DWYX Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 236  €114,80

BG4L-09XD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €99,99000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4B-DXXX Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 237  €114,80

BG4L-09XD Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €99,99000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4B-XXXX Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 238  €188,74

BG4L-09YF Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €173,93000

BGWD-0AS3 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials  €0,46000
Altres conceptes 14,35 €

uPG4G-9GYG Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert.

P- 239  €419,17

BG4G-1OEV Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN

 €404,86000

BGWD-0AS8 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions  €0,51000
Altres conceptes 13,80 €

uPG60-0005 Caixa de mecanismes de terra per a centralització de funcions en lloc de
treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge a terra amb tapa. Inclòs subministament, transport i muntatge
complert.

P- 240  €114,15
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CPG60-0005 Caixa de mecanismes de terra per a centralització de funcions en lloc de

treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge a terra amb tapa

 €103,14000

Altres conceptes 11,01 €

uPG60-0006 Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en lloc de
treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge .
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 241  €102,40

BPG60-0006 Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en lloc de
treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge 

 €91,39000

Altres conceptes 11,01 €

uPG60-0007 Caixa de mecanismes encastat per a centralització de funcions en lloc de
treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge .
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 242  €102,40

BPG60-0007 Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en lloc de
treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP. 
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu muntatge 

 €91,39000

Altres conceptes 11,01 €

uPG60-79KU Subministre de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa
color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada
superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Inclou subministre de tots els elements i instal.lació completa per al seu
funcionament.

P- 243  €148,84

Altres conceptes 148,84 €

uPG65-H7WY Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en envà 

P- 244  €1,77

BG64-H4N9 Caixa rodona per a mecanisme universal, d'un element, de 64 mm de
diàmetre i 46 mm de fondària, per a encastar en plaques de guix laminat

 €0,75000

Altres conceptes 1,02 €

uPG66-0001 Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes
de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada embeguda en el formigó,
inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge + tapa.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 245  €77,59

BG65-0001 Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes
de tipus modular, de mòdul ample doble, per a paviment, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge + tapa

 €33,17000

BG65-1PYY Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8 mecanismes
de tipus modular, de mòdul ample doble, per a paviment, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge

 €33,17000

Altres conceptes 11,25 €
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uPG6A-61UN Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació [null] [null]
d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada
encastada

P- 246  €128,21

Altres conceptes 128,21 €

uPG6D-6OT3 Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu
mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació
rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

P- 247  €86,10

Altres conceptes 86,10 €

uPG6D-6OZ0 Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament mecànic, de
superfície, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa
de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U

P- 248  €61,54

Altres conceptes 61,54 €

uPG6E-76SN Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb
grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 249  €18,36

BG69-1NGS Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb
grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar

 €11,09000

Altres conceptes 7,27 €

uPG6N-6Q02 Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
d'IP-67, col.locada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 250  €55,85

BG6H-1BWM Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 63 A i 380-415 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció
IP-67

 €40,50000

Altres conceptes 15,35 €

uPG6O-0001 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada superficialment
o en canal segons plànols.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 251  €12,27

BG6G-0001 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols 

 €5,00000

Altres conceptes 7,27 €

uPG6O-0002 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà + RJ45, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 252  €27,22

BG6G-0001 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols 

 €5,00000

BP7K-1O5I Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

 €14,95000

Altres conceptes 7,27 €

uPG6O-0003 Presa de corrent triple de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 253  €22,27
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BG6G-0001 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral

(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols 

 €15,00000

Altres conceptes 7,27 €

uPG6O-77MZ Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 254  €17,20

BG6G-1NY9 Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà

 €8,27000

BGW8-0ASJ Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,48000
Altres conceptes 8,45 €

uPG86-HD0N Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 255  €84,11

BG83-H6J1 Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de
muntatge

 €76,43000

Altres conceptes 7,68 €

uPGC5-0001 Subministrament, transport i instal·lació de SAI trifàsic d´alta eficiència amb
bateries internes incloses que proporcionen una autonomia de 15 minuts i 20
kVA de potència. De la marca shneider model E3SUPS20KHB1 o equivalent.
Sai d'entrada i sortida trifàsica 3:3 tipus online de doble conversió. 

Inclou un filtre de pols i targetes amb recobriment de conformació per a
entorns exigents. Equipat amb rodes per tal de moure l'equip en cas de ser
necesari.

P- 256  €12.572,62

BGC6-0001 Subministrament i instal·lació de SAI trifàsic d´alta eficiència amb bateries
internes incloses que proporcionen una autonomia de 15 minuts i 20 kVA de
potència. De la marca shneider model E3SUPS20KHB1 o equivalent. Sai
d'entrada i sortida trifàsica 3:3 tipus online de doble conversió. 
Inclou un filtre de pols i targetes amb recobriment de conformació per a
entorns exigents. Equipat amb rodes per tal de moure l'equip en cas de ser
necesari.

 €12.368,00000

Altres conceptes 204,62 €

mPH40-6U2X Carril trifàsic electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès,
col·locat. 

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els accessoris.

P- 257  €44,67

BH40-1K7A Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès

 €22,35000

BH41-1PE3 Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a
muntar suspesos

 €4,42500

BH42-1PE5 Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats
d'enllumenat per a muntar suspesos

 €4,47500

Altres conceptes 13,42 €

uPH57-B3A9 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 258  €82,42



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 62Data: 30/10/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BH65-2IIN Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,

permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

 €74,75000

Altres conceptes 7,67 €

uPJ117-3BMQ Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals inclosos
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 259  €774,71

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,48350

BJ115-0QEF Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €758,17000

Altres conceptes 16,06 €

uPJ11C-3CY8 Inodor adaptat de porcellana esmaltada (model OMNIA d'Olympia o
equivalent), de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat
amb fixacions murals incloses i connectat a la xarxa d'evacuació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 260  €455,37

BJ11C-0Q7X Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu alt
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €380,33000

BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €1,20050

Altres conceptes 73,84 €

uPJ181-3DX6 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de
llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 261  €116,95

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,48350

BJ183-0PF5 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de
llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €104,42000

Altres conceptes 12,05 €

uPJ210-3YO5 Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat
preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 262  €146,20
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BJ210-0SDH Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment

sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades maniguets
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €122,35000

Altres conceptes 23,85 €

uPJ211-3E8Y Aixeta de pas tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues sortides roscada de diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 263  €32,88

BJ211-0R4G Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues sortides roscades de 3/4 i entrada roscada d'1/2
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €20,95000

Altres conceptes 11,93 €

uPJ217-3SBF Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 264  €110,14

BJ217-0RB1 Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €86,29000

Altres conceptes 23,85 €

uPJ40-HA23 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68
x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 265  €20,95

BJ4Z-H68H Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm

 €14,30000

Altres conceptes 6,65 €

uPJ41-HA1Q Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 266  €103,91

BJ4Z-H68R Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò

 €97,26000

Altres conceptes 6,65 €

uPJ41-HA1S Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 267  €301,43

BJ4Z-H68Z Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò

 €274,85000

Altres conceptes 26,58 €

uPJ42-HA1P Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 268  €43,15

BJ4Z-H68M Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçaria i 255 mm de diàmetre

 €33,85000

Altres conceptes 9,30 €
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uPJ43-HA1F Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre,
capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 269  €22,97

BJ4Z-H68N Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

 €16,32000

Altres conceptes 6,65 €

mPJS6-9EEW Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu
d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos
Criteri d'amidament: m de llargària completament instal·lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la
repercussió de peces especials per col·locar.

P- 270  €3,17

BFYH-0A3A Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per
a muntar 1 m de tub.

 €0,02000

BJSS-28MT Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable

 €1,39650

Altres conceptes 1,75 €

uPJSA6-TLOM Capçal senzill de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i pressió de
10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V, filtre d'anelles i
vàlvula reductora de pressió.

Inclòs subministament i muntatge complert.

P- 271  €421,70

BFWR-TG1O Canvi de direcció (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N
segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades femella-mascle 1´´-1´´,
rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

 €6,74000

BFWR-TG1P Derivació (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons
UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella
1´´-1´´-1´´, rosca tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

 €7,78000

BFWR-TG2K Contra rosca no aplica segons UNE-EN 1254-4, de llautó CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1´´-1´´, rosca
tipus cilíndrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

 €9,06000

BFWS-TLL6 Enllaç segons UNE-EN 1254-3, de llautó CW617N segons UNE-EN 12165,
amb una unió a compressió DN32 mitjançant femella (rosca interior) amb
anell de tracció de llautó i una unió rosca mascle 1´´ tipus cilíndrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1

 €7,98000

BJSF-28KU Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

 €26,74000

BN33-2JWA Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 ´´ ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €20,46000

BN71-0X57 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar
de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar,
de llautó, preu mitjà
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €46,28000

BNE3-28LH Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

 €245,46000
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uPM32-0001 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 272  €100,01

BM30-0T70 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €38,37000
BM33-0001 AAA  €40,82000
BMY3-0TC7 Part proporcional d'elements especials per a extintors

Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials
necessaris per al muntatge d'un element.

 €0,34000

Altres conceptes 20,48 €

uPM32-DZ3N Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 273  €139,39

BM30-0T70 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €38,37000
BM33-0T4U Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,

pintat
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €80,20000

BMY3-0TC7 Part proporcional d'elements especials per a extintors
Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'elements especials
necessaris per al muntatge d'un element.

 €0,34000

Altres conceptes 20,48 €

uPMS0-6Z7U Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 274  €13,46

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,52000

BMS0-1K22 Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE
23035-4

 €4,70000

Altres conceptes 8,24 €

uPMS0-6Z7V Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 275  €13,46

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,52000

BMS0-1K1T Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4

 €4,70000

Altres conceptes 8,24 €

uPMS0-6Z7X Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 276  €13,46

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,52000

BMS0-1K24 Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

 €4,70000

Altres conceptes 8,24 €
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uPMS0-6Z82 Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de
448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 277  €22,89

B0AO-07IG Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,78000

BMS0-1K1S Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de
448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4

 €11,12000

Altres conceptes 10,99 €

uPN38-0001 Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de
diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos
reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor
d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 278  €14,88

BN38-0001 Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de
diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos
reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor
d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

 €6,43000

Altres conceptes 8,45 €

uPN38-000X Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de
diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos
reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor
d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 279  €14,88

BN38-0001 Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total de
diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta. Cos
reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i embellidor
d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.

 €6,43000

Altres conceptes 8,45 €

uPN38-EC7J Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 280  €14,86

BN38-0XBL Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN

 €6,41000

Altres conceptes 8,45 €

uPN38-EC7X Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 281  €14,86

BN38-0XBL Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN

 €6,41000

Altres conceptes 8,45 €
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m2PORTA-P1 PORTA INTERIOR BATENT- P1.

Arxiu - Magatzem: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas
de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de
poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate i tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor
total. Obertura a esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 282  €229,02

Altres conceptes 229,02 €

m2PORTA-P2 PORTA INTERIOR BATENT- P2

Espai equips d'Emissió: 0.90 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas
de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de
poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate i tancament amb clau. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor
total. Obertura a esquerra. 

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 283  €229,02

Altres conceptes 229,02 €

m2PORTA-P3 PORTA INTERIOR BATENT- P3

Arxiu - Magatzem: 0.80 x 2.10 mts de pas. 

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una llum lliure de pas
de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat vernissat, amb vernís de
poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Maneta d'acer
inoxidable acabat mate. 
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor
total. Obertura a dreta i tancament amb clau

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 284  €229,02

Altres conceptes 229,02 €
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udPORT-PA1 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA1.

Estudi de Ràdio 2: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida
de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb doble
rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura
especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x
2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes
especials per tancament a pressió.
Col.locada al trasdosat interior flotant de l'envà acústic mixt d'obra de fàbrica i
guix laminat CV3. Obertura a dreta. Muntatge en premarc metàl.lic (inclos),
segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 285  €1.542,86

Sense descomposició 1.542,86 €

udPORT-PA2 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA2.

Estudi de Ràdio 1: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida
de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb doble
rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura
especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x
2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes
especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a
dreta. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del
fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 286  €1.542,86

Sense descomposició 1.542,86 €
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udPORT-PA3 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA3.

Cabina de Control i realització: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida
de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple
rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura
especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 980 x
2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes
especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura a
esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del
fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 287  €1.542,86

Sense descomposició 1.542,86 €

udPORT-PA4 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA4.

Estudi de Televisió: Estudi de Televisió: porta doble, 1 fulla de 0.90 x 2.00
mts de pas i 1 fulla de 0.45 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per dues fulles i marcs de xapa
polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb
triple rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS3/22 (51 dB) de dues fulles (90+45 cm d'amplada de pas), del
fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura
especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 1350 x 2000 mm. Dimensions exteriors: 1478 x
2154 mm.
Inclou visor circular integrat a la fulla principal, de Ø 492 mm, del mateix
fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1. Obertura de
la fulla principal a esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons
requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 288  €2.613,44

Sense descomposició 2.613,44 €



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 70Data: 30/10/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

udPORT-PA5 PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA5.

Estudi de Ràdio 3: 1 fulla de 0.80 x 2.00 mts de pas. 

Porta acústica de 91 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de xapa polida
de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials fonoabsorbents, amb triple
rivet perimetral, i tancament de pressió mitjançant lleva interior.
Model RS10 (54 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb pintura
especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: Model especial de 800 x 2000 mm. Dimensions
exteriors: 928 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i manetes
especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà de guix laminat CV3. Obertura a
esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons requeriments del
fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents
elements que el composen. 

P- 289  €1.715,97

Sense descomposició 1.715,97 €

udPORT-PC1 PORTA INTERIOR CORREDERA- PC1.

Bany 1: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 40 mm d'espessor, amb subestructura i contramarc metàl.lic
tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de
guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure
(amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat, amb vernís de
poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Inclou manetes i
pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor
total, amb revestiment interior enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a
dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80
mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari
per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema
de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i
la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el
composen. 

P- 290  €439,07

Altres conceptes 439,07 €
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udPORT-PC2 PORTA INTERIOR CORREDERA- PC2.

Bany 2: Bany 2: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 40 mm d'espessor, amb subestructura i contramarc metàl.lic
tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de
guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure
(amplada del contramarc 85 cm), amb acabat vernissat, amb vernís de
poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues
d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i tapajunts. Inclou manetes i
pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm d'espessor
total, amb revestiment interior enrajolat (espessor total 145 mm). Obertura a
dreta des del distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80
mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari
per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema
de tancament interior amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i
la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el
composen. 

P- 291  €439,07

Altres conceptes 439,07 €

udPORT-PC3 PORTA INTERIOR CORREDERA - PC3

Camerino: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure. 

Porta interior de fulla corredera amb estructura interior de fusta, i revestida
per les dues cares amb tauler OSB-1, de 40 mm d'espessor total, amb
subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia
superior, model per integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas
de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm). Inclou
folrat de bastiment i tapajunts, de manera que la porta quedi integrada en el
parament revestit amb tauler OSB. Acabat vernissat, amb vernís de poliuretà
a l'aigua, amb una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm d'espessor
total, acabat per les dues cares amb tauler OSB. Obertura a esquerra des del
distribuïdor. 
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas de 0.80
mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant l'espai necessari
per col.locar el tirador. 
Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament interior
amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el muntatge i
la coordinació entre industrials per al muntatge dels diferents elements que el
composen. 

P- 292  €418,92

Altres conceptes 418,92 €

uPP16-77YU Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb
tapa, de preu mitjà, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 293  €25,79

BP18-1O3U Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb
tapa, de preu mitjà, per a encastar

 €17,96000

Altres conceptes 7,83 €

uPP21-BXO6 Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en
ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 294  €333,58
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BP21-2VAK Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en

ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals

 €323,34000

Altres conceptes 10,24 €

uPP26-620T Instal·lació porter electrònic, per a local amb 4 punts de resposta , amb placa
de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, per a
encastar, sense ajudes de ram de paleta
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 295  €1.346,58

Altres conceptes 1.346,58 €

uPP50-HA46 Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del
tipus de marcació i col·locada mural.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 296  €601,02

BP50-H5RN Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del
tipus de marcació, per a col·locar mural

 €549,82000

Altres conceptes 51,20 €

uPP7H-7827 Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 297  €19,90

BP7K-1O5I Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

 €14,95000

Altres conceptes 4,95 €

uPP84-H9NH Subministre , transport i muntatge de Placa electrònica de senyalització del
sistema passi-esperi compost per làmpada de baix voltatge i plaques de
colors verd/vermell, accionable des de polsador local, inclosos connectors i
accessoris, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 298  €41,67

BP84-H5VJ Rètol de senyalització del sistema passi-esperi compost per làmpada de baix
voltatge i plaques de colors verd/vermell, accionable des de polsador local,
inclosos connectors i accessoris
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €19,16000

Altres conceptes 22,51 €

udPQ22-DJJK Subministre i col.locació de Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat
acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació
superficial, col·locada amb fixacions mecàniques.

P- 299  €596,13

BQ22-0TDO Paperera de peu de planxa d'acer galvanitzat acabat amb pintura color
negre forja, de 40 l de capacitat, per a col·locació superficial

 €581,29000

Altres conceptes 14,84 €

mPQ55-HCHM Subministre , transport i muntatge de Taulell de resines sintètiques
termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60
cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb
cargols. Inclou forat per a pica i aixeta.

P- 300  €101,76

BQ53-H6ZI Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta
HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

 €90,76980

Altres conceptes 10,99 €
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uPQ60-HB3R Subministre i transport de Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció
industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 301  €34,03

BQ60-H62O Bústia de planxa d'acer esmaltada de construccio industrialitzada i
normalitzada, amb fixacions

 €27,38000

Altres conceptes 6,65 €

mPQ72-79KD Subministre , transport i muntatge de Mobiliari per a office linial de 5 m de
llargària máxima, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos de 600 mm
de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a microones i nevera. Tot
col·locat
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes , perforacions ,

calaixos i estants interiors.

P- 302  €288,00

Altres conceptes 288,00 €

uPQU4-65LW Subministre i transport  de Forn microones per a escalfar menjars, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 303  €79,67

BQU4-19O7 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut  €78,55000
Altres conceptes 1,12 €

uPQUI-566W Subministre , transport i muntatge de Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les
especificacions de la DT.

P- 304  €121,47

BQUF-0TI6 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €113,64000

Altres conceptes 7,83 €

uPQZ0-8G1S Aparcabicicletes de forma modular d'acer inoxidable amb acabat polit, de
2800 mm de llargària i 880 mm d'alçària amb capacitat per a 4 bicicletes, fixat
mecànicament.
Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos.

P- 305  €2.076,20

BQZ0-20NX Aparcabicicletes de forma modular d'acer inoxidable amb acabat polit, de
2800 mm de llargària i 880 mm d'alçària amb capacitat per a 4 bicicletes, per
a col·locació superficial

 €2.055,52000

Altres conceptes 20,68 €

m3PR36-8RV7 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 306  €123,89

BR3D-21GJ Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €61,32720

Altres conceptes 62,56 €

uPR61-8ZHR Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

P- 307  €8,42

B011-05ME Aigua
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,00910

B03L-05MY Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3  €2,40860
BR32-21DG Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0,8 m3
 €0,50876

Altres conceptes 5,49 €
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mPRESTATMAGAT Subministre , transport i muntatge de prestatgeries metàl.liques
estandaritzades per a magatzem  145 x 40 x 240. Ancorades a terre i laterals.

P- 308  €280,00

Sense descomposició 280,00 €

udPUFFDOBLB Subministre i transport de Puff doble baix rectangular de material de fusta
tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior.
Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada. Inclosos ferratges i
peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 309  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

udPUFFDOBLEALT Subministre i transport de Puff doble alt  rectangular de material de fusta tipus
OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior.
Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada. Inclosos ferratges i
peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 310  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

udPUFFSIMPLEB Subministre i transport de Puff simple baix quadrat de material de fusta tipus
OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior.
Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada. Inclosos ferratges i
peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 311  €151,26

Sense descomposició 151,26 €

udPUFFSIMPLEAL Subministre i transport de Puff simple alt quadrat de material de fusta tipus
OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu interior.
Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada. Inclosos ferratges i
peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment.

P- 312  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

paRAMPALETA Ajudes de ram paleta als industrials , inclosa l'obertura i tapat de regates,
treballs per a col.locació d'elements, treballs previs d'implantació i neteja
durant i al final de l'obra. Partida a justificar.

P- 313  €1.283,18

Sense descomposició 1.283,18 €

uRELLOTGETEMP Subministre i col.locació de rellotge per temportizació horaria per llums
exteriors. completament instal.lat inclosos tots els elements.

P- 314  €80,00

Sense descomposició 80,00 €

m2RETOLCORTE Rètol acer corten 70 cm x 210 cm D' 1 cm de gruix per a troquelar o marcar
en relleu logo. Col.locat amb tots els elements i soldadures necessaries.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 315  €310,00

Sense descomposició 310,00 €
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m2REVES-RH1 Revestiments interiors sostres tipologia RH1 - Ceiling Baffles

Revestiment de sostre a base de bafles de lames de material absorbent,
realitzades amb feltre de polièster Archisonic, del fabricant International
Acoustic (o equivalent), separades entre sí.

Es proposen lames amb material de 24 mm d'espessor, de 20 cm d'alçada,
amb separacions entre sí variables en funció de cada espai, i distribuïdes
segons plànols de la documentació gràfica, per tal d'aconseguir un correcte
condicionament acústic. 
Les lames aniran suspeses, i es fixaran, amb els sistema de fixació del
fabricant, a la subestructura de suport del fals sostre suspès aïllant situat per
sota del forjat. Es separaran 15 cm dels paraments verticals, en el sentit
longitudinal de col.locació.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 316  €230,67

Sense descomposició 230,67 €

m2REVES-RH2 Revestiments interiors sostres tipologia RH2- PANELLS ABSORBENTS
ACUSTIART-50

Revestiment de sostre a base de panells absorbents decoratius suspesos,
tipus Acustiart-50 o equivalent, de 50 mm d'espessor, formats per una
subestructura d'alumini, amb acabat tèxtil i reomplerts amb material
absorbent tipus Acustifiber F, del fabricant Acústica Integral (o equivalent).
Es proposen dues zones on es col.locaran aquest tipus de panells, sobre les
taules de la zona de treball, de dimensions 5.00x3.50 mts cadascuna, tal com
es mostra a la documentació gràfica.
Els panells aniran suspesos, i es fixaran, amb els sistema de fixació del
fabricant, a la subestructura de suport del fals sostre suspès aïllant situat per
sota del forjat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 317  €42,00

Altres conceptes 42,00 €

m2REVES-RH3 REVES HORITZ INTERIOR - RH3  - Fals sostre de guix laminat

Fals sostre de guix laminat, format per una subestructura metàl.lica, amb
suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor (o equivalent),
reomplert amb una capa de material absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral (o equivalent), de 40 mm
d'espessor, i acabat amb placa de guix laminat de 15 mm d'espessor (PYL 15
mm). 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 318  €59,96

Altres conceptes 59,96 €
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m2REVES-RH4 REVES HORITZ INTERIOR - RH4. REVESTIMENT DE SOSTRE AMB
LAMES DE FUSTA

Revestiment decoratiu de sostre a base d'entallat lames de fusta de roure
vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar penjada .
Es proposa una distribució de llates de 30 x 70 mm colocades separades 90
mm entre elles sobre subestructura penjada a sostre.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to
igual a  la de la resta dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 319  €180,00

Sense descomposició 180,00 €

m2REVES-RV1 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV1 - Acustiforo TP

Panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm d'espessor, per al
revestiment de parets, col.locat per davant dels elements divisoris (envans) o
trasdosats de façanes i mitgeres, amb rastrells de fusta, deixant una cambra
d'aire de 50 mm, on es col.loca una làmina de material absorbent
Acustifiber-F40 (o equivalent).
Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant Acústica Integral, amb
panells de dimensions 2430 x 128 mm, i de 16 mm d'espessor, amb amplada
entre ranures de 13 mm, i amb cambra d'aire posterior de 50 mm amb làmina
Acustifiber-F40, del mateix fabricant. Els panells es fixaran a una
subestructura de rastrells de fusta, situada a la cambra d'aire, segons
especificacions de muntatge del fabricant.
L'acabat serà blanc 012 , segons mostres d'acabat del catàleg del fabricant, o
equivalent.

Característiques:

Material base: MDF
Pes (16 mm espessor): 10 kg/m2 (estàndard); 12.5 kg/m2 (ignífug)
Dimensions dels panells: 2430 x 128 mm
Amplada entre ranures TP16: 13 mm
Diaàmetre forats: 10 mm
Reacció al foc: Bs2d0. Sota comanda 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 320  €181,51

Sense descomposició 181,51 €
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m2REVES-RV2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV2 - Archisonic Felt 24
mm

Revestiment acústic de paraments verticals a base de feltre de polièster
ecològic, per ambients interiors.
Es proposa el model Archisonic Felt 24 o equivalent, amb panells de
dimensions 1820 x 2420 mm, i de 24 mm d'espessor.
L'acabat serà ranurat, de color a definir en obra segons carta de colors i
acabats del catàleg  del fabricant.

Característiques:

Composició: 100% PET
Densitat (espessor 24 mm): 4000 gr/m2
Material ignífug: DIN EN 13501-1 ASTM E-84: B-s1, d0 Clase A

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 321  €114,29

Sense descomposició 114,29 €

m2REVES-RV3 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV3 - Panell OSB-1

Revestiment amb Panell OSB tipus 1, per ús no estructural en espais
interiors, de 10-15 mm d'espessor, col.locats per davant dels envans i
trasdosats de guix laminat, amb fixacions mecàniques. Es recomana que els
panells siguin de tipus encadellat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 322  €26,58

Altres conceptes 26,58 €

m2REVES-RV4 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV4 - Enrajolats

Enrajolat de parament vertical amb peces de gres porcel.lànic, de format
rectangular i dimensions a definir en funció del model escollit, col.locades
amb ciment cola especial, sobre parament de guix laminat hidròfug, i
rejuntades amb material especial per juntes.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 323  €34,46

Altres conceptes 34,46 €

m2REVES-RV5 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV5-Pintat

Pintat sobre els envans i trasdosats de guix laminat, amb pintures
transpirables, amb una capa base i dues capes d'acabat. 

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 324  €5,17

Altres conceptes 5,17 €
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m2REVES-RV6 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV6 - Revestiment de
lames verticals de fusta

Revestiment decoratiu de paret a base d'entallat de lames de fusta de roure.

Fixats mecànicament a subestructura de suport per anar clavada a paret.
Es proposa una distribució de llates de dimensions 30 x 45 mm colocades
separades 30 mm entre elles sobre subestructura clavada a paret.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to
igual a  la de la resta dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 325  €130,00

Sense descomposició 130,00 €

m2REVES-RV7 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV7 - Revestiment de
taulers de fusta natural

Revestiment de fusta natural sobre pladur a base d'entallat lames de fusta de
roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar col.locada sobre
pladur.
Es proposa una distribució de llates de 30 x 45 mm colocades cada 30 mm
sobre subestructura.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta vernissada de to
igual a  la de la resta dels espais. Segons especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 326  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

m2REVES-RV8 REVES VERTICAL INTERIOR - RV8

Separadors de taules en Archisonic 24mm. de 160 x 55cm amb suports per
autoportant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 327  €273,95

Sense descomposició 273,95 €

udSILENCACUST Subministrament i muntatge de Silenciador acústic rectangular modular, de
dimensions variables en funció de la dimensió de cada conducte, format per
cel.les paral.leles i envolvent metàl.lica.
Envolvent formada per xapa galvanitzada de 1.2 mm sense marc perimetral.
Cel.les de xapa galvanitzada de 0.8 mm amb acabat pla en els dos extrems.
Material absorbent: llana de roca
Densitat absorbent: 50 Kg/m3
Amplada cel.les: 150 mm.

Els silenciadors es col.locaran en tots els punts on els conductes de
climatització i ventilació hagin de travessar un envà dels estudis de ràdio,
estudi de televisió o cabina de control i realització.
Es proposa el model SILENBOX, del fabricant Acústica Integral, o model
equivalent.

P- 328  €230,25
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mlSOCOLDM Subministre, transport i col.locació de sòcol de DM hidròfug de 10 cm
d'alçada . Inclou el pintat del mateix color que base de la paret que el suporti.

P- 329  €8,00

Sense descomposició 8,00 €

uSUSPTREBALX Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària lineal suspesa directa i
indirecta , tipus LENS short de MOLTO LUCE o equivalent per sostre sobre
de les taules. 48W.

Inclou subministre de tots els elements (també làmpada) i instal.lació
completa per al seu funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   44 
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]   6124
Current sec. [mA]  250
Colour temp. [K]   4000k
CRI  > 80
UGR <16
Converter  inclos 
Light output  directa/indirecta
Voltage [V] 220 - 240 V
Material  Alumini
Length [mm]   1316 
Width [mm] 35 
Height [mm]  35 
Pendant length [mm]   1500 
IP protection class IP20 

P- 330  €918,49

Sense descomposició 918,49 €

udTABURET1 Subministre i transport de Taburet de polipropilè d'alçada 63 cm, d'Exsanet o
equivalent. Color a determinar per la DF i la propietat.

P- 331  €239,49

Sense descomposició 239,49 €
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m2TANCA-FA1 Tancament tipologia FA1 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de
xapa, amb cambra d'aire sense ventilar i trasdosat interior acústic de guix
laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Exterior

Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït, amb panells del
fabricant ´´Exlabesa´´, o equivalent, fixats al full exterior d'obra amb rastrells
tubulars i fixacions especials del mateix fabricant. Gruix: 50 (xapa + rastrells). 
          Arrebossat de morter (existent).
          Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent) .

Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de
façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK)
col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara
interior del full principal.  Espessor de l'aïllament 100 mm.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm,
amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 332  €127,71

Altres conceptes 127,71 €
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m2TANCA-FA2 Tancament tipologia FA2 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de
morter, amb cambra d'aire sense ventilar. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Pintat de tot el parament amb pintura transpirable, amb una mà de
fons i dues d'acabat, del mateix color que la resta de façanes de l'edifici amb
el mateix acabat. Es preveu pintar de nou tota la superfície (capítol
revestiments)

Arrebossat reglejat de morter (existent ). Es preveu únicament reparar
o tornar a aplicar en els punts necessaris que es puguin malmetre durant les
obres. (capítol revestiments)
           Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)

Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram de
façana).

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK),
de 100 mm d'espessor, col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb
fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm,
amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral o equivalent.

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 333  €99,02

Altres conceptes 99,02 €
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m2TANCA-FA3 FA3 - TANCAMENT. Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de xapa
(existents), amb trasdosat interior acústic de guix laminat. 

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Exterior

                 Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït (existent)
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036

W/mK) (existent)
                 Arrebossat de morter (existent)
                 Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)

Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del tram
de façana)

Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036
W/mK) col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions mecàniques a
la cara interior del full principal. Espessor de l'aïllament 60 mm

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina Acustifiber
F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),
col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 334  €88,98

Altres conceptes 88,98 €



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 83Data: 30/10/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2TANCA-M1 Tancament tipologia M1 - Mitgera en contacte amb habitatge (Estudi de
Televisió i Estudi de Ràdio 3)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Interior Local (estudi de televisió i estudi de ràdio 3)

                    Revestiment interior variable (veure capítol revestiments)
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm),

col.locades a mode de sandwich amb material intermig Greenglue, del
fabricant Acústica Integral o equivalent.

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, col.locada
separada 60 mm de la 
                    paret existent. 

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor, col·locada a l'interior de la subestructura metàl.lica i la cambra
d'aire

Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense
arriostrar amb les parets existents), on es col.locarà aïllament tèrmic a base
de panells de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60 mm d'espessor

Paret mitgera d'obra de fàbrica, de composició i espessor
variable (existent)

Interior Habitatge pl.baixa / Vestíbul edifici

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els diferents
elements que el composen. 

P- 335  €88,56

Altres conceptes 88,56 €
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m2TANCA-M2 Tancament tipologia M2 - Mitgera en contacte amb el vestíbul, l'escala i
l'ascensor (Camerino, Office i Sala de Reunions)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa existent
no s'han de valorar):

Interior Local (camerino / office / sala de reunions)

         Revestiment interior variable (capítol revestiments)
         Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48 mm,
amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur
M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí, col.locada
separada 15 mm de la paret existent.

Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor, col·locada a l'interior de la subestructura metàl.lica i la cambra
d'aire.

Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense arriostrar
amb les parets existents)

Paret mitgera d'obra de fàbrica o formigó, de composició i espessor
variable (existent)

Vestíbul de l'edifici / Escala / Ascensor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen. 

P- 336  €41,99

Altres conceptes 41,99 €

udTAULESTV Subministre i transport de conjunt de taules format per 3 mòduls amb forma
especial per combinar. De fusta , amb una peça irregular aproximadament de
265 x 80 x 80 , altra de 150 x 80 x 80 de 40 mm gruix i altra de 80 x 60 x
110/120 alçada, acabat color blanc, amb frontals versàtils decorats ,
cantonades arrodonides i amb forma. Inclou totes les peces i perforacions i
passos endreçat de cables. Color i forma a determinar per la propietat i la DF

P- 337  €6.302,52

Sense descomposició 6.302,52 €

udTAULACENTR Subministre i transport de taula de centre de 60 diametre d'acer amb acabat
pintat amb pols epoxi, peus de poliamida, d'Exsanet o equivalent. Color a
determinar per la propietat i la DF. 

P- 338  €240,34

Sense descomposició 240,34 €

udTAULACONT1 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització
, rectangular feta a mida de 430 x 80 cm.Inclou tots els encaixos , safates,
passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta,
mecanismes i elements per a la seva funció de taula de control. Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 339  €3.361,34

Sense descomposició 3.361,34 €

udTAULACONT2 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització
, rectangular feta a mida de 250 x 80 cm. Inclou tots els encaixos , safates,
passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta,
mecanismes i elements per a la seva funció de taula de control.Color a
determinar per la propietat i la DF.

P- 340  €1.680,67

Sense descomposició 1.680,67 €



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV 03

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 85Data: 30/10/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

udTAULACONT3 Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i realització
, rectangular amb forma feta a mida de 430 x 80 cm. Inclou tots els encaixos
,safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula, estant, ferramenta,
mecanismes  i elements per a la seva funció de taula de control.
Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 341  €3.361,34

Sense descomposició 3.361,34 €

udTAULACAMERIN Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides
120 x 80 x 74 cm . Ref. 14 o equivalent.

P- 342  €286,55

Sense descomposició 286,55 €

udTAULADIRECC Subministre i transport de Taula per a direcció , acabat qualitat alta i mides
160 x 80 x 74 cm. Incloses safates ocultes, i tots els mecanismes i
perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i
connexions.
 Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 343  €428,57

Sense descomposició 428,57 €

udTAULAEMISSI Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de mides
140x80x74 cm. Inclosos tots els mecanismes i perforacions superficials per
als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i connexions.

P- 344  €296,64

Sense descomposició 296,64 €

udTAULARODO1 Subministre i transport de Taula rodona diametre 120 cm de melamina de 19
mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a determinar per la DF i la propietat.

P- 345  €298,32

Sense descomposició 298,32 €

udTAULARODO2 Subministre i transport de Taula rodona diametre 100 cm de melamina de 19
mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a determinar per la DF i la propietat.

P- 346  €376,47

Sense descomposició 376,47 €

udTAULATREB2 Subministre i transport de Taula doble de treball per a 2 persones de
melamina de 19 mm i mida 160x80x74 cm.Incloses safates ocultes, i tots els
mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per pujar
cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de
treball. Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 347  €565,55

Sense descomposició 565,55 €

udTAULATREBALL Subministre i transport de Taula doble de treball per a 4 persones de
melamina de 19 mm i mida 160x164x74 cm. Incloses safates ocultes, i tots
els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per
pujar cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre llocs de
treball. Color a determinar per la propietat i la DF.

P- 348  €968,91

Sense descomposició 968,91 €

uTECLATCODI Teclat inalambric amb codi per accionar porta automàticament i de forma
restringida. Totalment instal.lat inclòs mecanisme automàtic per l'obertura.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.

P- 349  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

m2TENDALEXT Subministre i col.locació de Tendal plegable per a exteriors de teixit de fibra
de vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2, de dimensions d'acord a doc
gràfica, amb sistema d'accionament elèctric i suport de barres sobre guies
laterals d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques segons
instruccions de fabricant. Inclosos tots els elements.

P- 350  €390,00

Sense descomposició 390,00 €
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uTIRALED01 Subministre , muntatge i instal.lació de Tira de LED de superfície. MINI 14 o
equivalent.
Amb tots els elements , perfil d'alumini , tapes , difusor i alimentador inclosos.

Característiques:

Length [mm]  2000
Width [mm]  14 
Height [mm]  8
IP protection class  IP20

P- 351  €50,42

Sense descomposició 50,42 €

mTIRALED0X Subministre , muntatge i instal.lació de tira de LED de superfície. MINI 14
RECESSED o equivalent de 9,6 w.
Inclou tots els elements per al seu funcionament.

P- 352  €5,45

Sense descomposició 5,45 €

uTIRALEDINX Conjunt per a llum en tira LED sobre perfill CORNER. Unitats de 2 ml

Inclou. 

MAXI CORNER AUFBAU LED STRIP PROFILE white IP20  o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER ENDSTUCK END PIECE white IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU COVER IP20 o equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU MOUNTING CLIP stainless steel IP20 o
equivalent
ALP 2,00 STRIP LED HS 14W IP20 o equivalent
ALP 1,00 DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W o equivalent

Subministrat amb tots els seus elemetns i completament instal.lat.

P- 353  €118,86

Sense descomposició 118,86 €

mTIRESEXTERIX Subministrament i transport de tiires LED amb protecció IP-65 per exteriors,
sobre perfil acoplat a estructura exteriorde pèrgola. 10 W
Inclòs difussor i instal.lació completa per al seu funcionament.

P- 354  €95,00

Sense descomposició 95,00 €

hTRANSPORT Transport i elevació material a l'obra . Inclou grua elevadora per pujar la
maquinària de clima i ventilació a coberta.

P- 355  €50,41

Altres conceptes 50,41 €

mTUB-ALUMI Tub rectangular d'alumini lacat per suport carpinteria. Secció rectangular 130
mm x 380 mm. Tot inclòs i totalment col.locat amb pletines , reforços, juntes i
remats que corresponguin.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert.

P- 356  €280,00

Sense descomposició 280,00 €
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uUPDOWNEXX LLuminaria per exterior tipus NUDUS MINI de KLEWE up-down o equivalent
3000/4000k, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar i acoblat al suport.
Color a determinar per la propietat i la DF.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els seus
elements .

Caracteristiques:

Producte : Aplic de paret amb tecnologia LED amb làmpada inclosa
Material Alumini
Potencia 15 w
Lumen output  1140 lm
Temperatura de Color 4000k
CRI >= 80
Angle 110º
Classe IP65

P- 357  €119,83

Sense descomposició 119,83 €

udVID-PCV1 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV1

Despatx Direcció: Porta corredera de 0.92 x 2.40 mts, i vidre fix de 0.92 x
2.40 mts. 

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts
d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.80 mts, comptant l'espai
ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb
una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer
inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de
roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua,
amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 1.87 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 358  €720,00

Sense descomposició 720,00 €
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udVID-PCV2 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV2

Office: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.40 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts
d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.90 mts, comptant l'espai
ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb
una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer
inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.40 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de
roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua,
amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 2.45 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 359  €780,00

Sense descomposició 780,00 €

udVID-PCV3 PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV3

Sala de Reunions: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.25 x
2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40 mts
d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.90 mts, comptant l'espai
ocupat pel tirador quan la porta està en posició oberta. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc perimetral de fusta de roure,
d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua, amb
una capa de fons i dues d'acabat. Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer
inoxidable acabat mate. Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.25 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de fusta de
roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb vernís a l'aigua,
amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o laminat de 8 mm
d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 2.30 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 360  €780,00

Sense descomposició 780,00 €
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udVIDR-PV1 PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV1  

Zona accés estudis: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de
0.50 x 2.40 mts. 

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de
roure, i tarja lateral batent de vidre, també amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb
vidre transparent laminat o templat, i marc perimetral de fusta d'uns 100 mm
d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d'obertura batent, tindrà
unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc
perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior)
per fixació de tot el conjunt.
La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del
distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la zona dels estudis de ràdio i TV,
amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra
antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut
d'evacuació.
Obertura a dreta des del distribuïdor 2, en el sentit de l'evacuació cap al
distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 361  €525,00

Sense descomposició 525,00 €

udVIDR-PV2 PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV2

Accés Zona de Treball: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral batent de
0.50 x 2.40 mts.

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta massissa de
roure, i tarja lateral batent de vidre, també  amb marc de fusta. 
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts, amb
vidre transparent laminat o templat, i marc perimetral de fusta d'uns 100 mm
d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat d'obertura batent, tindrà
unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb vidre laminat transparent i marc
perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou premarc perimetral (lateral i superior)
per fixació de tot el conjunt.

La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des del
distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la zona de treball, amb maneta
d'acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra antipànic per a
la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un recorregut d'evacuació.
Obertura a esquerra des de la zona de treball, en el sentit de l'evacuació cap
al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 362  €525,00

Sense descomposició 525,00 €

m2VIDR-F-V1 VIDRE INTERIOR FIXE- V1

Espai Equips d'Emissió: 1.50 x 2.40 mts. 

Vidre fix de 1.50 mts d'amplada i 2.10 mts d'alçada, amb perfileria d'alumini, i
doble vidre amb càmara d'aire (3+3)-12-4 mm, per tancament de l'espai dels
equips d'emissió respecte del distribuïdor 1. L'acabat del marc serà del
mateix RAL que la resta de tancaments. Inclou premarc, marc perimetral per
fixació a envà de guix laminat, de 130 mm d'espessor i tots els elements
necessaris .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 363  €468,97

Altres conceptes 468,97 €
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m2VIDR-F-V2 VIDRE INTERIOR FIXE- V2

Recepció - vitrina exposició material: 1.90 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 364  €190,00

Sense descomposició 190,00 €

m2VIDR-F-V3 VIDRE INTERIOR FIXE- V3

Recepció - vitrina exposició material: 1.60 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 365  €190,00

Sense descomposició 190,00 €

uVINYAPLANT Subministrament de parres enfiladisses. P- 366  €5,00
Sense descomposició 5,00 €

udVISOR-VA1 VISOR ACÚSTIC - VA1

Estudi de Ràdio 1 - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a
diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics,
rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria
perimetral serà pintat, color RAL7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 1: Vidre laminat de 5+5 mm
(inclinat).
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6
mm (recte).
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material
absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500
mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements
necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert ,
tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la
cambra intermitja.

P- 367  €1.576,47

Sense descomposició 1.576,47 €
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udVISOR-VA2 VISOR ACÚSTIC - VA2

Estudi de Televisió - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a
diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics,
rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria
perimetral serà pintat, color RAL 7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Televisió: Vidre laminat de 5+5 mm
(inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre laminat 6+6
mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material
absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors: 2500
mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements
necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge complert ,
tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i l'estanqueïtat de la
cambra intermitja.

P- 368  €1.576,47

Sense descomposició 1.576,47 €

udVISOR-VA3 VISOR ACÚSTIC - VA3

Estudi de Ràdio 2 - Recepció: 1.00 x 2.80 mts. 

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet adaptar-se a
diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de perfils metàl.lics,
rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt. L'acabat de la perfileria
perimetral serà pintat, color RAL 7021.
Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor (CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 2: Vidre laminat de 5+5 mm (inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Recepció: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de material
absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra d'aire.
Model realitzat a mida, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Dimensions de llum del vidre: 884 x 2684 mm. Dimensions exteriors: 1000
mm amplada x 2800 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els elements
necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició  i muntatge complert.

P- 369  €1.738,00

Sense descomposició 1.738,00 €

paXARXAINTAIG Instal.lació xarxa interior i exterior d' aigua des de la connexió fins cadascun
dels punts d'aigua (2 cambres higiéniques , office i reg exterior ) . Inclou tubs,
colzes, valvules, claus de pas, maniguets,...
Tot per a la seva instal.lació, perfecte funcionament i posta en marxa. Inclou
també connexió amb canonades de reg de la part exterior.

P- 370  €900,00

Sense descomposició 900,00 €
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m2XPLANXJARD Jardineres de planxa d'acer 1 cm de gruix, inclos tallat i manipulació a taller i
col.locació i soldadura a obra. Inclou també tractament superficial ,
rigiditzadors i ancoratges. Transport, subministre i col.lació inclosos.

P- 371  €50,00

Sense descomposició 50,00 €

m2XXLAMELES Sistema lamel.les fusta.

Fabricació a taller, transport i muntatge de llistons de fusta natural
termotractada de Pi Roig, de 60x100 mm de secció, col.locades d'acord a
documentació gràfica.

La longitud de les lames situades en posició vertical al porxo serà de 3.30
mts ( total 71 llistons)
Les lames aniran fixades a una subestructura metàl.lica.
Inclou peces especials d'ancoratge a la subestructura metàl.lica,
subministrades pel fabricant, i cargols especials per fixació.

Inclou subministre , transport i descàrrega a l'obra.
Inclou muntatge de les lames a la subestructura metàl.lica, material i ajustos
a l'obra necessaris per una correcta col.locació i acabat.

P- 372  €80,00

Sense descomposició 80,00 €
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Capítol 01 CRITERI D'AMIDAMENTS

1 ECRIT0000 u Per a la realització dels amidaments d'aquest projecte s'han seguit els
criteris de:

´´Confección de estudios económicos de obras´´ Centre d'Estudis de
la Construcció, CEDESCO, Ed. 1978

· Com a norma general a Catalunya, a la valoració dels forats
d'obra es segueix el criteri de:

- Superfície de forats < 4 m² no es descompten
- Superfície de forats > 4< 8 m² es descompta el 50% de la

superfície
- Superfície de forat > 8 m² es descompta el forat sencer

· Si no s'especifica altra cosa, en aquelles partides on hi
hagin forats es seguirà aquest criteri,

(tancaments i divisions interiors, arrebossats, enguixats..)

MOVIMENT DE TERRES

· En el moviment de terres es té en compte el grau
d'esponjament i el coeficient d'assentament

segons el tipus de terreny:

TIPUS DE TERRENY ESPONJAMENT
ASSENTAMENT

Terra vegetal   10-15%  8-12%
Sorra   10-15%  8-12%
Grava   15-20%  12-15%
Terra amb sorra 20-25%  15-17%
Terra argilosa  25-30%  17-19%
Argila  30-35%  19-21%
Conglomerats    30-40%  17-18%
Roca    40-65%  10-15%

APLACATS

·       Per a la valoració dels aplacats es segueix el criteri:
- Superfície de forats < 1 m² no es descompta el forat
- Superfície de forats > 1< 4 m² es descompta el 50% de la

superfície del forat
- Superfície de forats > 4 m² es descompta tota la superfície

del forat

PINTURA

· Paraments amb elements d'instal.lacions (endolls,
interruptors, aparells d'aire condicionat, etc..)

o decoració, si la superfície afectada no supera el 15% del
total no es descompta a l'amidament

·       Superfície de forats < 2 m² no es descompta el forat
· Superfície de forats > 2 m² completament buit es

descompta el forat
· Forats amb elements de decoració, de superfície > 3 m²

es descompta el forat

PLADUR

· En cortiners i trasdossats verticals, per amplades inferiors
a 1 metre, es compta 1 metre.

·       En envans de pladur no s'aplica aquest criteri.
(P - 32)

0,00 0,000 0,00

EUR
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Capítol 02 TREBALLS PREVIS , ENDERROCS i EXCAVACIONS

1 TRANSPORT h Transport i elevació material a l'obra . Inclou grua elevadora per pujar
la maquinària de clima i ventilació a coberta. (P - 355)

50,41 30,000 1.512,30

2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
(P - 71)

3,30 16,000 52,80

3 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
(P - 72)

16,21 61,066 989,88

4 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT.
(P - 69)

13,22 2,000 26,44

5 P2219-564Y m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que
s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacions i voladures.
(P - 73)

13,54 5,440 73,66

6 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 70)

146,49 2,040 298,84

TOTAL Capítol 00.02 2.953,92

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 03 RAM DE PALETA

1 P4FF-IBU6 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a
compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat

340,37 35,539 12.096,41

EUR
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amb ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs. Article: ref. GF47 de la sèrie Gamma
Fonoabsorbent de l'empresa PALAU CERÁMICA DE ALPICAT SA o
equivalent
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més
de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 85)

2 P4FC-546E u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 84)

24,48 3,000 73,44

3 P9G7-9LTE m2 Paviment de màxim 10 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+F, acabat
llis per col.locar linòlium. Inclou llàmina de plàstic de polietilé de
protecció per l'abocament. (P - 109)

31,72 330,130 10.471,72

4 RAMPALETA pa Ajudes de ram paleta als industrials , inclosa l'obertura i tapat de
regates, treballs per a col.locació d'elements, treballs previs
d'implantació i neteja durant i al final de l'obra. Partida a justificar. (P -
313)

1.283,18 1,000 1.283,18

5 P9G2-51BO m Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8
cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó (P - 108)

5,56 181,000 1.006,36

TOTAL Capítol 00.03 24.931,11

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 04 TANCAMENTS

1 TANCA-FA1 m2 Tancament tipologia FA1 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment
de xapa, amb cambra d'aire sense ventilar i trasdosat interior acústic
de guix laminat.

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Exterior

Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït, amb panells
del fabricant ´´Exlabesa´´, o equivalent, fixats al full exterior d'obra amb
rastrells tubulars i fixacions especials del mateix fabricant. Gruix: 50
(xapa + rastrells).
Arrebossat de morter (existent).
Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent) .
Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del
tram de façana).
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036
W/mK) col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions
mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor de l'aïllament
100 mm.

127,71 57,544 7.348,94

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

PRESSUPOST Data: 30/10/23 Pàg.: 4

Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus
Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral
Revestiment interior variable (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 332)
2 TANCA-FA2 m2 Tancament tipologia FA2 - Façana d'obra de fàbrica amb revestiment

de morter, amb cambra d'aire sense ventilar.

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Pintat de tot el parament amb pintura transpirable, amb una mà
de fons i dues d'acabat, del mateix color que la resta de façanes de
l'edifici amb el mateix acabat. Es preveu pintar de nou tota la superfície
(capítol revestiments)
Arrebossat reglejat de morter (existent ). Es preveu únicament
reparar o tornar a aplicar en els punts necessaris que es puguin
malmetre durant les obres. (capítol revestiments)
Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció del
tram de façana).
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral (0,036
W/mK), de 100 mm d'espessor, col·locada a l'interior de la cambra
d'aire, amb fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Revestiment interior variable (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 333)

99,02 66,054 6.540,67

3 TANCA-FA3 m2 FA3 - TANCAMENT. Façana d'obra de fàbrica amb revestiment de
xapa (existents), amb trasdosat interior acústic de guix laminat.

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa

88,98 20,446 1.819,29
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existent no s'han de valorar):

Exterior

Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït (existent)
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral
(0,036 W/mK) (existent)
Arrebossat de morter (existent)
Fàbrica de maó calat fonoabsorbent (existent)
Cambra d'aire sense ventilar (espessor variable en funció
del tram de façana)
Aïllament tèrmic a base de MW Panell de llana mineral
(0,036 W/mK) col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb fixacions
mecàniques a la cara interior del full principal. Espessor de l'aïllament
60 mm
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred,
de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral
Revestiment interior variable (no inclos en la present
partida , veure capítol revestiments)

Interior

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 334)
4 TANCA-M1 m2 Tancament tipologia M1 - Mitgera en contacte amb habitatge (Estudi

de Televisió i Estudi de Ràdio 3)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Interior Local (estudi de televisió i estudi de ràdio 3)

Revestiment interior variable (veure capítol revestiments)
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL
15 mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred,
de 48 mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre
sí, col.locada separada 60 mm de la
paret existent.
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de
40 mm d'espessor, col·locada a l'interior de la subestructura metàl.lica
i la cambra d'aire
Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat
sense arriostrar amb les parets existents), on es col.locarà aïllament
tèrmic a base de panells de llana mineral MW (0,036 W/mK), de 60
mm d'espessor
Paret mitgera d'obra de fàbrica, de composició i espessor
variable (existent)

Interior Habitatge pl.baixa / Vestíbul edifici

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

88,56 45,866 4.061,89
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(P - 335)
5 TANCA-M2 m2 Tancament tipologia M2 - Mitgera en contacte amb el vestíbul,

l'escala i l'ascensor (Camerino, Office i Sala de Reunions)

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Interior Local (camerino / office / sala de reunions)

Revestiment interior variable (capítol revestiments)
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus
Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí,
col.locada separada 15 mm de la paret existent.
Làmina Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40
mm d'espessor, col·locada a l'interior de la subestructura metàl.lica i la
cambra d'aire.
Cambra d'aire (estructures metàl.liques del trasdosat sense
arriostrar amb les parets existents)
Paret mitgera d'obra de fàbrica o formigó, de composició i
espessor variable (existent)

Vestíbul de l'edifici / Escala / Ascensor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge de les capes
i els diferents elements que el composen.

(P - 336)

41,99 46,674 1.959,84

TOTAL Capítol 00.04 21.730,63

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 05 DIVISÒRIES VERTICALS

1 DIVIS-CV1 m2 Divisòria vertical tipologia CV1 - Envà interior doble de guix laminat
(separació amb distribuïdor)

Composició :

Distribuïdor 2

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm).
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred,
de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm
entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de
60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura
metàl.lica.
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm).
Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense
arriostrar).

146,24 41,400 6.054,34
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Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred,
de 70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de
60-70 mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura
metàl.lica.
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm).

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi de TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 21)
2 DIVIS-CV2 m2 Divisòria vertical tipologia CV2 - Envà interior doble de guix laminat

(separació entre estudis i cabina de control)

Composició :

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70
mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica.
Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Cambra d'aire de 15 mm (estructures metàl.liques sense
arriostrar)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60-70
mm d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica.
Recolzament sobre terra flotant i entrega a fals sostre aïllant.
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm)

Estudi de Ràdio 1 / Cabina Control / Estudi TV

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 22)

146,24 55,680 8.142,64

3 DIVIS-CV3 m2 Divisòria vertical tipologia CV3  - Envà interior mixt d'obra i guix laminat

Composició :

Interior Estudis de Ràdio, TV i Cabina de Control i realitzacióInterior
Estudis de Ràdio 2 i 3

Revestiment interior variable (no inclos en la present partida ,
veure capítol revestiments)
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Làmina acústica aïllant i amortiguant LA-10 (5 mm), del
fabricant Acústica Integral, o equivalent, col.locada entre les dues
plaques de guix laminat
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus
Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.

157,58 32,393 5.104,49
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A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
Cambra d'aire 42 mm
Fàbrica de maó calat, peça de (29x14x9cm), col.locat amb
morter de ciment 1:4, amb junta d'1cm (no inclos en la present partida
, veure capítol ram de paleta)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de 48
mm, amb guies tipus Pladur C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus
Pladur M48/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)

Distribuïdors / Recepció / Camerino

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.
(P - 23)

4 DIVIS-CV4 m2 Divisòria vertical tipologia CV4  - Envà interior de guix laminat

Composició :

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o equivalent, col.locats separats 60 cm
entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 24)

114,74 100,099 11.485,36

5 DIVIS-CV5 m2 Divisòria vertical tipologia CV5  - Envà interior de guix laminat

Composició :

Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)
Placa de guix laminat hidròfug de 15 mm (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 28)

91,24 40,860 3.728,07

6 DIVIS-CV6 m2 Divisòria vertical tipologia CV6  - Envà interior de guix laminat

Composició :

Revestiment interior (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
MW Panell llana mineral (? = 0,039 - 0,032 W/mK), de 60 mm
d'espessor, col·locat a l'interior de la subestructura metàl.lica

67,01 38,276 2.564,87

EUR
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Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Revestiment interior ( (no inclos en la present partida , veure
capítol revestiments)

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.  (P - 29)

7 DIVIS-CV7 m2 Divisòria vertical tipologia CV7 - Extradosat interior de guix laminat
(revestiment pilars i calaixos instal.lacions)

Composició :

Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15 mm)
Subestructura metàl.lica de suport, d'acer laminat en fred, de
70 mm, amb guies tipus Pladur C70/47 XL Z2 o similar, i muntants
tipus Pladur M70/45 XL Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.
(P - 30)

53,91 8,569 461,95

TOTAL Capítol 00.05 37.541,72

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 06 DIVISÒRIES I COMPARTIMENTACIONS HORITZONTALS

1 DIVIS-CHT1 m2 Compartimentació interior horitzontal terres tipologia CHT1 - Terra
flotant acústic, sobre forjat terra planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Local

Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema de
col.locació del fabricant (no inclos en la present partida , veure capítol
revestiments)
Solera de formigó armat, amb fibres (no inclos en la present
partida , veure capítol ram de paleta)
Làmina de plàstic (polietilè) (no inclos en la present partida ,
veure capítol ram paleta)
Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d'espessor, del
fabricant Acústica Integral (làmina base de polímers amb estrat de
material porós a base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat ,o
equivalent.
Doble capa de material absorbent-amortiguant A1, de 18 mm
d'espessor, del fabricant Acústica Integral (feltre compost de fibres
tèxtils entrellaçades entre sí mitjançant resines especials), de 80
Kg/m3 de densitat (o equivalent)
Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm
d'espessor (existent), acabat inferior vist, acabat superior anivellat i llis
(existent)

Aparcament planta soterrani

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb
parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

47,29 330,130 15.611,85

EUR
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(P - 27)
2 DIVIS-CHS1 m2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS1 - Forjat

sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Habitatges planta primera

Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm
d'espessor (existent)
Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm
mínim (existent)
Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor
(existent)
Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm
d'espessor (existent)
Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es
col.locarà la subestructura metàl.lica de suport del fals sostre, amb
suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert
amb una capa de material absorbent acústic de 15
Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor (o equivalent).
Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material intermig
Greenglue, del fabricant Acústica Integral o equivalent
Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues
d'acabat, de color negre mate, a les zones que quedin a la vista . (no
inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (no
inclos en la present partida , veure capítol revestiments)

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb
parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 25)

93,62 128,119 11.994,50

3 DIVIS-CHS2 m2 Compartimentació interior horitzontal sostres tipologia CHS2 - Forjat
sostre planta baixa

Composició total de l'element (cal tenir en compte que les que posa
existent no s'han de valorar):

Habitatges Planta Primera

Paviment de gres porcel.lànic rectificat, de 10 mm d'espessor
(existent)
Capa d'anivellament amb morter de subjecció, 40 mm mínim
(existent)
Làmina ´´Air-bur tèrmic S-YC´´, de 8 mm d'espessor (existent)
Forjat reticular amb cassetons de formigó, de 30 cm d'espessor
(existent)
Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es col.locarà la
subestructura metàl.lica de suport del fals sostre, amb suports elàstics
tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor, i reomplert amb una capa
de material absorbent acústic de
15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica
Integral, de 40 mm d'espessor (o equivalent).
En els punts on el fals sostre es col.loqui a un nivell inferior per
tal de passar per sota els conductes d'evacuació existents, realitzant

65,93 201,633 13.293,66

EUR
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els calaixos necessaris, la cambra d'aire total serà superior (veure
documentació gràfica)
Placa de guix laminat de 15 mm (PYL 15 mm)
Pintat amb pintura transpirable, amb una ma de fons i dues
d'acabat, de color negre mate, a les zones que quedin a la vista (no
inclos en la present partida , veure capítol revestiments)
Fals sostre absorbent / Fals sostre de guix laminat (detallats en
un apartat posterior)

Local

Inclou llàmina PKB2 en tot el perímetre i en els punts de trobada amb
parets i elements existents.
Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.
(P - 26)

TOTAL Capítol 00.06 40.900,01

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 07 AÏLLAMENTS

1 P7C45-5Q23 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
116 a 125 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.039 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,538 m2·K/W, col·locada
sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Subministrat i totalment col.locat.
(P - 87)

18,88 4,000 75,52

2 P7C40-5NZF m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100
kg/m3, de 40 mm de gruix amb 1,11 m2·K/W de resistència tèrmica i
malla metàl·lica, col·locat amb fixacions mecàniques.

Subministrat i totalment col.locat. (P - 86)

9,51 25,745 244,83

3 AISACUSPKB2 m2 Compost aïllant acústic PKB2 d'Acustic Integral o equivalent.
Compost aïllant constituït per una llàmina a base de polímers
conjuntament amb un estrat de material porós a base de fibres textils.

Composició aïllant:  Llàmina a base de polímers.
Composició absorbent: Taca de 56 Kg/m³.
Conductivitat tèrmica: 0,033 Kcal/(m*h*ºC)
Dimensions: Rotlles de 5.000 x 1.000 mm a retallar.
Espesor: 18 mm.
Pes: 5 Kg/m².
Reacció al foc: B s1 d0 en trasdossat AI-TD23 (amb PKB-2 o
equivalent a càmera d' aire) segons AITEX Expte. Nº 08AN0312.

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del
fabricant.

Subministrat i totalment col.locat. (P - 2)

12,13 60,796 737,46

4 AISACUSTIART m2 Illes acústiques absorbents tipus Acustiart del fabricant Acústica
Integral o equivalent. A base de material acústic absorbent d'entre 50 i
100 mmm d'espessor, tipus Acustifiber F del fabricant Acústica
Integral (o equivalent) , penjades de subestructura d'alumini. De pes
entre 4,5 i 6 kgr/m2. Tot inclòs per a la seva col.locació segons
instruccions del fabricant.

216,81 36,720 7.961,26
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Subministrat i totalment col.locat. (P - 4)
5 AISACUSTFUB m2 Material absorbent acústic composat per fibra de poliester del tipus

Acustifiber F40 del fabricant Acústica Integral o equivalent,
Propietats:

Material: Fibres de poliéster.
Acabat: Polièster color blanc.
Comportament: Absorbent pur.
Dimensions: Rotlles de 600 x 21000 mm.
Espessor: 40 mm.
Densitat: 15 Kg/m³.
Reacció al foc: B s1 d0 segons AITEX Expte. Nº18AN1526.
Salubritat: Lliure de substancies nocives i certificado de salubritat,
seguretat i medi ambient.
Emisión de partículas (COV): Clase A+

Material subministrat i col.locat d'acord amb les instruccions del
fabricant. (P - 3)

6,72 102,721 690,29

6 SILENCACUST ud Subministrament i muntatge de Silenciador acústic rectangular
modular, de dimensions variables en funció de la dimensió de cada
conducte, format per cel.les paral.leles i envolvent metàl.lica.
Envolvent formada per xapa galvanitzada de 1.2 mm sense marc
perimetral.
Cel.les de xapa galvanitzada de 0.8 mm amb acabat pla en els dos
extrems.
Material absorbent: llana de roca
Densitat absorbent: 50 Kg/m3
Amplada cel.les: 150 mm.

Els silenciadors es col.locaran en tots els punts on els conductes de
climatització i ventilació hagin de travessar un envà dels estudis de
ràdio, estudi de televisió o cabina de control i realització.
Es proposa el model SILENBOX, del fabricant Acústica Integral, o
model equivalent.

(P - 328)

230,25 10,000 2.302,50

7 PASSACABDO ud Subministrament i instal.lació de passacables doble, de dimensions
450x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions de cablejat hagin
de travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics
dels estudis de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.

AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai,
com que cada passacables fa 1.20 mts de longitud, es compten 3
unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)
(P - 111)

151,26 15,000 2.268,90

8 PASSACABSENud Subministrament i instal.lació de passacables simple, de dimensions
200x1200 mm, en tots ls punts on les instal.lacions de cablejat hagin
de travessar o circular per l'interior dels envans i trasdosats acústics
dels estudis de ràdio, estudi de televisió i cabina de control i realització.
Partida a justificar, en funció de les unitats necessàries a cada espai.
AMIDAMENT: es compta previsió d'un punt de baixada a cada espai,
com que cada passacables fa 1.20 mts de longitud, es compten 3
unitats per cada passacables (per salvar tota l'alçada de sostre a terra)
(P - 112)

74,64 15,000 1.119,60

TOTAL Capítol 00.07 15.400,36

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 08 REVESTIMENTS INTERIORS

EUR
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1 REVES-RV1 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV1 - Acustiforo
TP

Panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm d'espessor, per
al revestiment de parets, col.locat per davant dels elements divisoris
(envans) o trasdosats de façanes i mitgeres, amb rastrells de fusta,
deixant una cambra d'aire de 50 mm, on es col.loca una làmina de
material absorbent Acustifiber-F40 (o equivalent).
Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant Acústica Integral,
amb panells de dimensions 2430 x 128 mm, i de 16 mm d'espessor,
amb amplada entre ranures de 13 mm, i amb cambra d'aire posterior
de 50 mm amb làmina Acustifiber-F40, del mateix fabricant. Els panells
es fixaran a una subestructura de rastrells de fusta, situada a la
cambra d'aire, segons especificacions de muntatge del fabricant.
L'acabat serà blanc 012 , segons mostres d'acabat del catàleg del
fabricant, o equivalent.

Característiques:

Material base: MDF
Pes (16 mm espessor): 10 kg/m2 (estàndard); 12.5 kg/m2 (ignífug)
Dimensions dels panells: 2430 x 128 mm
Amplada entre ranures TP16: 13 mm
Diaàmetre forats: 10 mm
Reacció al foc: Bs2d0. Sota comanda

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 320)

181,51 162,326 29.463,79

2 REVES-RV2 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV2 - Archisonic
Felt 24 mm

Revestiment acústic de paraments verticals a base de feltre de
polièster ecològic, per ambients interiors.
Es proposa el model Archisonic Felt 24 o equivalent, amb panells de
dimensions 1820 x 2420 mm, i de 24 mm d'espessor.
L'acabat serà ranurat, de color a definir en obra segons carta de
colors i acabats del catàleg  del fabricant.

Característiques:

Composició: 100% PET
Densitat (espessor 24 mm): 4000 gr/m2
Material ignífug: DIN EN 13501-1 ASTM E-84: B-s1, d0 Clase A

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 321)

114,29 93,762 10.716,06

3 REVES-RV3 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV3 - Panell
OSB-1

Revestiment amb Panell OSB tipus 1, per ús no estructural en espais
interiors, de 10-15 mm d'espessor, col.locats per davant dels envans i
trasdosats de guix laminat, amb fixacions mecàniques. Es recomana
que els panells siguin de tipus encadellat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

26,58 64,910 1.725,31
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(P - 322)
4 REVES-RV4 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV4 - Enrajolats

Enrajolat de parament vertical amb peces de gres porcel.lànic, de
format rectangular i dimensions a definir en funció del model escollit,
col.locades amb ciment cola especial, sobre parament de guix laminat
hidròfug, i rejuntades amb material especial per juntes.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 323)

34,46 58,240 2.006,95

5 REVES-RV5 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV5-Pintat

Pintat sobre els envans i trasdosats de guix laminat, amb pintures
transpirables, amb una capa base i dues capes d'acabat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.
(P - 324)

5,17 23,001 118,92

6 REVES-RV6 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV6 - Revestiment
de lames verticals de fusta

Revestiment decoratiu de paret a base d'entallat de lames de fusta de
roure.

Fixats mecànicament a subestructura de suport per anar clavada a
paret.
Es proposa una distribució de llates de dimensions 30 x 45 mm
colocades separades 30 mm entre elles sobre subestructura clavada a
paret.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta
vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 325)

130,00 35,470 4.611,10

7 REVES-RV7 m2 Revestiments interiors paraments verticals tipologia RV7 - Revestiment
de taulers de fusta natural

Revestiment de fusta natural sobre pladur a base d'entallat lames de
fusta de roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar col.locada
sobre pladur.
Es proposa una distribució de llates de 30 x 45 mm colocades cada 30
mm sobre subestructura.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta
vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.  (P - 326)

110,00 8,416 925,76

8 REVES-RV8 m2 REVES VERTICAL INTERIOR - RV8

Separadors de taules en Archisonic 24mm. de 160 x 55cm amb

273,95 11,000 3.013,45

EUR



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

PRESSUPOST Data: 30/10/23 Pàg.: 15

suports per autoportant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.  (P - 327)

9 REVES-RH1 m2 Revestiments interiors sostres tipologia RH1 - Ceiling Baffles

Revestiment de sostre a base de bafles de lames de material
absorbent, realitzades amb feltre de polièster Archisonic, del fabricant
International Acoustic (o equivalent), separades entre sí.

Es proposen lames amb material de 24 mm d'espessor, de 20 cm
d'alçada, amb separacions entre sí variables en funció de cada espai, i
distribuïdes segons plànols de la documentació gràfica, per tal
d'aconseguir un correcte condicionament acústic.
Les lames aniran suspeses, i es fixaran, amb els sistema de fixació
del fabricant, a la subestructura de suport del fals sostre suspès aïllant
situat per sota del forjat. Es separaran 15 cm dels paraments verticals,
en el sentit longitudinal de col.locació.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 316)

230,67 73,650 16.988,85

10 REVES-RH2 m2 Revestiments interiors sostres tipologia RH2- PANELLS
ABSORBENTS ACUSTIART-50

Revestiment de sostre a base de panells absorbents decoratius
suspesos, tipus Acustiart-50 o equivalent, de 50 mm d'espessor,
formats per una subestructura d'alumini, amb acabat tèxtil i reomplerts
amb material absorbent tipus Acustifiber F, del fabricant Acústica
Integral (o equivalent).
Es proposen dues zones on es col.locaran aquest tipus de panells,
sobre les taules de la zona de treball, de dimensions 5.00x3.50 mts
cadascuna, tal com es mostra a la documentació gràfica.
Els panells aniran suspesos, i es fixaran, amb els sistema de fixació
del fabricant, a la subestructura de suport del fals sostre suspès aïllant
situat per sota del forjat.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 317)

42,00 36,720 1.542,24

11 REVES-RH3 m2 REVES HORITZ INTERIOR - RH3  - Fals sostre de guix laminat

Fals sostre de guix laminat, format per una subestructura metàl.lica,
amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del fabricant Senor (o
equivalent), reomplert amb una capa de material absorbent acústic de
15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral (o
equivalent), de 40 mm d'espessor, i acabat amb placa de guix laminat
de 15 mm d'espessor (PYL 15 mm).

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.  (P - 318)

59,96 59,290 3.555,03

12 REVES-RH4 m2 REVES HORITZ INTERIOR - RH4. REVESTIMENT DE SOSTRE
AMB LAMES DE FUSTA

Revestiment decoratiu de sostre a base d'entallat lames de fusta de
roure vernissat clar i mate.

Fixats mecànicament amb subestructura de suport per anar penjada .
Es proposa una distribució de llates de 30 x 70 mm colocades

180,00 74,250 13.365,00

EUR
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separades 90 mm entre elles sobre subestructura penjada a sostre.
Inclou tots els elements per anar totalment col.locada i fusta
vernissada de to igual a la de la resta dels espais. Segons
especificacions del fabricant.

Inclou subministre dels elements i totes les peces, el muntatge i la
coordinació entre industrials per al muntatge de les capes i els
diferents elements que el composen.

(P - 319)
13 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica

amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 101)
5,94 68,000 403,92

14 P84N-A82G m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Subministrat i totalment col.locat. (P - 95)

56,73 12,590 714,23

15 P815-3FLZ m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Incloses les arestes amb
cantoneres.
(P - 92)

16,02 23,001 368,48

16 P89A-43UW m2 Pintat de sostre, plaques i tots els elements d'instal.lacions de planxa
d'acer i altres que s'hi trobin, a > 3 m d'alçària, amb pintura
transpirable, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
de color fosc. (P - 98)

5,49 243,404 1.336,29

17 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Criteri d'amidament: Unitat de registre col·locat segons les
especificacions de la DT.

Subministrat i totalment col.locat.
(P - 96)

60,70 7,000 424,90

18 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 103)

5,17 315,898 1.633,19
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19 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 102)

5,95 59,290 352,78

20 P9P7-8FN6 m2 Paviment de linòleum en lloseta de 500x500 mm classe 23-34-42
segons UNE-EN ISO 24011 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm.

Subministrat i totalment col.locat. (P - 110)

35,54 295,080 10.487,14

21 P864-AE6M m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 15 mm de gruix,
per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida, col·locat
adherit sobre parament vertical.

Subministrat i totalment col.locat. (P - 97)

39,39 8,416 331,51

TOTAL Capítol 00.08 104.084,90

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 09 FUSTERIA PRACTICABLE INTERIOR

1 PORTA-P1 m2 PORTA INTERIOR BATENT- P1.

Arxiu - Magatzem: 0.90 x 2.10 mts de pas.

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una
llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora
insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate i tancament amb clau.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm
d'espessor total. Obertura a esquerra.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 282)

229,02 1,890 432,85

2 PORTA-P2 m2 PORTA INTERIOR BATENT- P2

Espai equips d'Emissió: 0.90 x 2.10 mts de pas.

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una
llum lliure de pas de 90 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora
insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate i tancament amb clau.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm
d'espessor total. Obertura a esquerra.

229,02 1,890 432,85
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Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 283)

3 PORTA-P3 m2 PORTA INTERIOR BATENT- P3

Arxiu - Magatzem: 0.80 x 2.10 mts de pas.

Porta interior de fulla batent de roure, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb bastiment de base, d'una
llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure, amb acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora
insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts. Maneta d'acer inoxidable acabat mate.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm
d'espessor total. Obertura a dreta i tancament amb clau

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 284)

229,02 1,680 384,75

4 PORT-PC1 ud PORTA INTERIOR CORREDERA- PC1.

Bany 1: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb subestructura i contramarc
metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per
integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i
210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora
insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts. Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm
d'espessor total, amb revestiment interior enrajolat (espessor total 145
mm). Obertura a dreta des del distribuïdor.
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas
de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant
l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable
acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de
desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 290)

439,07 1,000 439,07

5 PORT-PC2 ud PORTA INTERIOR CORREDERA- PC2.

Bany 2: Bany 2: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.

Porta interior de fulla corredera de roure, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 40 mm d'espessor, amb subestructura i contramarc
metàl.lic tipus Eclisse o equivalent, amb guia superior, model per
integrar en envà de guix laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i
210 cm d'alçada lliure (amplada del contramarc 85 cm), amb acabat
vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb una capa protectora
insecticida-fungicida i dues d'acabat mate. Inclou folrat de bastiment i
tapajunts.  Inclou manetes i pestells.
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 115 mm
d'espessor total, amb revestiment interior enrajolat (espessor total 145
mm). Obertura a dreta des del distribuïdor.
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas
de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant
l'espai necessari per col.locar el tirador. Tirador lineal d'acer inoxidable
acabat mate, i sistema de tancament interior amb possibilitat de
desbloqueig des de l'exterior.

439,07 1,000 439,07

EUR
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Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.

(P - 291)
6 PORT-PC3 ud PORTA INTERIOR CORREDERA - PC3

Camerino: 0.80 x 2.10 mts de pas lliure.

Porta interior de fulla corredera amb estructura interior de fusta, i
revestida per les dues cares amb tauler OSB-1, de 40 mm d'espessor
total, amb subestructura i contramarc metàl.lic tipus Eclisse o
equivalent, amb guia superior, model per integrar en envà de guix
laminat, d'una llum lliure de pas de 80 cm i 210 cm d'alçada lliure
(amplada del contramarc 85 cm). Inclou folrat de bastiment i tapajunts,
de manera que la porta quedi integrada en el parament revestit amb
tauler OSB. Acabat vernissat, amb vernís de poliuretà a l'aigua, amb
una capa protectora insecticida-fungicida i dues d'acabat mate
Col.locada integrada en tancament de guix laminat de 130 mm
d'espessor total, acabat per les dues cares amb tauler OSB. Obertura
a esquerra des del distribuïdor.
Les dimensions del contramarc permetran una amplada lliure de pas
de 0.80 mts com a mínim, amb la porta en posició oberta i comptant
l'espai necessari per col.locar el tirador.
Tirador lineal d'acer inoxidable acabat mate, i sistema de tancament
interior amb possibilitat de desbloqueig des de l'exterior.

Inclou subministre dels elements (també block) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 292)

418,92 1,000 418,92

7 PORT-PA1 ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA1.

Estudi de Ràdio 2: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de
xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials
fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió
mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb
pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors:
980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i
manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada al trasdosat interior flotant de l'envà acústic mixt d'obra de
fàbrica i guix laminat CV3. Obertura a dreta. Muntatge en premarc
metàl.lic (inclos), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.

(P - 285)

1.542,86 1,000 1.542,86

8 PORT-PA2 ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA2.

Estudi de Ràdio 1: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de
xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials
fonoabsorbents, amb doble rivet perimetral, i tancament de pressió
mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb
pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.

1.542,86 1,000 1.542,86
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Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors:
980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i
manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1.
Obertura a dreta. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons
requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.

(P - 286)
9 PORT-PA3 ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA3.

Cabina de Control i realització: 1 fulla de 0.90 x 2.00 mts de pas.

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de
xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials
fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió
mitjançant lleva interior.
Model RS3/02 (51 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb
pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 900 x 2000 mm. Dimensions exteriors:
980 x 2110 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i
manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1.
Obertura a esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons
requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.
(P - 287)

1.542,86 1,000 1.542,86

10 PORT-PA4 ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA4.

Estudi de Televisió: Estudi de Televisió: porta doble, 1 fulla de 0.90 x
2.00 mts de pas i 1 fulla de 0.45 x 2.00 mts de pas.

Porta acústica de 83 mm d'espessor, formada per dues fulles i marcs
de xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials
fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió
mitjançant lleva interior.
Model RS3/22 (51 dB) de dues fulles (90+45 cm d'amplada de pas),
del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb
pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: 1350 x 2000 mm. Dimensions exteriors:
1478 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat a la fulla principal, de Ø 492 mm, del
mateix fabricant, i manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà doble de guix laminat CV1.
Obertura de la fulla principal a esquerra. Muntatge en premarc
metàl.lic (inclòs), segons requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.

(P - 288)

2.613,44 1,000 2.613,44

11 PORT-PA5 ud PORTA INTERIOR ACÚSTICA- PA5.

Estudi de Ràdio 3: 1 fulla de 0.80 x 2.00 mts de pas.

1.715,97 1,000 1.715,97
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Porta acústica de 91 mm d'espessor, formada per fulla i marcs de
xapa polida de 1.5 mm d'espessor, omplerta amb materials
fonoabsorbents, amb triple rivet perimetral, i tancament de pressió
mitjançant lleva interior.
Model RS10 (54 dB) del fabricant Acústica Integral, o equivalent.
Tractament superficial amb imprimació sintètica, i acabat pintat amb
pintura especial, RAL 7021, amb acabat mate.
Dimensions interiors de pas: Model especial de 800 x 2000 mm.
Dimensions exteriors: 928 x 2154 mm.
Inclou visor circular integrat, de Ø 492 mm, del mateix fabricant, i
manetes especials per tancament a pressió.
Col.locada a la part flotant de l'envà de guix laminat CV3. Obertura a
esquerra. Muntatge en premarc metàl.lic (inclòs), segons
requeriments del fabricant.

Inclou subministre dels elements (també premarc) i totes les peces, el
muntatge i la coordinació entre industrials per al muntatge dels
diferents elements que el composen.

(P - 289)

TOTAL Capítol 00.09 11.505,50

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 10 ENVIDRAMENTS

1 VIDR-PV1 ud PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV1

Zona accés estudis: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral
batent de 0.50 x 2.40 mts.

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta
massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, també amb marc de
fusta.
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts,
amb vidre transparent laminat o templat, i marc perimetral de fusta
d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat
d'obertura batent, tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb
vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou
premarc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des
del distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la zona dels estudis de
ràdio i TV, amb maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior,
disposarà de barra antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja
que es situa en un recorregut d'evacuació.
Obertura a dreta des del distribuïdor 2, en el sentit de l'evacuació cap
al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 361)

525,00 1,000 525,00

2 VIDR-PV2 ud PORTA BATENT INTERIOR VIDRE - PV2

Accés Zona de Treball: Fulla batent de 0.90 x 2.40 mts i tarja lateral
batent de 0.50 x 2.40 mts.

Conjunt format per una porta batent de vidre amb marc de fusta
massissa de roure, i tarja lateral batent de vidre, també amb marc de
fusta.
La fulla principal de la porta tindrà una llum de pas de 0.90 x 2.40 mts,
amb vidre transparent laminat o templat, i marc perimetral de fusta
d'uns 100 mm d'amplada. La tarja lateral, que tindrà possibilitat
d'obertura batent, tindrà unes dimensions de 0.50 x 2.40 mts, amb

525,00 1,000 525,00

EUR
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vidre laminat transparent i marc perimetral de 50 mm d'amplada. Inclou
premarc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.

La porta disposarà d'un sistema d'accés mitjançant codi o tarjeta des
del distribuïdor 1, per tal de controlar l'accés a la zona de treball, amb
maneta d'acer inoxidable mate. Per la part interior, disposarà de barra
antipànic per a la sortida cap al distribuïdor 1, ja que es situa en un
recorregut d'evacuació.
Obertura a esquerra des de la zona de treball, en el sentit de
l'evacuació cap al distribuïdor 1.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 362)
3 VID-PCV1 ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV1

Despatx Direcció: Porta corredera de 0.92 x 2.40 mts, i vidre fix de
0.92 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 0.92 mts d'amplada i 2.40
mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.80 mts,
comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc
perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate.
Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 0.92 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de
fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb
vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 1.87 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.
(P - 358)

720,00 1,000 720,00

4 VID-PCV2 ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV2

Office: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de 1.40 x 2.40
mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40
mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.90 mts,
comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc
perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate.
Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.40 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de
fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb
vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 2.45 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.
(P - 359)

780,00 1,000 780,00

EUR
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5 VID-PCV3 ud PORTA CORREDERA INTERIOR VIDRE - PCV3

Sala de Reunions: Porta corredera de 1.05 x 2.40 mts, i vidre fix de
1.25 x 2.40 mts.

Conjunt format per:

Porta corredera de vidre transparent, de 1.05 mts d'amplada i 2.40
mts d'alçada, per garantir una amplada lliure de pas de 0.90 mts,
comptant l'espai ocupat pel tirador quan la porta està en posició
oberta. Vidre templat o laminat de 8 mm d'espessor mínim, amb marc
perimetral de fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat
vernissat amb vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat.
Guia superior tipus Klein. Tirador d'acer inoxidable acabat mate.
Obertura a dreta des de la zona de treball.

Vidre fix de 1.25 mts d'amplada i 2.40 mts d'alçada, amb marc de
fusta de roure, d'uns 100 mm d'amplada, amb acabat vernissat amb
vernís a l'aigua, amb una capa de fons i dues d'acabat. Vidre templat o
laminat de 8 mm d'espessor mínim.
Inclou marc perimetral (lateral i superior) per fixació de tot el conjunt.
Dimensions totals del buit d'obra 2.30 x 2.40 mts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.
(P - 360)

780,00 1,000 780,00

6 VIDR-F-V1 m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V1

Espai Equips d'Emissió: 1.50 x 2.40 mts.

Vidre fix de 1.50 mts d'amplada i 2.10 mts d'alçada, amb perfileria
d'alumini, i doble vidre amb càmara d'aire (3+3)-12-4 mm, per
tancament de l'espai dels equips d'emissió respecte del distribuïdor 1.
L'acabat del marc serà del mateix RAL que la resta de tancaments.
Inclou premarc, marc perimetral per fixació a envà de guix laminat, de
130 mm d'espessor i tots els elements necessaris .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 363)

468,97 3,600 1.688,29

7 VIDR-F-V2 m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V2

Recepció - vitrina exposició material: 1.90 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 364)

190,00 5,320 1.010,80

8 VIDR-F-V3 m2 VIDRE INTERIOR FIXE- V3

Recepció - vitrina exposició material: 1.60 x 2.80 mts x 0,50 de fons.

Vitrina de portes de vidre amb ferramenta inclosa.
Interior composat per estants de fusta i estructura metàl.lica .

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 365)

190,00 4,480 851,20

EUR
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9 VISOR-VA1 ud VISOR ACÚSTIC - VA1

Estudi de Ràdio 1 - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts.

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet
adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de
perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt.
L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor
(CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 1: Vidre laminat de 5+5 mm
(inclinat).
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre
laminat 6+6 mm (recte).
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de
material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra
d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors:
2500 mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els
elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert , tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i
l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

(P - 367)

1.576,47 1,000 1.576,47

10 VISOR-VA2 ud VISOR ACÚSTIC - VA2

Estudi de Televisió - Cabina de Control i Realització: 2.50 x 1.00 mts.

Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet
adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de
perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt.
L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021.

Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor
(CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Televisió: Vidre laminat de 5+5 mm
(inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Cabina de Control i Realització: Vidre
laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de
material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra
d'aire.
Model VR 2510 del fabricant Acústica Integral o equivalent.
Dimensions de llum del vidre: 2384 x 884 mm. Dimensions exteriors:
2500 mm amplada x 1000 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els
elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert , tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i
l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

(P - 368)

1.576,47 1,000 1.576,47

11 VISOR-VA3 ud VISOR ACÚSTIC - VA3

Estudi de Ràdio 2 - Recepció: 1.00 x 2.80 mts.

1.738,00 1,000 1.738,00
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Visor acústic de doble marc metàl.lic independent, que permet
adaptar-se a diversos espessors de paret, format per marc i conjunt de
perfils metàl.lics, rivets i tapes per garantir l'estanquitat del conjunt.
L'acabat de la perfileria perimetral serà pintat, color RAL 7021.
Col.locació en envà doble de guix laminat, de 230 mm d'espessor
(CV1).
Vidre en contacte amb l'Estudi de Ràdio 2: Vidre laminat de 5+5 mm
(inclinat)
Cambra d'aire de 200 mm d'espessor.
Vidre en contacte amb la Recepció: Vidre laminat 6+6 mm (recte)
El remat entre marcs serà amb unió elàstica, mitjançant safata de
material absorbent, per evitar ressonàncies a l'interior de la cambra
d'aire.
Model realitzat a mida, del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Dimensions de llum del vidre: 884 x 2684 mm. Dimensions exteriors:
1000 mm amplada x 2800 mm alçada.
(dimensions del vidre = dimensions de llum del vidre + 29 mm).
Inclou estructura metàl.lica de suport i¡, el seu muntatge i tots els
elements necessaris.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.
(P - 369)

12 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els
criteris següents:
Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no
ho sigui.
(P - 119)

97,95 3,000 293,85

TOTAL Capítol 00.10 12.065,08

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 11 FUSTERIA I REVESTIMENTS EXTERIORS

1 FUST-EXT-F1 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F1 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 1

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament
acústic, perfileria exterior amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i
absorbent, i perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al
trasdosat flotant.
Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada +
caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de
lames orientables.

Composició:

Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic
major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat
RAL 7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3)
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +

928,68 8,280 7.689,47

EUR
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vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor
(variable per la inclinació del vidre interior), segellada perimetralment
amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un
tauler de fusta i una capa de
material absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica
Integral o equivalent.

Perfileria Interior

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix
acabat que la perfileria exterior.
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria
amb perfils angulars i juntes d'escuma i material aïllant, segons
especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert , tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i
l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

(P - 42)
2 FUST-EXT-F2 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F2 - Façana Sud, Estudi de Ràdio 2

Vidre fix amb doble perfileria i cambra d'aire intermitja per aïllament
acústic, perfileria exterior amb trencament de pont tèrmic i doble vidre
acústic amb cambra, cambra d'aire segellada amb material aïllant i
absorbent, i perfileria interior amb vidre laminat inclinat, fixada al
trasdosat flotant.
Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada +
caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de
lames orientables.

Composició:

Perfileria Exterior

Perfileria exterior d'alumini, amb trencament de pont tèrmic
major de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat
RAL 7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3)
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Cambra d'aire per aïllament acústic

Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15 cm d'espessor
(variable per la inclinació del vidre interior), segellada perimetralment
amb perfils angulars, una làmina aïllant en contacte amb els perfils, un
tauler de fusta i una capa de material
absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica Integral o
equivalent

Perfileria interior

Perfileria interior amb tub de 80x40x2 mm, amb el mateix
acabat que la perfileria exterior
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la perfileria
amb perfils angulars i juntes d'escuma i material aïllant, segons
especificacions del fabricant Acústica Integral o equivalent.

919,68 2,160 1.986,51

EUR
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Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert , tenint en compte la intervenció dels diferents industrials i
l'estanqueïtat de la cambra intermitja.

(P - 43)
3 FUST-EXT-F3 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F3 - Façana Sud, Recepció

Porta de dues fulles batents, amb perfileria d'alumini amb trencament
de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions totals: 1.95 mts amplada (dues fulles de 0.90 mts
d'amplada lliure de pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de
22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL
7021. Dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3)
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre exterior): < 2.10 W/m2K
Fulla principal amb barra antipànic a l'interior (valorada en
partida apart), i obertura a dreta cap a l'exterior. Fulla secundària amb
possibilitat d'obertura cap a l'exterior (a esquerra) en cas de necessitat,
amb passadors.
Tancament amb clau i pany de tres punts i tirador a
l'exterior  (valorada en partida apart)

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert .
(P - 44)

498,00 4,680 2.330,64

4 FUST-EXT-F4 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F4 - Façana Sud, Recepció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i
doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.05 mts amplada i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22
mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3)
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert . (P - 45)

347,00 2,520 874,44

5 FUST-EXT-F5 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F5 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i
doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 1.10 mts amplada i 2.40 mts alçada +
caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de
lames orientables.

Composició:

347,00 2,640 916,08

EUR
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Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22
mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60 (6+6
Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa de
baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria + vidre
exterior): < 2.10 W/m2K

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 46)
6 FUST-EXT-F6 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F6 - Façana Sud, Despatx de Direcció

Porta d'una fulla batent, amb perfileria d'alumini amb trencament de
pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions: 1.05 mts amplada (fulla de 0.90 mts d'amplada lliure de
pas) i 2.40 mts alçada.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22
mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021.
Una fulla batent amb obertura cap a l'exterior.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3).
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre exterior): < 2.10 W/m2K.
Fulla amb barra antipànic a l'interior, i obertura a dreta cap a
l'exterior.
Tancament amb clau i pany de tres punts.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 47)

498,00 2,520 1.254,96

7 FUST-EXT-F7 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F7 - Façana Sud, Zona de Treball

Vidre fix amb perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic i
doble vidre amb càmara d'aire.
Dimensions del buit d'obra: 3.70 mts amplada i 2.40 mts alçada +
caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe de
lames orientables70

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major
de 22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL
7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3).
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre exterior): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 48)

356,00 8,880 3.161,28

EUR
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8 FUST-EXT-F8 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F8 - Façana Est, Zona de Treball

Conjunt de finestra de dues fulles oscil.lobatents i vidre fix inferior,
amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 1.54 x 0.90 mts, i finestra de dues fulles
oscil.lobatents de dimensions totals 1.54 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada
+ caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe
de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de 22
mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL 7021.
Dues fulles oscil.lobatents amb obertura cap a l'interior i fix
inferior.Inclosa maneta.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3).
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 49)

498,00 3,696 1.840,61

9 FUST-EXT-F9 m2 FUSTERIA EXTERIOR - F9 - Façana Est, Sala de Reunions

càmara d'aire.
Vidre fix inferior de 0.90 x 0.90 mts, i finestra d'una fulla oscil.lobatent
de 0.90 x 1.50 mts.
Dimensions totals del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada
+ caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts per persiana plegabe
de lames orientables.

Composició:

Perfileria d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de
22 mm (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i texturitzat RAL
7021. Una fulla oscil.lobatent amb obertura cap a l'interior i fix
inferior.Inclosa maneta.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard SNX60
(6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16 // 6 mm) amb una capa
de baixa emissivitat a la part exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar
g=0,3).
Coeficient de transmitància tèrmica del conjunt (perfileria +
vidre): < 2.10 W/m2K.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.

(P - 50)

498,00 2,160 1.075,68

10 P811-3FG8 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes
, arestes etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també

33,06 22,869 756,05

EUR
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aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 91)

11 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 100)

11,31 68,000 769,08

12 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre
i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.

Inclou subministre i col.locació.
(P - 114)

148,65 1,000 148,65

13 PAZ3-B6JL u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a
mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de
dues fulles constitueixen una sola unitat.

Inclou subministre i col.locació.
(P - 115)

261,79 4,000 1.047,16

14 P83Q1-AAVB m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'alumini anoditzat, a
més de 3,00 m d'alçària, amb 3 nervis separats 250 mm i 106 mm
d'alçària, de 0,8 mm de gruix, amb una inèrcia entre 23 i 23,5 cm4 i
una massa superficial entre 2,5 i 3 kg/m2, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Inclou subministre, transport, elevació i col.locació.
(P - 94)

28,69 4,658 133,64

15 SOCOLDM ml Subministre, transport i col.locació de sòcol de DM hidròfug de 10 cm
d'alçada . Inclou el pintat del mateix color que base de la paret que el
suporti.
(P - 329)

8,00 114,800 918,40

TOTAL Capítol 00.11 24.902,65

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 12 SERRALLERIA I PROTECCIÓ SOLAR

1 PERSIAN-PF1 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF1.

Dimensions del buit d'obra: 3.45 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament

224,69 1,000 224,69

EUR
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motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 162)

2 PERSIAN-PF2 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF2.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament
motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 163)

224,69 1,000 224,69

3 PERSIAN-PF5 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF5.

Dimensions del buit d'obra:1.40 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament
motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 164)

224,69 1,000 224,69

4 PERSIAN-PF6 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF7.

Dimensions del buit d'obra: 3.68 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament
motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 165)

224,69 1,000 224,69

5 PERSIAN-PF8 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF8.

Dimensions del buit d'obra: 1.54 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament
motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 166)

224,69 1,000 224,69

6 PERSIAN-PF9 ud PERSIANA PLEGABLE EXTERIOR - PF9.

Dimensions del buit d'obra: 0.90 mts amplada i 2.40 mts alçada .
Inclou caixa de persiana especial de 0.14 x 0.42 mts i persiana
plegable motoritzada de lames orientables.

224,69 1,000 224,69

EUR
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Persiana graduable plegable de lames orientables estanques
d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o equivalent), amb accionament
motoritzat, col.locada per davant de la perfileria exterior, amb
particions segons recomanacions del fabricant, amb acabat lacat RAL
7021.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 167)

7 PAV8-6Y99 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m
d'amplària i 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert.
(P - 113)

68,65 27,816 1.909,57

8 P8L0-9LOU m Emmarcat d'alumini anoditzat i lacat d'amplària variable en funció de
l'ample de mur amb un màxim de 380mm i 2,5 mm de gruix, de color
estàndard, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües mecanitzat amb
goteró i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació
entre industrials  i muntatge complert.
(P - 105)

68,73 52,700 3.622,07

9 P8L3-I2BR m Remat - caixó per a persiana de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 45 cm de desenvolupament per
banda , com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

Inclòs subministament, transport, elevació, composició, coordinació
entre industrials  i muntatge complert. (P - 106)

26,74 11,870 317,40

10 CANALUMIN m Canal Unex (o equivalent ) d'1 tapa 50x80 en alumini, de tapa interior,
per a instal·lar mecanismes en entorns on es requereixi l'acabat en
alumini.
Possibilitat de adossar o encastar en parets i mobiliari per densitat de
llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6
mecanismes per cada lloc de treball
Compartiments divisibles amb 1 envà separador.
Color: Anoditzat gris. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes
IK07) i elèctrica (disposa de caixes aïllants per a la connexió de
mecanismes i ancoratges per a realitzar la posada a terra de base i
tapa; IP4X). Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes, sense
limiti d'unitats. Facilitat d'instal·lació: Facilitat d'integració amb altres
elements constructius (mobiliari, mampares, envans, etc.).
Homogeneïtat de colors entre els elements d'acabat, els adaptadors
de mecanismes i la canal.
Envà mòbil amb sòlid muntatge frontal, per a separar corrents forts i
febles.
Film protector.

Inclòs subministament, coordinació entre industrials i muntatge
complert. (P - 17)

87,07 50,000 4.353,50

11 P83ER-CUY0 m2 Revestiment vertical de perfil plegat de planxa d'alumini galvanitzat,
per a façanes, amb un gruix d'1 mm, llisa, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, col·locada amb fixacions mecàniques

Inclòs subministament, transport, elevació, composició i muntatge
complert. (P - 93)

34,03 15,580 530,19

12 P447-DMDM kg Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb

4,74 482,391 2.286,53
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soldadura

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert. (P -
81)

13 P8K5-608P m Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm maxim
d'amplària (de plecs), per remat i trencaaigües, col·locada adherida i
segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini
anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de
poliuretà

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert. (P -
104)

63,06 27,500 1.734,15

14 TUB-ALUMI m Tub rectangular d'alumini lacat per suport carpinteria. Secció
rectangular 130 mm x 380 mm. Tot inclòs i totalment col.locat amb
pletines , reforços, juntes i remats que corresponguin.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert. (P -
356)

280,00 4,800 1.344,00

15 RETOLCORTE m2 Rètol acer corten 70 cm x 210 cm D' 1 cm de gruix per a troquelar o
marcar en relleu logo. Col.locat amb tots els elements i soldadures
necessaries.

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert. (P -
315)

310,00 1,470 455,70

TOTAL Capítol 00.12 17.901,25

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 13 INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ

1 PD18-8D5Q m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 120)

27,94 1,000 27,94

2 PD1H-I6TZ u Connexió de derivació individual de DN=110 mm a baixant existent,
cavalcament de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 124)

17,19 2,000 34,38

3 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 121)

22,48 9,200 206,82

TOTAL Capítol 00.13 269,14

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 14 INSTAL. DE FONTANERIA LAMPISTERIA I SANITARIS

1 PJ41-HA1Q u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 266)

103,91 2,000 207,82
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2 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 267)

301,43 2,000 602,86

3 PJ11C-3CY8 u Inodor adaptat de porcellana esmaltada (model OMNIA d'Olympia o
equivalent), de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat amb fixacions murals incloses i connectat a la xarxa
d'evacuació
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 260)

455,37 2,000 910,74

4 PJ211-3E8Y u Aixeta de pas tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb dues sortides roscada de diàmetre 3/4 i entrada
roscada d'1/2
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 263)

32,88 6,000 197,28

5 PJ117-3BMQ u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
inclosos
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 259)

774,71 2,000 1.549,42

6 PJ210-3YO5 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 262)

146,20 1,000 146,20

7 PJ217-3SBF u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 264)

110,14 2,000 220,28

8 PJ181-3DX6 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm
de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 261)

116,95 1,000 116,95

9 PJ43-HA1F u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 269)

22,97 2,000 45,94

10 PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 268)

43,15 2,000 86,30

11 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 265)

20,95 2,000 41,90

12 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Criteri d'amidament: m de llargària completament instal·lada, amidada

3,17 50,000 158,50
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segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la
repercussió de peces especials per col·locar.
(P - 270)

13 PJSA6-TLOM u Capçal senzill de reg per a degoteig, d'1 ´´ de diàmetre nominal i
pressió de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovàlvula de 24V,
filtre d'anelles i vàlvula reductora de pressió.

Inclòs subministament i muntatge complert.

(P - 271)

421,70 1,000 421,70

14 CONAIGUA pa Connexió de nova instal.lació a toma aigua existent al local. Inclou
tràmit i col.locació per a instal.lació del comptador (en cas que no
existeixi) (P - 19)

200,00 1,000 200,00

15 XARXAINTAIG pa Instal.lació xarxa interior i exterior d' aigua des de la connexió fins
cadascun dels punts d'aigua (2 cambres higiéniques , office i reg
exterior ) . Inclou tubs, colzes, valvules, claus de pas, maniguets,...
Tot per a la seva instal.lació, perfecte funcionament i posta en marxa.
Inclou també connexió amb canonades de reg de la part exterior. (P -
370)

900,00 1,000 900,00

16 PFC0-4HZI m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 186)

4,53 22,200 100,57

17 PFQ0-3LR1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 189)

6,39 22,200 141,86

18 PFC0-4HZK m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 187)

5,07 48,696 246,89

19 PFQ0-3LR2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 190)

6,58 48,696 320,42

20 PN38-0001 u Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total
de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta.
Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i
embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 278)

14,88 5,000 74,40

21 PN38-EC7J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 280)

14,86 9,000 133,74

22 PD31-LOUL u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm.

128,48 1,000 128,48
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Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 125)
23 AIGUA001 u Partida alçada per donar d'alta el subministrament d'aigua. S'inclouen

les gestions, documentació i tàxes necesàries per donar d'alta el servei
(P - 1)

500,00 1,000 500,00

24 PFC0-4HZX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 188)

4,53 3,000 13,59

25 PFQ0-3LSF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 191)

9,69 3,000 29,07

26 PFC0-4HXX m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm,
sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 185)

5,07 0,600 3,04

27 PFQ0-3LVH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 192)

10,05 0,600 6,03

28 PN38-EC7X u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 281)

14,86 1,000 14,86

29 PN38-000X u Vàlvula d'esquadra manual amb rosca, de dues peces amb pas total
de diàmetre nominal 1/2, amb tancament esfèric i ràpid d'1/4 de volta.
Cos reforçat fabricat en llautó CW617N, maneta en ABS cromat i
embellidor d'acer inoxidable. De 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 279)

14,88 1,000 14,88

30 EY040001 u Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que
inclouen entre altres:

-Realització de forats
-Enderrocs
-Piconat
-Petites rases
-Formigonat...  (P - 40)

1.000,00 0,500 500,00

TOTAL Capítol 00.14 8.033,72

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 15 INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES

1 PED2-0002 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de
cabal variable de refrigerant de la marca Panasonic model
U-36PZH3E5 o equivalent, de potència frigorífica nominal de 3,5 KW
amb EER 4,55.
Dimensions 695 x 875 x 320mm, pes de 42 Kg i un consum de 0.77
Kw.

1.968,45 1,000 1.968,45
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S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva
completa instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.) , connexionat, aixi
com la posada en funcionament. (P - 132)

2 PED2-0001 u Subministrament i instal·lació d'unitat exterior tipus bomba de calor de
cabal variable de refrigerant de la marca Panasonic model
U-16ME2E8 o equivalent, tipus VRF de potència frigorífica nominal de
45 KW, potència calorífica nominal de 50 KW amb EER 3,52 COP
4,42.
Dimensions 1 842 x 1 180 x 1 000mm, tensió elèctrica 380 - 400 -
415 V i un consum de 12,80 Kw.

S'inclouen tots els accessoris que siguin necessaris per a la seva
completa instal·lació ( grues, material auxiliar, etc.), connexionat, aixi
com la posada en funcionament. (P - 131)

16.430,85 1,000 16.430,85

3 PED5-0001 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus split de paret
d'equips de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-15MK2E5B o equivalent, de 1,5 kW de capacitat frigorífica i 1,7 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric en fred i calor de 25W i
dimensions de 290 x 870 x 214 mm i un cabal d'aire fred de 7,4
m³/min i de calor de 7,7 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 133)

1.050,73 3,000 3.152,19

4 PED5-0002 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior tipus cassette de 4 vies
d'equips de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-36PY3E o equivalent, de 3,5 kW de capacitat frigorífica i 3,6 KW de
capacitat calorífica, amb una connexió tant interior com exterior de
4x1,5mm2, dimensions de 30 x 625 x 625 / 2,8 i diàmetre de la
cannonada de 1/4 (6,35) líquid / 1/2 (12,70) gas.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament
(P - 134)

1.209,93 1,000 1.209,93

5 PED5-0003 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-160MF3E5B o equivalent, , de 16 kW de capacitat frigorífica i 18
KW de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 330 W i dimensions de 250 x 1 400 x 730 i un cabal d'aire de
40m³/min, 34 m³/min o 28 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 135)

2.427,53 1,000 2.427,53

6 PED5-0004 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-56MF3E5B o equivalent, de 5,6 kW de capacitat frigorífica i 6,3 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 89 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de
16m³/min, 14 m³/min o 10 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 136)

1.720,33 1,000 1.720,33

7 PED5-0005 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-73MF3E5B o equivalent, de 7,3 kW de capacitat frigorífica i 8,00 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de
21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 137)

1.777,13 1,000 1.777,13

8 PED5-0006 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-60MF3E5B o equivalent, de 6 kW de capacitat frigorífica i 7,1 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 79 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de
21m³/min, 18 m³/min o 15 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 138)

1.749,13 1,000 1.749,13
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9 PED5-0007 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-36MF3E5B o equivalent, de 3,6 kW de capacitat frigorífica i 4,2 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de 14
m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 139)

1.620,33 1,000 1.620,33

10 PED5-0008 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-90MF3E5B o equivalent, de 9 kW de capacitat frigorífica i 10 KW de
capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de calor
de 136 W i dimensions de 250 x 1 000 x 730 i un cabal d'aire de 25
m³/min, 23 m³/min o 36 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 140)

1.980,33 1,000 1.980,33

11 PED5-0009 u Subministrament i instal·lació d'unitat interior per a conductes d'equips
de cabal variable de refrigerant de marca Panasonic model
S-28MF3E5B o equivalent, de 2,8 kW de capacitat frigorífica i 3,2 KW
de capacitat calorífica, amb un consum elècric tant de fred com de
calor de 60 W i dimensions de 250 x 800 x 730 i un cabal d'aire de 14
m³/min, 12 m³/min o 8 m³/min.
S'inclouen accessoris de muntatge necessaris pel seu funcionament.
Totalment instal·lat i en funcionament (P - 141)

1.587,53 1,000 1.587,53

12 PE53-4UF7 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 128)

31,70 269,038 8.528,50

13 PF57-CTEU m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 181)

13,00 113,932 1.481,12

14 PF57-CTEW m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 182)

8,05 88,200 710,01

15 PF57-CTEF m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 179)

10,98 42,196 463,31

16 PF57-CTF0 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 5/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 184)

16,90 36,022 608,77

17 PF57-CTEJ m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 180)

22,58 1,820 41,10

18 PF57-CTEX m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 7/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix
de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 183)

28,51 2,954 84,22

19 PF57-0001 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
simple, de 1 1/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de
gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata.

32,25 23,660 763,04
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Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 178)
20 PFR0-0001 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/4´´, de

0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 193)

9,93 20,944 207,97

21 PFR0-0002 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1 1/8´´,
de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 194)

13,36 18,536 247,64

22 PFR0-0003 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 1/2´´, de
0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 195)

8,95 39,550 353,97

23 PEZ1-0001 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de
dos tubs ME1-GE2, model CZ-P680BK2BM de Panasonic o
equivalent, .

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert. (P - 174)

186,08 2,000 372,16

24 PEZ1-0002 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de derivador de
dos tubs ME1-GE2, model CZ-P224BK2BM de Panasonic o
equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert. (P - 175)

110,88 1,000 110,88

25 PEZ1-0003 u Subministrament, muntatge i posada en funcionament de col·lector de
dos tubs de bomba de calor (més de 20KW i menys de 28 KW), model
CZ-P4HP4C2BM  de Panasonic o equivalent.

S'inclouen accessoris de muntatge. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert. (P - 176)

298,08 2,000 596,16

26 PEZ1-6RX4 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
(P - 177)

93,15 13,035 1.214,21

27 PD1A-F11Y m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 123)

19,18 20,844 399,79

28 PEK8-0001 u Subministrament i instal·lació de difusor lineal per a sostre d´impulsió i
retorn vertical construït amb perfils d´alumini extruït i anoditzat amb
marc de 25mm amb plenum reblat de la marca euroclima model e vist
o equivalent. Disposa de regulació de cabal integrada mitjançant 2
lamel·les ajustables de xapa galvanitzada, les quals permeten orientar
el flux d'aire. Longitud  en un tram de 1 metres.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 147)

240,78 34,000 8.186,52

29 PEKA-0001 u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular
d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i
anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca
Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 148)

39,43 28,000 1.104,04

30 PEKA-0002 u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular
d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i
anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca
Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 149)

54,94 28,000 1.538,32

31 PE41-38Y0 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 126)

9,56 11,900 113,76
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32 PEV1-H9WZ m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 171)

5,33 120,624 642,93

33 PG2N-EUH6 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 209)

1,17 120,624 141,13

34 PEV2-0001 u Subministrament i instal·lació de Controlador intel·ligent (pantalla tàctil/
servidor web) per controlar fins a 256 unitats interiors amb relació de
distribució de càrrega (LDR) inclosa de model CZ-256ESMC3, marca
Panasonic o equivalent.

Totalment instal·lat i en funcionament. (P - 172)

3.639,34 1,000 3.639,34

35 PEV2-0002 u Subministrament i instal·lació de comandament a distància amb cable,
de color negre, model CZ-RTC6, de marca panasonic o equivalent.
Completament instal·lat i en funcionament. (P - 173)

164,14 11,000 1.805,54

36 PEC4-0001 u Subministrament i instal·lació de recuperador de calor, tipus CADB-HE
D 27 LH PRO-REG de Soler&Palau o equivalent, de cabal nominal
2700 m3/h, amb un diàmetre de connexions de 400 mm, una eficiència
de recuperador de 83,8 % i una alimentació elèctrica de 1/230V, 50Hz.
Equipat amb boques d'entrada i sortida configurables. Col·locat fixat
mecànicament a parament horitzontal (sostre) i connectat a les xarxes
de servei.

S'inclouen accessoris de muntatge, filtres d'aportació de classe F7 +
F9, by-pass intern, filtres d'extracció de classes F5 i sensor de CO2,
entre d'altres accessoris que siguin necessaris per a la seva completa
instal·lació. Inclou un control de funcionament integral, integrat en la
unitat i cablejat a tots els components (ventiladors, by-pass, detectors
de brutícia de filtres, sondes de temperatura, etc.).

Inclòs subministament, transport, elevació i muntatge complert. (P -
130)

12.486,92 1,000 12.486,92

37 PE53-4UFX m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 129)

31,70 115,444 3.659,57

38 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 122)

19,18 4,272 81,94

39 PEKA-000X u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular
d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i
anoditzat, model LMT-MINI-INT+SP (O) AA dim. 600X 75 de marca
Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 152)

39,43 1,000 39,43

40 PEKA-00XX u Subministrament i instal·lació de reixa d´impulsió lineal rectangular
d´aletes horitzontals a 0º, fabricada amb perfils d´alumini extruït i
anoditzat, model LMT-MINI-ARD+SP (O) AA dim. 600X 200 de marca
Madel o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 153)

54,94 8,000 439,52

41 PEKA-0003 u MADEL LMT-MINI (O) dim.150x50mm, color a escollir per DO, amb
SP, o equivalent
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 150)

190,34 1,000 190,34

42 PEKF-BZ68 u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta
pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer
galvanitzat, per a conducte rectangular de 100x200 (alçària x llargària),

238,64 2,000 477,28
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cabal regulable entre 250 i 700 per a una pressió d'entrada entre 50 i
1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 155)
43 PEKF-BZ69 u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta

pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer
galvanitzat, per a conducte rectangular de 150x200 (alçària x llargària),
cabal regulable entre 380 i 1080 per a una pressió d'entrada entre 50 i
1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 156)

246,75 2,000 493,50

44 PEKF-BZ67 u Regulador de cabal constant (SKC-R/MA) per a instal·lacions d'alta
pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer
galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x250 (alçària x llargària),
cabal regulable entre 630 i 1800 per a una pressió d'entrada entre 50 i
1000 Pa, fixat mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 154)

250,03 2,000 500,06

45 PEK3-0001 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador manual fix , de 200 mm de llargària, 150
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 142)

58,21 2,000 116,42

46 PEK3-0004 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador manual fix, de 200 mm de llargària, 100
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 143)

52,51 2,000 105,02

47 PEK3-0005 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 100
mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 144)

169,81 2,000 339,62

48 PEK3-0006 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador manual fix, de 150 mm de llargària, 50 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 145)

169,81 4,000 679,24

49 PEK3-0007 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador manual fix, de 100 mm de llargària, 50 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 146)

169,81 4,000 679,24

50 PEKA-0004 u Difusor rectangula, de 400x400 mm i fixat al bastiment de muntatge,
model DMT-X de la marca MADEL o equivalent. Lamel·les fixes de
pas 25mm estan dissenyades per impedir la penetració de la pluja.
Construcció robusta i resistent a les agressions climàtiques per a la
seva instal·lació a l'exterior. Material a escollir per DO.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 151)

55,35 1,000 55,35

51 PEV1-0002 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat corrugat
i apantallat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 170)

5,33 3,600 19,19

52 PG2N-EUHX m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 212)

1,17 3,600 4,21

53 PEU5-9JL8 u Detector de CO2 per a sistema de renovació d'aire, amb component de
comunicació al sistema, 230 V de tensió d'alimentació, col·locat

338,72 1,000 338,72
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encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 168)
54 LECL0001 u Legalització de la instal·lació tèrmica de l'edifici. Inclou certificat final,

visita d'inspecció i pagament de taxes administració. (P - 55)
2.500,00 1,000 2.500,00

55 EY040001 u Ajudes del ram de paleta per la realització de les instal·lacions que
inclouen entre altres:

-Realització de forats
-Enderrocs
-Piconat
-Petites rases
-Formigonat...  (P - 40)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 00.15 93.183,73

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 16 INSTALACIONS DE VENTILACIÓ (no tèrmiques)

1 PEM9-0001 u Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífug, tipus
TD-160/100 T SILENT de Soler&Palau o equivalent, de baix nivell
sonor, fabricats en material plàstic, desmuntable sense necessitat de
tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a
absorbir les vibracions, amb una potència absorbida de 28 W, nivell de
pressió sonora de 25 dB(A), caixa de borns externa orientable 360º,
IP44, motor 230V-50Hz, de 2 o 3 velocitats, segons model, regulables
per variació de tensió, Classe B, rodaments a boles d'engrassament
permanent, condensador i protector tèrmic. Incorpora temporitzador
regulable en 1-30 minuts

S'inclouen accessoris de muntatge i comporta antirretorn  (P - 157)

142,03 1,000 142,03

2 PEP6-0001 u Subministrament i col·locació de boca circular de con central ajustable
per a ventilació amb coll de muntatge sèrie BWC-N-125 de la marca
MADEL o equivalent, construïda en polipropilè blanc, fixació amb clips
i marc de muntatge. (P - 159)

23,11 2,000 46,22

3 PE42-0001 m Conducte helicoïdal circular de PVC de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 127)

21,84 9,000 196,56

4 PEV1-0001 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat
corrugat i apantallat, instal·lat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 169)

5,33 8,400 44,77

5 EY04-0006 u Partida alçada d'ajudes del ram de paleta per la realització de les
instal·lacions d'extracció.

(P - 41)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 00.16 529,58

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 17 INSTAL. AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS

1 PP7H-7827 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 297)

19,90 6,000 119,40
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2 PP50-HA46 u Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb
selecció del tipus de marcació i col·locada mural.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 296)

601,02 1,000 601,02

3 CONNEXIOANT u Connexió a antena de emissions existent a coberta i cablejat desde
antena fins equips d'emissió.
Completament instal.lat. (P - 20)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 00.17 1.220,42

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 18 ELECTRÒNICA

1 PP26-620T u Instal·lació porter electrònic, per a local amb 4 punts de resposta , amb
placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes
elèctric, per a encastar, sense ajudes de ram de paleta
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert.
(P - 295)

1.346,58 1,000 1.346,58

2 TECLATCODI u Teclat inalambric amb codi per accionar porta automàticament i de
forma restringida. Totalment instal.lat inclòs mecanisme automàtic per
l'obertura.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 349)

200,00 2,000 400,00

TOTAL Capítol 00.18 1.746,58

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 19 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

1 PG86-HD0N u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 255)

84,11 3,000 252,33

2 PG65-H7WY u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm
de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en envà  (P - 244)

1,77 67,000 118,59

3 PG6E-76SN u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla,
amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 249)

18,36 13,000 238,68

4 PG60-79KU u Subministre de caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de
10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb
tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP,
muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.

Inclou subministre de tots els elements i instal.lació completa per al
seu funcionament.
(P - 243)

148,84 1,000 148,84

5 CIRCUITDALI u Circuit tipus DALI o equivalent per control de lluminàries (P - 18) 35,00 25,000 875,00
6 PG6D-6OT3 u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,

preu mitjà, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 element
de preu mitjà, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U (P -

86,10 18,000 1.549,80
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247)
7 PG6A-61UN u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de

tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
[null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90
mm, col·locada encastada (P - 246)

128,21 51,000 6.538,71

8 DOWNLIGHT u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària tipus downlight de
diàmetre 60 mm encastada MAKE MICRO de ESSE-CI o equivalent,
amb optica lent de polycarbonat diametre 25mm.
Potencia 9w 36 º i 4000k.  Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb tots els elements (també làmpada) pel seu perfecte
funcionament.

(P - 31)

143,96 12,000 1.727,52

9 ENCASTAT4 u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària encastada 12 W
model DEGAS 12 W de GopiLED o equivalent.
Amb tots els elements inclosos (també làmpada) pel seu perfecte
funcionament.

Característiques:

Producte Downlight tipus LED fixe
Potencia 12W / 300 mA
Lumen Output  1560 lm
Temperatura de color 3000/4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 50 mm
(P - 33)

41,18 18,000 741,24

10 TIRALED01 u Subministre , muntatge i instal.lació de Tira de LED de superfície. MINI
14 o equivalent.
Amb tots els elements , perfil d'alumini , tapes , difusor i alimentador
inclosos.

Característiques:

Length [mm]  2000
Width [mm]  14
Height [mm]  8
IP protection class  IP20
(P - 351)

50,42 3,000 151,26

11 LLUMDOWNLIGu Subministrament de downlight fixe amb tecnologia LED. D'alumini,
Amb reflector de color a escollir. Model Coral 10 w (o equivalent)

Potencia 10 W / 250 MA . Lumen 1.290 lm i temperatura de color
4000º k. Angle obertura 38º. IP20/Clase II. Mides 84mm diametre x
48mm alt.
Lampara i Driver inclòs.

Amb tots els elements inclosos (també làmpada) per al seu
funcionament i completament  instal.lats. (P - 57)

34,62 2,000 69,24

12 LLUMPENJA3 u Subminitre de làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model FREPI
CIRCA o equivalent. Diàmetre 90
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara
inclosa. Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 75 W
Lumen: 8625 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i instal.lats.
(P - 62)

419,33 1,000 419,33
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13 PERFILSUPER m Subministre , muntatge i instal.lació de perfil de superfície per
perimetrals amb tira LED IP- 20  per interior . 14 w/m  4000 k
Inclou tots els elements necessaris per al seu funcionament. (P - 160)

83,71 36,080 3.020,26

14 UPDOWNEXX u LLuminaria per exterior tipus NUDUS MINI de KLEWE up-down o
equivalent 3000/4000k, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe
I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar i acoblat al
suport.
Color a determinar per la propietat i la DF.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els
seus elements .

Caracteristiques:

Producte : Aplic de paret amb tecnologia LED amb làmpada inclosa
Material Alumini
Potencia 15 w
Lumen output  1140 lm
Temperatura de Color 4000k
CRI >= 80
Angle 110º
Classe IP65

(P - 357)

119,83 4,000 479,32

15 LLUMLINEAL3 m Subministrament de Lluminària en tira LED sobre perfil lineal penjada
en peces , model RIDE surface de MOLTO LUCE o equivalent 14w/m
Amb tots els elements  inclosos per al seu funcionament i  instal.lats.

Característiques:

Width [mm]   35
Height [mm]   35
IP protection class  IP 20
Net weight [kg] 1,18 kg
(P - 59)

84,03 8,000 672,24

16 LLUMPENJA4 u Subministrament de Làmpara suspesa amb tecnologia LED. Model
FREPI CIRCA o equivalent. Diàmetre 60
Model en acabat RAL a determinar , d'alumini i difusor opal. Làmpara
inclosa. Inclòs joc suspensió regulable i fixacions al sostre.

Potencia : 50 W
Lumen: 5.500 lm
Temperatura color : 4000ºK
CRI: >o= 80
Factor potencia : > o = 0,90
Angle obertura 150º
IP 40/Classe I

Amb tots els elements inclosos per al seu funcionament i instal.lats.
(P - 63)

293,24 1,000 293,24

17 PH40-6U2X m Carril trifàsic electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per
circuit, per a muntar suspès, col·locat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accessoris. (P - 257)

44,67 61,550 2.749,44

18 LLUMSUP03 u Subministrament  de Focus  2. MOVA de Moltoluce o equivalent

MOVA S BASIC TRACK TRACK SPOTLIGHT WITH 3 PH ADAPTER
o equivalent alumin, color a escollir , alta eficiencia, reflector beam
40°.
IP20. Color a determinar per la propietat i la DF.

Mides 172,4 mm - 131 mm - 67 mm

163,56 12,000 1.962,72
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Amb tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu
funcionament i  instal.lats. (P - 64)

19 SUSPTREBALX u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària lineal suspesa
directa i indirecta , tipus LENS short de MOLTO LUCE o equivalent per
sostre sobre de les taules. 48W.

Inclou subministre de tots els elements (també làmpada) i instal.lació
completa per al seu funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   44
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]   6124
Current sec. [mA]  250
Colour temp. [K]   4000k
CRI  > 80
UGR <16
Converter  inclos
Light output  directa/indirecta
Voltage [V] 220 - 240 V
Material  Alumini
Length [mm]   1316
Width [mm] 35
Height [mm]  35
Pendant length [mm]   1500
IP protection class IP20
(P - 330)

918,49 8,000 7.347,92

20 LLUMLINEAL4 u Subministrament, muntatge i instal.lació de lluminària lineal penjada
1,40 m.

LOG 50 OFFICE SD WALL o equivalent , lluminaria lineal penjada de
sostre . Element d'aluminim, color a escollir per la propietat i la DF ,
Lents optiques amb reflector
Mides 120  mm  . Ip20. 4000k.

Amb tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu
funcionament i completament  instal.lats.

Característiques:

System perform. [W]   25
Bulb type   LED
Luminous flux [lm]  3430
Current sec. [mA] 550
Colour temp. [K]  4000K
CRI  >80
UGR <16
Converter  inclòs
Light output directe
Beam angle [°] 66º

Length [mm]  1407
Width [mm]  52
Height [mm]  65
IP protection class  IP20

(P - 60)

388,88 13,000 5.055,44

21 PERFIPENJAT1 u I15 - Subministre i col.locació de perfil per anar penjat amb tira LED
14 w/m. Am b tots els seus elements (també làmpada) per a
funcionar, completament instal.lat. (P - 161)

84,03 3,500 294,11

22 LLUMENCARRI u Subministre, muntatge i instal.lació de lluminària en carril . 20W. Model
EMPORI d'ARCHITECH o equivalent. Color a determinar per la
propietat i la DF.
Tots els elements (també làmpada) inclosos per al seu perfecte
funcionament.

71,85 12,000 862,20
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Característiques:

Producte Projector Track spot tipus LED
Lumen Output  1438 lm
Temperatura de color 4000 k
CRI >=90
Grau IP  IP20
Diametre 60 mm
Alçada 158 mm / 217 mm
Driver integrat
Potencia 20 W (P - 58)

23 ENCASTAT5 u Sumministre , muntatge i instal.lació de lluminaria d'alumini, model
MOVA recessed o equivalent 12-28 w. Inclou tots els elements (també
làmpada) per al seu funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   20
Bulb type  LED
Luminous flux [lm] 2240
Current sec. [mA] 500
Colour temp. [K] 4000 K
CRI >90
Converter inclos
Light output directe
Beam angle [°]  40ºVoltage [V]
Diameter [mm]  67
IP protection class IP 20
(P - 34)

204,79 4,000 819,16

24 ENCASTAT6 u Sumministre , muntatge i col.locació de lluminària de superfície model
MUSO ROUND o equivalent. 18 w.
Inclou tots els elements  (també làmpada) per al seu funcionament.

Característiques:

System perform. [W]   18
Bulb type  LED
Luminous flux [lm]  1750
Colour temp. [K]  3000K
CRI >80
Converter inclòs
Diameter [mm] 280
IP protection class  IP54 (P - 35)

61,34 2,000 122,68

25 APLICPARET u Subministre , muntatge i instal.lació d'aplic a paret . Model MICRO
2/PR o equivalent.
Inclou tots el elements completament instal.lats per al seu
funcionament.

Característiques:

Grau de protecció IP66
Tensió nominal 230 V
Angle 90º
color 4000 k (P - 5)

79,83 1,000 79,83

26 TIRESEXTERIX m Subministrament i transport de tiires LED amb protecció IP-65 per
exteriors, sobre perfil acoplat a estructura exteriorde pèrgola. 10 W
Inclòs difussor i instal.lació completa per al seu funcionament. (P -
354)

95,00 11,400 1.083,00

27 TIRALEDINX u Conjunt per a llum en tira LED sobre perfill CORNER. Unitats de 2 ml

Inclou.

MAXI CORNER AUFBAU LED STRIP PROFILE white IP20 o
equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER ENDSTUCK END PIECE white IP20 o
equivalent
MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU COVER IP20 o equivalent

118,86 4,200 499,21
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MOL 3,00 MAXI CORNER AUFBAU MOUNTING CLIP stainless steel
IP20 o equivalent
ALP 2,00 STRIP LED HS 14W IP20 o equivalent
ALP 1,00 DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W o equivalent

Subministrat amb tots els seus elemetns i completament instal.lat. (P -
353)

28 LLUMLINEAL5 u Subministre, muntatge i instal.lació de lluminaria Mod. ZAFIRO o
equivalent de 32 w.
Inclou florón , làmpada i tots els accessoris per al seu perfecte
funiconament. (P - 61)

155,56 1,000 155,56

29 TIRALED0X m Subministre , muntatge i instal.lació de tira de LED de superfície. MINI
14  RECESSED o equivalent de 9,6 w.
Inclou tots els elements per al seu funcionament. (P - 352)

5,45 3,200 17,44

30 ENCASTAT7 u Subministre , muntatge i instal.lació de lluminària rectangular per
encastar . Mod. RIDE lens o equivalent 6 w, amb tots els elements
(també làmpada)  inclosos per al seu funcionament. (P - 36)

168,07 6,000 1.008,42

31 LLUMSUP0X u Subministrament de focus superfície HALL LED CEILING EVO MINI
de Diametre 60mm. CRI>90
Model Hall Led o equivalent , tipus de llum 9W 36° 4000K flux
1071lm.   Color a determinar per la propietat i la DF.

Optica:  Internal aluminium reflectors CUT OFF > 30°.

Especificacions :

CoB LED technology;
Built-in driver;
CRI>90;
Mac Adams 3;
Life Time: L80/B10 >50.000h;
5 anys de garantia completa;
Eye safety: RG0/RG1 in accordance with EN62471:2009

Cos : Body in die-cast alluminum

Referencies legals: Estandards de seguretat EN 60 598-1 and UNI
EN 12464-1 (lighting for working places).

Wiring : RE: Standard wiring is 230-240V/50-60Hz with power factor
>0.97

Amb tots els elements (també làmpada) i accessoris inclosos (també
fusta o element per suspensió a alçada corresponent) per al seu
funcionament i  instal.lats. (P - 65)

67,91 6,000 407,46

32 RELLOTGETEMu Subministre i col.locació de rellotge per temportizació horaria per llums
exteriors. completament instal.lat inclosos tots els elements. (P - 314)

80,00 1,000 80,00

33 INSTAL.LACI PA Col.locació i instal.lació completa de l'enllumenat proposat. Inclosos
transformadors i tots els elements per al seu muntatge i perfecte
funcionament.
Tot d'acord amb les instruccions dels fabricants. (P - 52)

1.055,06 1,000 1.055,06

TOTAL Capítol 00.19 40.895,25

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 20 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

1 PG1D-H9W7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar

423,91 1,000 423,91
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(4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 202)
2 PG2N-EUGA m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 208)

3,14 36,000 113,04

3 ESCELEC1 u Partida unitaria per l'alta del subministrment elèctric, s'inclou la
preparació de la documentació pertinent aixi com les gestions amb
companyia i pagament de tàxes
Partida a justificar en obra

(P - 38)

1.935,00 1,000 1.935,00

4 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 217)

5,31 180,000 955,80

5 PG33-E42Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 216)

3,89 240,000 933,60

6 PG33-E42Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 215)

3,11 30,000 93,30

7 PG33-E42V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 214)

1,47 2.916,000 4.286,52

8 PG33-E42U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 213)

1,25 2.523,600 3.154,50

9 PG2J-0001 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport més separador

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 205)

75,98 36,000 2.735,28

10 PG2J-0002 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport més separador.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 206)

53,70 15,600 837,72

11 PG2J-0003 m Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport més separador.

48,87 9,600 469,15
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Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 207)
12 PG2N-EUH9 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i

no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 211)

1,59 24,000 38,16

13 PG2N-EUH7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 210)

1,26 508,800 641,09

14 PG2N-EUH6 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 209)

1,17 877,200 1.026,32

15 PG24-0001 m Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de
50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, acabat alumini,
protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de
mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 203)

24,11 81,500 1.964,97

16 PG25-MUYX m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm,
amb 2 compartiments, acabat alumini, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, en terra tècnic.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 204)

26,98 27,600 744,65

17 PG13-E30P u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-54, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 197)

11,85 38,000 450,30

18 PG13-E30S u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-65, encastada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 198)

13,99 5,000 69,95

19 PG66-0001 u Caixa de registre de plàstic, rectangular, amb capacitat per a 8
mecanismes de tipus modular, de mòdul ample doble, col·locada
embeguda en el formigó, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge + tapa.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 245)

77,59 10,000 775,90

20 PG1B-0006 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de
pública concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i
muntada superficialment.

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accesoris de muntatge aixi com els elements necesàris per dur a terme
la distribució interior del cablejat.  (P - 200)

320,82 1,000 320,82

21 PG4G-9GYG u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert. (P - 239)

419,17 1,000 419,17

22 PG40-EQIR u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,5 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les

271,86 1,000 271,86
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especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

subministament, transport i muntatge complert. (P - 218)
23 PG44-0001 u Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A

per canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre
subministrament nomal i subministrament auxiliar.

S'inclou subministament, transport i muntatge complert amb tots els
accesoris de muntatge, totlament instal.lat i en funcionament (P - 219)

190,70 1,000 190,70

24 PG47-EMJA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 229)

172,51 1,000 172,51

25 PG47-EMCF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 228)

111,06 1,000 111,06

26 PG47-EM8W u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 226)

98,30 1,000 98,30

27 PG47-EM8X u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 227)

106,58 1,000 106,58

28 PG47-ELX5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 223)

39,06 10,000 390,60

29 PG47-ELQC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 221)

38,57 12,000 462,84

30 PG4B-DWYO u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 235)

177,98 1,000 177,98

31 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 233)

114,80 11,000 1.262,80

32 PG4B-DWYG u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

188,74 2,000 377,48
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UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 234)
33 PG1B-000X u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de

pública concurrèmcia, per a sis fileres de vint-i-quatre mòduls i
muntada superficialment.

S'inclouen subministament, transport i muntatge complert amb tots
els accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris per dur a
terme la distribució interior del cablejat.  (P - 201)

320,82 1,000 320,82

34 PG47-EM5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 225)

93,51 1,000 93,51

35 PG47-ELXX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 224)

39,06 7,000 273,42

36 PG47-ELQX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 222)

38,57 10,000 385,70

37 PG4B-DWYX u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 236)

114,80 9,000 1.033,20

38 PG4B-DWXX u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 232)

188,74 2,000 377,48

39 PG1B-0004 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta i clau de
pública concurrèmcia, per a quatre fileres de vint-i-quatre mòduls i
muntada superficialment.

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complert amb
tots els accesoris de muntatge aixi com eles elements necesàris per
dur a terme la distribució interior del cablejat.  (P - 199)

285,96 1,000 285,96

40 PG47-EMXX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 230)

98,30 1,000 98,30

41 PG44-000X u Commutador de transferència trifàsic 400V, posicions I O II, de 4X63A
per canvi de subministrament energètic de la instal·lació entre
subministrament nomal i subministrament auxiliar.

S'inclouen Inclòs subministament, transport i muntatge complertamb
tots els accesoris de muntatge, totlament instal3lat i en funcionament
(P - 220)

190,70 1,000 190,70
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42 PG47-EXXX u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 231)

39,06 11,000 429,66

43 PG4B-DXXX u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 237)

114,80 5,000 574,00

44 PG4B-XXXX u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 238)

188,74 4,000 754,96

45 PG6O-0001 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada, muntada
superficialment o en canal segons plànols.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 251)

12,27 44,000 539,88

46 PG6O-0002 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà + RJ45, encastada,
muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 252)

27,22 6,000 163,32

47 PG6O-0003 u Presa de corrent triple de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada,
muntada superficialment o en canal segons plànols.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 253)

22,27 26,000 579,02

48 PG60-0005 u Caixa de mecanismes de terra per a centralització de funcions en lloc
de treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i
tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP.
Muntatge a terra amb tapa. Inclòs subministament, transport i
muntatge complert. (P - 240)

114,15 18,000 2.054,70

49 PG60-0006 u Caixa de mecanismes superficial per a centralització de funcions en
lloc de treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de
10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb
tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP.
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu
muntatge . Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P -
241)

102,40 2,000 204,80

50 PG60-0007 u Caixa de mecanismes encastat per a centralització de funcions en lloc
de treball de 4 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i
tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP.
Muntatge encastat, s'inclouen tots els accesoris necesaris pel seu
muntatge . Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P -
242)

102,40 1,000 102,40

51 PG6O-77MZ u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 254)

17,20 10,000 172,00

52 PP16-77YU u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal,
amb tapa, de preu mitjà, encastada.

Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 293)

25,79 10,000 257,90
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53 PG6N-6Q02 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció d'IP-67, col.locada.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 250)

55,85 1,000 55,85

54 PG10-DB23 u Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a
servei exterior, encastat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 196)

79,41 1,000 79,41

55 PGC5-0001 u Subministrament, transport i instal·lació de SAI trifàsic d´alta eficiència
amb bateries internes incloses que proporcionen una autonomia de 15
minuts i 20 kVA de potència. De la marca shneider model
E3SUPS20KHB1 o equivalent. Sai d'entrada i sortida trifàsica 3:3 tipus
online de doble conversió.

Inclou un filtre de pols i targetes amb recobriment de conformació per
a entorns exigents. Equipat amb rodes per tal de moure l'equip en cas
de ser necesari.

(P - 256)

12.572,62 1,000 12.572,62

56 PP21-BXO6 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb trucada electrònica, amb
secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i
2adicionals, col·locat.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 294)

333,58 1,000 333,58

57 LEGA0001 u Legalització elèctrica projecte, certificat final, inspecció ECA i
pagament de taxes a industria (P - 56)

2.500,00 1,000 2.500,00

58 PG6D-6OZ0 u Interruptor per a l'accionament d'1 persiana, amb enclavament
mecànic, de superfície, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla i amb
caixa de superfície estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55,
amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de
coure de designació H07V-U (P - 248)

61,54 12,000 738,48

59 PG65-H7WY u Caixa rodona per a un mecanisme universal, d'un element, de 64 mm
de diàmetre i 46 mm de fondària, encastada en envà  (P - 244)

1,77 0,000 0,00

TOTAL Capítol 00.20 51.183,53

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 21 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ ANTIINCENDIS

1 PM32-DZ3N u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 273)

139,39 1,000 139,39

2 PM32-0001 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 272)

100,01 4,000 400,04

3 P7DC-FIL4 u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols. (P - 90)

49,77 1,000 49,77

4 P7DC-FIKK u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 315 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
88)

653,44 1,000 653,44

5 P7DC-FIKZ u Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada encastada amb cargols (P - 89)

41,80 2,000 83,60

6 PMS0-6Z7V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 275)

13,46 5,000 67,30
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7 PMS0-6Z82 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 277)

22,89 8,000 183,12

8 PMS0-6Z7X u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 276)

13,46 1,000 13,46

9 PMS0-6Z7U u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 274)

13,46 1,000 13,46

10 PH57-B3A9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial.
Inclòs subministament, transport i muntatge complert. (P - 258)

82,42 20,000 1.648,40

TOTAL Capítol 00.21 3.251,98

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 22 INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT A INTRUSIÓ

1 INTRU001 u Partida a justificar en obra per la realització de sistema de seguretat
contraintrusió de nivell 3, format per:

-Càmeres
-Videograbador
-Sensors de presència
-Sensors obertures portes i finestres
-Alarma sonora i visual
-Cartells de seguretat
-Cablejat i tubs

- Tots els elements necesàris per assolir el grua 3 pre protecció .

Conpletament instal.lada i programada per al seu perfecte
funcionament. (P - 53)

8.404,00 1,000 8.404,00

TOTAL Capítol 00.22 8.404,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 23 MOBILIARI

1 MOSTRADOR ud Mostrador-estanteria per a recepció de mides 1,90 m x 0,55 m x 2,00
m. de fusta natural . Inclou estants , portes i ferratges, il.luminació i
passacables per instal.lació de pantalla penjada. Segons doc. gràfica.
Subministrat i completament muntat i instal.lat. (P - 67)

974,79 1,000 974,79

2 CADIRAOPER ud Subministre i transport de cadira operativa amb respatller alt de malla ,
suport lumbar i braços regulables 1D, synchro, plàstic, base de nylon i
rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o equivalent.  (P - 13)

293,28 14,000 4.105,92

3 CADIRATREB ud Subministre i transport de cadira de treball amb respatller alt de malla ,
reposacaps , suport lumbar regulables i braços regulables 4D, synchro,
plàstic, base de nylon i rodes diam 50 mm negre, d'Exsanet o
equivalent.  (P - 14)

348,74 20,000 6.974,80
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4 TAULACENTR ud Subministre i transport de taula de centre de 60 diametre d'acer amb
acabat pintat amb pols epoxi, peus de poliamida, d'Exsanet o
equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF.
(P - 338)

240,34 1,000 240,34

5 BUTACA1 ud Subministre i transport de de Butaca 1 , amb estructura interna , de
metall i poliuretà moldejat ignígfug , potes metàl.liques amb acabat
pintat en pols epoxi o cromat, d'Exsanet o equivalent. Color a
determinar per la propietat i la DF. (P - 11)

789,91 4,000 3.159,64

6 PUFFSIMPLEB ud Subministre i transport de Puff simple baix quadrat de material de fusta
tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu
interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada. Inclosos
ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment. (P - 311)

151,26 9,000 1.361,34

7 PUFFDOBLB ud Subministre i transport de Puff doble baix rectangular de material de
fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al
seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 45 cm d'alçada.
Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment. (P - 309)

300,00 3,000 900,00

8 PUFFSIMPLEA ud Subministre i transport de Puff simple alt quadrat de material de fusta
tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al seu
interior. Dimensions de 40 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada. Inclosos
ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment. (P - 312)

200,00 7,000 1.400,00

9 PUFFDOBLEAL ud Subministre i transport de Puff doble alt rectangular de material de
fusta tipus OSB, amb estructura , calaix i tapa per emmagatzemar al
seu interior. Dimensions de 80 x 40 cm i de fins a 63 cm d'alçada.
Inclosos ferratges i peus ´´tous´´ per evitar soroll
al moviment. (P - 310)

350,00 4,000 1.400,00

10 TAULARODO1 ud Subministre i transport de Taula rodona diametre 120 cm de melamina
de 19 mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a determinar per la DF i la
propietat. (P - 345)

298,32 3,000 894,96

11 TABURET1 ud Subministre i transport de Taburet de polipropilè d'alçada 63 cm,
d'Exsanet o equivalent. Color a determinar per la DF i la propietat. (P -
331)

239,49 1,000 239,49

12 TAULESTV ud Subministre i transport de conjunt de taules format per 3 mòduls amb
forma especial per combinar. De fusta , amb una peça irregular
aproximadament de 265 x 80 x 80 , altra de 150 x 80 x 80 de 40
mm gruix i altra de 80 x 60 x 110/120 alçada, acabat color blanc, amb
frontals versàtils decorats , cantonades arrodonides i amb forma.
Inclou totes les peces i perforacions i passos endreçat de cables. Color
i forma a determinar per la propietat i la DF (P - 337)

6.302,52 1,000 6.302,52

13 TAULACONT1 ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i
realització , rectangular feta a mida de 430 x 80 cm.Inclou tots els
encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula,
estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció de
taula de control. Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 339)

3.361,34 1,000 3.361,34

14 TAULACONT2 ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i
realització , rectangular feta a mida de 250 x 80 cm. Inclou tots els
encaixos , safates, passacables i cilindres per pujar cables a taula,
estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció de
taula de control.Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 340)

1.680,67 1,000 1.680,67

15 TAULACONT3 ud Subministre i transport de Taula de treball per a cabina de control i
realització , rectangular amb forma feta a mida de 430 x 80 cm. Inclou
tots els encaixos ,safates, passacables i cilindres per pujar cables a
taula, estant, ferramenta, mecanismes i elements per a la seva funció
de taula de control.
Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 341)

3.361,34 1,000 3.361,34

16 CALAIXER1 ud Subministre i transport de Calaixera de 3 calaixos , amb pany i clau i 4
rodes feta de melamina de 19 mm. Color i distribució interior a
determinar per la propietat i la DF. (P - 16)

152,11 16,000 2.433,76

17 TAULADIRECC ud Subministre i transport de Taula per a direcció , acabat qualitat alta i
mides 160 x 80 x 74 cm. Incloses safates ocultes, i tots els
mecanismes i perforacions superficials per als cablejats, cilindres per
pujar cables a taula i connexions.

428,57 1,000 428,57
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Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 343)
18 ARMARIDIRE ud Subministre ,transport i muntatge d'Armaris direcció i zona de treball

de mides 100 x 40 x 195, composat per portes i estants fet de
melamina de 19 mm. Model d'Exsanet o equivalent. Color a determinar
per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors. (P - 6)

333,61 3,000 1.000,83

19 TAULARODO2 ud Subministre i transport de Taula rodona diametre 100 cm de melamina
de 19 mm ,d'Exsanet o equivalent. de color a determinar per la DF i la
propietat. (P - 346)

376,47 1,000 376,47

20 CADIRESCONF ud Subministre i transport de Cadira de polipropilè reciclable refoçat amb
fibra de vidre moldejada per injecció i apilable. Model d'Exanet o
equivalent. Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 15)

173,95 16,000 2.783,20

21 TAULATREBAL ud Subministre i transport de Taula doble de treball per a 4 persones de
melamina de 19 mm i mida 160x164x74 cm. Incloses safates ocultes, i
tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats,
cilindres per pujar cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre
llocs de treball. Color a determinar per la propietat i la DF.
(P - 348)

968,91 3,000 2.906,73

22 TAULATREB2 ud Subministre i transport de Taula doble de treball per a 2 persones de
melamina de 19 mm i mida 160x80x74 cm.Incloses safates ocultes, i
tots els mecanismes i perforacions superficials per als cablejats,
cilindres per pujar cables a taula i connexions.
Inclourà també elements per al suport de pantalles acústiques entre
llocs de treball. Color a determinar per la propietat i la DF. (P - 347)

565,55 1,000 565,55

23 ARMARIREUNI ud Subministre , transport i muntatge de 2 Armaris de sala reunions i
office (a diferents bandes) . De dimensions 1,79 x 0,51 m x 2,65 (sala
reunions) i 0,92 x 0,51 x2,80 m (office) de fusta de roure vernissada ,
inclosos fondos, laterals, portes, estants, mecanismes, frontisses
manetes, tot completament fet a mida i col.locat.

Sala reunions armari i prestatgeria per a emmagatzematge de roure
de 51 cm de fondària i 265 cm d'alçària, amb prestatges intermitjos i
portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes ,
perforacions , calaixos i estants interiors.

A office armari per a emmagatzematge , interiors de melamina de 19
mm de 51 cm de fondària i 210 cm d'alçària, amb prestatges
entremitjos i portes de roure amb tiradors.
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes ,
perforacions , calaixos i estants interiors.

(P - 9)

1.526,00 1,000 1.526,00

24 PQ72-79KD m Subministre , transport i muntatge de Mobiliari per a office linial de 5
m de llargària máxima, d'aglomerat amb melamina amb mòduls baixos
de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a microones
i nevera. Tot col·locat
Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta , manetes ,
perforacions , calaixos i estants interiors. (P - 302)

288,00 3,200 921,60

25 PQUI-566W u Subministre , transport i muntatge de Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 304)

121,47 1,000 121,47

26 PQU4-65LW u Subministre i transport de Forn microones per a escalfar menjars,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 303)

79,67 1,000 79,67

27 TAULAEMISSI ud Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de
mides 140x80x74 cm. Inclosos tots els mecanismes i perforacions
superficials per als cablejats, cilindres per pujar cables a taula i
connexions. (P - 344)

296,64 1,000 296,64
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28 TAULACAMERI ud Subministre , transport i muntatge de Taula de melamina de 19 mm de
mides 120 x 80 x 74 cm . Ref. 14 o equivalent. (P - 342)

286,55 1,000 286,55

29 PENJADOR ud Subministre , transport i muntatge de Penjador roba composat per
barra superior extensible de 110 a 150 cm i reixeta inferior. Inclou
ferratges. Capacitat de càrrega mínima 50 kg. (P - 158)

100,84 2,000 201,68

30 ARMARIMAG m Subministre , transport i muntatge d'Armaris fets a mida amb portes,
de fons variable. Amb caixa revestida a l'interior. Amb ferramenta ,
manetes , penges , panys i claus i estants interiors. Alçada màxima
2,60 m (P - 7)

250,00 6,500 1.625,00

31 ARMARITREB ud Subministre , transport i muntatge d''armari d melamina blanca format
per 7 mòduls de 240 x 60 x 60 destinades a emmagatzematge de
material d'oficina i material propi de l'activitat. Divisòries interiors 19
mm. Composició amb 3 mòduls centrals que es preveuen amb part
alta i baixa d'estants , tots tancats per porta amb accionament imantat
a pressió , i sense manetes . Els altres 4 mòduls es preveuen amb
part alta d'estants , tots tancats per porta amb accionament imantat a
pressió , amb refós i sense manetes i part baixa amb calaixos amb
refós i sense maneta.
El repartiment interior podrà ser modificat en cas que en el moment de
realitzar-lo , el material a emmagatzemar estigui més definit i se'n
tinguin les mesures més precises.
Color a determinar per la propietat i la DF.
Amb ferramenta , manetes , panys i claus i estants interiors.  (P - 8)

1.950,00 1,000 1.950,00

32 MOBAIXTREBA ud Subministre , transport i muntatge de Moble baix per a zona de treball,
de mides 115 x 63 x 70, composat per portes i estants fet de melamina
de 19 mm. Un dels mobles tindrà accés desde 2 cares. Color a
determinar per la propietat i la DF. Amb ferramenta , manetes , panys i
claus i estants interiors. (P - 66)

990,00 1,000 990,00

33 PRESTATMAG m Subministre , transport i muntatge de prestatgeries metàl.liques
estandaritzades per a magatzem 145 x 40 x 240. Ancorades a terre i
laterals. (P - 308)

280,00 4,350 1.218,00

34 PQ55-HCHM m Subministre , transport i muntatge de Taulell de resines sintètiques
termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix
i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o
moble amb cargols. Inclou forat per a pica i aixeta. (P - 300)

101,76 3,200 325,63

35 MUNTATGEMO PA Treballs de muntatge i ajust de tot el mobiliari del local.Amb totes les
perforacions i  mecanismes necessaris.
S'inclou també les perforacions per al pas de cablejats i l'ancoratge a
terre quan sigui convenient tenint en compte la no perforació dels
paviments acústics. (P - 68)

2.141,09 1,000 2.141,09

TOTAL Capítol 00.23 58.535,59

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 24 SENYALITZACIÓ I ROTULACIÓ

1 PP84-H9NH u Subministre , transport i muntatge de Placa electrònica de
senyalització del sistema passi-esperi compost per làmpada de baix
voltatge i plaques de colors verd/vermell, accionable des de polsador
local, inclosos connectors i accessoris, col·locat encastat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 298)

41,67 4,000 166,68

2 PB92-H8NQ u Subministre , transport i muntatge de Placa de senyalització interior de
planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de
20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
(P - 117)

31,82 17,000 540,94

EUR
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3 PB92-H8NU u Subministre , transport i muntatge de Placa explicativa interior de
planxa d'alumini llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm,
amb suport, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
(P - 118)

372,32 1,000 372,32

4 PB92-H8NO m2 Subministre , transport i muntatge de Vinil autoadhesiu amb diferents
pictogrames, col·locat
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
(P - 116)

312,64 5,000 1.563,20

TOTAL Capítol 00.24 2.643,14

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 25 ESPAIS EXTERIORS , URBANITZACIÓ I JARDINERIA

1 P9E1-HYUF m2 Subministre , transport i sol.locació de Paviment de panot per a vorera
de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
(P - 107)

57,76 16,000 924,16

2 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2.
Subministre , transport i col.locació. (P - 77)

1,70 352,800 599,76

3 P384-MXNO m3 Formigonat de riostres i basaments en obres d'enginyeria civil amb
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió.
Subministre , transport i col.locació. (P - 78)

104,52 5,440 568,59

4 P3Z3-D52B m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja
amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat
de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió.
Subministre , transport i col.locació. (P - 79)

15,99 13,600 217,46

5 P44D-608U m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils
laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures
corresponents. (P - 83)

162,63 0,750 121,97

6 P44C-DP2F kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a pilars formats per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Subministre , transport i col.locació amb les soldadures
corresponents. (P - 82)

2,76 430,500 1.188,18

7 P443-FHTK kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.

3,04 1.725,112 5.244,34
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Subministre , transport i col.locació amb les soldadures
corresponents. (P - 80)

8 PQ22-DJJK ud Subministre i col.locació de Paperera de peu de planxa d'acer
galvanitzat acabat amb pintura color negre forja, de 40 l de capacitat,
per a col·locació superficial, col·locada amb fixacions mecàniques. (P -
299)

596,13 1,000 596,13

9 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 99)

31,78 54,925 1.745,52

10 TENDALEXT m2 Subministre i col.locació de Tendal plegable per a exteriors de teixit
de fibra de vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2, de dimensions
d'acord a doc gràfica, amb sistema d'accionament elèctric i suport de
barres sobre guies laterals d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions
mecàniques segons instruccions de fabricant. Inclosos tots els
elements. (P - 350)

390,00 36,848 14.370,72

11 CABLESPERG ml Subministre i col.locació d'Entramat pèrgola exterior. Entramat colocat
de 40 x40 cm , a base de cable d'acer inoxidable d'un mínim de 4 mm
de diàmetre, resistent a ambient marí, de corda d'acer a base de
cables d'acer, inclosos tensors (mínim 80 ud) , abraçaderes, ganxos
(mínim 80 ud) etc. tot completament col.locat, inclosos treballs de
perforació dels dels perfils de l'estructura per al suport. Inclou també
els cables i argolles en vertical per emparrar. (P - 12)

2,50 157,620 394,05

12 XXLAMELES m2 Sistema lamel.les fusta.

Fabricació a taller, transport i muntatge de llistons de fusta natural
termotractada de Pi Roig, de 60x100 mm de secció, col.locades
d'acord a documentació gràfica.

La longitud de les lames situades en posició vertical al porxo serà de
3.30 mts ( total 71 llistons)
Les lames aniran fixades a una subestructura metàl.lica.
Inclou peces especials d'ancoratge a la subestructura metàl.lica,
subministrades pel fabricant, i cargols especials per fixació.

Inclou subministre , transport i descàrrega a l'obra.
Inclou muntatge de les lames a la subestructura metàl.lica, material i
ajustos a l'obra necessaris per una correcta col.locació i acabat.
(P - 372)

80,00 50,930 4.074,40

13 BANCJARDINE ud Banc Jardinera.

Sistema composat per unitats de jardinera lineal d'estructura i panells
d'extrusió d'alumini + unitats de parterres d'extrusió d'alumini amb
banc format per 2 llistons de fusta massissa tropical amb certificació
FSC® 100% protegida amb oli monocapa. Tan les jardineres com el
parterres disposen de cubetes de polipropilè. Aquesta composició es
desglossa de la següent manera:

-3 ud de Jardinera lineal EDEN amb 6 cubetes de longitud
2430 mm

-2 ud de Jardinera lineal EDEN amb 4 cubetes de longitud
1630 mm

-1 ud de Jardinera lineal EDEN amb 9 cubetes de longitud
3630 mm

-1 ud de Parterre EDEN amb banc i 16 cubetes de longitud
3300 mm

-1 ud de Parterre EDEN amb banc i 10 cubetes de longitud
2000 mm

-1 ud de Parterre EDEN amb banc i 12 cubetes de longitud
2400 mm

Es proposa parterre model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o
equivalent, de les longituds indicades. Estructura de perfils d'extrusió
d'alumini. Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir
segons direcció d'obra. En el seu interior porta les cubetes de propilè
indicades. Banc format per llistons de fusta massissa tropical amb
certificació FSC® 100% protegida amb oli monocapa. Els caragols de
fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304).Tot muntat i instal.lat d'acord

10.202,52 1,000 10.202,52
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amb les instruccions d'instal·lació i muntatge del fabricant.

Jardinera lineal model EDEN de Urbidermis-Santa&Col·le o equivalent
, de les longituds indicades. Estructura de perfils d'extrusió d'alumini.
Panells d'extrusió d'alumini acabat pintat en RAL per definir segons
direcció d'obra. En el seu interior porta les cubetes de propilè
indicades. Els caragols de fixació és d'acer inoxidable A2(AISI304).

Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos. (9.702,52 +
500 d'instal.lació i muntatge de les peces i també del pas de reg) (P -
10)

14 PQZ0-8G1S u Aparcabicicletes de forma modular d'acer inoxidable amb acabat polit,
de 2800 mm de llargària i 880 mm d'alçària amb capacitat per a 4
bicicletes, fixat mecànicament.
Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos. (P - 305)

2.076,20 1,000 2.076,20

15 VINYAPLANT u Subministrament de parres enfiladisses.  (P - 366) 5,00 9,000 45,00
16 PR61-8ZHR u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a 3 l en obres

d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P -
307)

8,42 9,000 75,78

17 PR36-8RV7 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 306)

123,89 4,200 520,34

18 XPLANXJARD m2 Jardineres de planxa d'acer 1 cm de gruix, inclos tallat i manipulació a
taller i col.locació i soldadura a obra. Inclou també tractament
superficial , rigiditzadors i ancoratges. Transport, subministre i col.lació
inclosos. (P - 371)

50,00 1,864 93,20

TOTAL Capítol 00.25 43.058,32

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 26 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
Inclou fustes i portes existents a arrencar (P - 74)

26,43 5,000 132,15

2 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus. Incloses fustes i portes a arrencar. (P - 76)

60,56 5,000 302,80

3 P2R3-HIGV m3 Transport i deposició de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a
5 km (P - 75)

3,11 5,750 17,88

TOTAL Capítol 00.26 452,83

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 27 CONTROL DE QUALITAT

1 J060770A ud Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
54)

100,25 3,000 300,75

EUR
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TOTAL Capítol 00.27 300,75

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 28 SEGURETAT I SALUT

1 ESS00000X pa Mesures per a la prevenció de seguretat i salut, segons Estudi de
Seguretat i Salut visat.

Inclou tanca mòbil de protecció de la zona de treballs, quadre
provisional elèctric protegit, instal.lació de provisional d'aigua, aseo,
portes accés vehicles i peatons, i lloguer de mòdul prefabricat per a
equipament d'oficina a obra de 3,7x2, m amb paret de plafó d'acer
lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d' acer
galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció. Inclou també senyalització provisional i
senyalització per a desviaments puntuals.
(P - 39)

8.500,00 1,000 8.500,00

TOTAL Capítol 00.28 8.500,00

Obra 00 PRESSUPOST

Capítol 29 VARIS I IMPREVISTOS

1 PQ60-HB3R u Subministre i transport de Bústia de planxa d'acer esmaltada de
construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al
parament
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT.
(P - 301)

34,03 1,000 34,03

2 IBB41210 m2 Subministre , tranport , muntatge i instal·lació inclosos de Cartell
acabat amb pintura no reflectora d'acer galvanitzat, fixat al suport (P -
51)

249,30 1,000 249,30

3 EQV0000X pa Especificacions no incloses o imprevistos, a justificar.
Inclou imprevistos relacionats sobre les instal.lacions preexistents en
la zona i que no s'inclouen en el present projecte. (P - 37)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 00.29 1.783,33

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 00.01  CRITERI D'AMIDAMENTS 0,00
Capítol 00.02  TREBALLS PREVIS , ENDERROCS i EXCAVACIONS 2.953,92
Capítol 00.03  RAM DE PALETA 24.931,11
Capítol 00.04  TANCAMENTS 21.730,63
Capítol 00.05  DIVISÒRIES VERTICALS 37.541,72
Capítol 00.06  DIVISÒRIES I COMPARTIMENTACIONS HORITZONTALS 40.900,01
Capítol 00.07  AÏLLAMENTS 15.400,36
Capítol 00.08  REVESTIMENTS INTERIORS 104.084,90
Capítol 00.09  FUSTERIA PRACTICABLE INTERIOR 11.505,50
Capítol 00.10  ENVIDRAMENTS 12.065,08
Capítol 00.11  FUSTERIA I REVESTIMENTS EXTERIORS 24.902,65
Capítol 00.12  SERRALLERIA I PROTECCIÓ SOLAR 17.901,25
Capítol 00.13  INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 269,14
Capítol 00.14  INSTAL. DE FONTANERIA LAMPISTERIA I SANITARIS 8.033,72
Capítol 00.15  INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 93.183,73
Capítol 00.16  INSTALACIONS DE VENTILACIÓ (no tèrmiques) 529,58
Capítol 00.17  INSTAL. AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS 1.220,42
Capítol 00.18  ELECTRÒNICA 1.746,58
Capítol 00.19  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 40.895,25
Capítol 00.20  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 51.183,53
Capítol 00.21  INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ ANTIINCENDIS 3.251,98
Capítol 00.22  INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT A INTRUSIÓ 8.404,00
Capítol 00.23  MOBILIARI 58.535,59
Capítol 00.24  SENYALITZACIÓ I ROTULACIÓ 2.643,14
Capítol 00.25  ESPAIS EXTERIORS , URBANITZACIÓ I JARDINERIA 43.058,32
Capítol 00.26  GESTIÓ DE RESIDUS 452,83
Capítol 00.27  CONTROL DE QUALITAT 300,75
Capítol 00.28  SEGURETAT I SALUT 8.500,00
Capítol 00.29  VARIS I IMPREVISTOS 1.783,33
Obra 00  PRESSUPOST 637.909,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

637.909,02
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 00  PRESSUPOST 637.909,02

637.909,02

euros



PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/10/23 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 00.01  CRITERI D'AMIDAMENTS 0,00
Capítol 00.02  TREBALLS PREVIS , ENDERROCS i EXCAVACIONS 0,46
Capítol 00.03  RAM DE PALETA 3,91
Capítol 00.04  TANCAMENTS 3,41
Capítol 00.05  DIVISÒRIES VERTICALS 5,89
Capítol 00.06  DIVISÒRIES I COMPARTIMENTACIONS HORITZONTALS 6,41
Capítol 00.07  AÏLLAMENTS 2,41
Capítol 00.08  REVESTIMENTS INTERIORS 16,32
Capítol 00.09  FUSTERIA PRACTICABLE INTERIOR 1,80
Capítol 00.10  ENVIDRAMENTS 1,89
Capítol 00.11  FUSTERIA I REVESTIMENTS EXTERIORS 3,90
Capítol 00.12  SERRALLERIA I PROTECCIÓ SOLAR 2,81
Capítol 00.13  INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ 0,04
Capítol 00.14  INSTAL. DE FONTANERIA LAMPISTERIA I SANITARIS 1,26
Capítol 00.15  INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 14,61
Capítol 00.16  INSTALACIONS DE VENTILACIÓ (no tèrmiques) 0,08
Capítol 00.17  INSTAL. AUDIOVISUALS I TELECOMUNICACIONS 0,19
Capítol 00.18  ELECTRÒNICA 0,27
Capítol 00.19  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 6,41
Capítol 00.20  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 8,02
Capítol 00.21  INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ ANTIINCENDIS 0,51
Capítol 00.22  INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT A INTRUSIÓ 1,32
Capítol 00.23  MOBILIARI 9,18
Capítol 00.24  SENYALITZACIÓ I ROTULACIÓ 0,41
Capítol 00.25  ESPAIS EXTERIORS , URBANITZACIÓ I JARDINERIA 6,75
Capítol 00.26  GESTIÓ DE RESIDUS 0,07
Capítol 00.27  CONTROL DE QUALITAT 0,05
Capítol 00.28  SEGURETAT I SALUT 1,33
Capítol 00.29  VARIS I IMPREVISTOS 0,28
Obra 00  PRESSUPOST 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 00  PRESSUPOST 100,00

100,00

euros





PROJECTE EXECUTIU DELS ESTUDIS DE CALAFELL RADIO I TV_03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 637.909,02

13 % Despeses generals SOBRE 637.909,02.................................................................... 82.928,17

6 % Benefici industria SOBRE 637.909,02......................................................................... 38.274,54

Subtotal 759.111,73

21 % IVA SOBRE 759.111,73............................................................................................. 159.413,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 918.525,19918.525,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( NOU-CENTS DIVUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )
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ESTAT FINAL - LOCAL REFORMAT
Recepció 15.04 m²

Distribuïdor 1 11.92 m²

Estudi de Ràdio 1  34.45 m²

Estudi de Ràdio 2 9.74  m²

Estudi de Ràdio 3  3.87 m²

Cabina de Control i Realització 19.59 m²

Distribuïdor 2 17.42 m²

Estudi de Televisió  38.14 m²

Camerino 3.83 m²

Arxiu-Magtazem 15.13 m²

Espai Equips d'emissió  9.11 m²

Bany 1  4.17 m²

Bany 2  5.47 m²

Despatx Direcció  12.23 m²

Zona de Treball 73.03 m²

Sala de Reunions 9.19 m²

Office 11.85 m²

SUPERFÍCIE ÚTIL ESTAT FINAL 294.18 m²

Espais exteriors (zona davantera) 100.00 m²

SUP. CONSTRUÏDA ESTAT FINAL 347.34 m²



FAÇANA EST

Calafell Ràdio 107.9 FM
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SECCIÓ TRANSVERSAL

espai exterior parcel.lavorera

Avinguda
Cossetània
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LLEGENDA REVESTIMENTS

PAVIMENT
Paviment de linòleum, fixat a solera segons
sistema de col.locació del fabricant, en llosetes
de 50x50cm o rotlle.

REVESTIMENT PARAMENTS VERTICALS
RV1. ACUSTIFORO TP
Panell absorbent acústic de fusta
RV2. ARCHISONIC FELT 24 mm
Feltre de polièster ecològic

RV3. Panell OSB-1
Panell OSB tipus 1 no estructural.

RV4. Enrajolats amb peces de gres
porcel.lànic.

RV5. Acabat Pintat.

RV6. Revestiment de lames verticals
de fusta de 30x45mm de secció,
separades 30mm entre si.

RV7. Taulers de fusta natural,
col.locat per davant del tancament de
guix laminat.

REVESTIMENT PARAMENTS HORITZONTAL
RH1. CEILING BAFFLES.
Bafles de lames de material
absorbent, realitzades amb feltre de
polièster Archisonic de 24mm
d'espessor, 20cm d'alçada i separació
entre si variable.
RH2. ACUSTIART-50.
Panells absorbents decoratius
suspesos, tipus Acustiart-50 o
equivalent, de 50 mm d'espessor amb
acabat tèxtil.

RH3. Fals sostre de guix laminat.

RH4. Revestiment de lames de fusta
de 30x60mm de secció, separades
90mm entre si.

RH5. Acabat Pintat.

La composició de cadascun dels revestiments
es detalla al plànol número 13, Composició
d'elements divisoris i resvetiments.

NOTA

Sòcol de DM per pintarS

SOSTRE

TERRAPARET
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SOSTRE PB
FORJAT

SOSTRE Pl.SOTERRANI
FORJAT

SOSTRE Pl.SOTERRANI
FORJAT

MUR
FORMIGÓ

MUR
FORMIGÓ

LOCALLOCAL

HABITATGE Pl.1a HABITATGE Pl.1a

F22

F22

EXTERIOR
ESPAI

FAÇANES

F1 Revestiment exterior amb xapa d'alumini extruït, amb
panells del fabricant “Exlabesa”, o equivalent, del mateix
color que els existents a la resta de l'edifici

F2 Rastrell tubular per fixació del revestiment de xapa
d'alumini extruït, fixat a paret d'obra

F3 Arrebossat de morter de ciment (existent)

F4 Fàbrica de maó calat fonoabsorbent, peça de (29x14x9cm),
col.locat amb morter de ciment 1:4, amb junta d'1 cm
(existent)

F5 Cambra d'aire sense ventilar. Aïllament tèrmic a base de
MW Panell de llana mineral (0,036 W/mK), de 100 mm
d'espessor, col·locada a l'interior de la cambra d'aire, amb
fixacions mecàniques a la cara interior del full principal.

F6 Revestiment de xapa d'alumini llisa, col.locada amb
fixacions mecàniques i reculada respecte el
revestiment de xapa extruïda, del mateix color i
acabat que l'existent sobre les obertures de la resta
de l'edifici (RAL 7021 mate)

F7 Caixa de persiana especial per persiana plegable de
lames orientables, realitzada de xapa metàl.lica, de
420 mm d'alçada i 120 mm d'amplada lliure interior,
fixada a perfil metàl.lic amb sistema del fabricant

F8 Persiana graduable plegable de lames orientables
estanques d'alumini, Griesser Lamisol III 90 (o
equivalent), amb accionament motoritzat, col.locada
per davant de la perfileria exterior, amb acabat lacat
RAL 7021

F9 Guia lateral de la persiana graduable plegable de
lames, fixada a parament d'obra

F10 F1-F2: PERFILERIA EXTERIOR: Perfileria exterior
d'alumini, amb trencament de pont tèrmic major de
22 mm    (U= 1,4 W/m2K), acabat lacat al forn mate i
texturitzat RAL 7021.
Doble vidre amb cambra d'aire segellada SunGuard
SNX60 (6+6 Stadip Silence-Guardian Lamiglass // 16
// 6 mm) amb una capa de baixa emissivitat a la part
exterior (U=1,3 W/m2K; Factor Solar g=0,3)

F11 F1-F2: Cambra d'aire per aïllament acústic, d'uns 15
cm d'espessor (variable per la inclinació del vidre
interior), segellada perimetralment amb perfils
angulars, una làmina aïllant en contacte amb els
perfils, un tauler de fusta i una capa de material
absorbent tipus Acusticell-13, del fabricant Acústica
Integral

F12 F1-F2: PERFILERIA INTERIOR: Perfileria interior amb
tub de 80x40x2 mm, amb el mateix acabat que la
perfileria exterior.
Vidre laminat 5+5 mm, col.locat inclinat, fixat a la
perfileria amb perfils angulars i juntes d'escuma i
material aïllant, segons especificacions del fabricant
Acústica Integral.

F13 Trencaaigües de xapa plegada d'alumini, amb acabat
lacat RAL 7021, amb goteró

F14 Emmarcat perimetral de l'obertura amb xapa
d'alumini, de tot l'espessor de la façana, amb acabat
lacat mate RAL 7021

F15 TRASDOSAT INTERIOR: Subestructura metàl.lica de suport,
d'acer laminat en fred, de 48 mm, amb guies tipus Pladur
C48/47 XL Z2 o similar, i muntants tipus Pladur M48/45 XL
Z1 o similar, col.locats separats 60 cm entre sí.
A l'interior de la subestructura, es col.locarà una Làmina
Acustifiber F40, del fabricant Acústica Integral, de 40 mm
d'espessor, o equivalent

F16 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15
mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral (o
equivalent)

F17 REVESTIMENT INTERIOR: Acustiforo TP-16
Panell absorbent acústic de fusta, ranurat, de 16 mm
d'espessor, col.locat amb rastrells de fusta, deixant una
cambra d'aire de 50 mm, on es col.loca una làmina de
material absorbent Acustifiber-F40 (o equivalent)de 40mm
d'espessor.
- Es proposa el model Acustiforo TP-16, del fabricant
Acústica Integral, amb panells de dimensions 2430 x 128
mm, i de 16 mm d'espessor, amb amplada entre ranures
de 13 mm, i amb cambra d'aire posterior de 50 mm amb
làmina Acustifiber-F40, del mateix fabricant.  Els panells es
col.locaran en sentit vertical, i es fixaran a una
subestructura de rastrells horitzontals de fusta, situats a la
cambra d'aire, segons especificacions de muntatge del
fabricant.
- L'acabat serà “Blanc 012”, segons mostres d'acabat del
catàleg del fabricant.

F18 Canal doble UNEX serie U23X de 52x154mm.

F19 Perfil metàl.ilc L.60 per remat superior revestiment xapa

F20 Perfil metàl.lic L.150.12, per formació de dintell sobre les
noves  obertures, recolzat 15 a cada extrem en la paret
d'obra de fàbrica

F21 Premarc metàl.lic per fixació de la fusteria exterior

F22 Tapeta de fusta, del mateix acabat que el revestiment
absorbent acústic, per remat de tot el perímetre de la
perfileria interior de l'obertura de façana (F1 i F2)

PARAMENTS HORITZONTALS - TERRA
P1 Paviment exterior de peces de panot i solera de

formigó existents.

P2 Doble capa de material absorbent-amortiguant A1,
de 15-18 mm d'espessor, del fabricant Acústica
Integral (feltre compost de fibres tèxtils entrellaçades
entre sí mitjançant resines especials), de 80 Kg/m3 de
densitat (o equivalent).

P3 Capa de material aïllant PKB-2, de 18 mm d'espessor,
del fabricant Acústica Integral (làmina base de
polímers amb estrat de material porós a base de
fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat (o equivalent).

P4 Làmina de plàstic (polietilè).

P5 Solera de formigó armat, amb fibres d'acer o fibres
de vidre, amb acabat superior llis.

P6 Paviment de linòleum, fixat a solera segons sistema
de col.locació del fabricant.

P7 Doble banda perimetral de material aïllant PKB-2, de
18 mm d'espessor, del fabricant Acústica Integral
(làmina base de polímers amb estrat de material
porós a base de fibres tèxtils), de 5 Kg/m2 de densitat
(o equivalent).

PARAMENTS HORITZONTALS - SOSTRES
S1 Doble Placa de guix laminat de 15 mm cadascuna (PYL 15

mm), col.locades a mode de sandwich amb material
intermig Greenglue, del fabricant Acústica Integral

S2 Cambra d'aire total de 100 mm com a mínim, on es
col.locarà la subestructura metàl.lica de suport del fals
sostre, amb suports elàstics tipus SE-4360/60V DS, del
fabricant Senor, i reomplert amb una capa de material
absorbent acústic de 15 Kg/m3, tipus Acustifiber F40, del
fabricant Acústica Integral, de 40 mm d'espessor (o
equivalent). En els punts on el fals sostre es col.loqui a un
nivell inferior per tal de passar per sota els conductes
d'evacuació existents, realitzant els calaixos necessaris, la
cambra d'aire total serà superior (veure doc. gràfica)

S3 Aïllament tèrmic a base de llana mineral MW (0,036
W/mK), de 60 mm d'espessor, col.locada amb fixacions
mecàniques a la cara inferior del forjat, sota els trams de
coberta corresponents a les terrasses dels habitatges de la
pl.1a

LLEGENDA SECCIÓ CONSTRUCTIVA FAÇANA TIPUS (FA1)

NOTA

La descripció detallada i característiques dels diversos
elements de tancament, elements divisoris, fusteria
exterior, revestiments interiors (envans i trasdosats
interiors acústics, terra flotant, fals sostre suspès aïllant
acústic, revestiments interiors absorbents, etc...) es troba a
la Memòria Constructiva, al plànol núm.13, i a l'Estudi
Acústic de l'Annex 1 del projecte.

Durant l'execució dels envans i trasdosats acústics, terra
flotant, sostre aïllant suspès, fusteria i visors interiors
acústics, i revestiments absorbents (verticals i de sostres),
es seguiran les indicacions de la memòria constructiva,
l'estudi acústic i l'empresa subministradora del material.
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FORMIGÓ NETEJA10

ALÇAT

DETALL ANCORATGE PILARS METÀL.LICS A FONAMENTS

PERN Ø16

PLACA D'ANCORATGE

DETALL SOLDADURA DELS PERNS
A PLACA D'ANCORATGE

SOLDADURA

PLANTA PILAR DESPLAÇAT

35

20

TOTES LES SOLDADURES: g=7mm

PLACA ANCORATGE

PILAR METÀL.LIC  

25

25

PLACA ANCORATGE
250x250  e:10mm 

25

25

PLACA ANCORATGE
250x250  e:10mm 

PLANTA PILAR CENTRAT

ANCORATGE 4Ø16 

TUB CUADRAT # 120.6

SOLDADURA g= 7 mm

FONAMENTS

MORTER D'ANIVELLAMENT

PILAR METÀL.LIC  

PLACA ANCORATGE
250x250  e:10mm 

DETALL RIOSTRA 1/50
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DISTRIBUCIÓ DE LAMES DE FUSTA e:1/20 FONAMENTACIÓ

-PER EVITAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS, TOTA LA FONAMENTACIÓ RECOLZARÀ EN EL MATEIX ESTRAT. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
HAURÀ DE VERIFICAR EN OBRA QUE L'ESTRAT RESISTENT PREVIST EN PROJECTE ES TROBA REALMENT A LA COTA PREVISTA.

RECOBRIMENTS: 70 mm, formigonant contra terreny. 

FORMIGÓ FONAMENTS: HA-30/F/20/XS1

FORMIGÓ DE NETEJA: HM-20

FORMIGÓ ARMAT (CODI ESTRUCTURAL)

TIPUS DE CONTROL D'EXECUCIÓ: NORMAL

ACER ARMAR: B-500-SACER (CTE:EHE-98)
ACER (CTE-DB-A)

RECOBRIMENTS: 50 mm, si es disposa formigó de neteja 

MINORACIÓ RESIST. DEL FORMIGÓ: Gc=1.50

MAJORACIÓ ACCIONS PERMANENTS: Gf=1.50
COEFICIENTS DE SEGURETAT

MINORACIÓ RESISTÈNCIA DE L'ACER: Gy=1.15

MAJORACIÓ ACCIONS VARIABLES: Gf=1.60

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

TIPUS DE FONAMENTACIÓ:

-LES COTES DEL NIVELL DE FONAMENTACIÓ HAURAN DE SER VERFICADES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

NOTES IMPORTANTS

EN AQUEST PLÀNOL NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES PRÒPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.
-CONSULTAR EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA LA POSICIÓ I/O FORMA DELS ELEMENTS REPRESENTATS EN AQUEST DOCUMENT. 

ESPECIAL ATENCIÓ AMB LA UNIFORMITAT I PROFUNDITAT DE L'ESTRAT DE FONAMENTACIÓ I A LA NO 
EXISTÈNCIA DEL NIVELL FREÀTIC.

ACER LAMINAT: S-275 JR

-EL TEMPS TRANSCORREGUT DES DE L'EXCAVACIÓ DE LES RASES I EL FORMIGONAT SERÀ EL MÍNIM POSSIBLE.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA FONAMENTACIÓ (CTE: DB SE-AE)

SUPERFICIAL.
SABATA CONTÍNUA DE FORMIGÓ ARMAT, ENCASTADES A L'ESTRAT RESISTENT.
SI CAL, ES FARAN POUS DE FORMIGÓ EN MASSA (HM-20) PER ASSOLIR L'ESTRAT RESISTENT.

H-10=<L=<40 cm. EN RIOSTRES

L
H:CANTELL TOTAL

LES MIDES QUE AL PLÀNOL ES DONEN ENTRE PARÈNTESIS SÓN LES DE TALL, 
CORRESPON A LA LONGITUD DEL TRAM RECTE DE CADA BARRA, CONSIDERANT LA PATILLA, SI PORTA.
TOTES LES RIOSTRES PORTEN PATILLES INFERIORS I SUPERIORS EN EL SEU FINAL.

DETALL PATILLES

O BIGUES CENTRADORES

DETALL CAVALCAMENTS MÍNIMS
POSICIÓ DE CAVALCAMENT I: ARMATS INFERIORS

Lc

Ø10................40cm.
Ø8..................30cm. Ø8..................45cm.

Ø16................65cm.
Ø20................90cm.

Ø12................45cm.

POSICIÓ DE CAVALCAMENT II: ARMATS SUPERIORS
Lc

Lc:
Ø10................55cm.
Ø12................65cm.
Ø16................85cm.
Ø20..............120cm.

Lc:

Ø25..............135cm. Ø25..............185cm.

Lc

Classe exposició: XS1 (zones exposades a aerosols

Contingut de ciment: 350 Kg/m3 
marins, però no en contacte directe amb l'aigua del mar)

Relació a/c: 0.45  
Ciment amb característiques addicional MR 
(resistent a l'aigua de mar)

-NO ES PRENDRAN COTES DIRECTAMENT DEL PLÀNOL D'ESTRUCTURA, PREVALEIXEN LES NUMÈRIQUES DEL PLÀNOL DE COTES. 
-LES LONGITUDS DELS ARMATS ES COMPROVARAN A L'OBRA ABANS DE SOLICITAR-LOS A L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.
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manual
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  coordinaran en obra per la D.F.
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Safata tipus Rejiband amb malla
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C
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-
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C
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C
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-
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C
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40/2/30mA
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2 ZONA TREBALL

-
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C
10A
II

40/2/30mA

T
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C
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-
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BANYS

-
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CENTRAL
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-

Q0.22
120

2X1,5+1,5T
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-
-
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QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
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-
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C
25A
IV

GENERAL
SUBQUADRE 

-

Q1.0
2.890

4X2,5+2,5T
0,2

RZ1-K(AS)

-
-
-

-
-
-
-
-

C
32A
IV

R+S+T

DERIVACIÓ DE
QUADRE GENERAL

A SUBAUQDRE

Q1.0
11.610
4x6+6T

20
RZ1-K(AS)

SUBQUADRE SALA DE CONTROL

C
10A
II

40/2/30mA

R

ENLLUMENAT
ESTUDI RADIO 1

-

Q1.1
1.232

2X1,5+1,5T
25

RZ1-K (AS)

C
10A
II

EMERGÈNCIA
RADIO 1

-

Q1.2
10

2X1,5+1,5T
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RZ1-K (AS)

R

C
10A
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40/2/30mA

S

ENLLUMENAT
ESTUDI RADIO 2
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Q1.3
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2X1,5+1,5T
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10A
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-
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2X1,5+1,5T
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S

C
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40/2/30mA
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ESTUDI RADIO 3

-

Q1.5
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2X1,5+1,5T
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RZ1-K (AS)

C
10A
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EMERGÈNCIA
RADIO 3

-

Q1.6
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RZ1-K (AS)
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C
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C
10A
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2X1,5+1,5T
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C
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Q1.10
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2X1,5+1,5T
20

RZ1-K (AS)
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C
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SUPERINMUNITZAT
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ENDOLLS
ESTUDI RADIO 1

-

Q1.11
400
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RZ1-K (AS)

T

C
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ENDOLLS
ESTUDI RADIO 2

-
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400
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RZ1-K (AS)

R

C
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-
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RZ1-K (AS)

S

C
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T

C
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I REALITZACIÓ
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C
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20
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C
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ANTENA
RTV

-
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30
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T

C
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RESERVA
-
-
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SAI

1
0
2

BY PASS MANUAL 

C
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IV

GENERAL
SUBQUADRE 

-

Q2.0
11.100

4X10+10T
0,2

RZ1-K(AS)

C
40A
IV

R+S+T

DERIVACIÓ DE
QUADRE GENERAL

A SUBAUQDRE
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5
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C
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-

Q2.2
1.600

2X2,5+2,5T
25

RZ1-K (AS)

C
16A
II

SUPERINMUNITZAT
40/2/30mA

T

ENDOLLS
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COFET SCHNEIDER-PRAGMA 6x24

QUADRE GENERAL DE L'EDIFICI
QUADRE AMB CLAU DE PUBLICA CONCURRÈNCIA 

GENERAL DIFERENCIAL

SQ SQ DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMICMAGNETOTÈRMIC

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC

COFET SCHNEIDER-PRAGMA 6x24

SQ SALA DE CONTROL
QUADRE AMB CLAU DE PUBLICA CONCURRÈNCIA 

GENERAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC

COFET SCHNEIDER-PRAGMA 4x24
QUADRE AMB CLAU DE PUBLICA CONCURRÈNCIA 

GENERAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL

DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC

MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC DIFERENCIAL MAGNETOTÈRMIC MAGNETOTÈRMIC

Schneider
Electric

SQ SAI U02SQ SALA DE CONTROL U01SQ SALA DE CONTROL U00

GENERAL GRUP ELECTRÒGEN SQ SAI

ar
qu

et
ip

us
pr

oj
ec

te
s 

ar
qu

ite
ct

òn
ic

s

97
7 

69
 9

0 
99

w
w

w
.a

rq
ue

tip
us

.c
om

er
es

, 2
0,

 p
l.1

ª 
43

82
0 

ca
la

fe
ll

qu
ed

an
t t

ot
al

m
en

t p
ro

hi
bi

da
 la

 s
ev

a 
re

pr
od

uc
ci

ó 
to

ta
l i

/o
 p

ar
ci

al
, c

om
 q

ua
ls

ev
ol

 ú
s 

de
l m

at
ei

x 
se

ns
e 

au
to

rit
za

ci
ó.

de
sc

rip
ci

ó:

PR
O

JE
C

TE
 B

ÀS
IC

 I 
EX

EC
U

TI
U

 D
EL

S 
N

O
U

S 
ES

TU
D

IS
D

E 
C

AL
AF

EL
L 

R
ÀD

IO
 I 

C
AL

AF
EL

L.
TV

pr
om

ot
or

:

AJ
U

N
TA

M
EN

T 
D

E 
C

AL
AF

EL
L

si
tu

ac
ió

:

Av
in

gu
da

 d
e 

la
 C

os
se

tà
ni

a,
 n

úm
.2

1-
23

, B
lo

c 
D

, E
sc

al
a 

1,
 L

oc
al

 P
l. 

Ba
ix

a
43

82
0 

- C
AL

AF
EL

L 
(T

ar
ra

go
na

)

re
fe

rè
nc

ia
:

EQ
-2

31
4

da
ta

:

oc
tu

br
e 

20
23

fe
rra

n 
ro

bu
st

é 
cu

m
pl

id
o

de
sc

rip
ci

ó:
nu

m
.p

là
no

l:
es

ca
la

:

el
s 

ar
qu

ite
ct

es
:

m
ar

ia
 a

lm
ira

ll 
fe

rre
ro

ns
Aq

ue
st

 d
oc

um
en

t e
st

à 
pr

ot
eg

it 
pe

r l
a 

Ll
ei

 d
e 

la
 P

ro
pi

et
at

 In
te

l.l
ec

tu
al

 2
2/

19
97

, 

33
s/

e
D

ET
AL

L 
Q

U
AD

R
ES

R
EF

O
R

M
A 

- I
N

ST
AL

.L
AC

IO
N

S 
D

'E
LE

C
TR

IC
IT

AT
 



1618

21
22
23

10

10

10

10

31

27
26
25

28
L6
L5
L4

L7

L1 L2 L3

29
30

14 15

49 50 51

1213

06
07

08
09

11
11

45
46

47
48

32

40
41
42
43

4140 42 43

33
34
35
36
37
38

44

05 05 05

01 02

Lín
ia

 4

Lín
ia

 5

Lín
ia

 6

Lín
ia

 7

DMX

DMX

L1+L2+L3

Lín
ia

 1

Lín
ia

 2

Lín
ia

 3

1.15

i06

2.
09

i04

i06

2.
09

i04

i22 i22i22

i01

i01

i01

i01

i01

4.75

3.
54

5.00

i11

1.
59

i11

4.86

4.86

i11

i11

i22 2.42

i09

i05

i24 i03
3.13 2.94

i14

i14

i14

i14 i14 i14

i12

i08 i08 i08 i08

i14

i14

i01i01

i18

i18

i18

i18

i15

i02 i02 i02

i02 i02 i02

i13

i02

i02

i02

i02

i02 i02

i02

i02

i02

i02

i02

i23

i07 i07i07i07

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21 i21

18 18 18

19 19

20

20
1719

17
16

16

16

16

21

21

24

24

24

24
28

25

25

25

23 22 23 22

L4+L5+L6+L7

10

29

31

30

i26
30

11

11

06 08

0907

05 05 05 05

03

03

03

03

04
1414

15

15
51

50

49 49 49

44 47

48

32 36

3733

34 38

3935

4.
30

i12i12

i12

i10i10i10

3.
80

1.50

1.50

i10

i10

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21

3.
80

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21

3.
80

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21

3.
80

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21

3.
80

tir
a 

le
d 

so
ta

 p
er

fil
 m

et
àl

.li
c

i21

3.
80

i01

2.
00

2.
00

2.
00

2.
00

i11

5.
74

i11

i10 i10 i10i10

5.
15

i12

i12

i12

i01

i01

i01

i01

10
.0

0

5.
15

i16

i17

i17

i17

i17

i17

i17

i20

i19

i19

6.25

1.
80

1.
80

i16

i17 i17 i17 i17

i17 i17

i26

i26 i26 i26 i26

i25

i25

i25 i25

i25i25

i02

i13 i13

i13

i13

i13

i13

i13

20

i12

i12

i12

i12

26

27

26

26

27

26

27

i12
27

01

02

01 01 01

02 02 02 02 02

0304

10

10

10

10

10

10

11 11 11

11

12

12

13

17

28

24

39

34

40 40 40 42

42

42

43

43

4341

41

41

41

41

45

45
46 46

4646

AVINGUDA COSSETÀNIA

ESTUDI TELEVISIÓ

DISTRIBUÏDOR 1

BANY 1 BANY 2

ARXIU - MAGATZEM SALA REUNIONS

ZONA DE TREBALL

ESTUDI RÀDIO 2

EQUIPS
EMISSIÓ

ESTUDI RÀDIO 3

DESPATX - DIRECCIÓ

RECEPCIÓ

CABINA CONTROL 

CAMERINO

DISTRIBUÏDOR 2

ESTUDI RÀDIO 1

OFFICE

ar
qu

et
ip

us
pr

oj
ec

te
s a

rq
ui

te
ct

òn
ics

97
7 

69
 9

0 
99

w
w

w
.a

rq
ue

tip
us

.c
om

er
es

, 2
0,

 p
l.1

ª 
43

82
0 

ca
la

fe
ll

qu
ed

an
t t

ot
al

m
en

t p
ro

hi
bi

da
 la

 se
va

 re
pr

od
uc

ció
 to

ta
l i

/o
 p

ar
cia

l, 
co

m
 q

ua
lse

vo
l ú

s d
el

 m
at

ei
x s

en
se

 a
ut

or
itz

ac
ió

.

de
sc

rip
ció

:

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C 

I E
XE

CU
TI

U 
DE

LS
 N

O
US

 E
ST

UD
IS

DE
 C

AL
AF

EL
L R

ÀD
IO

 I 
CA

LA
FE

LL
.T

V

pr
om

ot
or

:

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 C

AL
AF

EL
L

sit
ua

ció
:

Av
in

gu
da

 d
e 

la
 C

os
se

tà
ni

a,
 n

úm
.2

1-
23

, B
lo

c D
, E

sc
al

a 
1,

 Lo
ca

l P
l. 

Ba
ix

a
43

82
0 

- C
AL

AF
EL

L (
Ta

rr
ag

on
a)

re
fe

rè
nc

ia
:

EQ
-2

31
4

da
ta

:

oc
tu

br
e 

20
23

fe
rr

an
 ro

bu
st

é 
cu

m
pl

id
o

de
sc

rip
ció

:
nu

m
.p

là
no

l:
es

ca
la

:

el
s a

rq
ui

te
ct

es
:

m
ar

ia
 a

lm
ira

ll 
fe

rr
er

on
s

Aq
ue

st
 d

oc
um

en
t e

st
à 

pr
ot

eg
it 

pe
r l

a 
Lle

i d
e 

la
 P

ro
pi

et
at

 In
te

l.l
ec

tu
al

 2
2/

19
97

, 

34
1/

10
0

PL
AN

TA
RE

FO
RM

A 
- I

NS
TA

L.
LA

CI
O

NS
 D

'IL
.L

UM
IN

AC
IÓ

LLEGENDA IL.LUMINACIÓ

MODELS LLUMINÀRIES

Lluminàries encastades
Lluminàries de superfície
Lluminàries suspeses
Lluminàries de paret
Lluminàries de terra
Lluminàries lineals amb Perfils

LLEGENDA MECANISMES ENCESA

01

L1

Interruptor simple
02 Interruptor commutat

Interruptor simple per encesa 
d'il.luminació tècnica
Deterctor de presència

Quadre centralitzat enceses

NOTA: La llegenda amb els models dels 
diversos tipus de lluminàries s'adjunta 
en el  plànol següent (núm.35).

Encesa programada amb rellotge

Fals sostre de guix laminat
Fals sostre de lames de material
absorbent acústic (bafles)
Fals sostre suspès de lames 
de fusta natural separades



SÍMBOL FABRICANT DESCRIPCIÓ W ALIMENTADOR REGULACIÓ Ud.

ESSE-CI

MAKE MICRO/OR CRI>90 36º  .
39OR9L4936DW 9 INCLUIDO ON/OFF 12

GOPILED

DEGAS  .  GOVLC155/12W/W
12 INCLUIDO ON/OFF 18

MOLTO LUCE

MINI 14 SURFACE
+ACCESORIOS

TIRA DE LED  .  56647
9,6 W/m NO

INCLUIDO
ON/OFF 1 TRAMO

FREPI

CORAL FIJO 10W  .
CORAL10W38D4KW 10 INCLUIDO ON/OFF 2

FREPI

FREPI CIRCA  .
FR1101274KDW 75 INCLUIDO DALI 1

BEGHELLI

PERFIL DE SUPERFICIE  .
56694

+ TIRA DE LED IP20  .  56601
14 W/m NO

INCLUIDO
ON/OFF 2

TRAMOS

KLEWE

NUDUS MINI UP-DOWN  .
1700103 15 INCLUIDO ON/OFF 4

MOLTO LUCE

RIDE SURFACE NEGRO
+TIRA DE LED  .  56601 14 W/m NO

INCLUIDO
DALI 4

TRAMOS

FREPI

FREPI CIRCA  .  FR110126KDW
50 INCLUIDO DALI 1

POWERGEAR
CARRIL TRIFÁSICO

SUSPENDIDO
+ACCESORIOS

- - DALI 9

BEGHELLI

PERFIL DE SUPERFICIE  .
56694

+ TIRA DE LED IP20  .  56601
14 W/m NO

INCLUIDO DALI 2
TRAMOS

MOLTO LUCE

MOVA S  .  495-12262642466p01
20 INCLUIDO DALI 12

MOLTO LUCE

LENS  SHORT SINGLE PDI  .
646-10801032406d 48 DALI 8

MOLTO LUCE

LOG 50 OFFICE TRACK  .
716-040412071460p

CRI>90
25 INCLUIDO DALI 8

MOLTO LUCE

RIDE SUSPENDIDO NEGRO
+TIRA DE LED  .  56601 14 W/m NO

INCLUIDO
ON/OFF 3

TRAMOS

POWERGEAR
CARRIL TRIFÁSICO NEGRO

SUSPENDIDO
+ACCESORIOS

- - ON/OFF 2
TRAMOS

ARCHITECH

EMPOLI  .  EMT11320309022
20 INCLUIDO ON/OFF 12

MOLTO LUCE

MOVA M RECESSED  .
695-61000162466001 12- 28 24-151403 DALI 4

MOLTO LUCE

MUSO ROUND SD  .
501-r2819150 18 INCLUIDO ON/OFF 2

TEC-MAR

MICRO  .  7024PR4015BL
15 INCLUIDO ON/OFF 1

MOLTO LUCE

MINI 17 SURFACE
+ACCESORIOS

+TIRA DE LED IP65  .  57680
10 INCLUIDO ON/OFF 6

TRAMOS

MOLTO LUCE

MAXI CORNER SURFACE
+ACCESORIOS

+ TIRA DE LED  .  56601
14 W/m NO

INCLUIDO DALI 4
TRAMOS

FREPI

ZAFIRO  .  ZAFS11304K00W
+ FLORÓN  .  ZAFSFC5PW

+ACCESORIOS
32 NO

INCLUIDO DALI 1

MOLTO LUCE

MINI 14 RECESSED
+ACCESORIOS

TIRA DE LED  .  56647
9,6 W/m NO

INCLUIDO
ON/OFF 1 TRAMO

MOLTO LUCE

RIDE LENS R  .
634-00204032406 6 24-122201 ON/OFF 6

ESSE-CI

HALL LED CELING EVO MINI
SUSPENDIDO  .  28VT9K436BK
+ACCESORIO  .  28AA16MIEBK

9 INCLUIDO ON/OFF 6

i01

i02

i03

i04

i05

i06

i07

i08

i09

i10

i11

i12

i13

i14

i15

i16

i17

i18

i19

i20

i21

i22

i23

i24

i25

i26 ar
qu

et
ip

us
pr

oj
ec

te
s a

rq
ui

te
ct

òn
ics

97
7 

69
 9

0 
99

w
w

w
.a

rq
ue

tip
us

.c
om

er
es

, 2
0,

 p
l.1

ª 
43

82
0 

ca
la

fe
ll

qu
ed

an
t t

ot
al

m
en

t p
ro

hi
bi

da
 la

 se
va

 re
pr

od
uc

ció
 to

ta
l i

/o
 p

ar
cia

l, 
co

m
 q

ua
lse

vo
l ú

s d
el

 m
at

ei
x s

en
se

 a
ut

or
itz

ac
ió

.

de
sc

rip
ció

:

PR
O

JE
CT

E 
BÀ

SI
C 

I E
XE

CU
TI

U 
DE

LS
 N

O
US

 E
ST

UD
IS

DE
 C

AL
AF

EL
L R

ÀD
IO

 I 
CA

LA
FE

LL
.T

V

pr
om

ot
or

:

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 C

AL
AF

EL
L

sit
ua

ció
:

Av
in

gu
da

 d
e 

la
 C

os
se

tà
ni

a,
 n

úm
.2

1-
23

, B
lo

c D
, E

sc
al

a 
1,

 Lo
ca

l P
l. 

Ba
ix

a
43

82
0 

- C
AL

AF
EL

L (
Ta

rr
ag

on
a)

re
fe

rè
nc

ia
:

EQ
-2

31
4

da
ta

:

oc
tu

br
e 

20
23

fe
rr

an
 ro

bu
st

é 
cu

m
pl

id
o

de
sc

rip
ció

:
nu

m
.p

là
no

l:
es

ca
la

:

el
s a

rq
ui

te
ct

es
:

m
ar

ia
 a

lm
ira

ll 
fe

rr
er

on
s

Aq
ue

st
 d

oc
um

en
t e

st
à 

pr
ot

eg
it 

pe
r l

a 
Lle

i d
e 

la
 P

ro
pi

et
at

 In
te

l.l
ec

tu
al

 2
2/

19
97

, 

35
s/

e
LL

EG
EN

DA
 LL

UM
IN

ÀR
IE

S
RE

FO
RM

A 
- I

NS
TA

L.
LA

CI
O

NS
 D

'IL
.L

UM
IN

AC
IÓ

LLEGENDA IL.LUMINACIÓ

Lluminàries encastades
Lluminàries de superfície
Lluminàries suspeses
Lluminàries de paret
Lluminàries de terra
Lluminàries lineals amb Perfils

LLEGENDA LLUMINÀRIES

LLEGENDA MECANISMES ENCESA

01

L1

Interruptor simple
02 Interruptor commutat

Interruptor simple per encesa 
d'il.luminació tècnica
Deterctor de presència

Quadre centralitzat enceses

Encesa programada amb rellotge



UI1

ESTUDI TELEVISIÓ

DISTRIBUÏDOR 1

BANY 2

ARXIU - MAGATZEM

SALA REUNIONSOFFICE

ZONA DE TREBALL

ESTUDI RÀDIO 2

I REALITZACIÓ
EQUIPS
EMISSIÓ

ESTUDI RÀDIO 3

DESPATX - DIRECCIÓRECEPCIÓ

CABINA CONTROL 

CAMERINO

DI
ST

RI
BU

ÏD
O

R 
2

ESTUDI RÀDIO 1

BANY 1

A A AA

1 1 1 1

A A A A A

1 1 1

11 1

A

A

A A A A A

1 1 1 1

A A A A

B

B

B

B

B

B

2

2

2

2

2

C 3

C

3

B 2

B

B

B

B

B

B

2

2

2

2

B 2

2

UI9

UI8

UI8

400x200 300x200 300x150

UI3

R1 R1 R1 R1 R1 R1

400x200

400x200 350x200 350x150

400x200 350x200 350x150

650x200 600x200

400x200 300x200 300x150

300x200300x150200x150

300x200300x150200x150
R1R1R1R1

800x200

30
0x

25
0

30
0x

20
0

30
0x

20
0

UI5

UI
7

30
0x

30
0

20
0x

20
0

30
0x

25
0

30
0x

30
0

20
0x

20
0

30
0x

25
0

35
0x

30
0

UI
4

UI
6

UI2

UI8

30
0x

25
0

AVINGUDA COSSETÀNIA

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

NOMENCLATURA

Unitat interior per conductes model
S-160MF3E5B de Panasonic o equivalentUI1

Unitat interior per conductes model
S-73MF3E5B de Panasonic o equivalentUI2

NOTES
Totes les reixes i difusors incomporaran
comportes per la regulació del cabal d'aire.
Les dimensions dels conductes rectangulars són
dimensions interiors.

Unitats exteriors de climatització

Espai necessari per dur a terme el
manteniment de la màquina

Conducte d'admissió rectangular de fibra

Conducte de retorn rectangular de fibra

Reixa per impulsió i retorn

Muntant

Unitats interiors de climatització

Circuit de distribució frigorífica preaïllat

Comandament de control del clima

Unitat interior per conductes model
S-56MF3E5B de Panasonic o equivalentUI3

Unitat interior per conductes model
S-60MF3E5Bde Panasonic o equivalentUI4

Unitat interior per conductes model
S-36MF3E5B de Panasonic o equivalentUI5

Unitat interior per conductes model
S-90MF3E5B de Panasonic o equivalentUI6

Unitat interior per conductes model
S-28MF3E5B de Panasonic o equivalentUI7

Unitat interior tipus split de paret model
S-15MK2E5B de Panasonic o equivalentUI8

Unitat interior tipus cassette de 4 vies
model S-36PY3E de Panasonic o equivalentUI9

Unitat Exterior model U-36PZH3E5 de
Panasonic o equivalentUE1

Unitat Exterior model U-16ME2E8 de
Panasonic o equivalentUE2

REIXES IMPULSIÓ REIXES RETORN
Reixa lineal
horitzontal entre
lames de
1000x25mm amb
plènum aïllat

A

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-INT+SP
(O) AA dim. 600X
75 de marca Madel
o equivalent

B

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-ARD+SP
(O) AA dim. 600X
200 de marca
Madel o equivalent

C

Reixa lineal
horitzontal entre
lames de
1000x25mm amb
plènum aïllat

1

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-INT+SP
(O) AA dim. 600X
75 de marca Madel
o equivalent

2

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-ARD+SP
(O) AA dim. 600X
200 de marca
Madel o equivalent

3

Derivacions frigorífiques

Control centralitzat tàctil
(servidor web amb pantalla tàctil)

Xarxa de sanejament per unitats interiors
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UE1

FONTANERIA TELECOS
60x3080x30

ELECTRICITAT
95x30 RITI/RITS

HU
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O
 8

0X
80
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te

pe
ch

o 
1m

HUECO
CUBIERTA

14131110

08 07 06 05 04 03

15 16 17

02 01

12

09

18

2 TUBS DE Ø160
CAP A LOCAL

X100600

1 CONDUCTE XAPA VENTILACIÓ
LOCAL COMERCIAL Ø300 (a sostre local)

1 CONDUCTE XAPA VENTILACIÓ BANYS
LOCAL COMERCIAL Ø125 (a sostre local)

COBERTA PLANA

2.
75

4.46

CLIMA
75x30

Portar sanejament a
baixants més propers

UE2
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LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

NOMENCLATURA

Unitat interior per conductes model
S-160MF3E5B de Panasonic o equivalentUI1

Unitat interior per conductes model
S-73MF3E5B de Panasonic o equivalentUI2

NOTES
Totes les reixes i difusors incomporaran
comportes per la regulació del cabal d'aire.
Les dimensions dels conductes rectangulars són
dimensions interiors.

Unitats exteriors de climatització

Espai necessari per dur a terme el
manteniment de la màquina

Conducte d'admissió rectangular de fibra

Conducte de retorn rectangular de fibra

Reixa per impulsió i retorn

Muntant

Unitats interiors de climatització

Circuit de distribució frigorífica preaïllat

Comandament de control del clima

Unitat interior per conductes model
S-56MF3E5B de Panasonic o equivalentUI3

Unitat interior per conductes model
S-60MF3E5Bde Panasonic o equivalentUI4

Unitat interior per conductes model
S-36MF3E5B de Panasonic o equivalentUI5

Unitat interior per conductes model
S-90MF3E5B de Panasonic o equivalentUI6

Unitat interior per conductes model
S-28MF3E5B de Panasonic o equivalentUI7

Unitat interior tipus split de paret model
S-15MK2E5B de Panasonic o equivalentUI8

Unitat interior tipus cassette de 4 vies
model S-36PY3E de Panasonic o equivalentUI9

Unitat Exterior model U-36PZH3E5 de
Panasonic o equivalentUE1

Unitat Exterior model U-16ME2E8 de
Panasonic o equivalentUE2

REIXES IMPULSIÓ REIXES RETORN
Reixa lineal
horitzontal entre
lames de
1000x25mm amb
plènum aïllat

A

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-INT+SP
(O) AA dim. 600X
75 de marca Madel
o equivalent

B

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-ARD+SP
(O) AA dim. 600X
200 de marca
Madel o equivalent

C

Reixa lineal
horitzontal entre
lames de
1000x25mm amb
plènum aïllat

1

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-INT+SP
(O) AA dim. 600X
75 de marca Madel
o equivalent

2

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI-ARD+SP
(O) AA dim. 600X
200 de marca
Madel o equivalent

3

Derivacions frigorífiques

Control centralitzat tàctil
(servidor web amb pantalla tàctil)

Xarxa de sanejament per unitats interiors



PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA
PLANTA  COBERTA

U-16ME2E8
1/2" 1 1/8"

L=2,11m

S-15MK2E5B

S-73MF3E5B

S-56MF3E5B

S-160MF3E5B

S-36MF3E5B

S-90MF3E5B

S-28MF3E5B

S-15MK2E5B

S-15MK2E5B

S-60MF3E5B

1/4" 1/2"

3/8" 5/8"

1/4" 1/2"

3/8" 5/8"

L=
2,

11
m

3/8" 3/4"

3/8" 5/8"

1/4" 1/2"

3/8" 5/8"

1/4" 1/2"

L=
1,

00
m

1/4" 1/2"

45,5/52,2 Kw
L=14,79m

CZ-P680BK2BM1/2" 1 1/8"

CZ-P4HP4C2BM

L=0.69m

L=4,80m

L=13,00m

L=6,00m

3/
8"

 7
/8

"
3/

8"
 1

/2
"

L=
6,

00
m

1/
4"

 1
/2

"

L=0,5m

L=1,30m

L=5,13m

L=7,69m

L=9,80m

L=10,6m

CZ-P224BK2BM

CZ-P680BK2BM

CZ-P4HP4C2BM

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA
PLANTA  COBERTA

1/4" 1/2"
L=25,00m

4,85kW
S-36PY3E

3,4/4,8 kw
U-36PZH3E5

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

NOMENCLATURA

Unitat interior per conductes model
S-160MF3E5B de Panasonic o equivalentUI1

Unitat interior per conductes model
S-73MF3E5B de Panasonic o equivalentUI2

Unitat exterior de climatització

Espai necessari per dur a terme el
manteniment de la màquina

Unitats interiors de climatització

Circuit de distribució frigorífica

Unitat interior per conductes model
S-56MF3E5B de Panasonic o equivalentUI3

Unitat interior per conductes model
S-60MF3E5Bde Panasonic o equivalentUI4

Unitat interior per conductes model
S-36MF3E5B de Panasonic o equivalentUI5

Unitat interior per conductes model
S-90MF3E5B de Panasonic o equivalentUI6

Unitat interior per conductes model
S-28MF3E5B de Panasonic o equivalentUI7

Unitat interior tipus split de paret model
S-15MK2E5B de Panasonic o equivalentUI8

Unitat interior tipus cassette de 4 vies
model S-36PY3E de Panasonic o equivalentUI9

Unitat Exterior per conductes model
U-36PZH3E5 de Panasonic o equivalentUE1

Unitat Exterior per conductes model
U-16ME2E8 de Panasonic o equivalentUE2

Derivacions frigorífiques
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Recuperador de calor

Espai necessari per dur a terme el
manteniment de la màquina

LLEGENDA VENTILACIÓ

NOMENCLATURA

Recuperador de calor entàlpic model
CADB/T-HE D PRO-REG de Soler & Palau o
equivalent

RC

NOTES
Tots els muntants d'extracció pujaran metres
sobre nivell de coberta, i hauran de disposar-se
de tal forma que eviti l'entrada d'aigua de
pluvial

Conducte d'extracció rectangular de fibra

Conducte d'admissió rectangular de fibra

Conducte d'admissió rectangular de fibra

Conducte de retorn rectangular de fibra

Reixa per impulsió, admissió i
extracció

Muntant

Conducte extracció banys circular de
material plàstic

TD-Silent 160 T o equivalent amb
temporitzador 1-30 min

TD-Silent 160 T anirà connectat a les enceses de
l'estracció de banys, a més de tenir un
temporitzador.

Totes les reixes i difusors incomporaran
comportes per la regulació del cabal d'aire.
Les dimensions dels conductes rectangulars són
dimensions interiors.

REIXES IMPULSIÓ REIXES RETORN

A

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI+SP
(O) AA dim. 100X
50 de marca Madel
o equivalent

1

Reixa lineal
rectangular model
LMT-MINI+SP
(O) AA dim. 100X
50 de marca Madel
o equivalent

2

Reixa circular
model  BWC
(O) AA dim. Ø125
de marca Madel o
equivalent

Xarxa de sanejament per unitats interiors

Reixa lineal
cuadrada model
LMT-MINI+SP
(O) AA dim. 100X
100 de marca
Madel o equivalent

3

B

Reixa lineal
cuadrada model
LMT-MINI+SP
(O) AA dim. 100X
100 de marca
Madel o equivalent
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