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PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 26,96000 €

A01-FEP0 H AJUDANT JARDINER 33,94000 €

A01-FEP1 H AJUDANT SOLDADOR 27,06000 €

A01-FEP2 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP3 H AJUDANT ELECTRICISTA 26,91000 €

A01-FEP9 H AJUDANT PINTOR 28,93000 €

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 28,50000 €

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 26,91000 €

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 24,59000 €

A01-FEPI H AJUDANT OBRA PÚBLICA 21,58000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 33,94000 €

A0112000 H CAP DE COLLA 25,63000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 27,56000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 24,20000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 32,59000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 33,12000 €

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 30,14000 €

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 24,47000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,49000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 33,24000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 29,60000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 38,25000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 28,93000 €

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 29,04000 €

A013A000 H AJUDANT FUSTER 26,48000 €

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 21,58000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 21,56000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 28,55000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 30,32000 €

A0140000 H MANOBRE 22,96000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 25,56000 €

A016P000 H PEÓ JARDINER 25,97000 €

A01-FEP01 H AJUDANT JARDINER 33,94000 €

A01-FEP20 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP21 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP22 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP23 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP24 H AJUDANT MUNTADOR 26,96000 €

A01-FEP31 H AJUDANT ELECTRICISTA 26,91000 €

A0D-0000 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0007 H MANOBRE 22,96000 €

A0D-00000 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00001 H MANOBRE 25,25000 €
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MA D'OBRA

A0D-00002 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00003 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00004 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00005 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00006 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00007 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00008 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-00009 H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000A H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000B H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000C H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000D H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000E H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000F H MANOBRE 25,25000 €

A0D-0000G H MANOBRE 25,25000 €

A0E-0000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 24,31000 €

A0E-00000 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0E-00001 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0E-00002 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0E-00003 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0E-00004 H MANOBRE ESPECIALISTA 26,24000 €

A0F-0000 H OFICIAL 1A JARDINER 38,25000 €

A0F-0001 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-0002 H OFICIAL 1A SOLDADOR 31,23000 €

A0F-0003 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-0004 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 31,76000 €

A0F-0005 H OFICIAL 1A PALETA 30,72000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 27,56000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 33,24000 €

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 30,72000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 27,56000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 38,25000 €

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 31,76000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 28,49000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 27,56000 €

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 27,56000 €

A0F-000V H OFICIAL 1A PINTOR 32,59000 €

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 28,02000 €

A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 46,84000 €

A0F-HJYR H OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS 51,60000 €

A0F-00001 H OFICIAL 1A JARDINER 38,25000 €

A0F-00010 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00011 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €
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MA D'OBRA

A0F-00012 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00013 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00014 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00015 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00016 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 30,72000 €

A0F-00020 H OFICIAL 1A SOLDADOR 31,23000 €

A0F-00021 H OFICIAL 1A SOLDADOR 31,23000 €

A0F-00022 H OFICIAL 1A SOLDADOR 31,23000 €

A0F-00030 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-00031 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-00032 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-00033 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-00034 H OFICIAL 1A MUNTADOR 31,76000 €

A0F-00041 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 31,76000 €

A0F-00050 H OFICIAL 1A PALETA 30,72000 €

A0F-00051 H OFICIAL 1A PALETA 30,72000 €

A0F-00052 H OFICIAL 1A PALETA 30,72000 €

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 35,82000 €

A0G-HK22 H OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS VERTICALS 53,37000 €

A0I-HK23 H PEÓ ESPECIALITZAT EN TREBALLS VERTICALS 37,18000 €

MO043 H OFICIAL 1ª FERRALLISTA. 25,55000 €

MO045 H OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA, EN TREBALLS DE POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ. 25,55000 €

MO047 H OFICIAL 1ª MUNTADOR D'ESTRUCTURA METÀL·LICA. 25,55000 €

MO090 H AJUDANT FERRALLISTA. 22,71000 €

MO092 H AJUDANT ESTRUCTURISTA, EN TREBALLS DE POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ. 22,71000 €

MO094 H AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA METÀL·LICA. 22,71000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,32000 €

C111-0050 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,31000 €

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,31000 €

C111-00500 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,31000 €

C111-00501 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,31000 €

C111-00502 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 16,31000 €

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 115,44000 €

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 67,20000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 105,40000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 157,56000 €

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 31 A 40 T 205,90000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8 A 10 T 47,29000 €

C131-0050 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 87,52000 €

C131-005D H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T 51,60000 €

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 87,52000 €

C131-00501 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 87,52000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 69,71000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 77,13000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,57000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,49000 €

C133-00EW H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T 54,65000 €

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

15,03000 €

C136-00F0 H MOTOANIVELLADORA PETITA 90,27000 €

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 90,27000 €

C136-00F01 H MOTOANIVELLADORA PETITA 90,27000 €

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 112,41000 €

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 116,98000 €

C139-00LL H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T 137,86000 €

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 30X30 CM 5,57000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM 5,49000 €

C13A-00FR H COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL DE 700 KG 7,77000 €

C13A-W61K H PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30 CM 4,14000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 61,89000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 42,85000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 51,08000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 49,63000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 57,86000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 37,05000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T DE CARREGA MÀXIMA A PEU DE GRUA (4,5 M DE L'EIX DE GRUA) 58,00000 €

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 50,36000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 51,69000 €

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 80,98000 €

C150U004 H FURGONETA DE 3500 KG 8,13000 €
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MAQUINÀRIA

C151-0020 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 64,38000 €

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 64,38000 €

C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 70,86000 €

C151-00201 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 64,38000 €

C152-0030 H CAMIÓ GRUA 65,90000 €

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 69,37000 €

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 62,43000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 65,90000 €

C152-00300 H CAMIÓ GRUA 65,90000 €

C152-00301 H CAMIÓ GRUA 65,90000 €

C152-00302 H CAMIÓ GRUA 65,90000 €

C153-003H H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE
CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KN·M DE MOMENT
D'ELEVACIÓ

40,57000 €

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 58,18000 €

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 48,81000 €

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA 34,30000 €

C15E-VEN2 H DÚMPER ELÈCTRIC DE 6,5 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 35,91000 €

C15I-00JY H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M, SENSE OPERARI

15,68000 €

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 2,03000 €

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 177,09000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 32,11000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,36000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 61,19000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 70,53000 €

C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A OBRA, DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE
FRESATGE

1.500,00000 €

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 191,64000 €

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 48,36000 €

C176-00F0 H FORMIGONERA DE 165 L 2,39000 €

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 3,87000 €

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 2,39000 €

C176-00F01 H FORMIGONERA DE 165 L 2,39000 €

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 9,64000 €

C17A-00J0 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C17A-00JL H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C17A-00J01 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,62000 €

C17H-HOSB U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

5.455,09000 €

C1R1-113Z0 M3 RECOLLIDA D'1 M3 DE RESIDUS ESPECIALS D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDOR O SAC
FLEXIBLE

93,75000 €

C1RA1100 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAC D'1 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O
NO ESPECIALS

48,12000 €

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 3,98000 €
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MAQUINÀRIA

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,54000 €

C200U005 H RADIODETECTOR PER A LOCALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 5,41000 €

C206-00DW H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 3,54000 €

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 9,21000 €

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 4,53000 €

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 5,88000 €

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 6,67000 €

CR10-005L H DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC 6,37000 €

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR 55,08000 €

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

42,51000 €

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 3,96000 €

CRE0-00C1 H MOTOSERRA 3,96000 €

CRE0-00C11 H MOTOSERRA 3,96000 €

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 2,54000 €

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 9,77000 €

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 18,21000 €

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ DN80, AMB MOTOR DE 2,2
KW DE POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

1,81000 €
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MATERIALS

-VY8Y U QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 4 SORTIDES, MODEL CITI 10 CS D'ARELSA,
ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL
7032, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS:

- ARMARI AMB FRONTAL DE TRES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE
TRIPLE ACCIÓ I PART POSTERIOR CEGA;
- MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA
NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA);
- CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA;
- MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT;
- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A.
- SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I
DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT
REGULABLE;
- PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE
II;
- SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS,
INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS;
- AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR;
- ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT;
- ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT

9.327,55000 €

B0111000 M3 AIGUA 2,29000 €

B011-05M0 M3 AIGUA 2,32000 €

B011-05ME M3 AIGUA 2,32000 €

B011-05M00 M3 AIGUA 2,32000 €

B011-05M01 M3 AIGUA 2,32000 €

B011-05M02 M3 AIGUA 2,32000 €

B011-05M03 M3 AIGUA 2,32000 €

B012U010 L HIPOCLORIT SÒDIC AL 15% EN CLOR ACTIU PER A DESINFECCIÓ 0,17000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 23,62000 €

B032U200 M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3 29,01000 €

B032UR40 M3 MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 8 MM (MR 0/8), SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8
M3

25,13000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 19,71000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 17,57000 €

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 22,50000 €

B03E-05OF M3 TERRA SELECCIONADA 9,49000 €

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 23,19000 €

B03F-05NY M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ 23,14000 €

B03F-M8SE M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS MIXT FORMIGÓ-CERÀMICA 15,99000 €

B03J-0K7V T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

19,16000 €

B03J-0K88 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

25,50000 €

B03J-0K8P T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 26,04000 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 21,21000 €

B03J-BR03 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 3 A 5 MM (ULL DE PERDIU) 18,00000 €

B03L-05MQ T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS 19,58000 €

B03L-05MS T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 24,53000 €

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 87,14000 €

B03L-05N0 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 23,93000 €
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B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 20,57000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 23,93000 €

B03L-05N01 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 23,93000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

163,45000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,32000 €

B054-06D0 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,36000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,36000 €

B0552470 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT >3%, SEGONS
UNE-EN 13808

0,30000 €

B055PT01 KG SLURRY ASFÀLTIC (EN BIDONS) EN COLORS NO ESTÀNDARS 1,80000 €

B055-0650 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 256,98000 €

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 256,98000 €

B055-0661 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 170,95000 €

B055-0670 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

165,63000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

165,63000 €

B055-06501 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 256,98000 €

B055-06700 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

165,63000 €

B055-06701 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

165,63000 €

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808

0,33000 €

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

78,86000 €

B063-HPAO M3 FORMIGÓ HRM-20/F/20/I DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <=
100% DE MATERIAL GRUIXUT RECICLAT

78,17000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

87,11000 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

80,37000 €

B069-2A90 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

90,44000 €

B069-2A9O M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

92,19000 €

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

90,44000 €

B069-I3QZ M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM

96,33000 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

93,22000 €

B069-I4L0 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

93,99000 €

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

93,99000 €

B069-2A900 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

90,44000 €
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B069-2A901 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

90,44000 €

B069-2A902 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM

90,44000 €

B069-I4L01 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

93,99000 €

B06A-2MHN M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT,
HRNE- 235/ P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER
GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES

112,43000 €

B06A-HP2W M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE- 235/ B/
20, AMB 100% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT
CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ AUTORITZADES

113,42000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

87,11000 €

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E

139,03000 €

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

95,67000 €

B06F2-I124 M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

115,60000 €

B06F7-LR5F M3 FORMIGÓ PER ARMAR, AMB 20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS, HRA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

110,08000 €

B06NS210 T FORMIGÓ PREMESCLAT EN SEC, DE GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM I UN
CONTINGUT DE CIMENT >= 300 KG/M3

71,60000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

54,84000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 3,33000 €

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2 134,22000 €

B07L-1PY0 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY1 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

62,46000 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

64,18000 €

B07L-1PY00 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY01 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY02 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B07L-1PY11 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

62,46000 €

B081-06U6 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN
934-3

1,91000 €
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B083-BR02 KG PIGMENT DE SERRA CIMENTS AMB DOSIFICACIÓ 5% 2,85000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,34000 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 2,08000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT 1,3 MM 2,38000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 1,17000 €

B0B5U010 M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES
PORTANTS DE 30X2 MM I RODÒ ENTREGIRAT DE DIÀMETRE 5 MM, EN PECES DE
1000X500 MM

27,57000 €

B0B8-108F M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

4,94000 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,50000 €

B0D62-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 17,71000 €

B0D80-0CNR M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 20 USOS 3,36000 €

B0DZU010 U PLACA DE COMPOSITE REFORÇADA AMB FIBRA DE VIDRE, DE 1200X800X30 MM,
SUPERFÍCIE ANTILLISCANT I CANTELLS AIXAMFRANATS, APTA PER A UNA CÀRREGA
PUNTUAL DE 500 KG, PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES D’AMPLADA <= 70
CM, PER A 20 USOS

5,19000 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,98000 €

B0DZ5-0F6R U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200
CM

0,58000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,25000 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,26000 €

B0F15-06N6 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

0,36000 €

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,26000 €

B0F1A-0761 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1A-07611 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,30000 €

B125U005 M PART PROPORCIONAL DE MATERIAL PER A SENYALITZACIÓ DEL SERVEIS IN SITU 0,35000 €

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

9,00000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA-28U1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS
BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

68,34000 €

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

12,53000 €

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE

142,72000 €
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RESIDUS

B2RA-28VA KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

0,48000 €

B2RA-M8VV T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

13,31000 €

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

4,98000 €

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER
A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,29000 €

B44Z5A2A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,65000 €

B44Z-0LX3 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

3,37000 €

B44Z-0M1J KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,83000 €

B898-2MHX L PINTURA EPOXI BICOMPONENT, PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE L'ACER 8,40000 €

B898-2MHY L PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE L'ACER 9,69000 €

B962-0GRB M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T2, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C5 25X15 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA
B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340

4,98000 €

B962-0GRC M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA
B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340

7,57000 €

B962-IXGA M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA PER A VIANANTS 30X15 CM,
DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A
FLEXIÓ S (R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

6,82000 €

B965-H694 M VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 300 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS
ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

43,48000 €

B96AIT03 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZADA DE 8 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ. INCLOU P.P. D'EXECUCIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ CADA 16M.

17,60000 €

B971-0GUH U PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES 2,07000 €

B971-BR01 U PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 30X20X4 CM, PER A
RIGOLES

0,92000 €

B981-2MTE U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR DE 3 PECES

319,08000 €

B981-BR01 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
40X130 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA

137,34000 €
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B982-1N0O M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VIANANTS DE FORMA CORBA, DE
121.8X40X6 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

228,94000 €

B982-BR01 M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VEHÍCLES DE FORMA CORBA, DE
40X130X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

107,76000 €

B9B0-PT00 U PEÇA SUPERESTREP DE DIMENSIONES 120X40X15 DE BREINCO O EQUIVALENT 35,85000 €

B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 9,77000 €

B9E2-HYIG M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 21,78000 €

B9F2-1GEX M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, TEXTURA PÈTRIA, PREU SUPERIOR

42,18000 €

B9F3-VEOG M2 PANOT GRIS, 20X20X8CM, AMB BOTONS 27,94000 €

B9F3-VEPE M2 PANOT GRIS, 20X20X8CM, AMB ESTRIES 27,94000 €

B9G0-1KQM M2 FORMIGÓ PER A PAVIMENT CONTINU DE 15CM 36,96000 €

B9G4IT01 M2 APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS.

6,00000 €

B9H11131 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 11 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

63,66000 €

B9H1-0HTR T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

79,30000 €

BBC1U010 M TANCA MÒBIL DE PLÀSTIC AMB PEUS METÀL·LICS, D' 1 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA,
PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

6,18000 €

BD1A-1NDX M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN
1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC B-S1, D0
SEGONS NORMA UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

8,11000 €

BD5H-0MCI M PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB FORMA DE U I TALÓ, DE 100X70 CM I 40 CM
D'ALÇÀRIA MITJA

89,68000 €

BD76-2AA4 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 160, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA
ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B,
CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ
MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT

3,17000 €

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA
ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B,
CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ
MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT

17,28000 €

BDD1U006 U BASE PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE POU DE REGISTRE DE D= 120 CM I 120 CM
D'ALÇÀRIA, AMB FORATS PER A TUBS

279,79000 €

BDD1U026 U CON PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 120
A 70 CM DE DIÀMETRE I 80 CM D'ALÇÀRIA

152,61000 €

BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T

187,62000 €

BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE

5,31000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,16000 €

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,29000 €

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,27000 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,16000 €
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BDGZP900 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,29000 €

BDGZPA00 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,29000 €

BDGZZ040 U PLACA DE CEL·LULOSA-CIMENT PER A PROTECCIÓ ENTRE SERVEIS SOTERRATS, DE
600X300X10 MM

5,60000 €

BDK2U110 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30X30 CM 24,62000 €

BDK4-VA4B U BASTIMENT I TAPA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT PER A PERICÓ DE SERVEIS,
BASTIMENT RECTANGULAR DE 108X48X3,5 CM AMB TAPA ANTILLISCANT AMB TIRADOR
OCULTABLE I POTES D'ANCORATGE

56,20000 €

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

51,06000 €

BDKZU020 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA DÚCTIL C-250, DE 615X615X50
MM I 52 KG DE PES, AMB BASTIMENT ESPECÍFIC PER A PANOT

82,80000 €

BDKZU1AB U BASTIMENT I TAPA QUADRATS DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
AMB L'ANAGRAMA D'AIGÜES DE BARCELONA

34,50000 €

BDKZU41B U BASTIMENT QUADRAT AMB BASE CIRCULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT (HDPE) I
TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE 145X145 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

28,70000 €

BDKZUZ20 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE 800X400X60 MM, CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN
124, RECOBERT AMB CAPA DE PINTURA HIDROSOLUBLE NEGRA, AMB SISTEMA DE
BLOQUEIG I AMB PANY

220,88000 €

BFB1U250 M TUB DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16) SEGONS UNE-EN 12201-2, DN40,
SUBMINISTRAT EN BARRES DE 3 M

2,15000 €

BFB3-095Z M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ
NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN ROTLLE, FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 12201-2

1,14000 €

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,72000 €

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,69000 €

BFBBUA15 U COLZE DE 90° DE LLAUTÓ CW617N PER A TUB DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11
(PN16), DN40, AMB DUES UNIONS MECÀNIQUES

30,59000 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 19,45000 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 23,49000 €

BFLJU65G U COLLARÍ DE PRESA ELECTROSOLDABLE AMB BANDA FLEXIBLE SEGONS UNE-EN
12201-3, PER A CONNEXIÓ EN CÀRREGA PER A TUB DE POLIETILÈ DN225 TIPUS PE 100
SDR 11 (PN16), AMB SORTIDA CONTRATRACCIÓ PER A TUB DE POLIETILÈ DN40

150,29000 €

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,26000 €

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

8,90000 €

BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,15000 €

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,23000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,45000 €
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BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,46000 €

BG2Q-1KT0 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,39000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,79000 €

BG319190 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

4,74000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

0,93000 €

BG319550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

3,64000 €

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC

1,83000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,34000 €

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA
BIPOLAR, MARCA CAHORS O EQUIVALENT, SÈRIE DF21/2QX O EQUIVALENT

18,83000 €

BGD2U010 U PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM, D'ACER GALVANITZAT 44,50000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,22000 €

BHQFLIT2 U FANAL TIPUS FLIT DE LA CASA SALVI O EQUIVALENT DE 7M D'ALÇADA FORMADA PER
UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE 200X100MM UNE-EN 10219 QUALITAT: S
235, DE DOBLE ALÇADA DE SALVI O EQUIVALENT DE 7,0M D'ALÇADA, FORMAT PER 1
LLUMENERA FLIT S1 DE 12W A 4,5M D'ALÇADA I 1 LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A 7,0M
D'ALÇADA. LLUMINÀRIA ESTANCA D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI , AMB TANCAMENT DE VIDRE,
ACOBLADA EN LA COLUMNA, FORMADA TEMPERATURA DE COLOR ESTÁNDARD 3000°K/
4000°K FHS < 0,1% ELECTRÒNIQUES DE POTÈNCIA FIXA, REGULACIÓ AUTÒNOMA,
REGULACIÓ VIA 1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE FLUX CONSTANT CLO EFICIÈNCIA
ELECTRÒNICA =90%, FACTOR DE POTÈNCIA >0,95 IP66 / IK08 / CLASSE I PROTECCIÓ I
ACABAT MITJANÇANT DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I POLIURETÀ ALIFÀTIC
BICOMPONENTE POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

2.011,59000 €

BHQFLIT3 U FANAL TIPUS FLIT DE LA CASA SALVI O EQUIVALENT DE 7M D'ALÇADA FORMADA PER
UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE 200X100MM UNE-EN 10219 QUALITAT: S
235, DE DOBLE ALÇADA DE SALVI O EQUIVALENT DE 7,0M D'ALÇADA, FORMAT PER 1
LLUMENERA FLIT S1 DE 20W A 4,5M D'ALÇADA I 1 LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A 7,0M
D'ALÇADA. LLUMINÀRIA ESTANCA D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI , AMB TANCAMENT DE VIDRE,
ACOBLADA EN LA COLUMNA, FORMADA TEMPERATURA DE COLOR ESTÁNDARD 3000°K/
4000°K FHS < 0,1% ELECTRÒNIQUES DE POTÈNCIA FIXA, REGULACIÓ AUTÒNOMA,
REGULACIÓ VIA 1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE FLUX CONSTANT CLO EFICIÈNCIA
ELECTRÒNICA =90%, FACTOR DE POTÈNCIA >0,95 IP66 / IK08 / CLASSE I PROTECCIÓ I
ACABAT MITJANÇANT DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I POLIURETÀ ALIFÀTIC
BICOMPONENTE POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

2.004,53000 €

BHQFLITS U FANAL TIPUS FLIT S DE LA CASA SALVI O EQUIVALENT DE 4.5M D'ALÇADA FORMADA
PER UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE 200X100MM UNE-EN 10219
QUALITAT: S 235 I DE 12W DE POTECNIA. LLUMINÀRIA ESTANCA D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI
(AA6063T5), AMB TANCAMENT DE VIDRE, ACOBLADA EN LA COLUMNA, FORMADA
TEMPERATURA DE COLOR ESTÁNDARD 3000°K/ 4000°K FHS < 0,1% ELECTRÒNIQUES DE
POTÈNCIA FIXA, REGULACIÓ AUTÒNOMA, REGULACIÓ VIA 1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE
FLUX CONSTANT CLO EFICIÈNCIA ELECTRÒNICA =90%, FACTOR DE POTÈNCIA >0,95 IP66

1.273,21000 €
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/ IK08 / CLASSE I
PROTECCIÓ I ACABAT MITJANÇANT DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC  BICOMPONENTE POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

BHWMU001 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 39,85000 €

BJM4-20L0 U COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC PER A AIGUA FREDA, CLASSE METROLÒGICA C,
CALIBRE NOMINAL 20 MM, CABAL NOMINAL 2,5 M3/H, PRESSIÓ NOMINAL 10 BAR, AMB 2
CONNECTORS DEL TIPUS RJ11 AL FRONTAL, AMB UNIONS ROSCADES, APTE PER A
MUNTAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL

118,11000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

160,72000 €

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA 34,17000 €

BJS6-H5IN U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I
VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI

165,39000 €

BJZ1-IRSQ U RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 30 MM DE DIÀMETRE 662,73000 €

BJZ1-IRSR U RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 20 MM DE DIÀMETRE 507,64000 €

BN38-0XC2 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´,I PREU ALT DE 16 BAR DE PN

59,90000 €

BNBAU115 U VÀLVULA REGISTRE 30, E-E, DN40 70,32000 €

BNZRU220 U CONJUNT MANIOBRA AVK, DN100 54,13000 €

BQ11LM08 U BANC 3M AMB RESPATLLER MODEL MOON DE SANTA&COLE 2.990,00000 €

BQ11LM09 U BANC 3M SENSE RESPATLLER MODEL MOON DE SANTA&COLE 2.405,00000 €

BQ11LMXX U BANC 1.8M AMB RESPATLLER MODEL MOON DE SANTA&COLE 2.010,00000 €

BQ11LMZZ U BANC 1.8M SENSE RESPATLLER MODEL MOON DE SANTA&COLE 1.585,00000 €

BQ11-BM01 U BANC DE 300CM DE LONGITUD AMB RESPATLLER, FORMAT PER 3 ESTRUCTURES DE
FOSA D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM
DE FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100%
PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS
REALITZATS EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O
EQUIVALENT. PES TOTAL 71KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONES NECESSÀRIES.

1.285,00000 €

BQ11-BM02 U BANC DE 175CM DE LONGITUD AMB RESPATLLER, FORMAT PER 2 ESTRUCTURES DE
FOSA D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM
DE FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100%
PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS
REALITZATS EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI, CIMENT RÀPID O
EQUIVALENT. PES TOTAL 40KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS NECESSÀRIES.

740,00000 €

BQ11-BMB2 U SUBMINISTRAMENT DE BANC DE 175CM DE LONGITUD SENSE RESPATLLER, FORMAT
PER 2 ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT (15
MICRES DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ
RECTANGULAR DE 90X35MM DE FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI TERMOTRACTAT AMB
CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA
MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120
INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES TOTAL 31KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT
DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

500,00000 €

BQ22-BM10 U PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 70 L DE
CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

180,00000 €

BQ30-BM11 U FONT AMB COS DE 85CM D'ALÇADA DE XAPA D'ACER INOXIDABLE AISI316 DE 3MM DE
GRUIX ACABAT IMPRIMAT I PINTAT DE COLOR CORTEN. REIXA D'EVACUACIÓ DE
50X28CM D'AIGUA ANTI-ESQUITXADES I SAFATA INTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI316

2.250,00000 €
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MATERIALS

ELECTROPOLIT MAT. BROLLADOR DE LLAUTÓ ACABAT CROMAT MAT I POLSADOR DE
18CM. REGULADOR DE PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX INCLÒS.
INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O ENCASTADA 12CM PER SOTA DE LA COTA DEL
PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. FIXADA MITJANÇANT
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE A2(AISI304). PES TOTAL 75KG. INCLOU TOTES LES
FIXACIONS NECESSÀRIES.

BQ30-XX11 U FONT ATLÁNTIDA D'ESTRUCTURA DE FOSA D'URBIDERMIS O EQUIVALENT 1.880,00000 €

BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

25,54000 €

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM
DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20
CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A
COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT

157,00000 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 5,74000 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 7,18000 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

61,47000 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 1,16000 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 9,35000 €

BR39-21D9 T GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O ROSA 107,72000 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

41,56000 €

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25 MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA 24,42000 €

BR416-225J U ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L 10,08000 €

BR416-225Q U ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 5,50000 €

BR416-22XX U ARBUTUS UNEDO 375,00000 €

BR420-22BW U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

281,34000 €

BR420-22XX U CELTIS AUSTRALIS 262,50000 €

BR442-23XX U MELIA AZEDARACH 175,00000 €

BR443-231Z U MELIA AZEDARACH DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

144,85000 €

BR445-BR01 U OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L 622,11000 €

BR450-23LZ U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

221,93000 €

BR450-23XY U QUERCUS ILEX 262,50000 €

BR459-2430 U TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L 349,24000 €

BR459-24XX U TAMARIX GALLICA 4,05000 €

BR459-BR01 U TAMARIX AFRICANA MULTITRONC DE 4 M D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 110L 200,30000 €

BR471-24WL U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
55 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 66 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

164,65000 €

BR471-24WP U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM
95 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 114 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

305,84000 €

BR4AT-25QQ U CAREX FLACCA EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM3 0,95000 €

BR4AT-25ZZ U CAREX TESTACEA 2,99000 €

BR4BF-25S0 U CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 3 L 4,66000 €

BR4BF-25S2 U CISTUS MONSPELIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L 4,66000 €

BR4CL-25KV U DORYCNIUM HIRSUTUM 'FRÉJORGUES' EN CONTENIDOR DE 3 L 4,76000 €

BR4CL-BR01 U DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR DE 3 L 4,70000 €
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BR4CR-BR01 U ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L 5,43000 €

BR4D8-25N2 U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM3 0,95000 €

BR4DO-25PU U HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3 0,95000 €

BR4DO-25XY U MUGLENBERGIA CAPILLARIS 4,40000 €

BR4DO-25ZZ U NASSELLA TENUISSIMA 4,20000 €

BR4DO-BR01 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 3L 5,10000 €

BR4E2-25VZ U IRIS GERMANICA D'ALÇÀRIA DE 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 3,00000 €

BR4E2-25XX U IRIS GERMANICA 4,05000 €

BR4E2-S5XZ U PENISETUM ALOPECUROIDES 2,45000 €

BR4F2-260E U MEDICAGO MARINA D'ALÇÀRIA DE 15 A 20 CM, EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 0,87000 €

BR4G8-2655 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,95000 €

BR4GC-265T U PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 50 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 5 L 9,73000 €

BR4GC-26XY U PHOTINIA X FRASERI 10,00000 €

BR4GH-266S U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 4,68000 €

BR4GH-266V U PISTACIA LENTISCUS EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3 0,73000 €

BR4GH-S6XX U PISTACIA LENTISCUS 7,50000 €

BR4H9-BR01 U SAMBUCUS NIGRA MULTITRONC DE 4 M D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 110 L 205,70000 €

BR4HA-26BJ U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,51000 €

BR4J3-26DU U TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,92000 €

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

6,23000 €

BR4U0-21ZZ KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, INCLOU LOLIUM PERENNE, GROPYRUM ELONGATUM,
FESTUCA ARUNDINACEA, DACTYLIS GLOMERATA, ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA, CYNODON
DACTILON I MEDICAGO SATIVA, SEGONS NTJ 07N

6,23000 €

BR920201 M FUSTA PLANA DE PI TRACTADA PER L'INTEMPERIE AMB SALS DE COURE
HIDROSOLUBLES DE  2,7X0,2X0,01M

2,11000 €

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,45000 €

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

9,35000 €

MT07ACO010C KG FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL AMB ACER EN BARRES CORRUGADES,
UNE-EN 10080 B 500 S, DE VARIS DIÀMETRES.

1,73000 €

MT07ACO020I U SEPARADOR HOMOLOGAT PER LLOSES. 0,10000 €

MT07AME010B M² MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. 3,64000 €

MT07PCL020 M PEÇA ANGULAR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, PER REMATADES PERIMETRALS I DE
VOLADES.

29,45000 €

MT07PCL030 U CARGOL AUTOFORADANT ROSCA-XAPA, PER A FIXACIÓ DE XAPES. 0,38000 €

MT07PHI010C U CONNECTOR D'ACER GALVANITZAT, MODEL X-HVB 80 ´´HILTI´´, DE 80 MM D'ALTURA, PER
A FIXAR A ESTRUCTURA D'ACER MITJANÇANT CLAVAMENT.

3,55000 €

MT07PHI020A U CLAU D'ACER GALVANITZAT, MODEL X-ENP-21 HVB ´´HILTI´´, PER FIXAR AMB CLAVADORA
A PÓLVORA.

0,54000 €

MT07PHI030D U CARTUTX DE PÓLVORA, MODEL 6,8/18 M10 STD VERMELL ´´HILTI´´, COLOR VERMELL, PER
A CLAVADORA.

0,42000 €

MT08CUR020A L AGENT FILMOGEN, PER LA CURA DE FORMIGONS I MORTERS. 1,68000 €

MT08VAR050 KG FILFERRO GALVANITZAT PER A LLIGAR, DE 1,30 MM DE DIÀMETRE. 1,62000 €

MT0UE3782 M² PERFIL DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB FORMA XAPA GRECADA, DE 0,8 MM
D'ESPESSOR, 60 MM D'ALTURA DE PERFIL I 164 MM D'INTEREIX, 8 A 9 KG/M² I UN
MOMENT D'INÈRCIA DE 60 A 70 CM4.

33,00000 €
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MT10AB1M1 M³ FORMIGÓ HA-30/B/12/XC2, FABRICAT EN CENTRAL. 99,97000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 104,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 24,31000 = 21,87900

Subtotal: 21,87900 21,87900

Maquinària

C176-00FW H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,87000 = 1,74150

Subtotal: 1,74150 1,74150

Materials

B03J-0K88 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 25,50000 = 39,52500

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 165,63000 = 24,84450

B03L-05MS T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 24,53000 = 15,94450

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 2,32000 = 0,41760

Subtotal: 80,73160 80,73160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21879

COST DIRECTE 104,57089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,57089

B06D-0L9C M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 104,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,100 /R x 24,31000 = 26,74100

Subtotal: 26,74100 26,74100

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,600 /R x 2,39000 = 1,43400

Subtotal: 1,43400 1,43400

Materials

B03J-0K7V T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 19,16000 = 29,69800

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 165,63000 = 33,12600
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B03L-05MQ T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER
A FORMIGONS

0,650      x 19,58000 = 12,72700

B011-05ME M3 AIGUA 0,180      x 2,32000 = 0,41760

Subtotal: 75,96860 75,96860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26741

COST DIRECTE 104,41101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,41101

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 192,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 24,31000 = 25,52550

Subtotal: 25,52550 25,52550

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,36000 = 68,40000

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,32000 = 0,46400

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 23,93000 = 33,02340

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 165,63000 = 62,93940

Subtotal: 164,82680 164,82680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25526

COST DIRECTE 192,34031

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,34031

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 107,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,31000 = 24,31000

Subtotal: 24,31000 24,31000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 165,63000 = 41,40750

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 23,93000 = 39,00590

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 80,87740 80,87740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24310

COST DIRECTE 107,10350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,10350

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 126,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,31000 = 24,31000

Subtotal: 24,31000 24,31000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 165,63000 = 62,93940

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 23,93000 = 36,37360

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 99,77700 99,77700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24310

COST DIRECTE 126,00310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,00310

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 241,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 24,31000 = 25,52550
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 25,52550 25,52550

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 23,93000 = 36,61290

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,32000 = 0,46400

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,36000 = 144,00000

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 165,63000 = 33,12600

Subtotal: 214,20290 214,20290

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25526

COST DIRECTE 241,71641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,71641

B07G-0MR9 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 109,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,31000 = 24,31000

Subtotal: 24,31000 24,31000

Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 23,93000 = 39,00590

B055-0661 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 170,95000 = 42,73750

B081-06U6 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

0,500      x 1,91000 = 0,95500

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 83,16240 83,16240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24310

COST DIRECTE 109,38850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,38850
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ELEMENTS COMPOSTOS

B9A0-HP65 H EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A
PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP)

Rend.: 1,000 130,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPI H AJUDANT OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 21,58000 = 21,58000

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,31000 = 24,31000

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 27,56000 = 27,56000

Subtotal: 73,45000 73,45000

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,450 /R x 16,31000 = 7,33950

C13A-00FR H COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX
MANUAL DE 700 KG

0,650 /R x 7,77000 = 5,05050

C153-003H H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS,
NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 3 T DE
CÀRREGA, 7 M D'ABAST VERTICAL, 5 D'ABAST
HORITZONTAL I 25 KN·M DE MOMENT
D'ELEVACIÓ

1,000 /R x 40,57000 = 40,57000

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,420 /R x 9,64000 = 4,04880

Subtotal: 57,00880 57,00880

COST DIRECTE 130,45880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,45880

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 101,71000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 163,45000 = 32,69000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 23,62000 = 41,09880

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,29000 = 0,45800

Subtotal: 74,24680 74,24680
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 101,71440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,71440

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 107,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000

Subtotal: 25,56000 25,56000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 163,45000 = 40,86250

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 23,62000 = 38,50060

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,29000 = 0,45800

Subtotal: 79,82110 79,82110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560

COST DIRECTE 107,28870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,28870

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 226,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,36000 = 1,71100

Subtotal: 1,71100 1,71100

Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 23,62000 = 36,13860

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 400,000      x 0,32000 = 128,00000
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,29000 = 0,45800

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 163,45000 = 32,69000

Subtotal: 197,28660 197,28660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 226,10398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,10398

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 184,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 25,56000 = 26,83800

Subtotal: 26,83800 26,83800

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,36000 = 1,71100

Subtotal: 1,71100 1,71100

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 163,45000 = 62,11100

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,32000 = 60,80000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 2,29000 = 0,45800

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 23,62000 = 32,59560

Subtotal: 155,96460 155,96460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838

COST DIRECTE 184,78198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,78198

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 32,59000 = 0,16295

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 28,93000 = 0,14465

Subtotal: 0,30760 0,30760

Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,050      x 1,17000 = 1,22850
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 1,34000 = 0,01340

Subtotal: 1,24190 1,24190

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00308

COST DIRECTE 1,55258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55258
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PARTIDES D'OBRA

1351RG01 U PONT RECTE - 840X175CM

EXECUCIÓ DE PONT D'ACER I XAPA
COL·LABORANT RECTE, DE DIMENSIONS
840X175CM, AMB 4 DAUS DE FORMIGÓ,
COMPOSAT PER:

- FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAUS DE
FORMIGÓ ARMAT HA-25, DE DIMENSIONS
250X60X60CM, AMB MALLA ELECTROSOLDADA
10X10CM I D.12MM. S'INCLOUEN 4 PERNS DE
D.16MM EMBEGUTS AL DAU, PER A POSTERIOR
FIXACIÓ DELS SUPORTS DEL PONT, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE. INCLOU EXCAVACIÓ
DEL POU PER A LA SEVA EXECUCIÓ, CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ DE LES TERRES SOBRANTS I
TRANSPORT, DEPOSICIÓ I CÀNON A DIPÒSIT
AUTORITZAT.

- PLATINES D'ACER GALVANITZAT EN CALENT,
DE DIMENSIONS 40X40CM I 15MM DE GRUIX,
AMB 4 PERFORACIONS PER PLATINA DE D.20MM
PER A FIXAR LA JÀSSERA HEB200 AL DAU DE
FORMIGÓ MITJANÇANT ELS 4 PERNS
EMBEGUTS.

- JÀSSERES HEB200 GALVANITZADA EN
CALENT, LACADA EN COLOR A DEFINIR PER LA
DF, DE LONGITUD ESPECIFICADA EN PLÀNOLS
DE PROJECTE.

- LLOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTELL, AMB
XAPA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT
AMB FORMA XAPA GRECADA, DE 0,80 MM
D'ESPESSOR, 60 MM D'ALTURA DE PERFIL I 164
MM D'INTEREIX, 10 CONNECTORS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-HVB 80 ´´HILTI´´, DE 80
MM D'ALTURA, FIXATS AMB CLAUS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-ENP-21 HVB ´´HILTI´´,
MITJANÇANT CLAVADORA A PÓLVORA, MODEL
DX-76 ´´HILTI´´, AMB CARTUTX DE PÓLVORA,
MODEL 6,8/18 M10 STD VERMELL ´´HILTI´´ I
FORMIGÓ ARMAT REALITZAT AMB FORMIGÓ
HA-30/B/12/XC2 FABRICAT EN CENTRAL, I
ABOCAMENT AMB CUBILOT, VOLUM TOTAL DE
FORMIGÓ 0,082 M³/M²; ACER UNE-EN 10080 B 500
S, AMB UNA QUANTIA TOTAL DE 1 KG/M²; I
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080; RECOLZAT TOT AIXÒ
SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA. INCLÚS
PECES ANGULARS PER REMATADES
PERIMETRALS I DE VOLADES, CARGOLS PER A
FIXACIÓ DE LES XAPES, FILFERRO DE LLIGAR,
SEPARADORS I AGENT FILMOGEN, PER LA
CURA DE FORMIGONS I MORTERS.

- MARXAPEU FORMAT PER TUBULAR D'ACER
DE SECCIÓ 5X10 CM, AMB ELEMENTS DE
SUPORT MUNTATS A TALLER I XAPA INFERIOR
DE SUPORT. XAPA SUPERIOR SOLDADA AMB
DESPLEGAMENT I PLECS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE. INCLOU XAPA DE REMAT INFERIOR
SOBRE FORJAT COL·LABORANT.
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, ELEMENT MUNTAT

Rend.: 1,000 26.345,31 €
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PARTIDES D'OBRA

PER TRAMS I SOLDAT A OBRA.

TOTA L'ESTRUCTURA ESTARÀ TREBALLADA A
TALLER I AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT. LA DF HAURÀ DE VALIDAR
PREVIAMENT A LA SEVA EXECUCIÓ LA SOLUCIÓ
CONSTRUCTIVA AMB L'INDUSTRIAL
CORRESPONENT.

TOTS ELS PERFILS METÀL·LICS ARRIBARAN A
L'OBRA GALVANITZATS EN CALENT I A L'OBRA
ES PINTARÀ AMB DOS CAPES DE PINTURA DE
POLIURETÀ AMB PREVIA IMPRIMACIÓ PER A LA
CORRECTA ADHESIÓ AMB EL GALVANITZAT I
PER GARANTIR UNA PROTECCIÓ A AMBIENT C4.

LA PARTIDA INCLOU:
- P.P. DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA.
- P.P. DE PERNS I CARGOLERIA NECESSÀRIA
D'ACER GALVANITZAT PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE LES UNIONS.
- P.P. DE MECANITZACIÓ.
- P.P. D'IMPERMEABILITZACIÓ A LA ZONA DE LA
PLATINA I ELS PEUS DELS PILARS, SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 H AJUDANT FUSTER 42,000 /R x 26,48000 = 1.112,16000

A012A000 H OFICIAL 1A FUSTER 42,000 /R x 30,14000 = 1.265,88000

Subtotal: 2.378,04000 2.378,04000

Partides d'obra

P8B2-LM01 M2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ C4

PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER, AMB
SISTEMES DE PROTECCIÓ AMB GRAU DE
DURABILITAT H, PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
C4, SEGONS UNE-EN ISO 12944-1, FORMAT PER
3 CAPES: 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ I UNA CAPA
D'ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB
UN GRUIX TOTAL DE PROTECCIÓ DE 280 µM,
APLICAT DE FORMA MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

67,500      x 27,87059 = 1.881,26483
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

F31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA

7,760      x 113,10732 = 877,71280

G4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

5.809,401      x 2,43830 = 14.165,06246

F31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

283,920      x 1,99266 = 565,75603

F222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

7,760      x 6,76247 = 52,47677

EHX005 M² LLOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTELL, AMB XAPA
COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT AMB
FORMA XAPA GRECADA, DE 0,80 MM
D'ESPESSOR, 60 MM D'ALTURA DE PERFIL I 164
MM D'INTEREIX, 10 CONNECTORS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-HVB 80 ´´HILTI´´, DE 80
MM D'ALTURA, FIXATS AMB CLAUS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-ENP-21 HVB ´´HILTI´´,
MITJANÇANT CLAVADORA A PÓLVORA, MODEL
DX-76 ´´HILTI´´, AMB CARTUTX DE PÓLVORA,
MODEL 6,8/18 M10 STD VERMELL ´´HILTI´´ I
FORMIGÓ ARMAT REALITZAT AMB FORMIGÓ
HA-30/B/12/XC2 FABRICAT EN CENTRAL, I
ABOCAMENT AMB CUBILOT, VOLUM TOTAL DE
FORMIGÓ 0,082 M³/M²; ACER UNE-EN 10080 B 500
S, AMB UNA QUANTIA TOTAL DE 1 KG/M²; I
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080; RECOLZAT TOT AIXÒ
SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA. INCLÚS
PECES ANGULARS PER REMATADES
PERIMETRALS I DE VOLADES, CARGOLS PER A
FIXACIÓ DE LES XAPES, FILFERRO DE LLIGAR,
SEPARADORS I AGENT FILMOGEN, PER LA
CURA DE FORMIGONS I MORTERS.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: EL PREU
INCLOU L'ELABORACIÓ DE LA FERRALLA (TALL,
DOBLEGAT I CONFORMAT D'ELEMENTS) EN
TALLER INDUSTRIAL I EL MUNTATGE EN EL
LLOC DEFINITIU DE LA SEVA COL·LOCACIÓ EN
OBRA, PERÒ NO INCLOU L'ESTRUCTURA
METÀL·LICA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE DE LES
XAPES. FIXACIÓ DE LES XAPES I RESOLUCIÓ
DELS SUPORTS. FIXACIÓ DELS CONNECTORS A
LES XAPES, AMB CLAUS, MITJANÇANT
CLAVADORA A PÓLVORA. COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES AMB SEPARADORS
HOMOLOGATS. ABOCAMENT I COMPACTACIÓ
DEL FORMIGÓ. REGLEJAT I ANIVELLACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE D'ACABAT. CURAT DEL FORMIGÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:
SUPERFÍCIE MESURADA EN VERITABLE
MAGNITUD, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE, DEDUINT ELS BUITS DE
SUPERFÍCIE MAJOR DE 6 M².
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ,

15,000      x 134,74190 = 2.021,12850
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PARTIDES D'OBRA

EN VERITABLE MAGNITUD, LA SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, DEDUINT ELS
BUITS DE SUPERFÍCIE MAJOR DE 6 M².

G44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

928,200      x 4,70610 = 4.368,20202

Subtotal: 23.931,60341 23.931,60341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 35,67060

COST DIRECTE 26.345,31401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.345,31401

EHX005 M² LLOSA MIXTA DE 12 CM DE CANTELL, AMB XAPA
COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT AMB
FORMA XAPA GRECADA, DE 0,80 MM
D'ESPESSOR, 60 MM D'ALTURA DE PERFIL I 164
MM D'INTEREIX, 10 CONNECTORS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-HVB 80 ´´HILTI´´, DE 80
MM D'ALTURA, FIXATS AMB CLAUS D'ACER
GALVANITZAT, MODEL X-ENP-21 HVB ´´HILTI´´,
MITJANÇANT CLAVADORA A PÓLVORA, MODEL
DX-76 ´´HILTI´´, AMB CARTUTX DE PÓLVORA,
MODEL 6,8/18 M10 STD VERMELL ´´HILTI´´ I
FORMIGÓ ARMAT REALITZAT AMB FORMIGÓ
HA-30/B/12/XC2 FABRICAT EN CENTRAL, I
ABOCAMENT AMB CUBILOT, VOLUM TOTAL DE
FORMIGÓ 0,082 M³/M²; ACER UNE-EN 10080 B 500
S, AMB UNA QUANTIA TOTAL DE 1 KG/M²; I
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080; RECOLZAT TOT AIXÒ
SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA. INCLÚS
PECES ANGULARS PER REMATADES
PERIMETRALS I DE VOLADES, CARGOLS PER A
FIXACIÓ DE LES XAPES, FILFERRO DE LLIGAR,
SEPARADORS I AGENT FILMOGEN, PER LA
CURA DE FORMIGONS I MORTERS.
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA: EL PREU
INCLOU L'ELABORACIÓ DE LA FERRALLA (TALL,
DOBLEGAT I CONFORMAT D'ELEMENTS) EN
TALLER INDUSTRIAL I EL MUNTATGE EN EL
LLOC DEFINITIU DE LA SEVA COL·LOCACIÓ EN
OBRA, PERÒ NO INCLOU L'ESTRUCTURA
METÀL·LICA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE DE LES
XAPES. FIXACIÓ DE LES XAPES I RESOLUCIÓ
DELS SUPORTS. FIXACIÓ DELS CONNECTORS A
LES XAPES, AMB CLAUS, MITJANÇANT
CLAVADORA A PÓLVORA. COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES AMB SEPARADORS
HOMOLOGATS. ABOCAMENT I COMPACTACIÓ
DEL FORMIGÓ. REGLEJAT I ANIVELLACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE D'ACABAT. CURAT DEL FORMIGÓ.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE:
SUPERFÍCIE MESURADA EN VERITABLE

Rend.: 1,000 134,74 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

MAGNITUD, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE, DEDUINT ELS BUITS DE
SUPERFÍCIE MAJOR DE 6 M².
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ,
EN VERITABLE MAGNITUD, LA SUPERFÍCIE
REALMENT EXECUTADA SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, DEDUINT ELS
BUITS DE SUPERFÍCIE MAJOR DE 6 M².

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO047 H OFICIAL 1ª MUNTADOR D'ESTRUCTURA
METÀL·LICA.

0,447 /R x 25,55000 = 11,42085

MO094 H AJUDANT MUNTADOR D'ESTRUCTURA
METÀL·LICA.

0,335 /R x 22,71000 = 7,60785

MO045 H OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA, EN TREBALLS DE
POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ.

0,025 /R x 25,55000 = 0,63875

MO092 H AJUDANT ESTRUCTURISTA, EN TREBALLS DE
POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ.

0,103 /R x 22,71000 = 2,33913

MO090 H AJUDANT FERRALLISTA. 0,044 /R x 22,71000 = 0,99924

MO043 H OFICIAL 1ª FERRALLISTA. 0,046 /R x 25,55000 = 1,17530

Subtotal: 24,18112 24,18112

Materials

MT08CUR02 L AGENT FILMOGEN, PER LA CURA DE
FORMIGONS I MORTERS.

0,150      x 1,68000 = 0,25200

MT0UE3782 M² PERFIL DE XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB
FORMA XAPA GRECADA, DE 0,8 MM
D'ESPESSOR, 60 MM D'ALTURA DE PERFIL I 164
MM D'INTEREIX, 8 A 9 KG/M² I UN MOMENT
D'INÈRCIA DE 60 A 70 CM4.

1,050      x 33,00000 = 34,65000

MT07PCL02 M PEÇA ANGULAR DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT, PER REMATADES PERIMETRALS
I DE VOLADES.

0,040      x 29,45000 = 1,17800

MT07PHI02 U CLAU D'ACER GALVANITZAT, MODEL X-ENP-21
HVB ´´HILTI´´, PER FIXAR AMB CLAVADORA A
PÓLVORA.

20,000      x 0,54000 = 10,80000

MT07PHI01 U CONNECTOR D'ACER GALVANITZAT, MODEL
X-HVB 80 ´´HILTI´´, DE 80 MM D'ALTURA, PER A
FIXAR A ESTRUCTURA D'ACER MITJANÇANT
CLAVAMENT.

10,000      x 3,55000 = 35,50000

MT10AB1M1 M³ FORMIGÓ HA-30/B/12/XC2, FABRICAT EN
CENTRAL.

0,086      x 99,97000 = 8,59742

MT07AME01 M² MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080.

1,150      x 3,64000 = 4,18600

MT07PHI03 U CARTUTX DE PÓLVORA, MODEL 6,8/18 M10 STD
VERMELL ´´HILTI´´, COLOR VERMELL, PER A
CLAVADORA.

20,000      x 0,42000 = 8,40000

MT07ACO01 KG FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL
AMB ACER EN BARRES CORRUGADES, UNE-EN
10080 B 500 S, DE VARIS DIÀMETRES.

1,000      x 1,73000 = 1,73000
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PARTIDES D'OBRA

MT07PCL03 U CARGOL AUTOFORADANT ROSCA-XAPA, PER A
FIXACIÓ DE XAPES.

6,000      x 0,38000 = 2,28000

MT08VAR05 KG FILFERRO GALVANITZAT PER A LLIGAR, DE 1,30
MM DE DIÀMETRE.

0,028      x 1,62000 = 0,04536

MT07ACO02 U SEPARADOR HOMOLOGAT PER LLOSES. 3,000      x 0,10000 = 0,30000

Subtotal: 107,91878 107,91878

Altres

%ZZ % COSTOS DIRECTES COMPLEMENTARIS (%) 2,000 %  s 132,10000 = 2,64200

Subtotal: 2,64200 2,64200

COST DIRECTE 134,74190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,74190

F125U005 M DETECCIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB
RADIODETECTOR PER A LOCALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS, EN RECORREGUTS DE 6 M
D'AMPLÀRIA I SENYALITZACIÓ DEL SERVEIS IN
SITU

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,02857 /R x 27,56000 = 0,78739

Subtotal: 0,78739 0,78739

Maquinària

C200U005 H RADIODETECTOR PER A LOCALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS

0,02857 /R x 5,41000 = 0,15456

Subtotal: 0,15456 0,15456

Materials

B125U005 M PART PROPORCIONAL DE MATERIAL PER A
SENYALITZACIÓ DEL SERVEIS IN SITU

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01181

COST DIRECTE 1,30376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30376

F1BZX010 U RETIRADA DE MATERIALS I ELEMENTS PER A
PROTECCIÓ DE RASES EN TREBALLS D'OBRA
CIVIL, AMB PLATAFORMES PER A PAS DE
PERSONES PER SOBRE DE RASES, TANQUES
MÒBILS I RESTA DE MATERIALS SOBRANTS

Rend.: 1,000 81,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 22,96000 22,96000
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 57,86000 = 57,86000

Subtotal: 57,86000 57,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34440

COST DIRECTE 81,16440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,16440

F222142A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 47,29000 = 6,76247

Subtotal: 6,76247 6,76247

COST DIRECTE 6,76247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,76247

F2221774P-1 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 70
CM DE FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ
AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
RETROEXCAVADORA

Rend.: 1,000 10,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,125 /R x 25,56000 = 3,19500

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 22,96000 = 2,87000

Subtotal: 6,06500 6,06500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 47,29000 = 3,42853

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 4,12478 4,12478

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09098

COST DIRECTE 10,28076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28076
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PARTIDES D'OBRA

F222PV01 M3 F1 - EXCAVACIÓ PER A FORMACIÓ DE CUNETA
VEGETAL

EXCAVACIÓ PER A FORMACIÓ DE CUNETA, EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, REALITZADA
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC
DELS PLÀNOLS DE PROJECTE.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, TROBADA I
TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Rend.: 1,000 12,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 22,96000 = 1,83680

Subtotal: 1,83680 1,83680

Maquinària

C13124C0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 31 A 40 T

0,0528 /R x 205,90000 = 10,87152

Subtotal: 10,87152 10,87152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02755

COST DIRECTE 12,73587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73587

F223UR06P-2 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA
PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA PRIMÀRIA DE
REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN CAS DE FER FALTA
S'APORTARRAN TERRES NOVES PER
COMPLETAR EL REBLERT.

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 25,56000 = 1,27800

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 22,96000 = 2,29600

Subtotal: 3,57400 3,57400

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

0,050 /R x 15,03000 = 0,75150

Subtotal: 0,75150 0,75150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05361

COST DIRECTE 4,37911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37911

F224RG01P-3 M2 ACABAT I ALLISADA DE DESMUNT I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE DESMUNT I TALUSSOS,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES.
SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 22,96000 = 0,50512

Subtotal: 0,50512 0,50512

Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 157,56000 = 1,71740

Subtotal: 1,71740 1,71740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00758

COST DIRECTE 2,23010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23010

F226SPB1 M3 FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA PER A PUMP TRACK

FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA PER A PUMP
TRACK, CONSISTENT EN L'EXCAVACIÓ,
TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY, EN
QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS GEOMETRIA
DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU GESTIÓ DE LES
TERRES SOBRANTS.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ

Rend.: 1,000 13,06 €
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PARTIDES D'OBRA

FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

EL TERRAPLENAT ES REALITZAÀ
ESCALONADAMENT PER A DONAR-LI LA FORMA
NECESSÀRIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 77,13000 = 4,62780

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,080 /R x 105,40000 = 8,43200

Subtotal: 13,05980 13,05980

COST DIRECTE 13,05980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05980

F227500FP-4 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,065 /R x 22,96000 = 1,49240

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 25,56000 = 2,81160

Subtotal: 4,30400 4,30400

Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 5,49000 = 0,60390

Subtotal: 0,60390 0,60390
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06456

COST DIRECTE 4,97246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97246

F227SK02 M2 REPÀS+PICON.CAIXA PAVIMENT,98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 69,71000 = 0,69710

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 77,13000 = 0,84843

Subtotal: 1,54553 1,54553

COST DIRECTE 1,54553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54553

F2R540C0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3
DE CAPACITAT

Rend.: 1,000 48,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA1100 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAC D'1 M3 DE
CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS
O NO ESPECIALS

1,000 /R x 48,12000 = 48,12000

Subtotal: 48,12000 48,12000

COST DIRECTE 48,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,12000

F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 51,08000 = 8,83684

Subtotal: 8,83684 8,83684

COST DIRECTE 8,83684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83684

F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,450      x 9,00000 = 13,05000

Subtotal: 13,05000 13,05000

COST DIRECTE 13,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05000

F2RA7LP1P-5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00000

F31522H4 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS, HA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 113,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 22,96000 = 6,88800

Subtotal: 6,88800 6,88800

Maquinària

C1701100 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 177,09000 = 17,70900

Subtotal: 17,70900 17,70900

Materials

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,100      x 80,37000 = 88,40700

Subtotal: 88,40700 88,40700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10332

COST DIRECTE 113,10732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,10732

F31B3000 KG ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,008 /R x 28,93000 = 0,23144

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,006 /R x 32,59000 = 0,19554

Subtotal: 0,42698 0,42698

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005      x 1,34000 = 0,00670

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 1,55258 = 1,55258

Subtotal: 1,55928 1,55928
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AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00640

COST DIRECTE 1,99266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99266

F931SK03 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 29,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 49,63000 = 1,24075

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 69,71000 = 2,43985

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 77,13000 = 4,62780

Subtotal: 8,30840 8,30840

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 2,29000 = 0,11450

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 17,57000 = 20,20550

Subtotal: 20,32000 20,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 29,79362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,79362

F96A0PL1P-6 M PLETINA D'ACER CORTEN; 25X0,8CM

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PLETINA DE
XAPA D'ACER CORTEN, DE DE 8 MM DE GRUIX I
250 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA
XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
NO ESTRUCTURAL HRNE- 235/ B/ 20 AMB 100%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE CADA 50CM,
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES. INCLOU P.P. D'EXECUCIÓ DE
JUNTES DE DILATACIÓ CADA 16M.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 65,45 €
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,96000 = 3,44400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 27,56000 = 4,13400

Subtotal: 7,57800 7,57800

Materials

B06A-HP2W M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB
GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE- 235/ B/ 20,
AMB 100% DEL GRANULAT GRUIXUT PER
GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE,
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES

0,1067      x 113,42000 = 12,10191

B965-H694 M VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE
GRUIX I 300 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA

1,050      x 43,48000 = 45,65400

Subtotal: 57,75591 57,75591

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11367

COST DIRECTE 65,44758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,44758

F96ABR01 M S1 - PLETINA D'ACER GALVANITZADA DE 8 MM
DE GRUIX I 200 MM

VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZADA DE 8
MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HRNE-
235/ B/ 20 AMB 100% DEL GRANULAT GRUIXUT
PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT
CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES. INCLOU P.P. D'EXECUCIÓ DE
JUNTES DE DILATACIÓ CADA 16M.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 38,27 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 22,96000 = 3,44400

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 27,56000 = 4,13400

Subtotal: 7,57800 7,57800

Materials

B96AIT03 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZADA DE 8
MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS
ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESITÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ.
INCLOU P.P. D'EXECUCIÓ DE JUNTES DE
DILATACIÓ CADA 16M.

1,050      x 17,60000 = 18,48000

B06A-HP2W M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB
GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE- 235/ B/ 20,
AMB 100% DEL GRANULAT GRUIXUT PER
GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE,
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES

0,1067      x 113,42000 = 12,10191

Subtotal: 30,58191 30,58191

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11367

COST DIRECTE 38,27358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,27358

F9H11131 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AC 11 SURF
35/50

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT, TIPUS AC 11 SURF 35/50, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA A MÀ, AMB ÀRID MARCAT CE I
DCP SEGONS REGLAMENT UE 305/2011.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 146,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 22,96000 = 34,44000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,500 /R x 29,60000 = 44,40000

Subtotal: 78,84000 78,84000

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 77,13000 = 0,92556
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PARTIDES D'OBRA

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 70,53000 = 0,84636

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 61,19000 = 0,61190

Subtotal: 2,38382 2,38382

Materials

B9H11131 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 11 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 63,66000 = 63,66000

Subtotal: 63,66000 63,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18260

COST DIRECTE 146,06642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,06642

F9H5PF01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE
EQUIP ASFALT

DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
DESMUNTATGE I RETIRADA DE L'EQUIP DE
TREBALL COMPLERT D'ASFALT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS.

Rend.: 1,000 1.806,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A OBRA,
DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE
FRESATGE

1,000 /R x 1.500,00000 = 1.500,00000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 6,000 /R x 51,08000 = 306,48000

Subtotal: 1.806,48000 1.806,48000

COST DIRECTE 1.806,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.806,48000

F9J12P40 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1
KG/M2.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 25,56000 = 0,07668

Subtotal: 0,07668 0,07668

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 32,11000 = 0,09633

Subtotal: 0,09633 0,09633

Materials

B0552470 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C60BF4 IMP AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT >3%, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00115

COST DIRECTE 0,47416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47416

F9K4PT01 M2 TRACTAMENT SUPERFICIAL SLURRY COLOR

TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PAVIMENT
BITUMINÓS, AMB BEURADA BITUMINOSA AMB
GRANULAT DE GRANULOMETRIA PRECISA I
FILLER INCORPORAT (SLURRY ASFÀLTIC)
COLORS A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA
AMB DUES CAPES AMB UNA DOTACIÓ DE
4KG/M2 CADASCUNA, COL·LOCAT MANUALMENT
EN CAPA UNIFORME AMB MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS. INCLOU PREVIA NETEJA DEL FERM
I P.P. DE REMATS I CANTONADES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 25,56000 = 6,39000

Subtotal: 6,39000 6,39000

Materials

B055PT01 KG SLURRY ASFÀLTIC (EN BIDONS) EN COLORS NO
ESTÀNDARS

4,000      x 1,80000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15975

COST DIRECTE 13,74975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74975
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PARTIDES D'OBRA

FD5RUR10P-7 M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES
SEPARADORES DE 35X2 MM I PLATINES
PORTANTS DE 70X2 MM, EN PECES DE
1000X1000 MM, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 49,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 H AJUDANT MANYÀ 0,300 /R x 21,58000 = 6,47400

A012F000 H OFICIAL 1A MANYÀ 0,600 /R x 24,47000 = 14,68200

Subtotal: 21,15600 21,15600

Materials

B0B5U010 M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM
DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES PORTANTS
DE 30X2 MM I RODÒ ENTREGIRAT DE DIÀMETRE
5 MM, EN PECES DE 1000X500 MM

1,030      x 27,57000 = 28,39710

Subtotal: 28,39710 28,39710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31734

COST DIRECTE 49,87044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,87044

FD7QV015P-8 U CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A COL·LECTOR Rend.: 1,000 348,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /R x 27,56000 = 82,68000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 25,56000 = 204,48000

Subtotal: 287,16000 287,16000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

4,000 /R x 14,32000 = 57,28000

Subtotal: 57,28000 57,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,30740

COST DIRECTE 348,74740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,74740

FDG52337P-9 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 17,52 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,015 /R x 27,56000 = 0,41340

A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 22,96000 = 0,68880

Subtotal: 1,10220 1,10220

Materials

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,16000 = 0,32640

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1188      x 87,11000 = 10,34867

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,45000 = 5,14500

BDGZP900 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,29000 = 0,58580

Subtotal: 16,40587 16,40587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01653

COST DIRECTE 17,52460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,52460

FDG544Z1P-10 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ
HM-20 / P / 20 / I, FIL GUIA A CADA TUB, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 25,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 27,56000 = 0,68900

Subtotal: 1,83700 1,83700

Materials

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,16000 = 0,65280

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1364      x 87,11000 = 11,88180

BDGZPA00 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 110 MM DE

4,040      x 0,29000 = 1,17160
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PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE NOMINAL

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 2,45000 = 10,29000

Subtotal: 23,99620 23,99620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02756

COST DIRECTE 25,86076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,86076

FDGZU010P-11 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE
LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA
CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 28,55000 = 0,28550

Subtotal: 0,28550 0,28550

Materials

BDGZB610 M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00428

COST DIRECTE 0,56518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56518

FDK282C9P-12 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 10 CM
DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE
LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 96,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 24,20000 = 48,40000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 71,36000 71,36000

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,26000 = 12,47883

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 2,29000 = 0,00229

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0032      x 163,45000 = 0,52304

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0494      x 226,10398 = 11,16954

Subtotal: 24,17370 24,17370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,07040

COST DIRECTE 96,60410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,60410

FDK282GAP-13 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 134,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 24,20000 = 72,60000

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 22,96000 = 34,44000

Subtotal: 107,04000 107,04000

Materials

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,26000 = 18,85065

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 163,45000 = 0,68649

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 2,29000 = 0,00458

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0794      x 101,71440 = 8,07612

Subtotal: 27,61784 27,61784

COST DIRECTE 134,65784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,65784



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

FDK3UZ20P-14 U PERICÓ DE 80X40X40 CM DE MIDES INTERIORS,
MODEL DE LA COMPANYIA D'AIGÜES, AMB
PARET DE MAÓ CALAT, SOBRE BASE DRENANT
DE GRAVES, ARREBOSSADA I LLISCADA I
IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS
PASSAMURS DE 100 MM DE DIÀMETRE,
BASTIMENT I TAPA DE FOSA SEGONS CRITERIS
AJ

Rend.: 1,000 372,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 29,60000 = 35,52000

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 22,96000 = 27,55200

Subtotal: 63,07200 63,07200

Materials

BDKZUZ20 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL
AMB RELLEU ANTILLISCANT, ABATIBLE, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, DE 800X400X60 MM,
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
RECOBERT AMB CAPA DE PINTURA
HIDROSOLUBLE NEGRA, AMB SISTEMA DE
BLOQUEIG I AMB PANY

1,000      x 220,88000 = 220,88000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,150      x 19,71000 = 2,95650

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,009      x 163,45000 = 1,47105

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,300      x 87,11000 = 26,13300

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

76,000      x 0,25000 = 19,00000

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

0,400      x 2,46000 = 0,98400

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,200      x 184,78198 = 36,95640

Subtotal: 308,38095 308,38095

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94608

COST DIRECTE 372,39903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,39903

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

FDKZH9C4P-15 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 69,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,96000 = 8,03600

Subtotal: 18,39600 18,39600

Materials

BDKZH9C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 51,06000 = 51,06000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 54,84000 = 0,17549

Subtotal: 51,23549 51,23549

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27594

COST DIRECTE 69,90743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,90743

FDKZU020P-16 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL TIPUS C-250 DE DE
615X6150X50 MM I DE 52 KG DE PES, AMB
BASTIMENT ESPECÍFIC PER A PANOT,
COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT

Rend.: 1,000 109,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,450 /R x 27,56000 = 12,40200

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,96000 = 10,33200

Subtotal: 22,73400 22,73400

Materials

BDKZU020 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA DÚCTIL C-250, DE 615X615X50 MM I 52
KG DE PES, AMB BASTIMENT ESPECÍFIC PER A
PANOT

1,000      x 82,80000 = 82,80000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 107,28870 = 3,21866

Subtotal: 86,01866 86,01866



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34101

COST DIRECTE 109,09367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,09367

FDKZU41DP-17 U SUBMINISTRAMENT DE BASTIMENT QUADRAT
AMB BASE CIRCULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT (HDPE) I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, DE 145X145 MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB CONJUNT DE
MANIOBRA AVK, DN100

Rend.: 1,000 82,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZRU220 U CONJUNT MANIOBRA AVK, DN100 1,000      x 54,13000 = 54,13000

BDKZU41B U BASTIMENT QUADRAT AMB BASE CIRCULAR DE
POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT (HDPE) I TAPA
QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE 145X145 MM,
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 28,70000 = 28,70000

Subtotal: 82,83000 82,83000

COST DIRECTE 82,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,83000

FF3VUD80P-18 U TREBALLS SOBRE XARXA EXISTENT DE TUB DE
FOSA DÚCTIL, FOSA GRISA, ACER O
FIBROCIMENT, DN200, PER A CONNEXIÓ DE
NOVA XARXA, AMB SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT INTERROMPUT, EN ZONES
URBANES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT,
AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I AMB PRESÈNCIA
D'ESTREBADA

Rend.: 1,000 223,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,25934 /R x 25,63000 = 6,64688

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,07469 /R x 28,55000 = 59,23240

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,03734 /R x 33,24000 = 34,48118

Subtotal: 100,36046 100,36046

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

2,07469 /R x 47,29000 = 98,11209

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T DE CARREGA MÀXIMA A
PEU DE GRUA (4,5 M DE L'EIX DE GRUA)

0,25934 /R x 58,00000 = 15,04172

C200B000 H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUM 1,03734 /R x 3,98000 = 4,12861

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 1,03734 /R x 2,54000 = 2,63484

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE
D'IMPULSIÓ DN80, AMB MOTOR DE 2,2 KW DE
POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

1,03734 /R x 1,81000 = 1,87759

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 121,79485 121,79485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,50541

COST DIRECTE 223,66072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,66072

FFFZ0103P-19 U CONNEXIÓ DE NOVA INSTAL·LACIÓ A
CANONADA EXISTENT, DE QUALSEVOL
MATERIAL, DN150 FINS A DN250.
INCLUSIVAMENT LA T DE DERIVACIÓ DE FOSA
DÚCTIL BBB, DUES BRIDES UNIVERSALS, 1
COLZE BB 90º I VÀLVULA DE COMPORTA, TOT
AMB BRIDES PN16. INCLUSIVAMENT LA
CARGOLERIA I LES JUNTES. INCLOU
MANIOBRES AUXILIARS I GESTIONS AMB ELS
PARTICULARS AFECTATS. NO S'INCLOU L'OBRA
CIVIL, PER PART DE LA COMPANYIA MUNICIPAL.

Rend.: 1,000 1.395,79 €

COST DIRECTE 1.395,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.395,7900

________________________________________________________________________________________________________________

FFN1U115P-20 U OBRA CIVIL PER A MUNTATGE DE TRAM 1
D’ESCOMESA DN20, DN30 O DN40, SOBRE TUB
EXISTENT DE FOSA DÚCTIL O POLIETILÈ FINS A
DN300 AMB COLLARÍ, DE FINS A 3 M DE
LLARGÀRIA, AMB DETECCIÓ DE SERVEIS
EXISTENTS, ENDERROC DE PAVIMENT,
EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ
DE TUB I FINS A DEIXAR EL TUB DESCOBERT
AMB MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS,
REBLERT DE RASA AMB SAULÓ AL VOLTANT
DEL TUB, COL·LOCACIÓ DE MALLA
SENYALITZADORA I DE PLACA DE PROTECCIÓ
ENTRE SERVEIS, REBLERT DE RASA AMB
SAULÓ I/O RECICLAT DE FORMIGÓ SEGONS
ORDENANCES MUNICIPALS, FORMACIÓ DE
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CONTENIDOR,
TRANSPORT A ABOCADOR I GESTIÓ DE
RESIDUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ DE PERICÓ
PREFABRICAT I REGISTRE, SENSE INCLOURE
LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT, EN ZONES
URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS I
SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Rend.: 1,000 340,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,28185 /R x 25,63000 = 7,22382

A0121000 H OFICIAL 1A 1,1274 /R x 27,56000 = 31,07114

A0140000 H MANOBRE 2,25479 /R x 22,96000 = 51,76998

Subtotal: 90,06494 90,06494

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

1,1274 /R x 14,32000 = 16,14437



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 1,1274 /R x 2,54000 = 2,86360

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,1274 /R x 2,36000 = 2,66066

C150U004 H FURGONETA DE 3500 KG 1,1274 /R x 8,13000 = 9,16576

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,28185 /R x 57,86000 = 16,30784

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 1,1274 /R x 5,57000 = 6,27962

Subtotal: 53,42185 53,42185

Materials

B032U200 M3 SAULÓ GARBELLAT, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

0,260      x 29,01000 = 7,54260

BBC1U010 M TANCA MÒBIL DE PLÀSTIC AMB PEUS
METÀL·LICS, D' 1 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA, PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I
SALUT

2,000      x 6,18000 = 12,36000

B0DZU010 U PLACA DE COMPOSITE REFORÇADA AMB FIBRA
DE VIDRE, DE 1200X800X30 MM, SUPERFÍCIE
ANTILLISCANT I CANTELLS AIXAMFRANATS,
APTA PER A UNA CÀRREGA PUNTUAL DE 500
KG, PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE
RASES D’AMPLADA <= 70 CM, PER A 20 USOS

1,000      x 5,19000 = 5,19000

B032UR40 M3 MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 8 MM
(MR 0/8), SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3

0,260      x 25,13000 = 6,53380

BDGZZ040 U PLACA DE CEL·LULOSA-CIMENT PER A
PROTECCIÓ ENTRE SERVEIS SOTERRATS, DE
600X300X10 MM

2,000      x 5,60000 = 11,20000

B0111000 M3 AIGUA 0,025      x 2,29000 = 0,05725

B06NS210 T FORMIGÓ PREMESCLAT EN SEC, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM I UN
CONTINGUT DE CIMENT >= 300 KG/M3

0,250      x 71,60000 = 17,90000

Subtotal: 60,78365 60,78365

Partides d'obra

F2R540C0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1 M3
DE CAPACITAT

0,8303      x 48,12000 = 39,95404

F2RA61H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,8303      x 13,05000 = 10,83542

F1BZX010 U RETIRADA DE MATERIALS I ELEMENTS PER A
PROTECCIÓ DE RASES EN TREBALLS D'OBRA
CIVIL, AMB PLATAFORMES PER A PAS DE
PERSONES PER SOBRE DE RASES, TANQUES
MÒBILS I RESTA DE MATERIALS SOBRANTS

1,000      x 81,16440 = 81,16440

F125U005 M DETECCIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB
RADIODETECTOR PER A LOCALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS, EN RECORREGUTS DE 6 M
D'AMPLÀRIA I SENYALITZACIÓ DEL SERVEIS IN
SITU

2,000      x 1,30376 = 2,60752

Subtotal: 134,56138 134,56138

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35097

COST DIRECTE 340,18279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,18279

FFN2U155P-21 U MUNTATGE DE TRAM 1 D’ESCOMESA DN20,
DN30 O DN40, SOBRE TUB EXISTENT DE
POLIETILÈ FINS A DN300 AMB COLLARÍ
MECÀNIC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA,
INCLÒS MUNTATGE DE CLAU DE REGISTRE,
SENSE INCLOURE EL SUBMINISTRAMENT DELS
MATERIALS HIDRÀULICS DE L’ESCOMESA, EN
ZONES URBANES, AMB AFECTACIÓ DE SERVEIS
I SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

Rend.: 1,000 64,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,78927 /R x 33,24000 = 26,23533

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,78927 /R x 28,55000 = 22,53366

A0112000 H CAP DE COLLA 0,19732 /R x 25,63000 = 5,05731

Subtotal: 53,82630 53,82630

Maquinària

C150U004 H FURGONETA DE 3500 KG 0,78927 /R x 8,13000 = 6,41677

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 0,78927 /R x 2,54000 = 2,00475

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE
D'IMPULSIÓ DN80, AMB MOTOR DE 2,2 KW DE
POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

0,78927 /R x 1,81000 = 1,42858

Subtotal: 9,85010 9,85010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,80739

COST DIRECTE 64,48379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,48379

FFNJ3G05P-22 U SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A
MUNTATGE DE TRAM 1 D'ESCOMESA DN30,
SOBRE TUB EXISTENT DE POLIETILÈ PE 100
SDR 11 (PN16) DN225, PER A UNIÓ EN CÀRREGA
MITJANÇANT COLLARÍ DE PRESA
ELECTROSOLDABLE AMB BANDA FLEXIBLE AMB
SORTIDA CONTRATRACCIÓ PER A UNIÓ AMB EL
TUB DE L'ESCOMESA, VÀLVULA DE REGISTRE
DN30 (E-E) PER A TUB PE 100 SDR 11, DN40,
PERICÓ PREFABRICAT DE 300X300 MM I
REGISTRE DE FOSA DE 300X300 MM I CLASSE
DE CÀRREGA B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

Rend.: 1,000 345,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU1AB U BASTIMENT I TAPA QUADRATS DE FOSA DÚCTIL
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, AMB L'ANAGRAMA

1,000      x 34,50000 = 34,50000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

D'AIGÜES DE BARCELONA

BFLJU65G U COLLARÍ DE PRESA ELECTROSOLDABLE AMB
BANDA FLEXIBLE SEGONS UNE-EN 12201-3, PER
A CONNEXIÓ EN CÀRREGA PER A TUB DE
POLIETILÈ DN225 TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16),
AMB SORTIDA CONTRATRACCIÓ PER A TUB DE
POLIETILÈ DN40

1,000      x 150,29000 = 150,29000

BNBAU115 U VÀLVULA REGISTRE 30, E-E, DN40 1,000      x 70,32000 = 70,32000

BDK2U110 U PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ DE 30X30
CM

1,000      x 24,62000 = 24,62000

BFBBUA15 U COLZE DE 90° DE LLAUTÓ CW617N PER A TUB
DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16),
DN40, AMB DUES UNIONS MECÀNIQUES

2,000      x 30,59000 = 61,18000

BFB1U250 M TUB DE POLIETILÈ TIPUS PE 100 SDR 11 (PN16)
SEGONS UNE-EN 12201-2, DN40, SUBMINISTRAT
EN BARRES DE 3 M

2,000      x 2,15000 = 4,30000

Subtotal: 345,21000 345,21000

COST DIRECTE 345,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,21000

FFZNU010P-23 M BALDEIG I NETEJA DE TUB FINS A DN100 Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,005 /R x 25,63000 = 0,12815

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,020 /R x 33,24000 = 0,66480

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,020 /R x 28,55000 = 0,57100

Subtotal: 1,36395 1,36395

Maquinària

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 0,020 /R x 2,54000 = 0,05080

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE
D'IMPULSIÓ DN80, AMB MOTOR DE 2,2 KW DE
POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

0,020 /R x 1,81000 = 0,03620

Subtotal: 0,08700 0,08700

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0079      x 2,29000 = 0,01809

Subtotal: 0,01809 0,01809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02046

COST DIRECTE 1,48950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48950

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

FFZNU100P-24 M ESTERILITZACIÓ DE TUB FINS A DN100, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT, PART
PROPORCIONAL D'AIGUA AIXÍ COM MITJANS
AUXILIARS I PERSONAL QUALIFICAT PER
AQUESTA OPERACIÓ, NETEJA I BALDEIG

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,040 /R x 28,55000 = 1,14200

A0112000 H CAP DE COLLA 0,010 /R x 25,63000 = 0,25630

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,040 /R x 33,24000 = 1,32960

Subtotal: 2,72790 2,72790

Maquinària

CZ138401 H ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE
D'IMPULSIÓ DN80, AMB MOTOR DE 2,2 KW DE
POTÈNCIA I MUNTADA AMB GUARDAMOTOR

0,040 /R x 1,81000 = 0,07240

CZ111000 H GRUP ELECTRÒGEN D'1 A 5 KVA 0,040 /R x 2,54000 = 0,10160

Subtotal: 0,17400 0,17400

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,0157      x 2,29000 = 0,03595

B012U010 L HIPOCLORIT SÒDIC AL 15% EN CLOR ACTIU PER
A DESINFECCIÓ

0,800      x 0,17000 = 0,13600

Subtotal: 0,17195 0,17195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04092

COST DIRECTE 3,11477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11477

FG319194P-25 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 8,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,065 /R x 28,49000 = 1,85185

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,065 /R x 21,56000 = 1,40140

Subtotal: 3,25325 3,25325

Materials

BG319190 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 4,74000 = 4,83480



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,83480 4,83480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04880

COST DIRECTE 8,13685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13685

FG319554P-26 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,49000 = 1,13960

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 21,56000 = 0,86240

Subtotal: 2,00200 2,00200

Materials

BG319550 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 3,64000 = 3,71280

Subtotal: 3,71280 3,71280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03003

COST DIRECTE 5,74483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74483

FG380907P-27 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 28,49000 = 5,69800

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 21,56000 = 4,31200

Subtotal: 10,01000 10,01000

Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 2,34000 = 2,38680

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,60680 2,60680

COST DIRECTE 12,61680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,61680

FHG0Z003P-28 U LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
D´ELECTRICITAT I ENLLUMENAT, INCLOSOS
PROJECTES, DRETS DE VISAT, TAXES,
INSPECCIONS PER A ORGANISMES
HOMOLOGATS, TRAMITACIONS DAVANT
INDÚSTRIA I TOTES LES GESTIONS
NECESSÀRIES FINS A DEIXAR EN
FUNCIONAMENT EL QUADRE.

Rend.: 1,000 1.995,47 €

COST DIRECTE 1.995,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.995,4700

________________________________________________________________________________________________________________

FHR1FLT1P-29 U FANAL TIPUS FLIT DE SALVI O EQUIVALENT DE
4,5M D'ALÇADA, LLUMENERA FLIT S1 DE 12W
AMB ÒPTICA SEGONS ESTUDI LUMÍNIC
D'ALUMINI EXTRUÏT, TEMPERATURA DE COLOR
3.000 K, ALIMENTACIÓ 220-240 CA, FACTOR DE
POTÈNCIA MÉS GRAN DE 0.9, IP66 I IK09.
CLASSE I, ACABAT EN EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC, COLOR A ESCOLLIR PER
LA D.F. INCLOU PROTECCIONS
CONTRASOBRETENSIONS TRANSITÒRIES.
EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB ENTRADA
1/10V, TERMINAL DE CONTROL INSTAL·LAT A
L'INTERIOR DE CADA LLUMENERA TIPUS
CITIDIM DE ARELSA O EQUIVALENT. ANELLA DE
REFORÇ A LA BASE DE LA COLUMNA I
PROTECCIÓ CONTRA ORINS DES DE LA BASE
FINS L'ALÇADA DE LA PORTELLA. COL·LOCADA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I
DAU DE FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE
CONNEXIONS I PROTECCIÓ). INCLOU PRESA DE
TERRA, SUPORT I LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

Rend.: 1,000 1.530,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,600 /R x 28,49000 = 17,09400

A0140000 H MANOBRE 0,430 /R x 22,96000 = 9,87280

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,600 /R x 21,56000 = 12,93600

Subtotal: 39,90280 39,90280

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

0,180 /R x 47,29000 = 8,51220

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,130 /R x 42,85000 = 5,57050

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,250 /R x 57,86000 = 14,46500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,250 /R x 51,69000 = 12,92250

Subtotal: 41,47020 41,47020

Materials

BGD2U010 U PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM,
D'ACER GALVANITZAT

1,000      x 44,50000 = 44,50000

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA
BIPOLAR, MARCA CAHORS O EQUIVALENT,
SÈRIE DF21/2QX O EQUIVALENT

1,000      x 18,83000 = 18,83000

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
AÏLLAMENT PVC

2,000      x 1,83000 = 3,66000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

6,000      x 0,93000 = 5,58000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,720      x 87,11000 = 62,71920

BHQFLITS U FANAL TIPUS FLIT S  DE LA CASA SALVI O
EQUIVALENT DE 4.5M D'ALÇADA FORMADA PER
UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE
200X100MM UNE-EN 10219 QUALITAT: S 235 I DE
12W DE POTECNIA. LLUMINÀRIA ESTANCA
D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI (AA6063T5), AMB
TANCAMENT DE VIDRE, ACOBLADA EN LA
COLUMNA, FORMADA TEMPERATURA DE
COLOR ESTÁNDARD 3000°K/ 4000°K FHS < 0,1%
ELECTRÒNIQUES DE POTÈNCIA FIXA,
REGULACIÓ AUTÒNOMA, REGULACIÓ VIA
1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE FLUX CONSTANT
CLO EFICIÈNCIA ELECTRÒNICA =90%, FACTOR
DE POTÈNCIA >0,95 IP66 / IK08 / CLASSE I
PROTECCIÓ I ACABAT MITJANÇANT
DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC  BICOMPONENTE
POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

1,000      x 1.273,21000 = 1.273,21000

BHWMU001 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 1.448,34920 1.448,34920

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,99757

COST DIRECTE 1.530,71977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.530,71977

FHR1FLT2P-30 U FANAL TIPUS FLIT DE DOBLE ALÇADA DE SALVI
O EQUIVALENT DE 7,0M D'ALÇADA, FORMAT
PER 1 LLUMENERA FLIT S1 DE 12W A 4,5M
D'ALÇADA I 1 LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A
7,0M D'ALÇADA, AMB ÒPTIQUES SEGONS
ESTUDI LUMÍNIC, D'ALUMINI EXTRUÏT,
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K,
ALIMENTACIÓ 220-240 CA, FACTOR DE
POTÈNCIA MÉS GRAN DE 0.9, IP66 I IK09.

Rend.: 1,000 2.404,34 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

CLASSE I, ACABAT EN EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC, COLOR A ESCOLLIR PER
LA D.F. INCLOU PROTECCIONS
CONTRASOBRETENSIONS TRANSITÒRIES.
EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB ENTRADA
1/10V, TERMINAL DE CONTROL INSTAL·LAT A
L'INTERIOR DE CADA LLUMENERA TIPUS
CITIDIM DE ARELSA O EQUIVALENT. ANELLA DE
REFORÇ A LA BASE DE LA COLUMNA I
PROTECCIÓ CONTRA ORINS DES DE LA BASE
FINS L'ALÇADA DE LA PORTELLA. COL·LOCADA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I
DAU DE FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE
CONNEXIONS I PROTECCIÓ). INCLOU PRESA DE
TERRA, SUPORT I LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 28,49000 = 28,49000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,56000 = 21,56000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 73,01000 73,01000

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,250 /R x 42,85000 = 10,71250

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

1,000 /R x 51,69000 = 51,69000

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 57,86000 = 28,93000

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

0,250 /R x 47,29000 = 11,82250

Subtotal: 103,15500 103,15500

Materials

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
AÏLLAMENT PVC

2,000      x 1,83000 = 3,66000

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA
BIPOLAR, MARCA CAHORS O EQUIVALENT,
SÈRIE DF21/2QX O EQUIVALENT

2,000      x 18,83000 = 37,66000

BGD2U010 U PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM,
D'ACER GALVANITZAT

1,000      x 44,50000 = 44,50000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,900      x 87,11000 = 78,39900

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

11,500      x 0,93000 = 10,69500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

BHQFLIT2 U FANAL TIPUS FLIT  DE LA CASA SALVI O
EQUIVALENT DE 7M D'ALÇADA FORMADA PER
UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE
200X100MM UNE-EN 10219 QUALITAT: S 235, DE
DOBLE ALÇADA DE SALVI O EQUIVALENT DE
7,0M D'ALÇADA, FORMAT PER 1 LLUMENERA
FLIT S1 DE 12W A 4,5M D'ALÇADA I 1
LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A 7,0M D'ALÇADA.
LLUMINÀRIA ESTANCA D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI ,
AMB TANCAMENT DE VIDRE, ACOBLADA EN LA
COLUMNA, FORMADA TEMPERATURA DE
COLOR ESTÁNDARD 3000°K/ 4000°K FHS < 0,1%
ELECTRÒNIQUES DE POTÈNCIA FIXA,
REGULACIÓ AUTÒNOMA, REGULACIÓ VIA
1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE FLUX CONSTANT
CLO EFICIÈNCIA ELECTRÒNICA =90%, FACTOR
DE POTÈNCIA >0,95 IP66 / IK08 / CLASSE I
PROTECCIÓ I ACABAT MITJANÇANT
DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC  BICOMPONENTE
POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

1,000      x 2.011,59000 = 2.011,59000

BHWMU001 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 39,85000 = 39,85000

Subtotal: 2.226,35400 2.226,35400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,82525

COST DIRECTE 2.404,34425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.404,34425

FHR1FLT3P-31 U FANAL TIPUS FLIT DE DOBLE ALÇADA DE SALVI
O EQUIVALENT DE 7,0M D'ALÇADA, FORMAT
PER 1 LLUMENERA FLIT S1 DE 20W A 4,5M
D'ALÇADA I 1 LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A
7,0M D'ALÇADA, AMB ÒPTIQUES SEGONS
ESTUDI LUMÍNIC, D'ALUMINI EXTRUÏT,
TEMPERATURA DE COLOR 3.000 K,
ALIMENTACIÓ 220-240 CA, FACTOR DE
POTÈNCIA MÉS GRAN DE 0.9, IP66 I IK09.
CLASSE I, ACABAT EN EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC, COLOR A ESCOLLIR PER
LA D.F. INCLOU PROTECCIONS
CONTRASOBRETENSIONS TRANSITÒRIES.
EQUIP ELECTRÒNIC REGULABLE AMB ENTRADA
1/10V, TERMINAL DE CONTROL INSTAL·LAT A
L'INTERIOR DE CADA LLUMENERA TIPUS
CITIDIM DE ARELSA O EQUIVALENT. ANELLA DE
REFORÇ A LA BASE DE LA COLUMNA I
PROTECCIÓ CONTRA ORINS DES DE LA BASE
FINS L'ALÇADA DE LA PORTELLA. COL·LOCADA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ (INCLOU EXCAVACIÓ I
DAU DE FORMIGÓ) I AMB LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA INTERIOR (INCLOU CAIXA DE
CONNEXIONS I PROTECCIÓ). INCLOU PRESA DE
TERRA, SUPORT I LLUMENERA. TOTALMENT
INSTAL·LADA I ANIVELLADA.

Rend.: 1,000 2.385,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 28,49000 = 28,49000

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 22,96000 = 11,48000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 21,56000 = 21,56000

Subtotal: 61,53000 61,53000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 57,86000 = 28,93000

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 8
A 10 T

0,250 /R x 47,29000 = 11,82250

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,250 /R x 42,85000 = 10,71250

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

1,000 /R x 51,69000 = 51,69000

Subtotal: 103,15500 103,15500

Materials

BHQFLIT3 U FANAL TIPUS FLIT  DE LA CASA SALVI O
EQUIVALENT DE 7M D'ALÇADA FORMADA PER
UN PERFIL D'ACER GALVANITZAT PRISMÀTIC DE
200X100MM UNE-EN 10219 QUALITAT: S 235, DE
DOBLE ALÇADA DE SALVI O EQUIVALENT DE
7,0M D'ALÇADA, FORMAT PER 1 LLUMENERA
FLIT S1 DE 20W A 4,5M D'ALÇADA I 1
LLUMENERA FLIT M1 DE 10W A 7,0M D'ALÇADA.
LLUMINÀRIA ESTANCA D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI ,
AMB TANCAMENT DE VIDRE, ACOBLADA EN LA
COLUMNA, FORMADA TEMPERATURA DE
COLOR ESTÁNDARD 3000°K/ 4000°K FHS < 0,1%
ELECTRÒNIQUES DE POTÈNCIA FIXA,
REGULACIÓ AUTÒNOMA, REGULACIÓ VIA
1-10V/DALI/PWL, FUNCIÓ DE FLUX CONSTANT
CLO EFICIÈNCIA ELECTRÒNICA =90%, FACTOR
DE POTÈNCIA >0,95 IP66 / IK08 / CLASSE I
PROTECCIÓ I ACABAT MITJANÇANT
DESGREIXAT PREVI, EMPRIMACIÓ EPOXI I
POLIURETÀ ALIFÀTIC  BICOMPONENTE
POLIMERITZAT AL FORN. COLOR GRIS PLATA

1,000      x 2.004,53000 = 2.004,53000

BG46UE30 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA, ENTRADA TETRAPOLAR I SORTIDA
BIPOLAR, MARCA CAHORS O EQUIVALENT,
SÈRIE DF21/2QX O EQUIVALENT

2,000      x 18,83000 = 37,66000

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
AÏLLAMENT PVC

2,000      x 1,83000 = 3,66000

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

11,500      x 0,93000 = 10,69500

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,900      x 87,11000 = 78,39900

BHWMU001 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 39,85000 = 39,85000

BGD2U010 U PLACA DE PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM,
D'ACER GALVANITZAT

1,000      x 44,50000 = 44,50000

Subtotal: 2.219,29400 2.219,29400



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,53825

COST DIRECTE 2.385,51725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.385,51725

FJS1UZ10 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE
FOSA DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID
DE 250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'' I JUNTES EN EPDM,
EQUIPADA AMB VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS
DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE ELECTROSOLDATS O
METÀL·LICS I LA COL·LOCACIÓ A NIVELL I
RECTA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 313,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 33,24000 = 33,24000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 28,55000 = 28,55000

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 84,75000 84,75000

Materials

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT,
ELECTROSOLDABLE

2,000      x 19,45000 = 38,90000

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE
FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ
TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU
ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA
FORMAT PER DOS COLZES I TUB DE PE,
EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 160,72000 = 160,72000

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 1,000      x 23,49000 = 23,49000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 101,71440 = 4,06858

Subtotal: 227,17858 227,17858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27125

COST DIRECTE 313,19983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,19983
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PARTIDES D'OBRA

FQ11BA01P-32 U BANC MOON DE SANTA&COLE 3,00M
A/RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
MOON DE SANTA&COLE, DE 3,00 M DE
LONGITUD, FORMAR PER SEIENT I RESPATLLER
AM LLISTONS DE FUSTA TROPICAL FSC 100%,
PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I
ESTRUCTURA DE FOSA, AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT PINTAT EN NEGRE. INCLOU
PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE
2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. ES DEMANA
CERTIFICAT DE LA FUSTA I EL SEU
TRACTAMENT. INCLOU FIXACIONS
MECÀNIQUES NECESSÀRIES PER A DEIXAR EL
BANC CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS
CRITERI DE LA DF.

INCLOU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 3.075,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,300 /R x 27,56000 = 35,82800

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 22,96000 = 29,84800

Subtotal: 65,67600 65,67600

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 37,05000 = 18,52500

Subtotal: 18,52500 18,52500

Materials

BQ11LM08 U BANC 3M AMB RESPATLLER MODEL MOON DE
SANTA&COLE

1,000      x 2.990,00000 = 2.990,00000

Subtotal: 2.990,00000 2.990,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,64190

COST DIRECTE 3.075,84290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.075,84290

FQ11BA02P-33 U BANC MOON DE SANTA&COLE 3,00M
S/RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
MOON DE SANTA&COLE, DE 3,00 M DE
LONGITUD, SENSE RESPATLLER, FORMAR PER
SEIENT AMB LLISTONS DE FUSTA TROPICAL
FSC 100%, PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I
ESTRUCTURA DE FOSA, AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT PINTAT EN NEGRE. INCLOU
PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE
2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. ES DEMANA
CERTIFICAT DE LA FUSTA I EL SEU

Rend.: 1,000 2.490,84 €
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PARTIDES D'OBRA

TRACTAMENT. INCLOU FIXACIONS
MECÀNIQUES NECESSÀRIES PER A DEIXAR EL
BANC CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS
CRITERI DE LA DF.

INCLOU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,300 /R x 27,56000 = 35,82800

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 22,96000 = 29,84800

Subtotal: 65,67600 65,67600

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 37,05000 = 18,52500

Subtotal: 18,52500 18,52500

Materials

BQ11LM09 U BANC 3M SENSE RESPATLLER MODEL MOON DE
SANTA&COLE

1,000      x 2.405,00000 = 2.405,00000

Subtotal: 2.405,00000 2.405,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,64190

COST DIRECTE 2.490,84290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.490,84290

FQ11CA01P-34 U BANC MOON DE SANTA&COLE 1.80M
A/RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
MOON DE SANTA&COLE, DE 1.80 M DE
LONGITUD, FORMAR PER SEIENT I RESPATLLER
AM LLISTONS DE FUSTA TROPICAL FSC 100%,
PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I
ESTRUCTURA DE FOSA, AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT PINTAT EN NEGRE. INCLOU
PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE
2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. ES DEMANA
CERTIFICAT DE LA FUSTA I EL SEU
TRACTAMENT. INCLOU FIXACIONS
MECÀNIQUES NECESSÀRIES PER A DEIXAR EL
BANC CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS
CRITERI DE LA DF.

INCLOU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS

Rend.: 1,000 2.095,84 €
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PARTIDES D'OBRA

CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,300 /R x 27,56000 = 35,82800

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 22,96000 = 29,84800

Subtotal: 65,67600 65,67600

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 37,05000 = 18,52500

Subtotal: 18,52500 18,52500

Materials

BQ11LMXX U BANC 1.8M AMB RESPATLLER MODEL MOON DE
SANTA&COLE

1,000      x 2.010,00000 = 2.010,00000

Subtotal: 2.010,00000 2.010,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,64190

COST DIRECTE 2.095,84290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.095,84290

FQ11CA02P-35 U BANC MOON DE SANTA&COLE 1.80M
S/RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC
MOON DE SANTA&COLE, DE 1.80 M DE
LONGITUD, SENSE RESPATLLER, FORMAR PER
SEIENT AMB LLISTONS DE FUSTA TROPICAL
FSC 100%, PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA I
ESTRUCTURA DE FOSA, AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT PINTAT EN NEGRE. INCLOU
PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE
2 M D'UN PUNT ELÈCTRIC. ES DEMANA
CERTIFICAT DE LA FUSTA I EL SEU
TRACTAMENT. INCLOU FIXACIONS
MECÀNIQUES NECESSÀRIES PER A DEIXAR EL
BANC CORRECTAMENT COL·LOCAT SEGONS
CRITERI DE LA DF.

INCLOU TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 1.670,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 22,96000 = 29,84800

A0121000 H OFICIAL 1A 1,300 /R x 27,56000 = 35,82800

Subtotal: 65,67600 65,67600

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 37,05000 = 18,52500

Subtotal: 18,52500 18,52500

Materials

BQ11LMZZ U BANC 1.8M SENSE RESPATLLER MODEL MOON
DE SANTA&COLE

1,000      x 1.585,00000 = 1.585,00000

Subtotal: 1.585,00000 1.585,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,64190

COST DIRECTE 1.670,84290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.670,84290

FQ11XX31P-36 M2 TRACTAMENT PER ACER CORTEN

SUMNISTRE I COL·LOCACIÓ DE TRACTAMENT
ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT
EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA
CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A
DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

Rend.: 1,000 233,00 €

COST DIRECTE 233,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQZ5U112P-37 U APARCAMENT DE BICICLETES

SUMINITRE I COL·LOCACIÓ D'APARCAMENT DE
BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER
INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN
FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA
SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR,
AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM
D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL
PAVIMENT.

Rend.: 1,000 189,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 28,55000 = 8,56500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 33,24000 = 9,97200

Subtotal: 18,53700 18,53700

Materials

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 3,33000 = 13,32000

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE

1,000      x 157,00000 = 157,00000
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PARTIDES D'OBRA

DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75
CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A
COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT

Subtotal: 170,32000 170,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46343

COST DIRECTE 189,32043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,32043

FR12TR00P-38 U E11 - PROTECCIÓ D'ARBRE

PROTECCIÓ D'ARBRE >=35 CM DE DIÀMETRE,
FORMAT PER TAULERS DE FUSTA DE PI
TRACTADA FINS A 4 M D'ALÇÀRIA COL·LOCATS
SOBRE EL TRONC AMB PROTECCIONS DE
POLIESTIRÈ DE 10X10X5MM, LLIGATS AMB
FILFERRO D'1,3 MM DE GRUIX.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 87,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 H PEÓ JARDINER 1,000 /R x 25,97000 = 25,97000

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,150 /R x 38,25000 = 5,73750

Subtotal: 31,70750 31,70750

Materials

BR920201 M FUSTA PLANA DE PI TRACTADA PER
L'INTEMPERIE AMB SALS DE COURE
HIDROSOLUBLES DE  2,7X0,2X0,01M

26,000      x 2,11000 = 54,86000

Subtotal: 54,86000 54,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47561

COST DIRECTE 87,04311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,04311

FR3SSK01 M3 ESCORÇA DE PI TRITURAT ROLDO 8-25MM
D'AGROVIVER O EQUIVALENT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA D'ESCORÇA DE PI
TRITURAT ROLDO DE 8 A 25MM, D'AGROVIVER O
EQUIVALENT, DE LES ESPÈCIES PINUS
SYLVESTRIS I PINUS PINEA, PROCEDENT DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I DE
PROXIMITAT DELS BOSCOS DE CATALUNYA. EL
PROCÉS D'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DEL
PRODUCTE COMPLEIX AMB ELS CRITERIS DE
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE MÉS EXIGENTS.

Rend.: 1,000 42,33 €
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PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,250 /R x 30,32000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 51,08000 = 10,21600

Subtotal: 10,21600 10,21600

Materials

BR3P0004 M3 ESCORÇA DE PI DE TRITURAT ROLDO DE 8-25
MM PINUS SYLVESTRIS I PINUS PINEA

1,000      x 24,42000 = 24,42000

Subtotal: 24,42000 24,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11370

COST DIRECTE 42,32970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,32970

G4435115 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,018 /R x 33,12000 = 0,59616

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 29,04000 = 0,29040

Subtotal: 0,88656 0,88656

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,018 /R x 3,54000 = 0,06372

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,018 /R x 9,77000 = 0,17586

Subtotal: 0,23958 0,23958

Materials

B44Z501A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB,

1,000      x 1,29000 = 1,29000
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PARTIDES D'OBRA

HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A
COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

Subtotal: 1,29000 1,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02216

COST DIRECTE 2,43830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43830

G44Z5A25 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 H AJUDANT SOLDADOR 0,040 /R x 29,04000 = 1,16160

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,040 /R x 33,12000 = 1,32480

Subtotal: 2,48640 2,48640

Maquinària

C200P000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,040 /R x 3,54000 = 0,14160

CZ112000 H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVA 0,040 /R x 9,77000 = 0,39080

Subtotal: 0,53240 0,53240

Materials

B44Z5A2A KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ
D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I
RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03730

COST DIRECTE 4,70610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70610



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

GDD1U014P-39 U POU DE REGISTRE DE 120 CM DE DIÀMETRE I
2,00 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL
D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR,
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS,
SEGONS PLÀNOLS

Rend.: 1,000 1.140,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 25,63000 = 12,81500

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 27,56000 = 110,24000

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,000 /R x 25,56000 = 102,24000

Subtotal: 225,29500 225,29500

Maquinària

CZ12U00A H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

2,000 /R x 18,21000 = 36,42000

C1700006 H VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 2,000 /R x 2,03000 = 4,06000

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,500 /R x 50,36000 = 25,18000

Subtotal: 65,66000 65,66000

Materials

BDD1U026 U CON PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT DE
POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 120 A 70
CM DE DIÀMETRE I 80 CM D'ALÇÀRIA

1,000      x 152,61000 = 152,61000

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

2,400      x 78,86000 = 189,26400

B071U005 M3 MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2)
SEGONS LA NORMA UNE 998-2

0,100      x 134,22000 = 13,42200

BDD1U006 U BASE PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
POU DE REGISTRE DE D= 120 CM I 120 CM
D'ALÇÀRIA, AMB FORATS PER A TUBS

1,000      x 279,79000 = 279,79000

BDDZU010 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA
D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE

5,000      x 5,31000 = 26,55000

BDDZU002 U BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM
DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A
CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T

1,000      x 187,62000 = 187,62000

Subtotal: 849,25600 849,25600

COST DIRECTE 1.140,21100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.140,21100

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

JJV1940BP-40 U JORNADA O FRACCIÓ DE PROVES DE PRESSIÓ I
ESTANQUITAT TRAM XARXA D'ABASTAMENT
D'AIGUA <600ML UNE-EN 805

Rend.: 1,000 661,50 €

COST DIRECTE 661,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 661,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P2143-HYQW M2 E5 - ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT

ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 24,31000 = 2,43100

Subtotal: 2,43100 2,43100

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0025 /R x 61,89000 = 0,15473

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 16,31000 = 0,81550

Subtotal: 0,97023 0,97023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03647

COST DIRECTE 3,43770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43770

P2146-BR01P-41 M2 E5 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ +
BASE

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, FINS A
20 CM, INCLÒS LA SEVA BASE, D'AMPLÀRIA MÉS
DE 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,075 /R x 67,20000 = 5,04000

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,015 /R x 112,41000 = 1,68615

Subtotal: 6,72615 6,72615

COST DIRECTE 6,72615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72615

P2146-DJ2QP-42 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,060 /R x 67,20000 = 4,03200

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,014 /R x 61,89000 = 0,86646

Subtotal: 4,89846 4,89846

COST DIRECTE 4,89846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89846

P2146-DJ4C M2 E6 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT + BASE

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ
DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR AMB MITJANS
MECÀNICS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,078 /R x 67,20000 = 5,24160

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,029 /R x 61,89000 = 1,79481

Subtotal: 7,03641 7,03641

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,03641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03641

P2146-DJ5J M2 E3 - DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE
FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2
M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0078 /R x 112,41000 = 0,87680

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,061 /R x 67,20000 = 4,09920

Subtotal: 4,97600 4,97600

COST DIRECTE 4,97600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97600

P2146-HYDL M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
FINS A 10 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ
DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,66413 /R x 24,31000 = 16,14500

A0D-0007 H MANOBRE 0,66413 /R x 22,96000 = 15,24842

Subtotal: 31,39342 31,39342

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,2258 /R x 16,31000 = 3,68280

Subtotal: 3,68280 3,68280



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47090

COST DIRECTE 35,54712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,54712

P2147-DJ5XP-43 M E6 - DEMOLICIÓ DE RIGOLA

DEMOLICIÓ DE RIGOLA, INCLÒS LA BASE, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0265 /R x 61,89000 = 1,64009

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,043 /R x 67,20000 = 2,88960

Subtotal: 4,52969 4,52969

COST DIRECTE 4,52969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52969

P2148-49L6P-44 M E2 - DEMOLICIÓ DE VORADA

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE,
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

Subtotal: 4,17336 4,17336

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,17336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17336

P2148-49LXP-45 M E3 - DEMOLICIÓ DE BORDÓ DE FORMIGÓ

DEMOLICIÓ DE BORDÓ DE FORMIGÓ, INCLÒS
LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 4,17336 4,17336

COST DIRECTE 4,17336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17336

P214B-BR01 M E15/21 - DESMUNTATGE DE
BARANA/PROTECCIÓ  EXISTENT

DESMUNTATGE DE BARANA METÀL·LICA
EXISTENT, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUTAS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,050 /R x 28,02000 = 1,40100

A0D-0007 H MANOBRE 0,200 /R x 22,96000 = 4,59200

Subtotal: 5,99300 5,99300

Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,050 /R x 9,21000 = 0,46050



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,46050 0,46050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08990

COST DIRECTE 6,54340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54340

P214E-BR01 M E14 - DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE
SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE
SEGURETAT DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB
BASE DE FORMIGÓ I SITUATS A DISTÀNCIES
EQUIDISTANTS, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE PEÇES
UNITARIES D'EXTREM DE BIONDA, AMB LES
SEVES FIXACIONS I ELEMENTS D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 21,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 24,31000 = 1,45860

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,270 /R x 28,02000 = 7,56540

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,050 /R x 27,56000 = 1,37800

A0D-0007 H MANOBRE 0,210 /R x 22,96000 = 4,82160

Subtotal: 15,22360 15,22360

Maquinària

C139-00LL H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 21 A 25 T

0,020 /R x 137,86000 = 2,75720

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,030 /R x 16,31000 = 0,48930

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,270 /R x 9,21000 = 2,48670

Subtotal: 5,73320 5,73320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22835

COST DIRECTE 21,18515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18515

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

P214E-BR02P-46 U E10 - DESMUNTATGE DE SENYAL VERTICAL
AMB PAL; POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE SENYAL VERTICAL, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU APLEC DE LES UNITATS D'ELEMENT
QUE S'HAGIN DE RECOL·LOCAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 24,31000 = 6,07750

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000

Subtotal: 12,96750 12,96750

Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,350 /R x 9,21000 = 3,22350

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0566 /R x 61,89000 = 3,50297

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,067 /R x 67,20000 = 4,50240

Subtotal: 11,22887 11,22887

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19451

COST DIRECTE 24,39088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,39088

P214P-1BR01 M3 E22 - ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT
EXISTENT

ENDERROC DE MURDE FORMIGÓ ARMAT, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ.

INCLOU NETEJA POSTERIOR DE LA RUNA
SOBRANT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONSP LÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 71,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,1568 /R x 22,96000 = 3,60013

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,392 /R x 28,02000 = 10,98384

Subtotal: 14,58397 14,58397

Maquinària

C207-00E1 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,392 /R x 9,21000 = 3,61032

C115-00EE H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,784 /R x 67,20000 = 52,68480

Subtotal: 56,29512 56,29512

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21876

COST DIRECTE 71,09785
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,09785

P214U-HBQK M2 E7 - FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE
MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE
MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN
ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES
A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,012 /R x 22,96000 = 0,27552

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,006 /R x 27,56000 = 0,16536

Subtotal: 0,44088 0,44088

Maquinària

C113-00JJ H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA
AUTOMÀTICA

0,006 /R x 115,44000 = 0,69264

C174-00GD H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,006 /R x 48,36000 = 0,29016

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,006 /R x 16,31000 = 0,09786

Subtotal: 1,08066 1,08066

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00661

COST DIRECTE 1,52815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52815

P214W-FEMGP-47 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 24,31000 = 4,13270

Subtotal: 4,13270 4,13270

Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 9,64000 = 1,63880

Subtotal: 1,63880 1,63880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06199

COST DIRECTE 5,83349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,83349

P214W-HXLTP-48 M E4 - TALL EN PAVIMENT AMB DISC

TALL EN PAVIMENT AMB DISC DE DIAMANT PER
A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1489 /R x 24,31000 = 3,61976

Subtotal: 3,61976 3,61976

Maquinària

C178-00GF H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,1489 /R x 9,64000 = 1,43540

Subtotal: 1,43540 1,43540



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05430

COST DIRECTE 5,10946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10946

P214Y-HZ11P-49 M2 E7 - RETIRADA PECES DE GUAL

RETIRADA DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES
SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I <=
1.2 M D'AMPLÀRIA AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 27,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,49247 /R x 24,31000 = 11,97195

A0D-0007 H MANOBRE 0,49247 /R x 22,96000 = 11,30711

Subtotal: 23,27906 23,27906

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,24623 /R x 16,31000 = 4,01601

Subtotal: 4,01601 4,01601

COST DIRECTE 27,29507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,29507

P21DH-M8J5 U E16 - RETIRADA DE LLUMENERA EXISTENT

DESMUNTATGE DE LLUMENERA AMB ELS
ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ,
INCLOU ENDERROC DE FONAMENT, I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA APRTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 47,54 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,350 /R x 25,56000 = 8,94600

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 28,49000 = 9,97150

Subtotal: 18,91750 18,91750

Maquinària

C1504S00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA 0,350 /R x 80,98000 = 28,34300

Subtotal: 28,34300 28,34300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28376

COST DIRECTE 47,54426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,54426

P21G6-49JWP-50 M DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR DE 84X50 CM DE
PARETS DE 15 CM, DE MAÓ I AMB SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,208 /R x 24,31000 = 5,05648

Subtotal: 5,05648 5,05648

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,104 /R x 16,31000 = 1,69624

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,069 /R x 61,89000 = 4,27041

Subtotal: 5,96665 5,96665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07585

COST DIRECTE 11,09898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09898

P21Q2-8GXPP-51 U E9 - RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL
TERRA

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL
TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 24,31000 = 3,64650

Subtotal: 3,64650 3,64650

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,075 /R x 16,31000 = 1,22325

Subtotal: 1,22325 1,22325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05470

COST DIRECTE 4,92445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92445

P21Q2-8GXRP-52 U E8 - RETIRADA BANC EXISTENT

RETIRADA DE BANC DE FUSTA CONVENCIONAL
DE FINS A 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 24,31000 = 4,86200

Subtotal: 4,86200 4,86200

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 65,90000 = 6,59000

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

Subtotal: 8,22100 8,22100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07293

COST DIRECTE 13,15593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15593

P21Q2-8GXU U E17 - RETIRADA DE PILONA FOSA

RETIRADA DE PILONA FOSA, ENDERROC DE
DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 8,21 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,250 /R x 24,31000 = 6,07750

Subtotal: 6,07750 6,07750

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,125 /R x 16,31000 = 2,03875

Subtotal: 2,03875 2,03875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09116

COST DIRECTE 8,20741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20741

P21R0-92XXP-53 U E13 - RETIRADA DE ARBUSTIVA

RETIRADA D'ARBUSTIVAS DE < 6 M D'ALÇÀRIA
DE PORT PETIT, ARRENCANT LA SOCA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A
PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE
20 KM)

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 151,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,880 /R x 38,25000 = 33,66000

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,440 /R x 33,94000 = 14,93360

Subtotal: 48,59360 48,59360

Maquinària

CR11-00JS H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,
AMB BRAÇ DESBROSSADOR

0,750 /R x 55,08000 = 41,31000

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 0,880 /R x 3,96000 = 3,48480

C15I-00JY H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 16 M, SENSE
OPERARI

0,440 /R x 15,68000 = 6,89920

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,770 /R x 65,90000 = 50,74300

Subtotal: 102,43700 102,43700



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72890

COST DIRECTE 151,75950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,75950

P2217-55T8 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,038 /R x 116,98000 = 4,44524

Subtotal: 4,44524 4,44524

COST DIRECTE 4,44524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44524

P2217-I0IGP-54 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA
EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓ, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT
DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA
O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M
D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS
O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 2 M3

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK H PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,05804 /R x 116,98000 = 6,78952

Subtotal: 6,78952 6,78952

COST DIRECTE 6,78952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,78952

P221B-EL77P-55 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT
(SPT >50), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,173 /R x 61,89000 = 10,70697

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,70697 10,70697

COST DIRECTE 10,70697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,70697

P221I-M8K9P-56 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 90
CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I
REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Rend.: 1,000 12,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,125 /R x 24,31000 = 3,03875

A0D-0007 H MANOBRE 0,125 /R x 22,96000 = 2,87000

Subtotal: 5,90875 5,90875

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0967 /R x 61,89000 = 5,98476

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA
DE 30X30 CM

0,125 /R x 5,57000 = 0,69625

Subtotal: 6,68101 6,68101

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08863

COST DIRECTE 12,67839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67839

P221K-TG43P-57 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I
COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Rend.: 1,000 95,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 22,96000 = 91,84000

Subtotal: 91,84000 91,84000

Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE
60 CM

0,500 /R x 5,49000 = 2,74500

Subtotal: 2,74500 2,74500



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37760

COST DIRECTE 95,96260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,96260

P2241-BR01P-58 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 90,27000 = 0,90270

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 87,52000 = 0,96272

Subtotal: 1,86542 1,86542

COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86542

P2241-HYDO M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,02087 /R x 87,52000 = 1,82654

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,01898 /R x 90,27000 = 1,71332

Subtotal: 3,53986 3,53986

COST DIRECTE 3,53986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53986

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

P2242-53CAP-59 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS
A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,126 /R x 22,96000 = 2,89296

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,088 /R x 24,31000 = 2,13928

Subtotal: 5,03224 5,03224

Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX
MANUAL DE 700 KG

0,088 /R x 7,77000 = 0,68376

Subtotal: 0,68376 0,68376

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07548

COST DIRECTE 5,79148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79148

P2255-DPHRP-60 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 24,31000 = 4,86200

Subtotal: 4,86200 4,86200

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C13A-00FR H COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX
MANUAL DE 700 KG

0,200 /R x 7,77000 = 1,55400

Subtotal: 9,04269 9,04269

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07293

COST DIRECTE 13,97762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97762

P2255-DPIQP-61 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Rend.: 1,000 46,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 24,31000 = 4,86200

Subtotal: 4,86200 4,86200

Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE
60 CM

0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 61,89000 = 3,71340

Subtotal: 4,81140 4,81140

Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 20,57000 = 37,02600

Subtotal: 37,02600 37,02600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07293

COST DIRECTE 46,77233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,77233

P2258-DRN9 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB
TERRES ADEQUADES PER A LA FORMACIÓ DE
TALÚS

TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB
TERRES ADEQUADES PER A LA FORMACIÓ DE
TALÚS, EN TONGADES DE FINS A 25CM, AMB
UNA COMPACTACIÓ DEL 90% DEL PM.
REAPROFITAMENT DE TERRES D'EXCAVACIÓ
PER A LA CORRECTA APORTACIÓ SEGONS
SUPERFÍCIES I PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE
MESURADA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,010 /R x 22,96000 = 0,22960

Subtotal: 0,22960 0,22960

Maquinària

C131-005D H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A
2.5 T

0,040 /R x 51,60000 = 2,06400

C133-00EW H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5.9 T

0,033 /R x 54,65000 = 1,80345

Subtotal: 3,86745 3,86745

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00344

COST DIRECTE 4,10049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10049

P22D1-DGOWP-62 M2 E1 - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,039 /R x 61,89000 = 2,41371

Subtotal: 2,41371 2,41371

COST DIRECTE 2,41371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41371

P241-BR01 M3 TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR
DINS DE L'OBRA

TRANSPORT DE TERRES PER A REUTILITZAR
DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 2 KM. INCLOU EL
TRANSPORT INTERIOR DE TERRES
PROCEDENTS DE LA MATEIXA OBRA, DES DE LA
ZONA DE CÀRREGA PROCEDENT DE
L'EXCVACIÓ FINS A LA ZONA E TERRAPLENTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,039 /R x 58,18000 = 2,26902

Subtotal: 2,26902 2,26902
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,26902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26902

P24A-H9B2 M3 TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER,
AMB CAMIÓ DE 5 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10
KM

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,090 /R x 48,81000 = 4,39290

Subtotal: 4,39290 4,39290

COST DIRECTE 4,39290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39290

P2A0-BR01P-63 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ AMB TEXTURA
FRANCO-SORRENCA, FORMADA PER 10%
D'ARGILA, 30% DE LLIMS I 60% DE SORRA.

ES REALITZARÀ EL PROCÉS DE QUALITAT
DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ DE CERTIFICAT
D'IDENTIFICACIÓ DE LES TERRES QUE
COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS DEL
PROJECTE PER A L'APROVACIÓ DE LA DF.

Rend.: 1,000 9,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 9,49000 = 9,49000

Subtotal: 9,49000 9,49000

COST DIRECTE 9,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,49000

P2R3-FIO9P-64 M3 TRANSPORT DE TERRES CONTAMINADES A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE
15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,180 /R x 58,18000 = 10,47240

Subtotal: 10,47240 10,47240
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,47240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47240

P2R3-HIO9P-65 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A
LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,106 /R x 58,18000 = 6,16708

Subtotal: 6,16708 6,16708

COST DIRECTE 6,16708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16708

P2R5-DT0YP-66 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 11,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,190 /R x 58,18000 = 11,05420

Subtotal: 11,05420 11,05420

COST DIRECTE 11,05420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05420

P2R5-DT1EP-67 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Rend.: 1,000 7,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,127 /R x 58,18000 = 7,38886

Subtotal: 7,38886 7,38886
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,38886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38886

P2R5-Z58K M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS
D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA
CONSTRUCCIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR O
SAC FLEXIBLE

Rend.: 1,000 93,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-113Z0 M3 RECOLLIDA D'1 M3 DE RESIDUS ESPECIALS
D'AMIANT-CIMENT CODI 17 06 01* O D'AMIANT
FRIABLE CODI 17 06 05*, PROCEDENTS DE LA
CONSTRUCCIÓ AMB CONTENIDOR O SAC
FLEXIBLE

1,000 /R x 93,75000 = 93,75000

Subtotal: 93,75000 93,75000

COST DIRECTE 93,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,75000

P2RA-EU6SP-68 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09
04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 24,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09
04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,170      x 142,72000 = 24,26240

Subtotal: 24,26240 24,26240

COST DIRECTE 24,26240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,26240
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU76P-69 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS
BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO
VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

Rend.: 1,000 51,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS
BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO
VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

0,750      x 68,34000 = 51,25500

Subtotal: 51,25500 51,25500

COST DIRECTE 51,25500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,25500

P2RA-EU7B KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06
05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28VA KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06
05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

COST DIRECTE 0,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48000
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU7IP-70 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850

P2RA-IQFLP-71 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-M8VTP-72 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

1,450      x 13,31000 = 19,29950

Subtotal: 19,29950 19,29950

COST DIRECTE 19,29950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,29950

P2RB-HIFSP-73 M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE
DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR
DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI
VNME

1,600      x 4,98000 = 7,96800

Subtotal: 7,96800 7,96800

COST DIRECTE 7,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96800

P312-I4O5P-74 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB
FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 112,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,0625 /R x 27,56000 = 1,72250
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 22,96000 = 5,74000

Subtotal: 7,46250 7,46250

Materials

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

1,100      x 95,67000 = 105,23700

Subtotal: 105,23700 105,23700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11194

COST DIRECTE 112,81144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,81144

P314-WEDGP-75 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS DE
FONAMENTS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR, AMB
20% DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT
DE FORMIGONS, HRA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA

Rend.: 1,000 147,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 22,96000 = 6,88800

Subtotal: 6,88800 6,88800

Maquinària

C172-003J H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,100 /R x 191,64000 = 19,16400

Subtotal: 19,16400 19,16400

Materials

B06F7-LR5F M3 FORMIGÓ PER ARMAR, AMB 20% DE
GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS, HRA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

1,100      x 110,08000 = 121,08800

Subtotal: 121,08800 121,08800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10332

COST DIRECTE 147,24332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,24332

P322-D76UP-76 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 200X50
CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE
RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA
ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST

Rend.: 1,000 27,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A01-FEOZ H AJUDANT ENCOFRADOR 0,432 /R x 26,96000 = 11,64672

A0F-000F H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,324 /R x 30,72000 = 9,95328

Subtotal: 21,60000 21,60000

Materials

B0D80-0CN M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 20 USOS 1,12875      x 3,36000 = 3,79260

B0D21-07O M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,4993      x 0,50000 = 0,74965

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,100      x 2,08000 = 0,20800

B0DZ5-0F6 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200 CM

1,000      x 0,58000 = 0,58000

B0D62-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,01007      x 17,71000 = 0,17834

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,100      x 2,98000 = 0,29800

Subtotal: 5,80659 5,80659

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54000

COST DIRECTE 27,94659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,94659

P3L1-BR01 M2 E13 - ESBROSSADA DE VEGETACIÓ

TALL I ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ HERBÀCIA I
ARBUSTIVA DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT
ESBROSSADA AMB EINES MANUALS,
RECOLLIDA I APILADA DE LES RESTES
VEGETALS, CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS
SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, TREBALLANT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I NETEJA POSTERIOR
DE LA SUPERFÍCIE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-HK23 H PEÓ ESPECIALITZAT EN TREBALLS VERTICALS 0,015 /R x 37,18000 = 0,55770

A0G-HK22 H OFICIAL 2A ESPECIALISTA EN TREBALLS
VERTICALS

0,035 /R x 53,37000 = 1,86795

A0F-HJYR H OFICIAL 1A ESPECIALISTA EN TREBALLS
VERTICALS

0,015 /R x 51,60000 = 0,77400

Subtotal: 3,19965 3,19965

Maquinària

CR10-005L H DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB
CAPÇAL DE FIL O DISC

0,03509 /R x 6,37000 = 0,22352

CRE0-00C0 H MOTOSERRA 0,015 /R x 3,96000 = 0,05940

Subtotal: 0,28292 0,28292
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04799

COST DIRECTE 3,53056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53056

P442-DG0G KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 H AJUDANT SOLDADOR 0,010 /R x 27,06000 = 0,27060

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,018 /R x 28,02000 = 0,50436

Subtotal: 0,77496 0,77496

Maquinària

C206-00DW H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,018 /R x 3,54000 = 0,06372

Subtotal: 0,06372 0,06372

Materials

B44Z-0M1J KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ,
QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB
SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

1,000      x 1,83000 = 1,83000

Subtotal: 1,83000 1,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01937

COST DIRECTE 2,68805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68805

P442-DGXXP-77 KG PONT D'ACER CORTEN

SUMINISTRE Y FORMACIÓ DE PONT D'ACER
AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T,
RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURAS.

LA PARTIDA INCLOU:
- P.P. DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA.

Rend.: 1,000 6,26 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

- P.P. DE SOLDADURES
- P.P. DE MECANITZACIÓ.
- P.P. D'ANCLATGES A FONAMENTACIÓ
- P.P. DE NEOPRÉ PER A SUPORT DE PERFIL
DE CORTEN SOBRE FONAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 H AJUDANT SOLDADOR 0,050 /R x 27,06000 = 1,35300

A0F-000Y H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,050 /R x 28,02000 = 1,40100

Subtotal: 2,75400 2,75400

Maquinària

C206-00DW H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

0,018 /R x 3,54000 = 0,06372

Subtotal: 0,06372 0,06372

Materials

B44Z-0LX3 KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA
CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN)
S355J0WP SEGONS UNE-EN 10025-5, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT EN PLANXA, TALLAT A MIDA

1,000      x 3,37000 = 3,37000

Subtotal: 3,37000 3,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06885

COST DIRECTE 6,25657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25657

P4537-I5D7 M3 FORMIGONAMENT PER A BIGUES, AMB
FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB
CUBILOT

Rend.: 1,000 163,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,340 /R x 27,56000 = 9,37040

A0D-0007 H MANOBRE 1,368 /R x 22,96000 = 31,40928

Subtotal: 40,77968 40,77968

Materials



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

B06F2-I124 M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

1,050      x 115,60000 = 121,38000

Subtotal: 121,38000 121,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01949

COST DIRECTE 163,17917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,17917

P4537-I5XXP-78 M3 FORMACIÓ DE PUMP TRACK

FORMIGONAMENT DE PUMP TRACK, AMB
FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB
CUBILOT, COLOREJAT EN MASSA AMB PIGMENT
COLOR A DEFINIR PER LA DF DE SERRA
CIMENTS O EQUIVALENT AMB DOSIFICACIÓ DE
5%, AMB 100% D'ARID RECICLAT DE FORMIGÓ,
RENTAT I LLIURE D'IMPURESES I FILLER, AMB
MARCATGE CE, AMB ESTESA I VIBRATGE AMB
ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ARMAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
5KG/M3. INCLOU LA FORMACIÓ DE FORMES AMB
DIFERENTES CORBES I INCLINACIÓNS AMB
MITAJNS MANUALS PER TAL DE DEIXAR EL
PUMP TRACK SEGONS PLANOLS DE PROJECTE.

ES REALITZARAN MOSTRES DE COLOR I DE
L'ACABAT DEL PAVIMENT PRÈVIAMENT A LA
SEVA EXECUCIÓ I ES VALIDARÀ PER LA DF.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE
JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D
'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE
2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I
JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX
DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A
REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 292,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 2,500 /R x 22,96000 = 57,40000

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,000 /R x 27,56000 = 55,12000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 112,52000 112,52000

Materials

B06F2-I124 M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

1,050      x 115,60000 = 121,38000

B083-BR02 KG PIGMENT DE SERRA CIMENTS AMB
DOSIFICACIÓ 5%

1,500      x 2,85000 = 4,27500

Subtotal: 125,65500 125,65500

Partides d'obra

P9Z3-DP8J M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,000      x 51,01495 = 51,01495

Subtotal: 51,01495 51,01495

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,81300

COST DIRECTE 292,00295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,00295

P8B2-LM01 M2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ C4

PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER, AMB
SISTEMES DE PROTECCIÓ AMB GRAU DE
DURABILITAT H, PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
C4, SEGONS UNE-EN ISO 12944-1, FORMAT PER
3 CAPES: 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ I UNA CAPA
D'ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB
UN GRUIX TOTAL DE PROTECCIÓ DE 280 µM,
APLICAT DE FORMA MANUAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 27,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V H OFICIAL 1A PINTOR 0,681 /R x 32,59000 = 22,19379

A01-FEP9 H AJUDANT PINTOR 0,0681 /R x 28,93000 = 1,97013

Subtotal: 24,16392 24,16392

Materials

B898-2MHY L PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT, PER A
SISTEMES DE PROTECCIÓ DE L'ACER

0,1232      x 9,69000 = 1,19381

B898-2MHX L PINTURA EPOXI BICOMPONENT, PER A
SISTEMES DE PROTECCIÓ DE L'ACER

0,256      x 8,40000 = 2,15040

Subtotal: 3,34421 3,34421
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36246

COST DIRECTE 27,87059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87059

P923-BR01P-79 M3 BASE DE FORMIGÓ HRM-20/F/20/I; 100%
MATERIAL RECICLAT

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASE DE
FORMIGÓ HRM-20/F/20/I DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <= 100% DE
MATERIAL GRUIXUT RECICLAT, LLIURE
D'IMPURESES I FILLER, AMB MARCAT CE, I
ESTESA, VIBRATGE I ABOCAT AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS I
C'ARREGA DE RESTES SOBRANTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 108,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,160 /R x 24,31000 = 3,88960

A0D-0007 H MANOBRE 0,480 /R x 22,96000 = 11,02080

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 /R x 27,56000 = 4,40960

Subtotal: 19,32000 19,32000

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,160 /R x 5,88000 = 0,94080

C15E-VEN2 H DÚMPER ELÈCTRIC DE 6,5 KW, D'1,5 T DE
CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 35,91000 = 5,74560

Subtotal: 6,68640 6,68640

Materials

B063-HPAO M3 FORMIGÓ HRM-20/F/20/I DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I, AMB UN <= 100% DE
MATERIAL GRUIXUT RECICLAT

1,050      x 78,17000 = 82,07850

Subtotal: 82,07850 82,07850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28980

COST DIRECTE 108,37470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,37470

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

P92A-BR01P-80 M3 ESTESA DE TERRA ADEQUADA

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA
SELECCIONADA, AMB ESTESA I ESCAMPADA
SUPERFÍCIEAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 29,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

Subtotal: 1,60950 1,60950

Materials

B03F-05NW M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 23,19000 = 26,66850

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,32000 = 0,11600

Subtotal: 26,78450 26,78450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 29,55922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55922

P931-10RJIP-81 M3 BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM
- 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT
DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 116,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 27,56000 = 4,13400

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 22,96000 = 10,33200

Subtotal: 14,46600 14,46600

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200

Materials

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

1,050      x 95,67000 = 100,45350
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 100,45350 100,45350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21699

COST DIRECTE 116,01849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,01849

P938-BR01P-82 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BASE DE TOT-U
ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.
INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS
LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE,
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 36,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800

Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 87,52000 = 3,50080

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

Subtotal: 8,26975 8,26975

Materials

B03F-05NY M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ

1,150      x 23,14000 = 26,61100

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,32000 = 0,11600

Subtotal: 26,72700 26,72700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 36,16197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,16197

P93R-HYDN M3 BASE DE VORERA AMB FORMIGÓ DE 200 KG/M3,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA
DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, ABOCAT
MANUALMENT, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA

Rend.: 1,000 161,30 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,518 /R x 22,96000 = 34,85328

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,3795 /R x 27,56000 = 10,45902

Subtotal: 45,31230 45,31230

Materials

B06D-0L9C M3 FORMIGÓ DE 200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

1,100      x 104,41101 = 114,85211

Subtotal: 114,85211 114,85211

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,13281

COST DIRECTE 161,29722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,29722

P967-EA65 M V1 - VORADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ;
15X25X100CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA
RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL
T2, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA
DE CALÇADA C5 25X15 CM, SEGONS UNE
127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 25 A 30 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A
RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 27,56000 = 6,33880

A0D-0007 H MANOBRE 0,500 /R x 22,96000 = 11,48000

Subtotal: 17,81880 17,81880
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM

0,0935      x 90,44000 = 8,45614

B962-0GRB M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
MODEL T2, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C5 25X15 CM,
SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS
UNE-EN 1340

1,050      x 4,98000 = 5,22900

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

Subtotal: 13,79111 13,79111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26728

COST DIRECTE 31,87719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,87719

P967-EA9PP-83 M VORADA 30X22

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA RECTA
DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T5,
MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
CALÇADA C2 30X22 CM, SEGONS UNE 127340,
DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T
(R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 38,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,550 /R x 22,96000 = 12,62800

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000

Subtotal: 19,51800 19,51800

Materials

B962-0GRC M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
MODEL T5, MONOCAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C2 30X22 CM,
SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B,
CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS
UNE-EN 1340

1,050      x 7,57000 = 7,94850

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA

0,1133      x 90,44000 = 10,24685

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

DEL GRANULAT 40 MM

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 50,46000 = 0,21193

Subtotal: 18,40728 18,40728

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29277

COST DIRECTE 38,21805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21805

P967-Z13R M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
DOBLE CAPA PER A VIANANTS 30X15 CM, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S
(R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

Rend.: 1,000 34,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000

A0D-0007 H MANOBRE 0,525 /R x 22,96000 = 12,05400

Subtotal: 18,94400 18,94400

Materials

B962-IXGA M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
DOBLE CAPA PER A VIANANTS 30X15 CM, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S
(R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 6,82000 = 7,16100

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM

0,0935      x 90,44000 = 8,45614

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

Subtotal: 15,72311 15,72311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28416

COST DIRECTE 34,95127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,95127

P967-Z1XXP-84 M VORADA 25X15

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PEÇA RECTA
DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA
PER A VIANANTS 25X15 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA)
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

Rend.: 1,000 34,95 €
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PARTIDES D'OBRA

HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 27,56000 = 6,89000

A0D-0007 H MANOBRE 0,525 /R x 22,96000 = 12,05400

Subtotal: 18,94400 18,94400

Materials

B962-IXGA M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES,
DOBLE CAPA PER A VIANANTS 30X15 CM, DE
CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S
(R-3,5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 6,82000 = 7,16100

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 50,46000 = 0,10597

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM

0,0935      x 90,44000 = 8,45614

Subtotal: 15,72311 15,72311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28416

COST DIRECTE 34,95127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,95127

P976-BR01 M R1 - RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ;
30X20X4CM

RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA DOBLE
CAPA DE FORMIGÓ COLOR A DEFINIR PER LA
DF, DE 30X20X4 CM, PER A RIGOLES,
COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I
REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,87 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,168 /R x 22,96000 = 3,85728

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 27,56000 = 11,02400

Subtotal: 14,88128 14,88128

Maquinària

C17A-00JL H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,140 /R x 1,62000 = 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680

Materials

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

0,110      x 93,99000 = 10,33890

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,00252      x 62,46000 = 0,15740

B971-BR01 U PEÇA DOBLE CAPA DE FORMIGÓ COLOR A
DEFINIR PER LA DF, DE 30X20X4 CM, PER A
RIGOLES

6,000      x 0,92000 = 5,52000

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,00204      x 256,98000 = 0,52424

Subtotal: 16,54054 16,54054

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22322

COST DIRECTE 31,87184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,87184

P976-U595P-85 M RIGOLA 30X30

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA DE 30
CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE
FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER
A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER
SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA
DE CIMENT

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 27,56000 = 8,26800

A0D-0007 H MANOBRE 0,126 /R x 22,96000 = 2,89296

Subtotal: 11,16096 11,16096

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C17A-00JL H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B055-065W T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,00153      x 256,98000 = 0,39318

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

0,0825      x 93,99000 = 7,75418

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,00189      x 62,46000 = 0,11805

B971-0GUH U PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

3,333      x 2,07000 = 6,89931

Subtotal: 15,16472 15,16472

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16741

COST DIRECTE 26,66319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66319

P980-BR01 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA CORBA

CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
40X120 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
CORBA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 166,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 27,56000 = 12,40200

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 22,96000 = 10,33200

Subtotal: 22,73400 22,73400

Materials

B981-BR01 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
40X130 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
CORBA D'1 PEÇA

1,000      x 137,34000 = 137,34000

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM

0,0525      x 90,44000 = 4,74810

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,022      x 64,18000 = 1,41196
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 143,50006 143,50006

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34101

COST DIRECTE 166,57507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,57507

P980-FELBP-86 U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA CORBA

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE
GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X120 CM,
AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1
PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 397,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,200 /R x 22,96000 = 27,55200

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 27,56000 = 33,07200

Subtotal: 60,62400 60,62400

Materials

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,066      x 64,18000 = 4,23588

B069-2A9P M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM

0,1365      x 90,44000 = 12,34506

B981-2MTE U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE
120X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA
RECTANGULAR DE 3 PECES

1,000      x 319,08000 = 319,08000

Subtotal: 335,66094 335,66094

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90936

COST DIRECTE 397,19430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,19430

P982-B35EP-87 M RAMPA PER A GUAL CORB DE VEHÍCLES

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A
GUAL DE VEHÍCLES AMB PEÇA DE PEDRA
NATURAL DE FORMA CORBA, DE 40X130X30 CM,
DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ

Rend.: 1,000 340,98 €
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PARTIDES D'OBRA

RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,100 /R x 27,56000 = 30,31600

A0D-0007 H MANOBRE 2,200 /R x 22,96000 = 50,51200

Subtotal: 80,82800 80,82800

Materials

B982-1N0O M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE VIANANTS DE FORMA CORBA, DE
121.8X40X6 CM, DE PEDRA GRANÍTICA,
SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

1,020      x 228,94000 = 233,51880

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0609      x 64,18000 = 3,90856

B069-I3QZ M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM

0,2233      x 96,33000 = 21,51049

Subtotal: 258,93785 258,93785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21242

COST DIRECTE 340,97827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,97827

P982-BR01 M A2 - RAMPA PER A GUAL CORB DE VEHÍCLES

RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES AMB PEÇA
DE PEDRA NATURAL DE FORMA CORBA, DE
40X130X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA
AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ
RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 270,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 H MANOBRE 0,900 /R x 22,96000 = 20,66400

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 27,56000 = 12,40200

Subtotal: 33,06600 33,06600

Materials

B06A-2MHN M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB
GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HRNE- 235/
P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL
GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT
MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE
PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES

0,147      x 112,43000 = 16,52721

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,042      x 64,18000 = 2,69556

B982-BR01 M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE
GUAL DE VEHÍCLES DE FORMA CORBA, DE
40X130X30 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA

2,020      x 107,76000 = 217,67520

Subtotal: 236,89797 236,89797

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49599

COST DIRECTE 270,45996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 270,45996

P9A2-BR02 M3 P3 - PAVIMENT DE TOT-Ú, 100% ÀRID RECICLAT,
100%PM

PAVIMENT DE TOT-Ú AMB 100% SORRA DE
MATERIAL RECICLAT MIXT DE
FORMIGÓ-CERÀMICA DE 0 A 2 MM, LLIURE
D'IMPURESES I FILLER, AMB MARCAT CE,
PROCEDENT DE LES PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES, I EQUIVALENT DE SORRA
SUPERIOR A 70, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM. INCLOU 80CM
D'ENCASTAMENT AL TERRENY, EN ELS LÍMITS
DEL PROPI PAVIMENT, SEGONS DETALL DE
PROJECTE. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
ESCAMPADA DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 30,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800
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Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,070 /R x 87,52000 = 6,12640

Subtotal: 10,89535 10,89535

Materials

B03F-M8SE M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS MIXT FORMIGÓ-CERÀMICA

1,150      x 15,99000 = 18,38850

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,32000 = 0,11600

Subtotal: 18,50450 18,50450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 30,56507
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,56507

P9A2-DN4WP-88 M3 PAVIMENT DE SAULÓ

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
SAULÓ DE 15 CM, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 38,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,050 /R x 22,96000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800

Maquinària

C131-005G H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,070 /R x 87,52000 = 6,12640

C136-00F4 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

Subtotal: 10,89535 10,89535

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,050      x 2,32000 = 0,11600

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 22,50000 = 25,87500

Subtotal: 25,99100 25,99100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01722

COST DIRECTE 38,05157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,05157
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

P9B3-PT02P-89 M PAVIMENT DE SUPERSTEP; 120X40X15 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT SUPERSTEP DE BREINCO O
EQUIVALENTE DE DIMENSIONS 120X40X15 CM
DE BREINCO O EQUIVALENT, COL·LOCAT
SOBRE LLIT DE 3 CM DE MORTER M10 I
BEURADA DE CIMENT PORTLÀND. INCLOU LA
PART PROPORCIONAL DE TALL DE PECES EN
CAS NECESSARI.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 79,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 22,96000 = 8,03600

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,350 /R x 27,56000 = 37,20600

Subtotal: 45,24200 45,24200

Materials

B9B0-PT00 U PEÇA SUPERESTREP DE DIMENSIONES
120X40X15 DE BREINCO O EQUIVALENT

0,833      x 35,85000 = 29,86305

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0025      x 165,63000 = 0,41408

B011-05ME M3 AIGUA 0,010      x 2,32000 = 0,02320

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0144      x 241,71641 = 3,48072

Subtotal: 33,78105 33,78105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67863

COST DIRECTE 79,70168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,70168

P9BA-XX01P-90 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS
LLOSA VULCANO DE BREINCO, DE 40X20CM I
5CM DE GRUIX, COLOR A DEFINIR PER LA DF,
REBUT AMB MORTER EN MASSA DE 3CM
D'ALTES PRESTACIONS. ESPECEJAMENT
SEGONS ESPECIFICACIONS EN PLANS DE
PROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE NETEJA,
COMPROVACIÓ DE LES SUPERFÍCIES,
REPLANTEJOS, TALLS, FORMACIÓ DE JUNTES
PERIMETRALS CONTÍNUES D'AMPLÀRIA NO
MENOR A 5MM EN ELS LÍMITS AMB PARET I

Rend.: 1,000 64,31 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

ELEVACIONS DE NIVELL I SI ÉS EL CAS JUNTES
DE PARTICIONS I JUNTES ESTRUCTURALS
EXISTENTS EN LA SUPERFÍCIE DE SUPORT
SEGONS GRUIX DE PAVIMENT I
ESPECIFICACIONS DE FABRICANT. ELIMINACIÓ
DEL MATERIAL SOBRANT, PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE TRANSICIÓ I
REMATADES AMB DIFERENTS PAVIMENTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLANS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

COST DIRECTE 64,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,3100

________________________________________________________________________________________________________________

P9E1-HYDM M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER CIMENT
1:6 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

Rend.: 1,000 63,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,83281 /R x 22,96000 = 19,12132

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,0978 /R x 27,56000 = 30,25537

Subtotal: 49,37669 49,37669

Materials

B9E2-0HOS M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 9,77000 = 9,96540

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 2,32000 = 0,00232

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I
5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 107,10350 = 3,37376

Subtotal: 13,84831 13,84831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74065

COST DIRECTE 63,96565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,96565

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

P9E1-V6P7P-91 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DE BOTONS PER A
VORERA

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL AMB BOTONS,
PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 3,
PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE
MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND, COL·LOCAT AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 66,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,5796 /R x 27,56000 = 15,97378

A0D-0007 H MANOBRE 0,43995 /R x 22,96000 = 10,10125

Subtotal: 26,07503 26,07503

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 2,32000 = 0,00232

B9F3-VEOG M2 PANOT GRIS, 20X20X8CM, AMB BOTONS 1,020      x 27,94000 = 28,49880

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 241,71641 = 7,61407

B07G-0MR9 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0306      x 109,38850 = 3,34729

Subtotal: 39,96931 39,96931

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39113

COST DIRECTE 66,43547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,43547

P9E1-V6P8P-92 M2 PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL DE ESTRIES PER A
VORERA

PAVIMENT DE PANOT TÀCTIL AMB ESTRIES,
PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 3,
PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE
MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND, COL·LOCAT AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

Rend.: 1,000 66,44 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,43995 /R x 22,96000 = 10,10125

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,5796 /R x 27,56000 = 15,97378

Subtotal: 26,07503 26,07503

Materials

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 2,32000 = 0,00232

B9F3-VEPE M2 PANOT GRIS, 20X20X8CM, AMB ESTRIES 1,020      x 27,94000 = 28,49880

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 241,71641 = 7,61407

B07G-0MR9 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0306      x 109,38850 = 3,34729

Subtotal: 39,96931 39,96931

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39113

COST DIRECTE 66,43547
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,43547

P9E1-V6RE M2 P2 - PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE
SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND,
COL·LOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 60,15 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,5796 /R x 27,56000 = 15,97378

A0D-0007 H MANOBRE 0,43995 /R x 22,96000 = 10,10125

Subtotal: 26,07503 26,07503

Materials

B9E2-HYIG M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 21,78000 = 22,21560

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,00306      x 165,63000 = 0,50683

B011-05ME M3 AIGUA 0,001      x 2,32000 = 0,00232

B07G-0MR9 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 250 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0306      x 109,38850 = 3,34729

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0315      x 241,71641 = 7,61407

Subtotal: 33,68611 33,68611

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39113

COST DIRECTE 60,15227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,15227

P9ER-HXLEP-93 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT, AMB
PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
MORTER, INCLÒS DEMOLICIÓ DE LA BASE,
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM I EXECUCIÓ
DE LA BASE DE GRUIX 10 CM AMB FORMIGÓ DE
200 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:3:6, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

Rend.: 1,000 125,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P9E1-HYDM M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB MORTER CIMENT
1:6 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND, EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

1,000      x 63,96565 = 63,96565
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PARTIDES D'OBRA

P93R-HYDN M3 BASE DE VORERA AMB FORMIGÓ DE 200 KG/M3,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA
DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L, ABOCAT
MANUALMENT, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 0.2 A 2 M3

0,100      x 161,29722 = 16,12972

P2241-HYD M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

1,000      x 3,53986 = 3,53986

P214W-HXL M E4 - TALL EN PAVIMENT AMB DISC

TALL EN PAVIMENT AMB DISC DE DIAMANT PER
A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,26491      x 5,10946 = 6,46301

P2146-HYD M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
FINS A 10 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ
DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB
MITJANS MANUALS, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 10 M2

1,000      x 35,54712 = 35,54712

Subtotal: 125,64536 125,64536

COST DIRECTE 125,64536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,64536

P9F3-HM6E M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS DE 60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, DE
FORMA RECTANGULAR, TEXTURA PÈTRIA,
PREU SUPERIOR, COL·LOCATS AMB MORTER
DE CIMENT 1:4

Rend.: 1,000 78,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 22,96000 = 8,03600

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 27,56000 = 19,29200

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,32800 27,32800

Materials

B9F2-1GEX M2 LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE
60X40 CM I 6 CM DE GRUIX, DE FORMA
RECTANGULAR, TEXTURA PÈTRIA, PREU
SUPERIOR

1,050      x 42,18000 = 44,28900

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0504      x 126,00310 = 6,35056

Subtotal: 50,63956 50,63956

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40992

COST DIRECTE 78,37748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,37748

P9G5-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT I TINTAT A
L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ TINTAT A L'ÒXID, DE 15
CM DE GRUIX, REALITZAT AMB FORMIGÓ
HA-30/P/10/I+E, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE
SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC. INCLOU ARMAT
AMB MALLA ELECTROSOLDADA #15X15 I 8 MM
DE DIÀMETRE, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT
CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3
D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A
QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS
SINGULARS.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE
JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D
'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE
2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I
JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX
DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A
REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR
COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 76,76 €
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PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9G4IT01 M2 APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN
ACABAT OXIDAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

1,010      x 6,00000 = 6,06000

Subtotal: 6,06000 6,06000

Partides d'obra

P9G6-4XON M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FORMIGÓ HA-30/P
/ 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA

1,000      x 19,68632 = 19,68632

P9Z3-DP8J M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,000      x 51,01495 = 51,01495

Subtotal: 70,70127 70,70127

COST DIRECTE 76,76127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,76127

P9G6-4XON M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FORMIGÓ HA-30/P
/ 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA

Rend.: 1,000 19,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,070 /R x 27,56000 = 1,92920

A0D-0007 H MANOBRE 0,120 /R x 22,96000 = 2,75520

Subtotal: 4,68440 4,68440

Maquinària

C20L-00DO H REMOLINADOR MECÀNIC 0,050 /R x 6,67000 = 0,33350

Subtotal: 0,33350 0,33350

Materials

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

0,105      x 139,03000 = 14,59815
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PARTIDES D'OBRA

10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E

Subtotal: 14,59815 14,59815

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07027

COST DIRECTE 19,68632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,68632

P9G9-BR01P-94 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOREJAT EN
MASSA, ARMAT  E=15CM

SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ, DE 15CM DE GRUIX, REALITZAT AMB
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, COLOREJAT EN
MASSA AMB PIGMENT COLOR A DEFINIR PER LA
DF DE SERRA CIMENTS AMB DOSIFICACIÓ DE
5%, AMB 100% D'ARID RECICLAT DE FORMIGÓ,
RENTAT I LLIURE D'IMPURESES I FILLER, AMB
MARCATGE CE, AMB ESTESA I VIBRATGE AMB
ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ARMAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
5KG/M3.

ES REALITZARAN MOSTRES DE COLOR I DE
L'ACABAT DEL PAVIMENT PRÈVIAMENT A LA
SEVA EXECUCIÓ I ES VALIDARÀ PER LA DF.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE
JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D
'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE
2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I
JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX
DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A
REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 48,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,242 /R x 22,96000 = 5,55632

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 0,165 /R x 27,56000 = 4,54740

Subtotal: 10,10372 10,10372

Maquinària

C20K-00DP H REGLE VIBRATORI 0,005 /R x 5,88000 = 0,02940
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,02940 0,02940

Materials

B9G0-1KQM M2 FORMIGÓ PER A PAVIMENT CONTINU DE 15CM 1,000      x 36,96000 = 36,96000

B083-BR02 KG PIGMENT DE SERRA CIMENTS AMB
DOSIFICACIÓ 5%

0,500      x 2,85000 = 1,42500

Subtotal: 38,38500 38,38500

COST DIRECTE 48,51812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,51812

P9H9-IKC7P-95 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC
<= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B
50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN
DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB
EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A
PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ
SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES
<= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ
PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

Rend.: 1,000 163,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B9H1-0HTR T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 79,30000 = 79,30000

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS
UNE-EN 13808

0,200      x 0,33000 = 0,06600

B9A0-HP65 H EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A
PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP)

0,64619      x 130,45880 = 84,30117

Subtotal: 163,66717 163,66717

COST DIRECTE 163,66717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,66717

P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

Rend.: 1,000 5.455,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C17H-HOSB U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

1,000 /R x 5.455,09000 = 5.455,09000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5.455,09000 5.455,09000

COST DIRECTE 5.455,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.455,09000

P9Z3-DP8J M2 ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 51,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,500 /R x 27,56000 = 13,78000

A01-FEP0 H AJUDANT JARDINER 0,500 /R x 33,94000 = 16,97000

Subtotal: 30,75000 30,75000

Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT 1,3 MM 0,01836      x 2,38000 = 0,04370

B0B8-108F M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

4,000      x 4,94000 = 19,76000

Subtotal: 19,80370 19,80370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46125

COST DIRECTE 51,01495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,01495

P9ZE-IRGRP-96 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A
NOVA RASANT, DE PERICONS, REIXES DE
DESGUÀS EXISTENTS O TAPES, D'UNA MIDA
SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROC I
RECRESCUT DE LES PARETS DELS PERICONS O
POUS PER QUEDAR ENRASADES A COTA DEL
NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ
DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA

Rend.: 1,000 157,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 3,500 /R x 27,56000 = 96,46000

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 24,31000 = 24,31000

Subtotal: 120,77000 120,77000

Maquinària

C111-0056 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 16,31000 = 8,15500

Subtotal: 8,15500 8,15500

Materials

B0F15-06N6 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

10,500      x 0,36000 = 3,78000
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B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,250      x 87,11000 = 21,77750

B07F-0LT5 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,021      x 126,00310 = 2,64607

Subtotal: 28,20357 28,20357

COST DIRECTE 157,12857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,12857

PD59-50US M C1 - CANAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A
PAS DE CUNETA

CANAL PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN FORMA
DE U I TALÓ, DE 60 CM D'AMPLÀRIA INTERIOR,
SOBRE SOLERA DE 10 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM.

INCLOU EXCAVACIÓ FINS A COTA D'ACABAT DE
LA SUPERFÍCIE SUPERIOR DEL CANAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 120,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 27,56000 = 5,51200

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 22,96000 = 6,88800

Subtotal: 12,40000 12,40000

Maquinària

C152-003A H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,010 /R x 62,43000 = 0,62430

Subtotal: 0,62430 0,62430

Materials

BD5H-0MCI M PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ AMB
FORMA DE U I TALÓ, DE 100X70 CM I 40 CM
D'ALÇÀRIA MITJA

1,100      x 89,68000 = 98,64800

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0924      x 93,22000 = 8,61353

Subtotal: 107,26153 107,26153
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18600

COST DIRECTE 120,47183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,47183

PD731-UCXKP-97 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ,
DIÀMETRE NOMINAL DN 160, CLASSE DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8
KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET
EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT
DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS EL
REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE

Rend.: 1,000 36,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,285 /R x 22,96000 = 6,54360

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,055 /R x 24,31000 = 1,33705

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,285 /R x 27,56000 = 7,85460

Subtotal: 15,73525 15,73525

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,0375 /R x 65,90000 = 2,47125

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0211 /R x 61,89000 = 1,30588

C13A-00FP H PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE AMB PLACA
DE 30X30 CM

0,055 /R x 5,57000 = 0,30635

Subtotal: 4,08348 4,08348

Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,16464      x 20,57000 = 3,38664

BD76-2AA4 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A
SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 160, CLASSE
DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR
8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET
EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT

1,020      x 3,17000 = 3,23340

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,105      x 93,22000 = 9,78810
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,40814 16,40814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23603

COST DIRECTE 36,46290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,46290

PD731-WDDNP-98 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8
KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET
EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT
DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL
REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Rend.: 1,000 76,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 24,31000 = 2,43100

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,475 /R x 27,56000 = 13,09100

A0D-0007 H MANOBRE 0,475 /R x 22,96000 = 10,90600

Subtotal: 26,42800 26,42800

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,0625 /R x 65,90000 = 4,11875

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,04225 /R x 61,89000 = 2,61485

C13A-W61K H PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC AMB PLACA DE 30X30
CM

0,100 /R x 4,14000 = 0,41400

Subtotal: 7,14760 7,14760

Materials

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,165      x 93,22000 = 15,38130

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A
SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE
DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR
8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET
EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT

1,020      x 17,28000 = 17,62560
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PARTIDES D'OBRA

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,462      x 20,57000 = 9,50334

Subtotal: 42,51024 42,51024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39642

COST DIRECTE 76,48226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,48226

PDG2-PZJMP-99 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE
RECOBRIMENT DE 20X40 CM AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB,
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ,
SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 12,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,020 /R x 22,96000 = 0,45920

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,010 /R x 27,56000 = 0,27560

Subtotal: 0,73480 0,73480

Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,79000 = 2,92950

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,0854      x 93,22000 = 7,96099

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,16000 = 0,16320

BDG3-34IF U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 90 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,29000 = 0,29290

Subtotal: 11,34659 11,34659

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01102

COST DIRECTE 12,09241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09241
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PDK2-CUYYP-100 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:2:10, SOBRE SOLERA DE GRAVA I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 110,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 22,96000 = 25,25600

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 2,200 /R x 27,56000 = 60,63200

Subtotal: 85,88800 85,88800

Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,0972      x 21,21000 = 2,06161

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

44,60835      x 0,26000 = 11,59817

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,00315      x 165,63000 = 0,52173

B011-05ME M3 AIGUA 0,0015      x 2,32000 = 0,00348

B07F-0LT6 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,03835      x 241,71641 = 9,26982

Subtotal: 23,45481 23,45481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,28832

COST DIRECTE 110,63113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,63113

PDK6-VAONP-101 U PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, PER A
ESCOMESA DE DIÀMETRE 40 MM (TUB PE DN50),
DE 100X40X40 CM DE MIDES INTERIORS AMB
PARET DE MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100
MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS I BASE
DRENANT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
GRANÍTICA, PER A DRENS, INCLOU PASSAMURS
AMB TUB DE PVC-U DE DIÀMETRE 110 MM I
BASTIMENT I TAPA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT PER A PERICÓ DE SERVEIS,
BASTIMENT RECTANGULAR DE 108X48X3,5 CM
AMB TAPA ANTILLISCANT AMB TIRADOR
OCULTABLE I POTES D'ANCORATGE

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I

Rend.: 1,000 233,07 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

INDICACIONS D ELA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 27,56000 = 82,68000

A0D-0007 H MANOBRE 1,500 /R x 22,96000 = 34,44000

Subtotal: 117,12000 117,12000

Materials

B03J-0K8P T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA,
PER A DRENS

0,080      x 26,04000 = 2,08320

BDK4-VA4B U BASTIMENT I TAPA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT PER A PERICÓ DE SERVEIS,
BASTIMENT RECTANGULAR DE 108X48X3,5 CM
AMB TAPA ANTILLISCANT AMB TIRADOR
OCULTABLE I POTES D'ANCORATGE

1,000      x 56,20000 = 56,20000

BD1A-1NDX M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC B-S1, D0 SEGONS NORMA
UNE-EN 13501-1, PER A ENCOLAR

1,000      x 8,11000 = 8,11000

B0F1A-0760 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

58,03636      x 0,26000 = 15,08945

B069-2A9O M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

0,23681      x 92,19000 = 21,83151

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0084      x 165,63000 = 1,39129

B011-05ME M3 AIGUA 0,004      x 2,32000 = 0,00928

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0493      x 192,34031 = 9,48238

Subtotal: 114,19711 114,19711

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,75680

COST DIRECTE 233,07391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,07391



PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
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PARTIDES D'OBRA

PFB3-W70OP-102 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100,
DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL
PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN ROTLLE,
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN
URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA
DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA
D'ESTREBADA

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,01603 /R x 24,59000 = 0,39418

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,01603 /R x 28,49000 = 0,45669

Subtotal: 0,85087 0,85087

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,01603 /R x 61,89000 = 0,99210

Subtotal: 0,99210 0,99210

Materials

BFB3-095Z M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100,
DIÀMETRE NOMINAL DN 32, PRESSIÓ NOMINAL
PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN ROTLLE,
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,14000 = 1,16280

-Z18Y M , EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ
PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA,
SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

1,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01276

COST DIRECTE 3,01853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01853

PFB4-DW48 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,080 /R x 24,59000 = 1,96720

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 28,49000 = 2,27920

Subtotal: 4,24640 4,24640

Materials

BFYH-0A3D U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A

1,000      x 0,15000 = 0,15000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

PRESSIÓ

BFWF-09SV U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 6,26000 = 1,87800

BFB6-09BA M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,72000 = 1,75440

Subtotal: 3,78240 3,78240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06370

COST DIRECTE 8,09250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09250

PFB4-DW4AP-103 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB DE
POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 28,49000 = 2,56410

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,090 /R x 24,59000 = 2,21310

Subtotal: 4,77720 4,77720

Materials

BFB6-09BH M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,69000 = 2,74380

BFWF-09VA U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 8,90000 = 2,67000

BFYH-0A5T U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 5,64380 5,64380
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07166

COST DIRECTE 10,49266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49266

PG2N-EUGGP-104 M SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TUB CORBABLE
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 15 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 33,24000 = 0,83100

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

Subtotal: 1,40100 1,40100

Materials

BG2Q-1KT0 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 15 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,39000 = 1,41780

Subtotal: 1,41780 1,41780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02102

COST DIRECTE 2,83982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,83982

PG2N-EUGK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 28,50000 = 0,57000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 33,24000 = 1,09692
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,66692 1,66692

Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,79000 = 2,84580

Subtotal: 2,84580 2,84580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02500

COST DIRECTE 4,53772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53772

PHG0-VY92P-105 U QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 4
SORTIDES, MODEL CITI 10 CS D'ARELSA,
ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7032,
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V,
INCLÒS:

- ARMARI AMB FRONTAL DE TRES PORTES
BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE
TRIPLE ACCIÓ I PART POSTERIOR CEGA;
- MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I
SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA
NORMALITZADA PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA);
- CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA;
- MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT;
- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I
INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A.
- SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER
MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I
DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC
SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT
REGULABLE;
- PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS
PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II;
- SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT
D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS,
INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS;
- AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL
COMPTADOR;
- ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT
TIPUS SCHUKO PROTEGIT;
- ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O
EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE
BANCADA

Rend.: 1,000 9.838,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 28,50000 = 114,00000

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 33,24000 = 132,96000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 246,96000 246,96000

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 4,000 /R x 65,90000 = 263,60000

Subtotal: 263,60000 263,60000

Materials

-VY8Y U QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 4
SORTIDES, MODEL CITI 10 CS D'ARELSA,
ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7032,
ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V,
INCLÒS:

- ARMARI AMB FRONTAL DE TRES PORTES
BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE
TRIPLE ACCIÓ I PART POSTERIOR CEGA;
- MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I
SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA
NORMALITZADA PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA);
- CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA;
- MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE
DOBLE AÏLLAMENT;
- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I
INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A.
- SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER
MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I
DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC
SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT
REGULABLE;
- PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS
PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II;
- SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT
D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS,
INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS;
- AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL
COMPTADOR;
- ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT
TIPUS SCHUKO PROTEGIT;
- ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O
EQUIVALENT

1,000      x 9.327,55000 = 9.327,55000

Subtotal: 9.327,55000 9.327,55000

COST DIRECTE 9.838,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.838,11000

PJM3-8FU0P-106 U SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR
D'AIGUA ELECTRÒNIC PER A AIGUA FREDA,
CLASSE METROLÒGICA C, CALIBRE NOMINAL 20
MM, CABAL NOMINAL 2,5 M3/H, PRESSIÓ
NOMINAL 10 BAR, AMB 2 CONNECTORS DEL
TIPUS RJ11 AL FRONTAL, AMB UNIONS
ROSCADES, APTE PER A MUNTAR EN POSICIÓ
HORITZONTAL O VERTICAL, CONNECTAT A UNA
BATERIA O A UN RAMAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 125,92 €
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PARTIDES D'OBRA

EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE H AJUDANT LAMPISTA 0,050 /R x 26,91000 = 1,34550

A0F-000N H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,200 /R x 31,76000 = 6,35200

Subtotal: 7,69750 7,69750

Materials

BJM4-20L0 U COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC PER A
AIGUA FREDA, CLASSE METROLÒGICA C,
CALIBRE NOMINAL 20 MM, CABAL NOMINAL 2,5
M3/H, PRESSIÓ NOMINAL 10 BAR, AMB 2
CONNECTORS DEL TIPUS RJ11 AL FRONTAL,
AMB UNIONS ROSCADES, APTE PER A MUNTAR
EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL

1,000      x 118,11000 = 118,11000

Subtotal: 118,11000 118,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11546

COST DIRECTE 125,92296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,92296

PJMZ-IRSM U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB
ESCOMESA PER A SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
DE 4 M3/H, INCLÒS ELS DRETS DE LA
COMPANYIA, DEL SUBMINISTRAMENT, FIANÇA,
IMPORT DEL COMPTADOR I QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

Rend.: 1,000 662,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJZ1-IRSQ U RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 30 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 662,73000 = 662,73000

Subtotal: 662,73000 662,73000

COST DIRECTE 662,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 662,73000
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PARTIDES D'OBRA

PJMZ-IRSNP-107 U SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CONNEXIÓ A LA
XARXA GENERAL AMB ESCOMESA PER A
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE 2,5 M3/H,
INCLÒS ELS DRETS DE LA COMPANYIA, DEL
SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL
COMPTADOR I QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 507,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJZ1-IRSR U RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 20 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 507,64000 = 507,64000

Subtotal: 507,64000 507,64000

COST DIRECTE 507,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 507,64000

PJS5-HA2TP-108 U SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BOCA DE REG
AMB COS DE FOSA, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40
MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE
FOSA I VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT
EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI I AMB
PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ
AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 240,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 24,59000 = 12,29500

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 28,49000 = 28,49000

Subtotal: 40,78500 40,78500

Materials

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ
DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA

1,000      x 34,17000 = 34,17000

BJS6-H5IN U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE
DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA
DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA
AMB PINTURA EPOXI

1,000      x 165,39000 = 165,39000

Subtotal: 199,56000 199,56000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61178

COST DIRECTE 240,95678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,95678

PN38-EC0KP-109 U SUMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA DE
BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES
AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS D ELA DF.

Rend.: 1,000 80,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH H AJUDANT MUNTADOR 0,375 /R x 24,59000 = 9,22125

A0F-000R H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,375 /R x 28,49000 = 10,68375

Subtotal: 19,90500 19,90500

Materials

BN38-0XC2 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´,I PREU ALT DE 16
BAR DE PN

1,000      x 59,90000 = 59,90000

Subtotal: 59,90000 59,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29858

COST DIRECTE 80,10358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,10358

PQ12-BR01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE
300CM DE LONGITUD AMB RESPATLLER,
FORMAT PER 3 ESTRUCTURES DE FOSA
D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANALLAT I
ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM DE
FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI
TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC
100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL
BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304)
M10X120 INTRODUÏTS EN ORIFICIS REALITZATS
EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES
TOTAL 71KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Rend.: 1,000 1.327,27 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,750 /R x 27,56000 = 20,67000

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 22,96000 = 17,22000

Subtotal: 37,89000 37,89000

Maquinària

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE
CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA

0,100 /R x 34,30000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

Materials

BQ11-BM01 U BANC DE 300CM DE LONGITUD AMB
RESPATLLER, FORMAT PER 3 ESTRUCTURES
DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM DE
FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI
TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC
100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL
BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304)
M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS
EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES
TOTAL 71KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONES
NECESSÀRIES.

1,000      x 1.285,00000 = 1.285,00000

Subtotal: 1.285,00000 1.285,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94725

COST DIRECTE 1.327,26725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.327,26725

PQ12-BR02 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE
175CM DE LONGITUD AMB RESPATLLER,
FORMAT PER 2 ESTRUCTURES DE FOSA
D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM DE
FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI
TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC
100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL
BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304)
M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS
EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES
TOTAL 40KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Rend.: 1,000 782,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,750 /R x 27,56000 = 20,67000

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 22,96000 = 17,22000

Subtotal: 37,89000 37,89000

Maquinària

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE
CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA

0,100 /R x 34,30000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

Materials

BQ11-BM02 U BANC DE 175CM DE LONGITUD AMB
RESPATLLER, FORMAT PER 2 ESTRUCTURES
DE FOSA D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT I
RESPATLLER FORMAT PER 6 LLISTONS IGUALS
DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM DE
FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI
TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC
100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL
BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304)
M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS
EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES
TOTAL 40KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES.

1,000      x 740,00000 = 740,00000

Subtotal: 740,00000 740,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94725

COST DIRECTE 782,26725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 782,26725

PQ12-BRB2 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE
175CM DE LONGITUD SENSE RESPATLLER,
FORMAT PER 2 ESTRUCTURES DE FOSA
D'ALUMINI AG3 ACABAT GRANELLAT I
ANODITZAT (15 MICRES DE GRUIX). SEIENT
FORMAT PER 4 LLISTONS IGUALS DE SECCIÓ
RECTANGULAR DE 90X35MM DE FUSTA
MASSISSA EUROPEA DE PI TERMOTRACTAT
AMB CERTIFICACIÓ PEFC 100% PROTEGIDA
AMB OLI MONOCAPA. EL BANC ES FIXA
MITJANÇANT DOS PERNS PER ESTRUCTURA
D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304) M10X120
INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS EN EL
PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES EPOXI,
CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES TOTAL
31KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Rend.: 1,000 542,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 22,96000 = 17,22000

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,750 /R x 27,56000 = 20,67000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 37,89000 37,89000

Maquinària

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE
CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA

0,100 /R x 34,30000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

Materials

BQ11-BMB2 U SUBMINISTRAMENT DE BANC DE 175CM DE
LONGITUD SENSE RESPATLLER, FORMAT PER 2
ESTRUCTURES DE FOSA D'ALUMINI AG3
ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT (15 MICRES
DE GRUIX). SEIENT FORMAT PER 4 LLISTONS
IGUALS DE SECCIÓ RECTANGULAR DE 90X35MM
DE FUSTA MASSISSA EUROPEA DE PI
TERMOTRACTAT AMB CERTIFICACIÓ PEFC
100% PROTEGIDA AMB OLI MONOCAPA. EL
BANC ES FIXA MITJANÇANT DOS PERNS PER
ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE A2(AISI 304)
M10X120 INTRODUITS EN ORIFICIS REALITZATS
EN EL PAVIMENT I REOMPLERTS AMB RESINES
EPOXI, CIMENT RÀPID O EQUIVALENT. PES
TOTAL 31KG. INCLOU TOTES LES FIXACIONS
NECESSÀRIES. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
FINS A UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94725

COST DIRECTE 542,26725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,26725

PQ22-BR01 U E20 - RECOL·LOCACIÓ DE PAPERERA EXISTENT

RECOL·LOCACIÓ DE PAPERERA EXISTENT
ENCASTADA ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, EN ENTORN URBÀ SENSE
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA
<= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE FINS A 1 U.

Rend.: 1,000 80,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,69805 /R x 22,96000 = 38,98723

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,90563 /R x 27,56000 = 24,95916

Subtotal: 63,94639 63,94639

Maquinària

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 1,69805 /R x 4,53000 = 7,69217

Subtotal: 7,69217 7,69217

Materials

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT

0,0792      x 104,57089 = 8,28201
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PARTIDES D'OBRA

DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Subtotal: 8,28201 8,28201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95920

COST DIRECTE 80,87977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,87977

PQ22-BR10P-110 U PAPERERA 70L

SUMINISTRE Y COL·LOCACIÓ DE PAPERERA
HOMOLOGADA MODEL BARCELONA O
EQUIVALENT, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, DE
DIMENSIONS 450MM DIÀMETRE I 850MM
D'ALÇADA. CISTELLA EXTRAIBLE AMB SISTEMA
DE TORNADA A POSICIÓ ORIGINAL I
BASCULANT AMB SISTEMA DE VOLTEIG
MANUAL ACCIONAT MITJANÇANT EL
DESBLOQUEIG D'UNA PINÇA AMB PANY I CLAU
TRIANGULAR, FABRICADA EN XAPA
PERFORADA DE DIÀMETRE 5MM +/-1, EN ACER
DE MÍNIM 1,5MM DE GRUIX, AMB UNA FRANJA
CIRCULAR SUPERIOR I UNA INFERIOR DE
60+/-5MM I UNA FRANJA CENTRAL DE 165+/-5MM
SENSE PERFORAR, I BASE AMB SISTEMA DE
DRENATGE I DE PINÇAMENT ANTIVOLABOSSA.
SUPORT METÀL·LIC D'ACER EN FORMA H AMB
PERFIL RECTANGULAR AMB CANTONS
ARRODONITS O OVALATS, DE MÍNIM 60X20 I
1,5MM DE GRUIX, EN UNA BANDA AMB
APAGADOR O CENDRER I EN L'ALTRE EL
SISTEMA DE DESBLOQUEIG. FIXACIÓ A
PAVIMENT MITJANÇANT DUES PLATINES
SOLDADES ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ.
TOTES LES JUNTES I SOLDADURES ES FARAN
DE MANERA QUE EVITI QUE ELS LÍQUIDS
PUGUIN QUEDAR RETINGUTS EN LA
SOLDADURA. L'ACABAT, INCLOENT LA PLETINA
DE FIXACIÓ, TINDRAN COM A MÍNIM UNA CAPA
DE ZINC ELECTROLÍTIC D'UN MÍNIM DE 20
MICRES I PINTAT DE PINTURA COLOR A DEFINIR
PER LA DF BICAPA DE DOS COMPONENTS.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A
UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Rend.: 1,000 223,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,750 /R x 22,96000 = 17,22000

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,400 /R x 27,56000 = 11,02400

Subtotal: 28,24400 28,24400

Maquinària

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE
CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA

0,100 /R x 34,30000 = 3,43000
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PARTIDES D'OBRA

C20H-00DN H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 4,53000 = 3,39750

Subtotal: 6,82750 6,82750

Materials

BQ22-BM10 U PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA
D'ACER GALVANITZAT, DE 70 L DE CAPACITAT,
PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

1,000      x 180,00000 = 180,00000

B06D-0L92 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 104,57089 = 8,28201

Subtotal: 188,28201 188,28201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42366

COST DIRECTE 223,77717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,77717

PQ30-BR11P-111 U FONT EXTERIOR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FONT
AMB COS DE 110CM D'ALÇADA, 15CM DE FONS I
30CM D'AMPLE DE FOSA AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT PINTADA AMB COLOR NEGRE DE
MODEL ATLÁNTIDA DE LA MARCA URBIDERMIS
O EQUIVALENT. INCLOU REIXA D'EVACUACIÓ DE
FOSA NODULAR DE URBIDERMIS O
EQUIVALENT. INSTAL·LADA EN SUPERFÍCIE O
ENCASTADA 10CM PER SOTA DE LA COTA DEL
PAVIMENT SEGONS INDICACIONS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS A
UBICACIÓ DE L'ELEMENT DEFINIDA EN
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

Rend.: 1,000 2.116,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 4,000 /R x 22,96000 = 91,84000

A0F-000B H OFICIAL 1A 4,000 /R x 27,56000 = 110,24000

Subtotal: 202,08000 202,08000

Maquinària

C15A-004N H CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC DE 500 KG DE
CÀRREGA I 250X100 CM DE PLATAFORMA

0,100 /R x 34,30000 = 3,43000

Subtotal: 3,43000 3,43000

Materials

BQ30-XX11 U FONT ATLÁNTIDA D'ESTRUCTURA DE FOSA
D'URBIDERMIS O EQUIVALENT

1,000      x 1.880,00000 = 1.880,00000

BQ31-2A5K U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 25,54000 = 25,54000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.905,54000 1.905,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,05200

COST DIRECTE 2.116,10200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.116,10200

PR31-BR03P-112 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA A GRANEL, AMB TRANSPORT
INTERIOR MECÀNIC I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 46,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,200 /R x 33,94000 = 6,78800

Subtotal: 6,78800 6,78800

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 61,89000 = 5,22971

Subtotal: 5,22971 5,22971

Materials

B03J-BR03 T GRAVA PEDRA CALCÀRIA 3 A 5 MM (ULL DE
PERDIU)

1,890      x 18,00000 = 34,02000

Subtotal: 34,02000 34,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10182

COST DIRECTE 46,13953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,13953

PR33-8T16P-113 M2 ACABAT SUPERFICIAL AMB GRAVA TIPUS
MARMOLINA DE COLOR BLANC, VERMELL O
ROSA, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I
MITJANS MANUALS

Rend.: 1,000 10,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,037 /R x 33,94000 = 1,25578

Subtotal: 1,25578 1,25578

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0152 /R x 61,89000 = 0,94073

Subtotal: 0,94073 0,94073

Materials

BR39-21D9 T GRAVA TIPUS MARMOLINA DE COLOR BLANC,
VERMELL O ROSA

0,073      x 107,72000 = 7,86356
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,86356 7,86356

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01884

COST DIRECTE 10,07891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,07891

PR36-8RUZP-114 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA
AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 55,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 33,94000 = 2,37580

Subtotal: 2,37580 2,37580

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 61,89000 = 5,22971

Subtotal: 5,22971 5,22971

Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 41,56000 = 48,00180

Subtotal: 48,00180 48,00180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03564

COST DIRECTE 55,64295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,64295

PR3C-BR01P-115 M2 TRITURAT DE RESTES VEGETALS DE BRUC

TRITURAT DE RESTES VEGETALS DE BRUC,
SUBMINISTRAT EN SACS, ESCAMPAT AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS EN CAPA UNIFORME DE GRUIX FINS A
10 CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,028 /R x 33,94000 = 0,95032
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Subtotal: 0,95032 0,95032

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,012 /R x 61,89000 = 0,74268

BR35-BR01 M3 TRITURAT DE RESTES VEGETALS DE BRUC 0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01425

COST DIRECTE 6,20725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20725

PR416-8TPQP-116 U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO
D'ALÇÀRIA DE 3/4M AMB PA DE TERRA.

Rend.: 1,000 375,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR416-22XX U ARBUTUS UNEDO 1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

COST DIRECTE 375,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,00000

PR416-8TQL U SUBMINISTRAMENT D'ARBUTUS UNEDO
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
3 L

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR416-225Q U ARBUTUS UNEDO D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 5,50000 = 5,50000

Subtotal: 5,50000 5,50000

COST DIRECTE 5,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50000

PR420-8U2UP-117 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA.

Rend.: 1,000 262,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22XX U CELTIS AUSTRALIS 1,000      x 262,50000 = 262,50000

Subtotal: 262,50000 262,50000
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COST DIRECTE 262,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,50000

PR443-8VM2P-118 U SUBMINISTRAMENT DE MELIA AZEDARACH DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA.

Rend.: 1,000 175,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR442-23XX U MELIA AZEDARACH 1,000      x 175,00000 = 175,00000

Subtotal: 175,00000 175,00000

COST DIRECTE 175,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,00000

PR445-BR01 U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE
PERÍMETRE DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR
DE MÉS DE 80 L

Rend.: 1,000 622,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR445-BR0 U OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 80 A 100
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

1,000      x 622,11000 = 622,11000

Subtotal: 622,11000 622,11000

COST DIRECTE 622,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,11000

PR450-8WLLP-119 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX
MULTI-TRONC D'ALÇADA 4-5M AMB PA DE
TERRA.

Rend.: 1,000 262,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23XY U QUERCUS ILEX 1,000      x 262,50000 = 262,50000

Subtotal: 262,50000 262,50000

COST DIRECTE 262,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,50000
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PR459-8XJWP-120 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA EN
CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR459-24XX U TAMARIX GALLICA 1,000      x 4,05000 = 4,05000

Subtotal: 4,05000 4,05000

COST DIRECTE 4,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05000

PR459-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX AFRICANA
MULTITRONC DE 4M D'ALÇADA, EN
CONTENIDOR DE 110L

Rend.: 1,000 200,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR459-BR0 U TAMARIX AFRICANA MULTITRONC DE 4 M
D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 110L

1,000      x 200,30000 = 200,30000

Subtotal: 200,30000 200,30000

COST DIRECTE 200,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,30000

PR472-91N0 U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS
D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 55 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 66 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 164,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24W U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 250 A 300 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 55 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 66 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 164,65000 = 164,65000

Subtotal: 164,65000 164,65000

COST DIRECTE 164,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,65000
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PR472-91NH U SUBMINISTRAMENT DE PINUS HALEPENSIS
D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM, AMB PA DE TERRA
DE DIÀMETRE MÍNIM 95 CM I PROFUNDITAT
MÍNIMA 114 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Rend.: 1,000 305,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR471-24W U PINUS HALEPENSIS D'ALÇÀRIA DE 450 A 500 CM,
AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 95 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 114 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ

1,000      x 305,84000 = 305,84000

Subtotal: 305,84000 305,84000

COST DIRECTE 305,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,84000

PR4AT-945FP-121 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX TESTACEA EN
CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4AT-25Z U CAREX TESTACEA 1,000      x 2,99000 = 2,99000

Subtotal: 2,99000 2,99000

COST DIRECTE 2,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99000

PR4BF-9497 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS ALBIDUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S U CISTUS ALBIDUS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,66000 = 4,66000

Subtotal: 4,66000 4,66000

COST DIRECTE 4,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66000

PR4BF-94A1 U SUBMINISTRAMENT DE CISTUS MONSPELIENSIS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BF-25S U CISTUS MONSPELIENSIS EN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 4,66000 = 4,66000
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Subtotal: 4,66000 4,66000

COST DIRECTE 4,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66000

PR4CL-9384 U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM HIRSUTUM
'FRÉJORGUES' EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CL-25K U DORYCNIUM HIRSUTUM 'FRÉJORGUES' EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

COST DIRECTE 4,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76000

PR4CL-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM
PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CL-BR0 U DORYCNIUM PENTAPHYLLUM EN CONTENIDOR
DE 3 L

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

PR4CR-BR01 U SUBMINISTRAMENT D'ERICA ARBOREA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 5,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4CR-BR0 U ERICA ARBOREA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 5,43000 = 5,43000

Subtotal: 5,43000 5,43000

COST DIRECTE 5,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43000
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PR4D8-93DF U SUBMINISTRAMENT DE FESTUCA GIGANTEA EN
ALVÈOL FORESTAL DE 400 CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4D8-93DX U SUBMINISTRAMENT LOLIUM PERENNE ALVÈOL
FOREST.400CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4D8-93DZ U SUBMINISTRAMENT AGROPYRUM ELONGATUM
ALVÈOL FOREST.400CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4D8-93XX U SUBMINISTRAMENT DACTYLIS GLOMERATA
ALVÈOL FOREST.400CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000
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COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4D8-93XY U SUBMINISTRAMENT ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA
ALVÈOL FOREST.400CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4D8-93XZ U SUBMINISTRAMENT CYNODON DACTILON
ALVÈOL FOREST.400CM3

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4D8-25N U FESTUCA GIGANTEA EN ALVÈOL FORESTAL DE
400 CM3

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

COST DIRECTE 0,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95000

PR4DO-93L7P-122 U SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN
CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BR4DO-25X U HYPERRHENIA HIRTA 1,000      x 5,60000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

COST DIRECTE 5,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60000
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PR4DO-93LXP-123 U SUBMINISTRAMENT MUHLENBERGIA
CAPILLARIS EN CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DO-25X U MUGLENBERGIA CAPILLARIS 1,000      x 4,40000 = 4,40000

Subtotal: 4,40000 4,40000

COST DIRECTE 4,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40000

PR4DO-93LZP-124 U SUBMINISTRAMENT NASSELLA TENUISSIMA EN
CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 4,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DO-25Z U NASSELLA TENUISSIMA 1,000      x 4,20000 = 4,20000

Subtotal: 4,20000 4,20000

COST DIRECTE 4,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20000

PR4DO-BR01 U SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN
CONTENIDOR DE 3L

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DO-BR0 U HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 3L 1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10000

PR4E2-94J3P-125 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN
CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 4,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-25X U IRIS GERMANICA 1,000      x 4,05000 = 4,05000

Subtotal: 4,05000 4,05000
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COST DIRECTE 4,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05000

PR4E2-94JXP-126 U SUBMINISTRAMENT PENISETUM
ALOPECUROIDES EN CONTENIDOR DE 3L.

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E2-S5X U PENISETUM ALOPECUROIDES 1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

COST DIRECTE 2,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45000

PR4F2-94SM U SUBMINISTRAMENT DE MEDICAGO SATIVA
D'ALÇÀRIA DE 15 A 20 CM, EN ALVÈOL
FORESTAL DE 200 CM3

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4F2-260E U MEDICAGO MARINA D'ALÇÀRIA DE 15 A 20 CM,
EN ALVÈOL FORESTAL DE 200 CM3

1,000      x 0,87000 = 0,87000

Subtotal: 0,87000 0,87000

COST DIRECTE 0,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87000

PR4G8-93UP U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G8-2655 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 4,95000 = 4,95000

Subtotal: 4,95000 4,95000

COST DIRECTE 4,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95000
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PR4GC-93WDP-127 U SUBMINISTRAMENT PHOTINIA X FRASERI EN
CONTENIDOR DE 5L.

Rend.: 1,000 10,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GC-26X U PHOTINIA X FRASERI 1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 10,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00000

PR4GH-93Y5P-128 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN
CONTENIDOR DE 5L.

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-S6X U PISTACIA LENTISCUS 1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

PR4GH-93Y8 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS
D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE
3 L

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68000

PR4H9-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE SAMBUCUS NIGRA
MULTITRONC DE 4 M D'ALÇADA EN
CONTENIDOR DE 110L

Rend.: 1,000 205,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-BR0 U SAMBUCUS NIGRA MULTITRONC DE 4 M
D'ALÇADA EN CONTENIDOR DE 110 L

1,000      x 205,70000 = 205,70000

Subtotal: 205,70000 205,70000
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COST DIRECTE 205,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,70000

PR4HA-94ZT U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HA-26B U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,51000 = 3,51000

Subtotal: 3,51000 3,51000

COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,51000

PR4J3-95DGP-129 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS
EN CONTENIDOR DE 5L

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BR4J3-26XX U TEUCRIM FRUTICANS 1,000      x 6,90000 = 6,90000

Subtotal: 6,90000 6,90000

COST DIRECTE 6,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90000

PR60-8YEG U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 80 A 100 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 488,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,630 /R x 33,94000 = 21,38220

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 3,200 /R x 35,82000 = 114,62400

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 1,600 /R x 38,25000 = 61,20000

Subtotal: 197,20620 197,20620

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,5555 /R x 61,89000 = 34,37990
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PARTIDES D'OBRA

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,410 /R x 64,38000 = 26,39580

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,460 /R x 48,81000 = 22,45260

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,600 /R x 69,37000 = 110,99200

Subtotal: 194,22030 194,22030

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,450      x 2,32000 = 1,04400

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

2,250      x 41,56000 = 93,51000

Subtotal: 94,55400 94,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,95809

COST DIRECTE 488,93859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,93859

PR61-BR01P-130 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 5 L EN
OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA
VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR
DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA
A GRANEL, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 35,82000 = 0,64476

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,130 /R x 33,94000 = 4,41220

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 38,25000 = 0,34425

Subtotal: 5,40121 5,40121

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,005 /R x 64,38000 = 0,32190

Subtotal: 0,32190 0,32190

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,0054      x 2,32000 = 0,01253

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

0,027      x 41,56000 = 1,12212

Subtotal: 1,13465 1,13465
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08102

COST DIRECTE 6,93878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93878

PR62-8YXS U PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 2.5 A 3.5 M D'ALÇÀRIA DE
TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE
JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 226,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,300 /R x 35,82000 = 10,74600

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,150 /R x 38,25000 = 5,73750

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,630 /R x 33,94000 = 21,38220

Subtotal: 37,86570 37,86570

Maquinària

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,410 /R x 64,38000 = 26,39580

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,460 /R x 48,81000 = 22,45260

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,150 /R x 69,37000 = 10,40550

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,555 /R x 61,89000 = 34,34895

Subtotal: 93,60285 93,60285

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,450      x 2,32000 = 1,04400

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

2,250      x 41,56000 = 93,51000

Subtotal: 94,55400 94,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56799

COST DIRECTE 226,59054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,59054

PR62-8Z0SP-131 U PLANT.CONÍFERA,H=3.5 A
5M,150X150X100CM,M.MEC.,PEND.INFERIOR AL
25%,SUBST.100% P/TERRA JARD.

PLANTACIÓ DE CONÍFERA AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 3.5 A 5 M D'ALÇÀRIA DE
TRONC I CAPÇADA, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 150X150X100 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL

Rend.: 1,000 244,68 €
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PARTIDES D'OBRA

DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE
JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,500 /R x 35,82000 = 17,91000

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,250 /R x 38,25000 = 9,56250

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,630 /R x 33,94000 = 21,38220

Subtotal: 48,85470 48,85470

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,555 /R x 61,89000 = 34,34895

C154-003N H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,460 /R x 48,81000 = 22,45260

C151-002Z H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,410 /R x 64,38000 = 26,39580

C152-0039 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,250 /R x 69,37000 = 17,34250

Subtotal: 100,53985 100,53985

Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

2,250      x 41,56000 = 93,51000

B011-05ME M3 AIGUA 0,450      x 2,32000 = 1,04400

Subtotal: 94,55400 94,55400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73282

COST DIRECTE 244,68137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,68137

PR65-8ZR2P-132 U E12 - ARBRE A RECOL·LOCAR

TRASPLANTAMENT A LA MATEIXA OBRA
D'ARBRE PLANIFOLI, AMB UN RECORREGUT DE
FINS A 2 KM, INCLOU REPICAT AMB
RETROEXCAVADORA I MITJANS MANUALS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS
MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC
D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE
SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES

Rend.: 1,000 684,32 €
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PARTIDES D'OBRA

TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU LES
FEINES DE PREPARACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 2,800 /R x 33,94000 = 95,03200

A0F-0011 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN
ARBORICULTURA

1,700 /R x 46,84000 = 79,62800

Subtotal: 174,66000 174,66000

Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

2,2944 /R x 61,89000 = 142,00042

C152-003B H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 65,90000 = 65,90000

C151-0032 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,500 /R x 70,86000 = 35,43000

C154-003M H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 1,090 /R x 58,18000 = 63,41620

Subtotal: 306,74662 306,74662

Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,520      x 2,32000 = 1,20640

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

2,150      x 87,14000 = 187,35100

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,1625      x 61,47000 = 9,98888

Subtotal: 198,54628 198,54628

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,36650

COST DIRECTE 684,31940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 684,31940

PRA1-BR00P-133 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER
A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX
MANTENIMENT DEL 100% (25% LOLIUM
PERENNE , 20% AGROPYRUM ELONGATUM, 20%
FESTUCA ARUNDINACEA, 15% DACTYLIS
GLOMERATA, 10% ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA,
5% CYNODON DACTILON I 5% MEDICAGO
SATIVA) . TOT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, INCLOENT EL TAPAT DE LA LLAVOR
(MANTELL), CORRONAT POSTERIOR I PRIMERA
SEGA. NO ES RECEPCIONARÀ LA GESPA FINS
QUE LA SEVA COBERTURA SIGUI DEL 100%.

Rend.: 1,000 1,31 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 38,25000 = 0,07650

Subtotal: 0,07650 0,07650

Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 65,90000 = 0,06590

CR70-00BV H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 42,51000 = 0,04251

Subtotal: 0,10841 0,10841

Materials

BR4U0-21Z KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, INCLOU
LOLIUM PERENNE, GROPYRUM ELONGATUM,
FESTUCA ARUNDINACEA, DACTYLIS
GLOMERATA, ONOBRYCHIS VICIAEFOLIA,
CYNODON DACTILON I MEDICAGO SATIVA,
SEGONS NTJ 07N

0,030      x 6,23000 = 0,18690

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200      x 1,16000 = 0,23200

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 9,35000 = 0,42075

B011-05ME M3 AIGUA 0,002      x 2,32000 = 0,00464

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 5,74000 = 0,17220

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 7,18000 = 0,10770

Subtotal: 1,12419 1,12419

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00115

COST DIRECTE 1,31025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31025

PRZ0-906KP-134 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 39,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,266 /R x 38,25000 = 10,17450

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,266 /R x 33,94000 = 9,02804
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,20254 19,20254

Materials

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,35000 = 18,70000

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,45000 = 0,90000

Subtotal: 19,60000 19,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28804

COST DIRECTE 39,09058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09058

PRZ0-BR02 U

ASPRATGE QUADRUPLE D'ARBRE MITJANÇANT
4 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 68,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,399 /R x 38,25000 = 15,26175

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,399 /R x 33,94000 = 13,54206

Subtotal: 28,80381 28,80381

Materials

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

4,000      x 0,45000 = 1,80000

BRZ3-255T U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA

4,000      x 9,35000 = 37,40000

Subtotal: 39,20000 39,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43206

COST DIRECTE 68,43587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,43587

PXX4-DG12 M2 TRATAMENT CORTEN Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

SISOCC01P-135 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES
LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE
LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I
APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I
SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE
LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL
DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.

Rend.: 1,000 4.859,76 €

COST DIRECTE 4.859,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.859,7600

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

FHG0Z006 PA PARTIDA ALÇADA PER A LES DESPESES DE
DRETS DE LA NOVA ESCOMESA DE 6,9KW
SEGONS PRESSUPOST DE COMPANYIA
E-DISTRIBUCIÓN XXXXXXXX

Rend.: 1,000 345,07 €

COST DIRECTE 345,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,0700

________________________________________________________________________________________________________________

XPAUUZZ3 PA PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR PER
L'ADEQUACIÓ DE LA XARXA EXISTENT A LA
NOVA PLANTA, SEGONS REQUERIMENTS DE
L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I/O LA DF

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

-Z18Y M , EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, SENSE AFECTACIÓ
PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA

0,00000 €

BR35-BR01 M3 TRITURAT DE RESTES VEGETALS DE BRUC 45,00000 €

BR4DO-25XX U HYPERRHENIA HIRTA 5,60000 €

BR4J3-26XX U TEUCRIM FRUTICANS 6,90000 €
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MEMÒRIA 
1. OBJECTE 
L'objecte d'aquest document és el de desenvolupar el Programa de Control de Qualitat des de 

la recepció dels materials corresponents fins al final del procés executiu de la obra en qüestió, 

especificant-ne els criteris per a la recepció dels materials i els elements estructurals, els 

assajos, anàlisis i proves a realitzar, la determinació de lots i tots els paràmetres per al correcte 

control de qualitat dels materials. 

Aquest Programa de Control s'ha dut a terme segons la normativa vigent i té per objecte 

garantir el seu compliment. 

El programa consta dels següents apartats:  

- MEMÒRIA  

- CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DELS MATERIALS OBJECTE DE CONTROL  

- FREQÜÈNCIES I CONTROLS A REALITZAR  

- AMIDAMENTS  

Per a la realització dels assajos, anàlisis i proves es contractaran, fent-ne coneixedora a la 

Direcció Facultativa, els serveis d'un Laboratori d'Assajos degudament acreditat.  

Una vegada començada l'obra, l'Arquitecte Director de l'Execució Material durà un registre dels 

resultats obtinguts en cada assaig, així com un control dels certificats, marques o segells de 

qualitat necessaris. Es mostra un exemple de la taula de control a l’Annex 1.4. 

 
 

2. ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I NORMATIVA VIGENT  
Per a un correcte Control de Qualitat de la obra s’haurà de tenir en compte les especificacions 

que estableix el Projecte d’Execució aplicables a cada material, equip i sistema, on s’indiquen 

els nivells de control i les característiques específiques dels materials.  

La normativa que s’ha tingut en compte per a la redacció d’aquest document i que serà 

aplicable és la següent:  

 CÓDI ESTRUCTURAL 

 INSTRUCCIÓ PER A LA RECEPCIÓ DE CIMENTS (RC-16). 

 NORMAS UNE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A 

REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERAS Y 

PUENTES (PG-3) 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’urbanització d’un carril ciclable a la Rambla del carrer Priorat al Terme Municipal de 
Calafell 

 

4 

D’EXECUCIÓ. 

 

 

3. REQUISITS I CONTROLS A REALITZAR 
 

3.1. TERRES 
 

3.1.1. TERRES EN FONAMENT DE TERRAPLÈ 
Control de materials: 
 
1. Operacions de control. 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 

del material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 2000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

 

3. Especificacions. 
Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 

 

- Classificació de les terres utilitzables en fonament de terraplè (PG3): 

 

Terres tolerables: 



 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’urbanització d’un carril ciclable a la Rambla del carrer Priorat al Terme Municipal de 
Calafell 

 

5 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................ > 1.450 Kg/dm3 

S’han de complir una de les seguents condicions: 

a) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. < 65 

b) límit líquid (L.L.) (NLT-105)........................................................................... > 40 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105) y NI-T-106)...................... > (0.73 x (L.L. 20)) 

Índex de CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)........................................................ =>3 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)................................................................. <2% 

Contingut de guix (NLT-115)............................................................................................ <5% 

Contingut de sals solubles (NLT-114)............................................................................... <1% 

Assentament en assaig de col·lapse inferior a l’1 %, segons NLT-254, per a mostra 

remoldejada segons l’assaig Pròctor normal UNE 103500, y pressió d’assaig de 0,2 MPa. 

Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3% per a mostra remoldejada segons assaig 

Pròctor normal UNE 103500. 

 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050)............................................................... <80% 

Límit líquid (NTL-105)............................................. LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................ >5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <1% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm….............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... <=15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 

 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)....................................................................................................... <30 
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Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 I NLT-106)................................................................ <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. >=3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <0,2% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................ <0,2% 

 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades 

El subministrament i emmagatzematge es realitzarà en camió de trabuc i s’han de distribuir en 

munts uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 

de manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 
 
1. Operacions de control 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.  

- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

3000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17) (1 cada 300m3). 

- Presa de coordenades i cotes, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25m lineals 

com a màxim. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

3. Especificacions. 
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Es defineix fonament de terraplè com la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presencia de material inadequat.  

Abans de l’execució d’un terraplè, cal escarificar i compactar la superfície que l’ha de rebre. La 

profunditat de l’escarificació la definirà la DF a la vista de la naturalesa del terreny. El terra de la 

base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. En el cas en que el material trobat correspongui a 

un sòl classificat com a inadequat, s’ha de substituir per un sòl classificat com a utilitzable, a la 

fondària i condicions que indiqui la DF. S’han de localitzar les àrees inestables amb ajuda d’un 

supercompactador de 50t. Les zones inestables de petita superfície (bosses d’aigua, argiles 

expandides, turbes...) s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. Els pous i forats 

que apareguin s’han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. No han de 

quedar zones que puguin retenir aigua. En cassos de fonamentació irregular, com ara 

terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de 

garantir la correcte estabilitat. Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5, 

s’excavarà realitzant bermes de 50-80 cm d’alçària i amplària no menor de 150 cm, amb 

pendent de replà del 4%. 

Compactació dels materials escarificats.................................................................> 95% del PM. 

 

El fonament del terraplè es completarà en tongades (si és necessari) amb el gruix adequat per 

tal d’aconseguir la compactació exigida amb els mitjans existents. No s’ha d’estendre cap 

tongada fins que l’anterior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. El gruix de cada tongada 

ha de ser uniforme. Hi ha d’haver punts fixes de referència exteriors al perímetre de 

l’esplanada, als quals s’hi ha de referir totes les lectures topogràfiques.  

 

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample 

de l’esplanada. 

 

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments.  El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per 

les normes NLT. Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels 

materials sigui uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% 
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de la humitat òptima de l’assaig PM. Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, 

s’ha de dessecar mitjançant l’addició i mescla de materials secs, cal viva o d’altres 

procediments adients. Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la 

última s’hagi assecat o s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la 

humitat resultant sigui l’adient. S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient 

sigui inferior a 2ºC. La compactació i el nombre de passades del corró han de ser les definides 

en funció dels resultats d’assaig realitzats a l’obra.  

 

Compactació del fonament.......................................................................................> 95% del PM 

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196)………....> 45Mpa  

 

(En cas de trànsit T2, T3 o T4, es podran admetre valors inferiors, d’acord amb les exigències 

de la capa de coronació) 

 

Toleràncies d’execució: 

- gruix de cada tongada..................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells.............................................................................................................................-30mm 

- variació en l’angle del talús.............................................................................................+- 2º 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d’assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 

3.1.2. TERRES EN NUCLI DE TERRAPLÈ 
Control de materials: 
 
1. Operacions de control. 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els seguents assaigs d’identificació 

de material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 2000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

3. Especificacions. 
Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 
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- Classificació de les terres utilitzables en nucli de terraplè (PG3): 

 

Terres tolerables: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................. > 1.450 Kg/dm3 

S’han de complir una de les seguents condicions: 

a) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. < 65 

b) límit líquid (L.L.) (NLT-105)............................................................................. > 40 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105) y NI-T-106)....................... > (0.73 x (L.L.-20)) 

Índex de CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)........................................................ =>3 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)................................................................. <2% 

Contingut de guix (NLT-115)............................................................................................. <5% 

Contingut de sals solubles (NLT-114).............................................................................. <1% 

Assentament en assaig de col·lapse inferior a l’1 %, segons NLT-254, per a mostra 

remoldejada segons l’assaig Pròctor normal UNE 103500, y pressió d’assaig de 0,2 MPa. 

Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3% per a mostra remoldejada segons assaig 

Pròctor normal UNE 103500. 

 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).............................................................. >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050)............................................................... <80% 

Límit líquid (NTL-105)............................................. LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. ≥3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <1% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108).......................................................... >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm…............................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... <=15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 
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 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)........................................................................................................ <30 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 I NLT-106)................................................................. <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM)............................................................. ≥3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)........................................................................ <0,2% 

Contingut de sals solubles (incl. Guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

El subministrament i emmagatzematge es realitzarà en camió de trabuc i s’han de distribuir en 

munts uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 

de manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 
 

1. Operacions de control 
- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

3000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17). 

- Presa de coordenades i cotes, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25m lineals 

com a màxim. 

 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
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Es considerarà com a terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els 

assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 

3. Especificacions. 
No s’han d’utilitzar sòls inadequats en cap zona del terraplè. 

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l’esplanada.  

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 

s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.  

Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de 

l’esplanada. No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els  pendents especificats en la documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, els fixats per la DF.  

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments. 

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per les normes 

NLT. Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels materials sigui 

uniforme, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l’assaig PM. Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, s’ha de dessecar 

mitjançant l’addició i mescla de materials secs, cal viva o d’altres procediments adients. 

Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la última s’hagi assecat o 

s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 

l’adient. 

 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC.  
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La compactació i el nombre de passades del corró han de ser definides, en funció dels resultats 

d’assaig realitzats a l’obra.  

 

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

Compactació del nucli ...............................................................................>98% del PM 

Gruix de les tongades......................................................................................................<=35 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196)....….........>45Mpa 

 

(En cas de trànsit T2, T3 o T4, es podran admetre valors inferiors, d’acord amb les exigències 

de la capa de coronació) 

 

Toleràncies d’execució: 

- densitat seca (Próctor Modificat)……….............................................................................-3% 

- gruix de cada tongada.................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells: 

zona de vials.................................................................................................................-30mm 

resta de zones..............................................................................................................+-50mm 

- variació en l’angle del talús...............................................................................................+- 2º 

 

L’aportació de terres per a correcció de nivells, s’ha de tractar com a coronació de terraplenat i 

la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
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En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 

 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. A més s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest 

mòdul a mesura que creix el terraplè.  

 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial. 

 

3.1.3. TERRES EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D’ESPLANADES 
Control de materials: 
 

1. Operacions de control. 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència de material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els seguents assaigs d’identificació 

de material: 

 

- Assaig granulomètric (NLT-104/ UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 I NLT-106/ UNE 103/103 I UNE 103/104), 

cada 5000 m3 o cada 3 dies. 

- Contingut de matèria orgànica (NLT-1 18), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat 

és menor. 

- Assaig CBR (NLT 111/UNE), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor. 

- Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

modificat (NI-T-1 08 1 UNE 103-501) com a referència al control de compactació del 

terraplè. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
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Es seguiran les instruccions de la DF i criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

 

3. Especificacions. 
Terres naturals provinents d’excavació o d’aportació. 

 

- Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè (PG3): 

Terres adequades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)............................................................ >1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm................................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.08 (UNE 7-050).......................................................... <35% 

Elements que passen per tamís 2 (UNE 7-050).............................................................. <80% 

Límit líquid (NTL-105)...................................................... LL < 40  Si LL > 30, llavors IP > 4 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM).............................................................. ≥5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <1% 

Contingut de sals solubles (incl. guix) (NLT-114)............................................................. <0,2% 

 

Terres seleccionades: 

Densitat del Próctor modificat (NLT-108)...............................................................>1,750 Kg/dm3 

Elements de mida superior a 10 cm................................................................................. nul 

Elements que passen per tamís 0.40 (UNE 7-050).......................................................... ≤15% 

 O que compleixin totes les condicions següents: 

 - elements que passen pel tamís 2 < 80% 

 - elements que passen pel tamís 0.40 < 75% 

 - elements que passen pel tamís 0.08 < 25% 

 - límit líquid LL < 30 

 - Índex de plasticitat IP < 10 

Límit líquid (NTL-105)........................................................................................................ <30 

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106).................................................................. <10 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PM).............................................................. ≥5 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)......................................................................... <0,2% 

Contingut de sals solubles (incl. guix) (NLT-114).............................................................. <0,2% 

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents 

característiques: 
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Equivalent de sorra (NLT-113)…………....................................................................................>30 

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).......................................................................................0 

 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0.08 UNE sigui inferior als 

2/3 de la fracció que passa pel tamís 0.4 UNE.  

El subministrament i emmagatzematge: en camió de trabuc i s’han de distribuir en munts 

uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 

manera que no s’alterin les condicions. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 

terraplè. 

 

Control d’execució: 
 
5. Operacions de control 
- Inspecció visual del material en la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 

2000m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in situ mitjançant sonda 

nuclear (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10.000 m2, i al menys un cop per capa de 

terraplè. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes, a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de 

l’amplada de la tongada estesa, cada 20m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3m, on es sospitin irregularitats. 

 

Criteris de presa de mostra. 
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Els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 

aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

 
6. Especificacions 
Es considera coronació la franja superior de terres de terraplè, fins a una fondària de 50cm com 

a mínim.  

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de tribar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de material estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

El material s’ha d’estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 

paral·leles a l’esplanada.  

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 

s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.  

Els equips de transport i d’estesa han d’operar per capes horitzontals, en tot l’ample de 

l’esplanada. No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 

exigides. El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos han de tenir els  pendents especificats en la documentació Tècnica o, en el seu 

defecte, els fixats per la DF.  

Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar 

entollaments.  

El contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny ha de ser el determinat per les normes 

NLT. 

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que l’humitejament dels materials sigui uniforme, 

sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l’assaig PM. 

Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l’exigit, s’ha de dessecar mitjançant l’addició i 

mescla de materials secs, cal viva o d’altres procediments adients. 

Després de la pluja no s’ha d’estendre una altre tongada, fins que la última s’hagi assecat o 

s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 

l’adient. 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2ºC.  
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La compactació i el nombre de passades del corró han de ser les definides per a la DF, en 

funció dels resultats d’assaig realitzats a l’obra.  

Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se, al final, unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s’hagi completat. 

 

Compactació de la coronació/esplanada......................................................................>=100% 

del PM 

Gruix de les tongades........................................................................................................<=25 cm 

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196) 

Trànsit T0 i T1........................................................................................................>60 Mpa 

Trànsit T2 i T3........................................................................................................>40 Mpa 

Trànsit T4 i vorals …..............................................................................................>24 Mpa 

 

Toleràncies d’execució: 

- densitat seca (Próctor Modificat)………............................................................................0,0% 

- gruix de cada tongada..................................................................................................+-50mm 

- planor.....................................................................................................................+-15mm/3m 

- nivells: 

zona de vials..................................................................................................................-30mm 

resta de zones..............................................................................................................+-50mm 

- variació en l’angle del talús…….........................................................................................+- 2º 

 

7. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com en l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 

un màxim d’un 40% de punts amb resultat d’un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 

mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot) a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’intensificaran el doble sobre les capes corregides. 
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El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat obtingut a la placa de càrrega, complirà les limitacions 

establertes al plec de condicions. A més s’ha d’observar una tendència d’augment d’aquest 

mòdul a mesura que creix el terraplè.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.  

 
 

3.2. SORRES I TOT-U 
 

3.2.1. TOT-U PER A SUBBASES I BASES 
Control de materials: 
 
1. Operacions de control. 
Si el material de utilitzat estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de qualitat 

homologat per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment que asseguri el 

compliment de les especificacions tècniques obligatòries d’aquest article, els criteris descrits en 

l'apartat “2. Criteris de presa de Mostra" per a realitzar el control de procedència del material de 

no seran d'aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director de 

les Obres. 

 

Abans d’iniciar la producció, es reconeixerà cada aplec, préstec o procedència, determinant la 

seva aptitud, segons el resultat dels assaigs. El Reconeixement es realitzarà de la forma més 

representativa possible per a cada tipus de material: mitjançant la presa de mostres en 

apilaments, o la sortida de la cinta a les instal·lacions de fabricació, o mitjançant sondejos, 

cales o altres mètodes de presa de mostres. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
Per a qualsevol volum de producció previst, s’assajarà un mínim de 4 mostres, afegint-se una 

més per cada 10.000 m3 o fracció, d’excés sobre 50.000 m3. En qualsevol cas, la DF podrà 

definir uns altres criteris y les instruccions hauran de ser seguides. 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos: 

- Granulometria per tamisat, segons la UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les UNE 103103 i UNE 103104, respectivament. 

- Coeficient de “Los Ángeles”, segons la UNE-EN 1097-2. 

 
MEMÒRIA DEL CONTROL DE QUALITAT 
Projecte d’urbanització d’un carril ciclable a la Rambla del carrer Priorat al Terme Municipal de 
Calafell 

 

20 

- Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau metilè, segons la UNE-

EN 933-9. 

- Índex de lleixes, segons la UNE-EN 933-8 (només per a tot-u artificial). 

- Partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 (només per a tot-u artificial). 

- Humitat natural, segons la UNE-EN 1097-5. 

 
3. Especificacions. 
Es considera tot-u artificial la mescla de granulats, amb granulometria continua, utilitzat com a 

capa ferma. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, 

en la proporció mínima que s’especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format 

bàsicament per partícules no triturades. 

 

- Els materials no han de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o qualsevol altra que 

pugui afectar a la durabilitat de la capa. 

- Coeficient de neteja de to-u artificial (annex C UNE 146130)...……………………..............<2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

 

T00 A T1 
T2 A T4 i 
Vorals de T00 A T2 

Vorals de T3 Y T4 

EA > 40 EA > 35 EA >30 

 

 De no complir-se l’establert a la taula, el valor de blau metilè (UNE-EN 933-9) haurà de ser 

inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de 5 unitats 

als valors indicats a la taula. 

 

- Plasticitat: 

El material ha de ser “no plàstic” (UNE 103104) per al tot-u artificial i per al natural a carreteres 

de trànsit pesat T00 a T3. 

A carreteres de trànsit T4, a tot-u natural (UNE 103103)...…………….…. L.L. <25 i I.P. <6 

 

CATEGORIA TRÀNSIT PESAT 
T00 a T2 T3, T4 i vorals 
30 35 

 Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de 

demolicions de formigons de resistència a compressió final superior a 35 MPa, així com per a 
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àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior a 5 unitats als valors 

que s'exigeixen en la taula anterior. Sempre que la seva composició granulomètrica estigui 

adaptada al fus ZAD20, especificat en la taula de tipus de tot-u artificial 

 En el cas dels àrids per tot-u natural, el valor del coeficient de Los Angeles serà superior a 5 

unitats als valors que s'exigeixen en la taula anterior, quan es tracti d'àrids naturals. Per a 

materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de 

formigons i per a àrids siderúrgics a emprar com tot-u natural el valor del coeficient de Los 

Ángeles podrà ser superior fins a 10 unitats als valors que s'exigeixen a la taula anterior 

 

- Índex de lleixes de l’arid gruixit a tot-u artificial (UNE EN 933-3)…………………. >35 

- Angulositat: 

El percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5, per al tot-u artificial 

serà del cent per cent (100%) per a ferms de calçada de carreteres amb categoria de trànsit 

pesant T00 i T0, del setanta-cinc per cent (75%) per a ferms de calçada de carreteres amb 

categoria de trànsit pesant T1 i T2 i vorals de T00 i T0, i del cinquanta per cent (50%) per als 

altres casos. 

 

- TIPUS I COMPOSICIÓ DEL MATERIAL 

 
- TAULA 510.3.1 – FUSOS GRANULOMÈTRICS DEL TOT-U ARTIFICIAL. PLANAT ACUMULAT (% en masa) 

TIPUS DE 
TOT-U 
ARTIFICIAL 
(*) 

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 

- (*) La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es 

defineix com la obertura del primer tamís que reté més d’un 10% en massa.  

 
- TAULA 510.3.2 - FUSOS GRANULOMÈTRICS DEL TOT-U NATURAL. PLANAT ACUMULAT (% en masa) 

TIPUS DE 
TOT-U 
NATURAL 
(*) 

OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 
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ZA25 100 80-95 60-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZA20 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZAD20 - - 100 
80-

100 
45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

- (*) La designació del tipus de tot-u es fa en funció de la grandària màxima nominal, que es 

defineix com la obertura del primer tamís que reté més d’un 10% en massa.  

 

En tots els casos, el planat pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els 2/3 del 

planat pel tamís 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material. 

 

Control d’execució: 
 
1. Operacions de control 

a. De fabricació 
Abans de començar l'obra, quan hi hagi canvi de procedència de material o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material: 

- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8), sobre 2 mostres cada 1.000 m3 o fracció 

diària. 

- Assaig granulomètric per tamisat (UNE-EN 933-1), sobre 2 mostres cada 1.000 m3 o fracció 

diària. 

- Límit liquid i índex de plasticitat (UNE 103103 i UNE 103104), cada 5.000 m3 o fracció 

setmanal. 

- Proctor modificat (UNE 103501), cada 5.000 m3 o fracció setmanal. 

- Determinació de l’índex de lleixes (UNE-EN 933-3, només per a tot-u artificial), cada 5.000 

m3 o fracció setmanal. 

- Partícules triturades (UNE-EN 933-5, només per a tot-u artificial), cada 5.000m3 o fracció 

setmanal. 

- Humitat natural (UNE-EN 1097-5), cada 5.000 m3 o fracció setmanal. 

- Coeficinet de desgast de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2), cada 20.000 m3 de material 

produit o fracció mensual. 
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El director de les obres podrà reduir la freqüència dels assajos a la meitat (1/2) si considerés 

que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 

acabada s'haguessin aprovat deu (10) lots consecutius 

 

b. De posada en obra 
Abans d’abocar el tot-u, es comprovarà el seu aspecte a cada element de transport i es 

rebutjaran tots els materials segregats. 

 

Es comprovaran freqüentment: 

- El gruix estès, mitjançant un punxó graduat o altre procediment aprovat pel Director de les 

Obres. 

- La humitat del tot-u en el moment de la compactació, mitjançant un procediment aprovat pel 

Director de les Obres. 

- La composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació, verificant: 

- Que el número de compactadores és l’aprovat. 

- El llast i la massa total dels compactadors. 

- La pressió d’inflat a les compactadores de pneumàtics. 

- La freqüència y la amplitud a les compactadores vibratòries. 

- El número de passades de cada compactadora. 

 

c. Control de recepció de la unitat acabada 
Es considerarà com a lot, que s’acceptarà i rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els 

3 criteris següents a na sola toncada de tot-u: 

- Una longitud de 500 m. 

- Una superfície de 3.500 m2. 

- La fracció construida diariament. 

 

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament 

seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal 

manera que hi hagi almenys na pren o assaig per cada hectòmetre (1 / hm): 

- Si durant la construcció s'observessin defectes localitzats, com ara flonjalls, es corregiran 

abans d'iniciar el mostreig. 

- Es realitzaran determinacions d'humitat i de densitat en emplaçaments aleatoris, amb una 

freqüència mínima de set (7) per cada lot. En el cas d'usar-se sonda nuclear o altres 
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mètodes ràpids de control, això hauran estat convenientment calibrats en la realització del 

tram de prova. En els mateixos punts on es realitzi el control de la densitat es determinarà 

el gruix de la capa de tot-u. 

- Es realitzarà un (1) assaig de càrrega amb placa, segons la NLT-357, sobre cada lot. Es 

durà a terme una determinació d'humitat natural al mateix lloc en què es realitzi l'assaig de 

càrrega amb placa. 

- Es compararà la rasant de la superfície acabada amb la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte, en l'eix, esquivaments de peralt si existissin, i vores de perfils transversals la 

separació no excedeixi de la meitat de la distància entre els perfils del Projecte. En tots els 

semiperfiles es comprovarà l'amplada de la capa. 

- Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint hores (24 h) de la seva 

execució i sempre abans de l'extensió de la següent capa, mitjançant la determinació de 

l'índex de regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, que haurà de complir el que 

especifica l'apartat 510.7.4. 

 

2. Criteris de presa de mostra. 
 

La realització dels assajos in situ i la presa de mostres es farà en punts prèviament 

seleccionats mitjançant mostreig aleatori, tant en sentit longitudinal com transversal; de tal 

manera que hi hagi almenys una presa o assaig per cada hectòmetre (1 / hm): 

 

Es tindrà especial cura en l'aplicació de la regla de 3m a les zones on coincideixi un pendent 

longitudinal inferior al 2% amb una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de 

peralt). 

 

3. Especificacions. 
a. Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball 

La producció del material no s'iniciarà fins que s'hagi aprovat pel Director de les Obres la 

corresponent fórmula de treball, establerta a partir dels resultats del control de procedència del 

material (Control de materials / Operacions de control). 

Aquesta fórmula senyalarà: 

- Si és el cas, la identificació i proporció (en sec) de cada fracció en l'alimentació. 

- La granulometria del tot-u pels tamisos establerts en la definició del fus granulomètric. 

- La humitat de compactació. 

- La densitat mínima a assolir. 
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Si la marxa de les obres ho aconsella el director de les obres podrà exigir la modificació de la 

fórmula de treball. En tot cas s'estudiarà i aprovarà una nova si varia la procedència dels 

components, o si, durant la producció, es superessin les toleràncies granulomètriques 

establertes en la taula 510.4. 

 
TAULA 510.4 – TOLERANCIES ADMISIBLES RESPECTE DE LA FÓRMULA DE TREBALL EN TOT-
UARTIFICIAL 

CARACTERÍSTICA UNITAT 
CATEGORIA TRANSIT PESAT 
T00 a T1 T2 a T4 i vorals 

Planat pels 
tamisos UNE-
EN 933-2 

>4 mm 
% sobre la massa 

total 

± 6 ± 8 

≤4 mm ± 4 ± 6 

0,063 mm ± 1,5 ± 2 

Humitat de compactació 
% respecte de la 

òptima 
± 1 - 1,5 / + 1 

 
b. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u 

Una capa de tot-u no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual hagi 

d'assentar tingui les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. 

 

Es comprovaran la regularitat i l'estat de la superfície sobre la qual es vagi a estendre tot-u. El 

plec de prescripcions tècniques particulars, o en el seu defecte el Director de les Obres, 

indicarà les mesures encaminades a restablir una regularitat superficial acceptable i, si s'escau, 

a reparar les zones deficients. 

 

c. Preparació del material 
Quan els de rebliment es fabriquin a central l'addició de l'aigua de compactació es farà també a 

central, llevat que el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars permeti expressament la 

humectació in situ. 

En els altres casos, abans d'estendre 1 tongada es procedirà, si cal, a la seva homogeneïtzació 

i humectació. Es podran utilitzar per a això la humectació prèvia en central o altres 

procediments sancionats per la pràctica que garanteixin, a judici del Director de les Obres, les 

característiques previstes del material prèviament acceptat, així com la seva uniformitat. 
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d. Extensió del tot-u 
Una vegada acceptada la superfície d'assentament es procedirà a l'extensió del tot-u, en 

tongades de gruix no superior a trenta centímetres (30 cm), prenent les precaucions 

necessàries per evitar segregacions i contaminacions. 

Totes les operacions d'aportació d'aigua han de tenir lloc abans d'iniciar la compactació. 

Després, l'única admissible serà la destinada a aconseguir, en superfície, la humitat necessària 

per a l'execució de la capa següent. 

 

e. Compactació del tot-u 
Aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir el que especifica l'apartat 

510.5.1, es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins a aconseguir la 

densitat especificada en l'apartat 510.7.1. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat 

pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova. 

 

La compactació s'ha de fer de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió del tot-u es fa per 

franges, en compactar una d'elles s'ampliarà la zona de compactació perquè inclogui almenys 

quinze centímetres (15 cm) de l'anterior. 

 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, pendent o proximitat a obres de pas o de 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'estigui 

utilitzant, es compactaran amb mitjans adequats, de manera que les densitats que 

s'aconsegueixin no resultin inferiors, en cap cas, a les exigides a tot-u a la resta de la capa. 

 

f. Tram de prova 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per 

comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'extensió i de compactació, i 

especialment el pla de compactació. El tram de prova es realitzarà sobre una capa de suport 

similar en capacitat de suport i gruix a la resta de l'obra. 

 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzarà la correspondència, si escau, entre els mètodes 

de control de la humitat i densitat in situ, establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques, i 

altres mètodes ràpids de control. 

 

El plec de prescripcions tècniques particulars, o en el seu defecte el Director de les Obres, 

fixarà la longitud del tram de prova, que no serà en cap cas inferior a cent metres (100 m). El 
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director de les obres determinarà si és acceptable la seva realització com a part integrant de la 

unitat d'obra definitiva. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà: 

- Si és acceptable o no la fórmula de treball. 

- En el primer cas es podrà iniciar l'execució del tot-u. 

- En el segon, haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi d'una nova fórmula, 

correcció parcial de la assajada, modificació en els sistemes de posada en obra, 

correcció de la humitat de compactació, etc.). 

- Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista: 

- En el primer cas, definirà la forma específica d'actuació. 

- En el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous equips o incorporar equips 

suplementaris. 

 

No es podrà procedir a la producció sense que el director de les obres hagi autoritzat l'inici en 

les condicions acceptades després del tram de prova. 

 

g. Densitat 
Per a les categories de trànsit pesant T00 a T2, la compactació del tot-u artificial ha d'assolir 

una densitat no inferior a la que correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de 

referència, obtinguda en l'assaig Proctor modificat, segons la UNE 103501. 

 

h. Capacitat de suport 
El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb 

placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

- Els especificats en la taula 510.5, establerta segons les categories de trànsit pesat. 

 

TIPUS DE TOT-U 
CATEGORIA DE TRANSIT PESAT 
T00 a T1 T2 T3 T4 i vorals 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL - - 80 60 

 

- El valor exigit a la superfície sobre la qual es recolza la capa de tot-u multiplicat per un 

coma tres (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades. 
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A més de l'anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2 / Ev1 serà inferior a dos unitats i dues 

dècimes (2,2). 

 

i. Rasant, espessor i amplada 
Disposats els sistemes de comprovació aprovats pel director de les obres, la rasant de la 

superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'ella en 

més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres amb categoria de trànsit pesant 

T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) en la resta dels casos. El plec de 

prescripcions tècniques particulars o el director de les obres podran modificar els límits 

anteriors. 

 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplada de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser 

inferior a l'establerta en els Plànols de seccions tipus. Així mateix, el gruix de la capa no haurà 

de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els plans de seccions tipus; en cas contrari es 

procedirà segons el que estableix "els Criteris d'acceptació o rebuig del lot" en referència a 

l’"Espessor”, indicat més endavant. 

 

j. Regularitat superficial 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u 

artificials que fixa la taula 510.6, en funció del gruix total (i) de les capes que es vagin a 

estendre sobre ella. 
TAULA 510.6 – ÍNDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm 

PERCENTATGE 
D’ 
HECTÒMETRES 

ESPESSOR TOTAL DE LES CAPES SUPERIORS (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

 

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si 

existissin, s'han de corregir pel contractista al seu càrrec. 

k. Limitacions de la execució 
El tot-u es podrà posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin 

produït alteracions en la humitat del material, tals que es superessin les toleràncies 

especificades en la taula 510.5.4. 
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Sobre les capes recentment executades es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit. Si 

això no fos possible, sobre el tot-u artificial es disposarà un reg d'imprimació amb una protecció 

mitjançant l'extensió d'una capa d'àrid de cobertura 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 

part de la DF. 

 

a. Densitat 
La densitat mitjana obtinguda no serà inferior a l'especificada en l'apartat 510.7.1; no més de 

dos (2) individus de la mostra podran donar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per 

sota de la densitat especificada. De no aconseguir els resultats exigits, el lot es re compactarà 

fins a aconseguir la densitat especificada en «3. Especificacions ". 

Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, 

base d'acceptació o rebuig. 

 

b. Capacitat de suport 
El mòdul de compressibilitat Ev2 i la relació de mòduls Ev2 / Ev1, obtinguts en l'assaig de 

càrrega amb placa, no han de ser inferiors als especificats en «3. Especificacions ". De no 

aconseguir els resultats exigits, el lot es re compactarà fins a aconseguir els mòduls 

especificats. 

 

c. Espessor 
El gruix mitjà obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de seccions tipus; no més 

de dos (2) individus de la mostra podran presentar resultats individuals que baixin de 

l’especificat en un deu per cent (10%). 

Si el gruix mig obtingut en la capa és inferior a l'especificat es procedirà de la següent manera: 

- Si el gruix mig obtingut en la capa és inferior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat, 

s’escarificará la capa en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm), s'afegirà el 

material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i refinar la capa 

per compte del Contractista. 

- Si el gruix mig obtingut en la capa és superior al vuitanta-cinc per cent (85%) de l'especificat 

i no existissin problemes d'entollament, es podrà admetre sempre que es compensi la 

minva de gruix amb el gruix addicional corresponent a la capa superior per compte del 

Contractista. 
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d. Rasant 
Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte no excediran de les toleràncies especificades en «3. Especificacions ", ni existiran 

zones que retinguin aigua. 

 

Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi problemes d'entollament, el 

director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi 

la minva amb el gruix addicional necessari sense increment de cost per al promotor. 

 

Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista, 

sempre que això no suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor especificat 

en els Plànols. 

 

e. Regularitat superficial 
En el cas de tot-u artificial, si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada 

excedeixen els límits establerts, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s’escarificará la capa 

en una profunditat mínima de quinze centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar 

per compte del Contractista. 

- Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%). 

 

3.2.2. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL FILTRANT 
 

Es considera aquí la extensió i compactació de materials filtrants a rases, extradossats d’obra 

de fàbrica, o qualsevol altre zona que les seves dimensions no permetin la utilització dels 

equips de maquinària d’alt rendiment. 

 
Control de materials: 
 

Els materials filtrants a utilitzar en reblerts localitzats seran àrids naturals o procedents de 

matxuqueig i trituració de pedra de cantera o grava natural, o àrids artificials exempts d’argila, 

marga i altres materials estranys.  
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Composició granulomètrica.  

El tamany màxim no serà, en cap cas, superior a 76mm, tamís 80 UNE, i el tamisat ponderal 

acumulat pel tamís 12:08 UNE no sobrepassarà el 5%. 

 

Essent Fx el tamany superior al d’x%, en pes, del material filtrant, i dx el tamany superior al de 

l’x%, en pes, del terreny a drenar, s’hauran de complir les següents condicions de filtre. 

(a)  F15 < 5 ; (b)  F15 >5; (c) F60 < 25; (d) F60 >20 

      d15                   d15                   d60                    d60 

 

En el cas de terrenys cohesius, la condició (a) es pot substituir pel de F15 <0.1mm 

 

A més, d’acord amb el sistema previst per a la evacuació de l’aigua, el material filtrant situat 

junt als tubs o metxinals haurà de complir les següents condicions: 

 

- si s’utilitzen tubs perforats: 

 

  F85     < 0.1mm            

   Diàmetre de l’orifici 

 

- si s’utilitzen tubs amb juntes obertes: 

 

  F55     < 1.2mm            

   Amplada de la junta 

 

- si s’utilitzen tubs de formigó porós: 

 

  F85     < 0.2mm            

   d15 de l’àrid del tub 

 

 

- si es drena per escorrentia: 

 

  F85     < 0.1mm            

   Diàmetre de la escorrentia 
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Quan no sigui possible trobar un material que compleixi amb aquests límits es podrà recórrer a 

l’ús de filtres compostos per vàries capes; una de les quals, la de material més gruixut, es 

posicionarà junt al sistema d’evacuació i complirà les condicions de filtre respecte a la següent 

capa, considerada amb terreny. Aquesta, alhora, les complirà respecte a la següent. I així 

successivament fins a arribar al terraplenat o terreny natural. 

 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i pedres, es prestarà atenció 

únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25mm, a efectes de 

compliment de les condicions anteriors. 

Si el terreny natural està constituït per sòls no cohesius amb sorra fina i llims, el material filtrant 

haurà de complir, a més de les condicions de filtre generals, el següent:  F15 < 1mm 

 

Si aquest terreny natural és un sòl cohesiu, compacte i homogeni, sense vetes de sorra fina o 

de llims, les condicions de filtre a) i b) seran substituïdes pel següent:   0.1mm 

< F15 < 0.4mm 

 

En els drenatges cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 

condicions: 

 

-Tamany màxim de l’àrid comprès entre 20mm i 80mm 

-Coeficient d’uniformitat   D60 < 4. 

    D20 

 

Plasticitat 

El material filtrant serà no plàstic, y el seu equivalent de sorra serà superior a 30. 

 

Qualitat 

El coeficient de desgast dels materials d’origen petri, mesurat per l’assaig de “Los Angeles”, 

segons la norma NLT-149/72, serà inferior a 40. El materials procedents d’escòries hauran de 

ser aptes per al seu ús en obres de formigó. 

Els materials d’altra naturalesa hauran de tenir una estabilitat química i mecànica suficient, 

d’acord amb els criteris establerts en projecte. 
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Control d’execució: 
 
Aplecs. 

Els aplecs de cada tipus de material es formaran i explotaran de manera que s'eviti la 

segregació i contaminació dels mateixos. Es tindran presents les següents precaucions: evitar 

una exposició perllongada del material a la intempèrie; formar els aplecs sobre una superfície 

que no contamini el material; evitar la barreja de diferents tipus de materials. 

S'eliminaran els aplecs, totes les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 

la superfície de suport, o per inclusió de materials estranys. 

 

 

Preparació de la superfície d'assentament 

Quan el farciment s'hagi d'assentar sobre un terreny on hi hagi corrents d'aigua superficial o 

subàlvia, abans de començar la seva execució, es desviaran les primeres i es captaran i 

conduiran les últimes, fora de l'àrea on s'hagi de construir el farciment. 

 

Execució de les tongades 

Els materials del farciment s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontal. El gruix d'aquestes tandes serà prou reduït perquè, amb els mitjans 

disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Quan una tongada hagi 

d'estar constituïda per materials de diferents granulometria, s'adoptaran les mesures 

necessàries per crear entre ells una superfície contínua de separació. 

El farciment del extradossat de les obres de fàbrica es realitzarà de manera que no es posi en 

perill l'estabilitat de les mateixes. 

 

Extensió i compactació. 

Abans de procedir a estendre cada tipus de material, es comprovarà que sigui homogeni i que 

la seva humitat sigui la adequada per a evitar-ne la segregació durant la posada en obra i per a 

aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l’adequada s’adoptaran les 

mesures necessàries per a corregir-la, sense alterar la homogeneïtat del material. El grau de 

compactació a aconseguir en cada tongada dependrà de la ubicació de la mateixa. En cap cas, 

aquest grau de compactació serà inferior al major dels que tenen els terrenys o materials 

adjacents situats al mateix nivell. 
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Protecció del reblert. 

Les feines es realitzaran de manera que s’eviti en tot moment la contaminació del reblert per 

materials estranys, o per la circulació, a través del mateix, d’aigua de pluja carregada de 

partícules fines. A aquest efecte, els reblerts s’executaran en el menor temps possible i, una 

vegada acabats, es cobriran de manera provisional o definitiva per a evitar la seva 

contaminació. 

També s’adoptaran les precaucions necessàries per a evitar l’erosió o pertorbació dels reblert 

d’execució, a causa de les pluges, així com els entollaments superficials d’aigua. 

Si, malgrat les precaucions adoptades, es produís la contaminació o pertorbació d’alguna zona 

de replè, es procedirà a eliminar el material afectat i a substituir-lo per material en bones 

condicions. Aquesta operació no serà abonable. 

 

Limitacions en l’execució. 

Els reblerts localitzats s’executaran només quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui 

superior a 0ºC, en cas contrari, s’hauran de suspendre els treballs. 

Sobre les capes en execució haurà de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic, fins que s’hagi 

completat la seva compactació. Si això no és possible, el tràfic que hagi de passar 

necessàriament sobre elles, es distribuirà de manera que no es concentrin petges de rodades 

en la superfície. 

 

 

3.3. PAVIMENTS 
 

3.3.1. VORADES 
Es defineixen, en aquest apartat, les peces de pedra o elements prefabricats de formigó, 

col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la 

superfície de la calçada, d’una vorera o una andana. 

 

Control de materials: 
Morter.  

l tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment M-450. 

 

Vorades de pedra.  

Hauran de complir les següents condicions: 

-ser homogeni, de gra fi i uniforme, de textura compacta 
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-que no tingui esquerdes, coqueres, pèls, nòduls, cops i restes orgàniques, tindran un so clar al 

colpejar-les amb un martell 

-tenir adherència als morters 

 

La forma i dimensions seran les assenyalades en projecte. 

La longitud mínima de les peces serà d’1m, encara que en grans subministres s’admetrà que el 

10% de les peces tinguin una longitud entre 60cm i 1m. Les seccions extremes hauran de ser 

normals a l’eix de la peça. 

En les mesures de la secció transversal s’admetrà una tolerància de 10mm en més o en 

menys. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva 

directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que es vagin a col·locar. 

 

Les parts vistes de les voreres hauran d’estar llaurades amb punter o escoda, i les operacions 

de llaurat s’acabaran amb buixarda mitja. Els 2 cm superiors de les cares interiors es llauraran 

a escarpra. La resta de vorada es treballarà a cop de martell; refinant a punter les cares de 

junta fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorera. 

 

Qualitat. 

Pes específic net: no inferior a 2500 Kg/m3 

Resistència a compressió: no inferior a 1300 Kgf/cm2 

Coeficient de desgast: serà inferior a 0.13 cm 

Resistència a l’intempèrie: després d’estar sotmeses a 20 cicles de congelació, no presentaran 

esquerdes, esvorancs ni cap alteració visible. 

 

Vorades prefabricades de formigó. 

S’executaran amb formigons del tipus H-200 o superior, fabricats amb àrids procedents de 

matxucat, de tamany màxim 20mm i ciment portland P-350.  

La forma i dimensions serà la descrita en projecte, complint sempre les seguents condicions. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva 

directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on vagin a col·locar-se. 

La longitud mínima de les peces serà d’1m. 

S’admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de 10mm. 
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Control d’execució: 
Les peces s’assentaran sobre un llit de formigó, la forma i característiques del qual estaran 

especificades en projecte. 

Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de 5mm. Aquest 

espai es reomplirà amb morter del mateix tipus que el utilitzat en l’assentament. 

 
 

3.4. EVACUACIÓ D’AIGUA 
 

3.4.1. CUNETES I SÈQUIES DE FORMIGÓ 
Cunetes i sèquies executades a obra 
En aquest apartat es descriu l’execució de cunetes i sèquies de formigó, construïdes sobre un 

llit d’assentament prèviament preparat.  

 

Execució de les obres.  

Un cop anivellat i preparat el llit d’assentament de la cuneta o sèquia de desaigua, es procedirà 

a la fabricació, posada en obra i curat del formigó segons les prescripcions descrites en el seu 

apartat corresponent. 

Les petites deficiències superficials hauran de ser corregides mitjançant l’aplicació de morter de 

ciment.. 

 

Cunetes i sèquies prefabricades. 
En aquest apartat es descriu la fabricació i posada en obra de cunetes i sèquies prefabricades 

de formigó, construïdes sobre un llit d’assentament prèviament preparat. 

La forma i dimensions, així com el tipus de formigó, seran els previstos en projecte.  

 

Execució de les obres.  

La fabricació de les cunetes i sèquies de desaigua de formigó prefabricades s’ajustarà a les 

condicions assenyalades en l’apartat referent a obres de formigó en massa i armat. 

Un cop anivellat i preparat el llit d’assentament de la cuneta i sèquia de desaigua a col·locar, es 

procedirà a l’execució del fonament corresponent, que es realitzarà amb formigó definit en 

projecte. 

Les peces prefabricades es col·locaran perfectament alineades i amb la cara superior de la 

solera a les cotes previstes en les rasants respectives. 

Les juntes d’assentament, així com les verticals, hauran de ser rebudes amb morter de ciment. 
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3.4.2. TUBS D’EVACUACIÓ D’ACER CORRUGAT I GALVANITZAT 
En aquest apartat es consideren els tubs d’acer de secció circular, ovalada o bovejada i 

galvanitzats. 

 

Control de materials: 
 

Xapa corrugada.  

L’acer de la xapa serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0.12, de 

característiques similars al ST-33 DIN. 

La resistència característica a tracció haurà d’estar compresa entre 30 i 43 Kgf/mm2, 

determinada segons la norma UNE 7262-73. 

L’allargament elàstic serà major del 22%, assajat segons la norma UNE 7262-73. 

 

Galvanitzat.  

L’aplicació de la pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2 en doble 

exposició. 

Abans d’efectuar el galvanitzat haurà de conformar-se la làmina d’acer, a fi de no fer malbé el 

recobriment durant el procés de fabricació. 

El galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes com bombolles, ratlles i punts sense 

galvanitzar. 

La qualitat del galvanitzat serà probada segons la norma UNE 37.501, referent a la dosificació 

de zinc, i mitjançant la norma UNE 7183 referent a la uniformitat del recobriment. 

La presa de mostres s’efectuarà d’acord amb la norma ASTM A-444. 

 

Elements d’unió.  

Els elements d’unió de les xapes entre sí seran perns i femelles. Els caps dels perns i femelles 

tindran una forma especial que s’ajusti a la xapa sense fer malbé el recobriment, o bé es 

col·locaran arandeles que protegeixin el galvanitzat. 

Els perns i femelles seran d’acer de qualitat F-114, segons norma del CENIM. 

 

Limitacions d’ús. 
Els tubs hauran de ser resistents a l’acció de la humitat i aigües agressives que puguin haver a 

la zona. 

En conseqüència no podran utilitzar-se aquest tipus de tubs per a conducció d’aigües amb pH < 

6, ni amb pH >11. 
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No obstant, quan les aigües tinguin pH < 6, o pH >11, es podrà utilitzar tub d’acer corrugat 

galvanitzat, protegint degudament els tubs. 

 
Control d’execució: 
El transport s’efectuarà amb la major cura amb el fi de que no es produeixin deformacions en 

les peces que alteren la forma prevista, ni s’originin rossaments que facin saltar la capa de zinc. 

 

Posada en obra  
El tub descansarà sobre un llit resistent, lliure de pedres o punts durs. S’haurà d’emplear una 

capa granular que compleixi les seguents condicions granulomètriques: 

 

-% que passa per el tamís 25 UNE : 100% 

-% que passa per el tamís 5 UNE : 40% 

-% que passa per el tamís 0.08 UNE : menor de 10% 

 

El gruix mínim de la capa de recolzament serà de 30cm i s’estendrà en una amplada =1.5 el 

diàmetre del tub, a cada costat de la generatriu de recolzament, i en tota la longitud del tub. 

La zona de terraplè adjacent al tub, amb les dimensions corresponents, s’executarà amb sòl 

seleccionat. 

La seva compactació es realitzarà per tongades horitzontals de 15 a 20 cm de gruix, 

alternativament a un costat i a l’altre del tub, de forma que el nivell sigui el mateix als dos 

costats. 

La compactació exigida no serà inferior al 95% de la màxima obtinguda en l’assaig Pròctor 

normal, realitzat segons la norma NLT-107/72.  

 

3.4.3. DRENATGES SUBTERRANIS 
 

Es consideren aquí els tubs perforats, de material porós, o amb juntes obertes, col·locats al 

fons de rases reblertes de material filtrant adequadament compactat, i que després d’un reblert 

de terres localitzat, estan aïllades normalment de les aigües superficials per una capa 

impermeable que ocupa i tanca la seva part superior.  

En els cassos en que es prescindeixi de la canyeria, la part inferior de la rasa quedarà 

completament plena del material filtrant, constituint un drenatge cec. En aquest cas el material 

que ocupa el centre de la rasa serà pedra gruixuda.  
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La seva execució inclou les operacions seguents: 

-execució del llit d’assentament 

-col·locació dels tubs 

-col·locació del material filtrant 

 

Control de materials: 
 

Tubs.  

Els tubs a utilitzar en drens subterranis podran ser de formigó porós, fibrociment, ceràmica, 

plàstic o qualsevol altre material admès per l’experiència. 

En el cas en que s’utilitzi formigó porós, s’haurà de prescindir del % d’àrid fi necessari per a 

assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com a tal la de 50l/min·dm2·kgf. 

de càrrega hidrostàtica. 

En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i 

deformacions 

 

Resistència.  

És recomanable realitzar probes de resistència. Si el tub és de secció circular, s’aplicarà 

l’assaig de les 3 generatrius de càrrega, segons la norma ASTM C. 497-72. 

Les càrregues de ruptura mínima, obtingudes en aquest assaig, seran les següents: 

 

Diàmetre del tub (cm) Càrrega de ruptura (kgf/m) 

 

Inferior a 35 

 

De 35 a 70 

 

Superior a 70 

 

1.000 

 

1.400 

 

2.000 

 

 

Forma i dimensions. 

La forma i dimensions seran les assenyalades en projecte.  

Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 

correspongui si són colzes o peces especials. 

La fletxa màxima, mesurada pel costat còncau del tub, serà d’1cm per cada metre. 
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La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caràcter 

accidental o local, sempre que no suposin merma de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat 

de desaiguar. 

 

Control d’execució: 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels 

tubs haurà de ser també impermeable. 

En tot cas, el llit d’assentament es compactarà fins a aconseguir una base de recolzament ferm 

en tota la longitud de la rasa. 

 

Col·locació del tub.  

Els tubs s’aniran col·locant en ordre ascendent, amb les pendents i alineacions indicades en 

projecte. 

El tractament de les juntes i unions del tub es realitzarà amb la màxima atenció.  

 

Col·locació del material filtrant.  

Si la tuberia s’ha col·locat sobre un llit d’assentament impermeable, la rasa es reomplirà a un i 

altre costat dels tubs amb el material impermeable que s’hagi utilitzat en la execució fins a 

arribar a un gruix de 5cm per sota del nivell de les perforacions més baixes, en el cas de que 

s’utilitzin tubs perforats. Si s’utilitzen tubs porosos, el material impermeable es limitarà al que 

correspon al llit d’assentament. 

A partir de les alçades indicades, es continuarà el reblert amb material filtrant fins a la cota 

fixada en projecte. 

En el cas en que el llit d’assentament  sigui permeable, un cop col·locada la tuberia, la rasa 

s’omplirà amb material filtrant. Si la tuberia és de juntes obertes, aquestes s’hauran de tancar 

en la zona de contacte amb el seu llit d’assentament. 

Es cuidarà especialment no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició. 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ D´UN CARRIL CICLABLE A LA RAMBLA DEL CARRER PRIORAT
AL TERME MUNICIPAL DE CALAFELL
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P035-01V1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
i UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P035-01VK u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P035-01V4 u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P2V1-02OX u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 P2V0-02M7 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P035-01V1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
i UNE 103103

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P035-01V8 u Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE d'un sòl, segons la norma
UNE-EN 933-1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 J03DB20A u Determinació de la humitat in situ d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 J0327206 u Determinació del coeficient de neteja d'una mostra de sorres, segons la norma UNE-EN 933-4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 01  TERRES
Titol 3 04  COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de sonda nuclear d'un sòl, segons la norma ASTM D
3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 P2V0-02M7 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 P060-01ZQ u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-5, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 04  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

1 P9C0-01B8 u Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una mostra de 5 rajoles de formigó, segons la norma
UNE-EN 1339, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 05  VORADES I GUALS

1 P891-FHRF u Determinació del gruix pel mètode no destructiu del microscopi òptic d'una mostra de recobriment anòdic sobre
alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2128

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 03  JARDINERIA

1 PR3A-H93Q u Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació
discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de
flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i
anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PR38-HBA7 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat
aparent, resistència mecànica, tendència a l'atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe,
Bo,Co, Mn i Mo), segons normes UNE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PDV1-BR01 U ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 PDV1-02HW u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JPV10001 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA XARXA DE REG, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE PER TAL QUE L'INSTAL·LACIÓ QUEDI EN CORRECTE FUNCIONAMENT.
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PROMOTOR: AJUNTAMENT DE CALAFELL
AUTOR: PILEA ENGINEERING , SL

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

77,95 1,000 77,95

2 P035-01V1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

38,29 1,000 38,29

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (P - 9)

43,64 1,000 43,64

4 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)

144,63 1,000 144,63

5 P035-01VK u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 12)

52,13 1,000 52,13

6 P035-01V4 u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 7)

47,10 1,000 47,10

7 P2V1-02OX u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 16) 107,04 1,000 107,04

TOTAL Titol 3 01.01.01 510,78

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 P2V0-02M7 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 15)

164,96 4,000 659,84

TOTAL Titol 3 01.01.02 659,84

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 2)

22,84 1,000 22,84

2 P035-01V1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

38,29 1,000 38,29

3 P035-01VB u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i UNE 103103 (P - 9)

43,64 1,000 43,64

4 P035-01VE u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)

77,95 1,000 77,95

5 P035-01V8 u Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís
20 UNE d'un sòl, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 8)

45,34 1,000 45,34

6 J03DB20A u Determinació de la humitat in situ d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5 (P - 3)

8,18 1,000 8,18

7 J0327206 u Determinació del coeficient de neteja d'una mostra de sorres, segons
la norma UNE-EN 933-4 (P - 1)

53,32 1,000 53,32

8 P035-01VF u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma

144,63 1,000 144,63
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PRESSUPOST Pàg.: 2

UNE 103502 (P - 11)

TOTAL Titol 3 01.01.03 434,19

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 01 TERRES

Titol 3 04 COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de sonda
nuclear d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 4)

12,48 4,000 49,92

2 P2V0-02M7 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 15)

164,96 1,000 164,96

TOTAL Titol 3 01.01.04 214,88

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 02 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
13)

105,26 3,000 315,78

2 P060-01ZQ u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-5, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P - 14)

157,49 3,000 472,47

TOTAL Titol 3 01.02.02 788,25

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 04 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ

1 P9C0-01B8 u Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una mostra de
5 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339, per a un nombre
de determinacions igual o superior a 10 (P - 18)

94,82 1,000 94,82

TOTAL Titol 3 01.02.04 94,82

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 05 VORADES I GUALS

1 P891-FHRF u Determinació del gruix pel mètode no destructiu del microscopi òptic
d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la norma
UNE-EN ISO 2128 (P - 17)

86,34 1,000 86,34
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TOTAL Titol 3 01.02.05 86,34

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 03 JARDINERIA

1 PR3A-H93Q u Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH
(en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut
en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 22)

147,10 1,000 147,10

2 PR38-HBA7 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència a l'atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo,Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 21)

471,44 1,000 471,44

3 PDV1-BR01 U ASSAIG D'INFILTRACIÓ DEL TERRENY (P - 20) 350,00 1,000 350,00

TOTAL Capítol 01.03 968,54

Obra 01 CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

1 PDV1-02HW u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una
xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 19)

824,73 1,000 824,73

2 JPV10001 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA XARXA
DE REG, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE PER TAL QUE
L'INSTAL·LACIÓ QUEDI EN CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 5)

717,57 1,000 717,57

TOTAL Capítol 01.04 1.542,30
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TERRES 1.819,69

Capítol 01.02  PAVIMENTS 969,41

Capítol 01.03  JARDINERIA 968,54

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 1.542,30

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE 5.299,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.299,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  CODI_PE_CQ_NOM PROJECTE 5.299,94

5.299,94

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.299,94

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.299,94.................................................................. 318,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.299,94............................................................... 688,99

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 6.306,93

21 % IVA SOBRE 6.306,93................................................................................................. 1.324,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.631,39

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set mil sis-cents trenta-un euros amb trenta-nou cèntims
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell 
nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi 
Gestió de Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i 
valoració dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el 
Reial Decret. 

 

Ajuntament de Calafell, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus 
ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 
obra de construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 
de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 
pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o 
perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut 
de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc 
per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
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3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol 
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus 
de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A 
OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, 
així com el volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent 
taula al present apartat, os es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 115.90 

ESBROSSADA I TERRA 
VEGETAL + PLANTACIONS 338,28 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A 

ABOCADORS) 
1284,00 

TOTAL  1738,18 
 

S’obté per tant un volum aparent total d’enderrocs de paviments i altres elements de formigó 
de 115,90m3, un volum total de terres de 1284,00m3 i un volum de restes vegetals i terra 
vegetal de 338,28m3. 
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5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment 
de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de 
conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió 
(Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

 

Capítol TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 
               19.055,00 

€  
0,0001 1,91 0,0001 1,91 0,00005 0,95 0,00002 0,38 0,00004 0,76 0,00005 0,95 

Subtotal   
               19.055,00 

€  
  1,91   1,91   0,95   0,38   0,76   0,95 

Capítol MOVIMENTS DE TERRES 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 
                  7.265,30 

€  
0,0001 0,73 0,0001 0,73 0,00005 0,36 0,00002 0,15 0,00004 0,29 0,00005 0,36 

Subtotal   
                  7.265,30 

€  
  0,73   0,73   0,36   0,15   0,29   0,36 

Capítol FERMS I PAVIMENTS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol FERMS I PAVIMENTS 
            127.545,02 

€  
_ _ _ _ 0,00005 6,38 _ _ 0,00004 5,10 _ _ 

Subtotal   
            127.545,02 

€  
          6,38       5,10     

Capítol DRENATGE 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGE 
                  3.425,00 

€  
0,00002 0,07 _ _ 0,00005 0,17 _ _ 0,00004 0,14 _ _ 

Subtotal   3.425,00 €   0,07       0,17       0,14     

Capítol XARXA DE REG 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol XARXA DE REG 
                  3.316,05 

€  
0,0005 1,66 _ _ 0,00005 0,17 _ _ 0,00004 0,13 _ _ 

Subtotal   3.316,05 €   1,66       0,17       0,13     

Capítol XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 
               50.797,35 

€  
0,00003 1,52 _ _ 0,00005 2,54 _ _ 0,00004 2,03 _ _ 

Subtotal   50.797,35 €   1,52       2,54       2,03     

Capítol MOBILIARIA URBÀ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOBILIARI URBÀ 52.074,74 € 0,00025 13,02 _   0,0005 26,04 _ _ 0,000042 2,19 _ _ 

Subtotal   52.074,74 €   13,02       26,04       2,19     

Capítol MURS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MURS 0,00 € 0,00025 0,00 0,00025 0,00 0,0005 0,00 0,0001 0,00 0,000042 0,00 _ _ 

Subtotal   0,00 €   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00     

Capítol SENYALITZACIÓ 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SENYALITZACIÓ  0,00 € 0,0002 0,00 _   0,0001 0,00 _ _ 0,00004 0,00 _ _ 

Subtotal   0,00 €   0,00       0,00       0,00     

Capítol SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST PLÀSTIC   FUSTA   RUNA   FERRALLA   PAPER I CARTRÓ   RESTES VEGETALS 
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SUBCAPÍTOL Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 4.859,76 € 0,00004 0,19 0,00002 0,10 _ _ 0,00001 0,05 0,00004 0,19 _ _ 

Subtotal   4.859,76 €   0,19   0,10       0,05   0,19     

 

TOTALS 
PRESSUPOST 

TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc 
Volum 
(m³) 

TOTALS 
             

353.568,42 €  
0,000024 8,49 

      
      
       

  VOLUM (m3) PES (Tn)     

TOTAL ESPECIALS 8,49 9,33    

TOTAL PLÀSTIC 19,10 11,46    

TOTAL FUSTA 2,73 2,05    

TOTAL RUNA 36,61 84,20    

TOTAL FERRALLA 0,58 4,51    

TOTAL PAPER I CARTRÓ 10,84 9,21    

TOTAL RESTES VEGETALS 1,32 1,12    

TOTAL NO ESPECIALS 71,16 112,55    
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6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte 
sobre l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 
de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 
para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 
s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que 
fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 
valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 
cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal 
manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són 
les següents: 
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7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la 
quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra 
d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, 
i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 
valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no 
especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la 
viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat 
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 
produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant 
de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 
de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir 
una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en 
general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es 
poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. 
Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties 
de qualitat del material. 

 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser 
anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne 
l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el 
seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

 

7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 
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Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del 
guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de 
separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 
fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat 
(en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari 
fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 
el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el 
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en 
general que es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que 
puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic 
contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial 
Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans 
d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres 
residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes 
de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les 
operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. 
Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan 
les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures 
metàl·liques en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Fusta. LER 170201 
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S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 
derivades del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia 
seguida de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a 
residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a 
un gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 
caldereria, i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus 
no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat 
d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, 
cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures 
preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor 
autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix 
les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per 
netejar peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia 
del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., 
cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  



ANNEX NÚM. 10. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i 
tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb 
destinació a un gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 
número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa 
aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra 
disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 
contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les 
casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de 
paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 
particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 
(excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 
composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 
química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes 
substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 
s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 

degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, 
aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, 
així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats 
com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de 
conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui 
clarament el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera 
que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, 
caldrà incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona 
autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran 
de materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n 
barregin els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, 
àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest 
apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol 
cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és 
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la 
gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i 
regeneració d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el 
terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. 
Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració 
de residus no halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de 
senyalitzar-ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del 
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. 
Reciclatge de metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 
autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per 
a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant 
dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors 
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autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la 
presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent 
la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent 
d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita 
del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i 
làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de 
l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats 
d’incidència en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar 

certs aspectes constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran 
a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció 
facultativa) i determinar quina solució final s’executarà. 

 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels 
residus petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la 
direcció facultativa i del promotor. 

 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment 
els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals 
s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i 
ben senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un 
lloc visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant 
també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra 
amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. 
Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 
30% menor al volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a 
producte d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de 
complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic 
per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus especials. 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i 
del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal 
considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de 
tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de 
directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 
sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als 
residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 
construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 
ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir 
els perills per a la salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació 
del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o 
enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest 
concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es 
regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es 
destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de 
gestió autoritzades. 
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Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors 
de residus de la comunitat,  

 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, 
de residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de 
gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir 
les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la 
direcció facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió 
que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha 
consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada 
gestor de residus, en les taules adjuntes. 

 

Residus inerts 
Nom del gestor: LESTACA PROYECTOS, SL 
Codi de gestor E-1825.19 
Operacions 
autoritzades 

T11 Deposició de residus inerts  
T12 Deposició de residus no especials 
V99 Altres  

Adreça física PARATGE LES VALLS 
(43970) RIBA-ROJA D’EBRE 

Adreça 
correspondència 

C/ FRAY JUNÍPERO SERRA, 65 
(08030) BARCELONA 

Telèfon 977275230 
E-mail noel.fernandez@heraholding.com 
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Plàstics 
Nom del gestor: AHORA GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE RESIDUOS, SL 
Codi de gestor: E-1866.21 
Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física C/ DISSEMINAT, 27  
(43883) RODA DE BERÀ  

Adreça de 
correspondència 

C/ DISSEMINAT, 27   
(43883) RODA DE BERÀ  

Telèfon 977801321 
 
Fustes 
Nom del gestor: ALTADILL PERAFORT, SL 
Codi de gestor: E-387.97 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i 

Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Adreça física CTRA. TARRAGONA-LLEIDA, P.QUART, PK 9.25  
(43152) PERAFORT 

Adreça de 
correspondència 

AP. COR. APARTAT DE CORREUS 71   
(43780) GANDESA  

Telèfon 977420371 

 
Runes. 

Nom del gestor  CONTROL DE RUNES, SA 
 

 

Codi de gestor E-428.97 
Operacions 
autoritzades 

T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física  CTRA. CAMP NÀSTIC  
(43005) TARRAGONA  

Adreça 
correspondència 

C/ JAUME I, 29 EN 2A   
(43005) TARRAGONA  

Telèfon 977213901 
E-mail controlderunes@tinet.cat 
 
Ferralla. 
Nom del gestor: BRATAR MEDITERRÁNEA DE RECICLATGE, SL 
Codi de gestor  E-1244.11 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
Adreça física POL. IND. RIU CLAR – C/ SOFRE, NAU B-10-B, 28-36  

(43006) TARRAGONA  
Adreça de 
correspondència 

POL. IND. RIU CLAR – C/ SOFRE, NAU B-10-B, 28-36 
(43006) TARRAGONA  

Telèfon 977206492 
 
Paper i cartró. 
Nom del gestor: ECOTRANS TARRACO, SL 
Codi de gestor E-1666.16 
Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de Plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl. I recup. De metalls o compostos metàl·lics 

Adreça física POL. IND. ENTREVIES – C/ DE LA CLASSIFICACIÓ,8  
(43006) TARRAGONA  

Adreça de 
correspondència 

POL. IND. ENTREVIES – C/ DE LA CLASSIFICACIÓ, 8   
(43006) TARRAGONA  

Telèfon 902730719 
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Restes vegetals 
Nom del gestor: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (EXPLOTADOR UTE PLANTA 
COMPOSTAGE VILA-SECA SALOU) 
Codi de gestor E-850.04 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física CTRA. LA PINEDA, AUTOVIA TARR-SALOU, KM. 3,5  

(43480) VILA-SECA  
Adreça de 
correspondència 

POL. IND. CIUDAD TRANSPORTE 2 – C/ GRECIA, 31  
(12006) CASTELLÓ DE LA PLA  

Telèfon 600229634 
E-mail omherrero@ciclagua.com 
 
Residus especials 
Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 
Codi de gestor E-01.89 
Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 
Adreça física CAN PALÀ S/N  

(08719) CASTELLOLÍ 
Adreça de 
correspondència 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III   
(08719) CASTELLOLÍ 

Telèfon 938032624 
 

 

9. PRESSUPOST 

 

A continuació s’inclou el cost previst per a la gestió de residus provinents d’aquelles 
activitats diferents al moviment de terres i enderrocs. 

 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents. 

 

S’estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel 
Contractista, així com la deposició de metalls té un cost negatiu. 

 

El total del cost de la gestió de les terres i enderrocs de la obra és de 42.427,76 € 

El total del cost de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 4247.2 €. 
(Segons quadre adjunt a continuació)  

 

L’import total de la gestió de residus serà de 46.674,96 €. 
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CONCEPTE UNITAT AMIDAMENT PREU 
UNITARI 

IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 

m3 79,65          10,25 €         816,38 €  

Residus Especials   8,49     
Residus no especials   71,16     

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 

m3 71,16          16,30 €      1.159,92 €  

Residus no especials   71,16     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 19,10                -   €                 -   €  

Residus de plàstic   19,10     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció 
o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 

m3 2,73            4,17 €           11,38 €  

Residus de fusta   2,73     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 0,58 -        10,20 €  -          5,87 €  

Residus de ferralla i metal·lics   0,58     

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea 
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 10,84                -   €                 -   €  

Residus de paper i cartró   10,84     

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals 
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no especials 
amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 1,32          21,05 €           27,70 €  

Residus vegetals   1,32     
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 4 m3 de capacitat 

m3 8,49          34,45 €         292,36 €  

Residus Especials   8,49     

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials, 
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

m3 8,49        229,25 €      1.945,33 €  

Residus Especials   8,49     

  TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS     4.247,22 €  
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Projecte d’urbanització d’un carril ciclable a la Rambla del carrer Priorat  al Terme Municipal de Calafell 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL 353.568.42 € 

Dels quals:  

 Costos Directes 335.890,00 € 

 Costos Indirectes (5%) 17.678,42 € 

Afegint al Pressupost anterior el percentatge corresponent a:  

 13 % Despeses generals 45.963,89 € 

 6 % Benefici industrial 21.214,11 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  420.746.42 € 

 21 % IVA 88.356,75 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 509.103,17 € 

Despeses associades (IVA INCLÒS)  

 Control de Qualitat  7.631,39 € 

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 516.734,56€ 

(cinc-cents setze mil set-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims)  
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